Zatacznik nr 1.10 do SWZ
UMOWA nr OR. 032. ........ 2024 - Projekt

W dniu ..., 2024 r. w Pleszewie pomiedzy: Powiatem Pleszewskim, NIP: 6080091886,

REGON: 2508548080, zwanym w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:
Zarzad Powiatu w Pleszewie, 63 — 300 Pleszew, ul. Poznanska 79, w imieniu ktérego dziataja:

1. Maciej Wasielewski — Starosta Pleszewski,

2. Marek Zdunek - Wicestarosta Pleszewski,

przy kontrasygnacie Mariusza Gramali — Skarbnika Powiatu Pleszewskiego,

A FIrMa: v e

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

&1
1. Zamawiajacy zleca w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm), numer sprawy:
NR. 272.5.2024, a wykonawca przyjmuje zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejszg
umowa, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych zadania pod
nazwg: Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie
w zakresie Czesci 1 pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespotu Placowek Specjalnych
w Pleszewie oraz dostawa samochodu osobowego z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych.
Inwestycja realizowana w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.
2. Zakres zadania obejmuje:
1) wykonanie robdt budowlanych, ktérych opis okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz oferta wykonawcy.
2). dostawe fabrycznie nowego samochodu osobowego z dostosowaniem dla osdb niepetnosprawnych
MArKi: oo MOodel: ..., typ / Wersja: .ccoceeeeveeeereeeeennen. ,
o parametrach technicznych i wyposazeniu okreslonym w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowga oraz robdt
dodatkowych, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
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gdy wykonanie robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dziend odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg robotami
zaniechanymi.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 3 i 4 niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone na pismie protokotem koniecznosci przez przedstawiciela zamawiajacego.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty okreslone w § 1 ust.1 za cene okreslong w ztozonej

ofercie zdnia: ....cooeeeveveeieiceiee

2. Cena za wykonanie przedmiotu UmMowy WYNOSi: ......cccccevvverecereeviennens zt.
SEOWNIE: ..ottt s te et ettt et et e et ee stesbesteebesebersansaessensan ztotych
W tym podatek VAT (23 %): .ccoooevvvveerrernnnne.. 24

SEOWNIE: ..ottt st ettt e s et e e s s e e stesbesteebesrsessansanssensann ztotych
W tym:

1). Cena za wykonanie robdt budowlanych wynosi: .......ccccceceeevevnccecienn, zt.
SEOWNIE: ...ttt ettt et te ste st e e et s eb et esssrsatestestesaenn ztotych
W tym podatek VAT (23 %): .cccoevveveeercrnreennnn 24

SEOWNIE: ...ttt sttt et ettt steste e s et s e aa s s eassasatestesaesaennan ztotych
2). Cena za dostawe samochodu WYNOSi: ......ccceeeeerevreceeserrenennns zt.

SEOWNIE: ...ttt ettt et testeste e e e et s eb s esesrnatestestesann ztotych
W tym podatek VAT (23 %): .ccoevveeeeercnveennnn 24

SEOWNIE: ..ottt s e ettt e s et e e s e e stestesbeebesrsersansanssensann ztotych

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 2 pkt 1), odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
przedmiarach robdt, ktore byty zamieszczone w zatgcznikach do SWZ i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym w rozumieniu art. 629,630 i 631 kc.

Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty:

a). sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r,
Nr 120, poz. 1126),

b). opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, gdzie zapewnione zostang dojazdy do
istniejgcych budynkéw mieszkalnych oraz istniejgcych nieruchomosci, a takze dla stuzb komunalnych,
w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,

c¢). wykonania robdt tymczasowych (tj. tych robdt, ktére nie s3 uwzglednione w przedmiarze robdt,
a ktére sg potrzebne do wykonania robdét ujetych w przedmiarze, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét),

d). prac towarzyszacych, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, organizacja placu
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budowy wraz z jego pdzniejsza likwidacjg, utrzymanie zaplecza budowy, odbiory wykonanych robdt,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy,
e). zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt energii elektrycznej potrzebnej do wykonania
budowy,
f). zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt poboru wody poprzez montaz zestawu
hydroforowego na placu budowy lub z istniejgcej instalacji po zamontowaniu licznika,
g). koszty zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow,
h). zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, w tym, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robot,
i). sporzadzenia dokumentacji odbiorowej (dwa komplety),
j). sporzadzania biezgcych obmiardw robat,
k). sporzadzenia kosztoryséw powykonawczych i roznicowych z tabelg elementdw scalonych.
4. Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarze robdt oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robodt (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne koszty, niz okreslone w ust. 3
niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 oraz w § 8 umowy,
a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w §1
ust. 1, a takze roboty zaniechane, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy, mogg by¢ wykonane (lub
zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez przedstawiciela
zamawiajacego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania ww. robét lub zrezygnowac z wykonywania robdt zaniechanych.
4. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 2 pkt 2), jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie
koszty niezbedne do prawidtowego wykonania dostawy, w szczegdlnosci wszystkie optaty i podatki,
opusty i rabaty, koszty zatadunku, transportu i roztadunku oraz podatek.

§3
1. Zamawiajacy przekaze wykonawcy obiekty przeznaczone do wykonania robét budowlanych w
ciggu 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia na siebie wszelkiej odpowiedzialnosci wynikajacej
z prowadzenia robdt budowlanych, w szczegdlnosci do:
1). realizacji robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano — montazowych
i sztukg budowlang;
2). prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz i planem BIOZ opracowanym przez wykonawce;
3). utrzymania ogdlnego porzadku w miejscu robét i terenie przylegtym bezposrednio do niego;

4). ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;



5). wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu oraz uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w miejsca robét budowlanych przez caty okres realizacji zadania;

6). utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz porzadku w obrebie
prowadzonych robdt przez caty czas realizacji umowy, w tym (na wtasny koszt i we wtasnym zakresie)
niezwtoczne naprawianie wszelkich szkdd, jakich wykonawca dokona na drogach i chodnikach
prowadzacych i znajdujacych sie na terenie budowy, a ktére nastgpity w zwigzku z wykonywaniem
umowy, a ponadto, ponoszenia odpowiedzialno$ci w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na
terenie budowy przed odpowiednimi stuzbami oraz (w szczegdlnosci) przed Policjg, Strazg Miejska
i innymi stuzbami publicznymi, utrzymanie terenu prowadzonych robdt w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow, itp.

7). ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate w zwigzku
z realizacjg robot;

8). wywiezienia na sktadowisko, pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych nienadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, a takze ziemi i gruzu.

Wszelkie urzadzenia i elementy metalowe pochodzace z demontazu wyposazenia, instalacji i sieci oraz
elementy z metali kolorowych stanowig witasno$¢ zamawiajacego i zostang zdeponowane we
wskazanych przez zamawiajgcego miejscach. Wykonawca bezwzglednie bez pisemnej zgody
zamawiajgcego nie moze dysponowacé ww. elementami pochodzgcymi z demontazu.

Wszelkie elementy zbedne zamawiajgcemu wykonawca usunie na wiasny koszt.

9). Skompletowania i przekazania zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci pomiarédw technicznych, atestow
i certyfikatéw uzytych materiatow.

2. Postanowienia dodatkowe:

1). Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie sprzet i urzadzenia techniczne niezbedne przy
realizacji zadania;

2). Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, a zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru tych robdt oraz
sprawdzenia zgodnosci tych robdt z warunkami technicznymi i normami branzowymi w terminie trzech
dni roboczych od daty zawiadomienia;

3). Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich szkodach powstatych
w majatku zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak tez o wszelkich problemach i okolicznosciach, ktére
moga wptynaé na jakosc robdt lub opdznienie terminu ich wykonania,

4). Wykonawca zapewni udziat swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu umowy,

5). Wykonawca jest zobowigzany dokonaé napraw wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach
wykonanych w toku realizacji umowy,

6). Wykonawca zwrdéci zamawiajgcemu teren budowy po uporzadkowaniu i przywrdéceniu do stanu
4



pierwotnego, w terminie 3 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robodt przez
zamawiajgcego lub wygasniecia umowy z dowolnego powodu. Wykonawca ma obowigzek posprzatac
i uporzadkowac powierzony teren budowy oraz usungc¢ z niego wszystkie osoby reprezentujace
wykonawce, urzadzenia i maszyny wykonawcy i podwykonawcéw, niepotrzebne materiaty, odpady
dowolnego rodzaju, nadmiar gruntu, chyba ze zamawiajgcy wyda inne dyspozycje w tej mierze na
pismie. Zwrot terenu budowy zostanie udokumentowany sporzadzonym przez strony protokotem
okreslajgcym stan terenu budowy w chwili jego odbioru przez zamawiajacego.
7). Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidtowe] gospodarki odpadami wytworzonymi
w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony Srodowiska (m.in.
zapobiegania powstawaniu odpaddéw, ograniczania ich ilosci i ich negatywnego oddziatywania na
Srodowisko, zapewniania ich odzysku oraz prawidtowego unieszkodliwiania).
Zamawiajacy / Inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ od wykonawcy okazania dokumentéw
potwierdzajgcych przekazanie odpaddéw jednostce posiadajgcej stosowne zezwolenie.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania roboét budowlanych objetych umowg oraz
powierzenia ich kierowania osobom posiadajgcym stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powierzy¢ nadzor techniczny nad realizacjg inwestycji
w poszczegdlnych branzach kierownikom robdt wskazanym w dokumentach podmiotowych,
w Formularzu — Potencjat kadrowy z dnia..........ccccecvunneeee.
3. W przypadku wygasniecia uprawnien ktérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa powyzej, badz uptywu
terminu waznosci jej przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, wykonawca
niezwtocznie przedtozy w.w aktualne dokumenty bez dodatkowego wezwania.
4. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiane w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby
wymaganych postanowieniami SWZ. Wykonawca musi przedtozy¢ zamawiajagcemu propozycje zmiany,
o ktérej mowa, nie pdzniej niz 5 dni roboczych przed planowanym objeciem funkcji kierownika robot.
Powierzenie ww. obowigzkéw innej osobie niz wskazana w dokumentach podmiotowych wykonawcy,
bez akceptacji zamawiajgcego stanowié bedzie podstawe do naliczenia kar umownych okreslonych w
§ 15 ust. 1 pkt 1 lit.m umowy lub odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z winy wykonawcy.

§6
1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w ramach przedmiotu umowy dot.
robot budowlanych, zaréwno po stronie wykonawcy, jak i podwykonawcy, w trakcie realizacji
zamodwienia bedg zatrudnieni na umowe o prace zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2. Rodzaj czynnosci, ktérych wykonanie podczas realizacji umowy musi by¢ powierzone osobom
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zatrudnionym na podstawie umowy o prace: wszyscy robotnicy budowlani i pracownicy fizyczni
wykonujacy roboty objete zakresem zamdwienia, okreslone w kosztorysie slepym (nie dotyczy m.in.
czynnosci kierownika robdt, geodety oraz innych osob w sytuaciji, gdy ktoragkolwiek z czynnosci /
funkcji bedzie petnita osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$é gospodarcza).
3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce warunku
wskazanego w ust. 1. w szczegdlnosci do:
a). zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu i dokonywania ich
oceny.
Na kazde wezwanie zamawiajgcego wykonawca w wyznaczonym terminie przedtozy dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sdb wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia tj.
- os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2008r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
b). zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow;
c). przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce / podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane czynnosci, a takze z tytutu nieztozenia w wyznaczonym
terminie zagdanych dowoddw, zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kar umownych, zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 pkt 1 lit. i) —j) umowy.

§7
1. W trakcie realizacji zamdéwienia wykonawca powierzy nastepujace jego czesci podwykonawcom:
1) e
2. Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca przekaze zamawiajgcemu dane
kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w wykonanie robdét.
Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekaze informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.



3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Jezeli w przypadku okreslonym w ust. 3 zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy.

5. Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ uczestniczenia w odbiorze robdét wykonywanych przez
podwykonawce.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, wraz
z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 7, musi przedstawi¢ czes¢ dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy.

10. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawieraé w szczegolnosci:

1). zakres robét powierzonych podwykonawcy;

2). kwote wynagrodzenia;

3). termin wykonania umowy;

4). termin ptatnosci;

5). uregulowania dotyczace zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
podwykonawcami.

11. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1). umowa nie okresla zakresu robdt powierzonych podwykonawcy;

2). umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty;

3). termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 10
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ust 1 pkt 1b umowy,

4). termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5). umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od zapfaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

6). umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisania tych umow
od ich akceptacji i zgody wykonawcy.

12. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedtozy zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

14. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 11.

15. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w ciggu 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedtozy zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt brutto.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

18. Przepisy ust. 7 — 17 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

19. Korzystanie przez zamawiajgcego z termindw, o ktérych mowa w ust. 11 i ust. 14, nie jest podstawg
do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.
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1. Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy za roboty budowlane nastgpi na podstawie
kosztorysu powykonawczego wykonanych robét sporzgdzonego w uktadzie i w formie jak kosztorys
ofertowy.

2. Kosztorys powykonawczy sporzadzany bedzie sukcesywnie wraz z postepem robdt w oparciu
o prowadzone na biezgco obmiary ilosci robdt wykonanych, przemnozonych przez odpowiadajgce im
ceny jednostkowe zawarte w ofercie wykonawcy.

3. Zmiana ustalonego w § 2 ust. 2 pkt 1) wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét.

W takim przypadku, wynagrodzenie okreslone w § 2 ust. 2 pkt 1) zostanie proporcjonalnie zmniejszone
lub zwiekszone, przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

Przy rozliczeniu kosztorysowym niedopuszczalna jest zmiana ceny jednostkowej poszczegdlnych
elementéw robodt, ktdre zostaty przedstawione w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Za roboty ujete w kosztorysie ofertowym, a nie wykonane, wynagrodzenie nie przystuguje.

4. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbedzie
sie na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego réznicowym,
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1). nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2). nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3). nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami;

4). wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a). ceny jednostkowe robét nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego;

b). w przypadku gdy wystgpig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a), nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny czynnikdw produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez
wykonawce;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie), za okres ich
wbudowania;

- podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanym kosztorysie,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez
zamawiajacego;

c). ilosci robdt, ktére miaty by¢ wykonane (pierwotnych), nalezy przyjac¢ z kosztoryséw opracowanych
przez wykonawce metodga kalkulacji szczegétowej;

d). ilo$¢ robdt zamiennych nalezy przyjac z ksigzki obmiarow.

5. Rozliczenie robot zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywac

sie bedzie w taki sam sposdb jak rozliczenie opisane w ust. 4 niniejszego paragrafu.



§9

1. Zadanie finansowane bedzie w czesci ze srodkéw przyznanych zamawiajagcemu w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwatg Rady
Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r (ze zmianami) w wysokosci 18.000.000,00 zt.

2. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda w oparciu o cztery faktury czesciowe i jedng
fakture koricowa:

1) pierwsza faktura czesciowa, wystawiona na kwote nie wyzszg niz kwota wktadu wtasnego
deklarowanego we wniosku o dofinansowanie, tj. 3 200 000,00 zt - po rozliczeniu wykonania robodt
budowlanych do ww. kwoty (kosztorys potwierdzajgcy zaawansowanie robdét, czesciowy protokdt
odbioru robét),

2). druga faktura czesciowa — wystawiona po protokolarnym odbiorze dostarczanego w ramach umowy
samochodu osobowego na kwote okreslong przez wykonawce w formularzu ofertowym;

3). trzecia faktura czesciowa wystawiona w wysokosci do 20% kwoty dofinansowania, o ktérym mowa
w ust. 1 - po rozliczeniu wykonania robdt budowlanych do ww. kwoty (kosztorys potwierdzajgcy
zaawansowanie robodt, czesciowy protokét odbioru robdét),

4). czwarta faktura cze$ciowa wystawiona w wysokosci do 30% kwoty dofinansowania, o ktérym mowa
w ust. 1 - po rozliczeniu wykonania robdt budowlanych do ww. kwoty (kosztorys potwierdzajgcy
zaawansowanie robodt, czesciowy protokét odbioru robdét),

5). faktura koncowa wystawiona bedzie w wysokosci pozostatej do wyptaty wynagrodzenia,
o ktédrym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) (kosztorys powykonawczy, koricowy protokét odbioru robét),

3. Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji wierzytelnosci powstatych w zwigzku
z realizacjg umowy (naleznosci gtdwnej oraz odsetek), z wytgczeniem cesji na rzecz instytucji
finansowych: bankow lub spétdzielczych kas oszczednos$ciowo — kredytowych.

4. Sposéb rozliczenia przedmiotu umowy:

1). faktury czesciowe wystawione bedg na podstawie cze$ciowego rozliczenia robét potwierdzonego
protokotem czesciowego odbioru robdt,

2). czesciowe rozliczenie robdt bedzie dokonywane kazdorazowo przed wystawieniem faktur
czesciowych, w nastepujgcy sposob:

a). wykonawca sporzadzi rozliczenie danego etapu w formie kosztorysu powykonawczego,

b). zamawiajgcy dokona sprawdzenia rozliczenia danego etapu w terminie 10 dni roboczych od dnia
jego przestania przez wykonawce, przy czym przez dni robocze rozumie sie wszystkie dni z wytgczeniem
sobdt oraz dni ustawowo wolnych od pracy,

c). w przypadku, gdy rozliczenie nie pokrywa sie z zaakceptowanymi i odebranymi pracami,
zamawiajgcy zawiadomi o tym wykonawce w terminie wskazanym w lit. b, wyznaczajgc termin na
przedstawienie skorygowanego rozliczenia etapu, nie krétszy niz 5 dni roboczych,

d) do sprawdzenia skorygowanego rozliczenia, o ktérym mowa w lit. c, stosuje sie postanowienie lit. b,

z tym, ze termin na zgtoszenie uwag przez zamawiajgcego wynosi 5 dni roboczych,
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e) w przypadku niezgtoszenia uwag do rozliczenia przez zamawiajgcego w terminach wskazanych w lit.
b albo lit. d strony przystgpig do odbioru czes$ciowego.

3). faktura koricowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie:

a). podpisanego przez obie strony umowy koricowego protokotu odbioru robét oraz

b). koncowego rozliczenia robdt sporzagdzonego w formie kosztorysu powykonawczego.

4). Rozliczenie z tytutu dostawy pojazdu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy nastgpi po
zakonczeniu dostawy i dokonaniu przez zamawiajgcego odbioru bez zastrzezen przedmiotu niniejszej
dostawy.

5). W przypadku zawarcia umowy / uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 7, zapfata
wynagrodzenia wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez wykonawce dowoddéw
potwierdzajgcych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, tj.

1).protokotu odbioru zakonczonych robdt, podpisanego przez przedstawiciela zamawiajgcego,
wskazujgcego wydzielone elementy robdt wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce;
2). kopii dowoddéw zaptaty faktur, rachunkéw lub kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych
zaptate faktur doreczonych wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

5. Ptatnikiem faktur wystawionych za wykonanie robét bedzie:

Powiat Pleszewski, ul. Poznaniska 79, 63 — 300 Pleszew, ze srodkéw pochodzgcych z programu Polski
tad oraz srodkéw wtasnych Powiatu Pleszewskiego.

6. Faktury zostang wystawione w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Powiat Pleszewski, ul. Poznanska 79, 63 — 300 Pleszew, NIP: 6080091886.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznanska 79, 63 — 300 Pleszew.

7. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane przez wykonawce konto.

Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktdrym ptatnik wydat polecenie przelewu swojemu bankowi.

8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wykonawca przesle je za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na numery PEPPOL:

Powiat Pleszewski - numer PEPPOL: 6171838807.

W takim przypadku za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania zostang przesytane do
zamawiajgcego réwniez inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacjg
zamdwienia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia
25.04.2019r (Dz.U z 2019r, poz. 856).

9. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1). nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2). ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3). dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
15. Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz
ptatnosci na rzecz wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1).
16. Wystgpienie okolicznosci opisanych w ust. 9 - 14 powodujgce wstrzymanie przez zamawiajgcego
ptatnosci stosownej czesci faktury wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§10
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zadania:
1). Dla robét budowlanych:

a). Termin rozpoczecia robét : 3 dni robocze od dnia przekazania obiektu;

2). Dla dostaw:
180 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz w styczniu 2025 (po wczesniejszym

uzgodnieniu z Zamawiajgcym).
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Za termin dostawy samochodu rozumie sie ostateczny termin fizycznego dostarczenia przez
Wykonawce kompletnego i odpowiadajgcego wymaganiom Zamawiajgcego oraz w petni sprawnego
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli stron
umowy.

3. Miejscem realizacji dostawy jest Zespot Placéwek Specjalnych w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1,

63 — 300 Pleszew.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego pocztg elektroniczng: .......ccccevevevveevvenenen. lub
telefonicznie......ccoeveveeneenennae , 0 gotowosci przedmiotu umowy do przekazania na co najmniej 1 dzien
przed datg wykonania dostawy.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt 1). mogg ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

a). przestojow i opdznien zawinionych przez zamawiajgcego lub zawieszenia wykonania robét przez
zamawiajacego,

b). opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
administracji publicznej sg zobowigzane na mocy powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli
opbznienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwolen
czy uzgodnien, ktére uniemozliwig wykonanie umowy w terminie okreslonym w § 10 ust. 1 pkt 1), oraz
gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ —
nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

c). realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, jezeli
nastgpito z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, lub tez wystgpienia robdt dodatkowych — nie
wiecej niz o czas niezbedny ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienie
wzajemnych powigzan, a w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych — o czas niezbednych do ich
wykonania,

d). zmian w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas niezbedny do prawidtowego i zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;

e). rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére beda
skutkowaty konieczno$cig wstrzymania prac lub tez zmiany organizacji prac w taki sposob, ze nie bedzie
mozliwe wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 10 ust. 1 pkt 1) — nie wiecej niz o
czas trwania tych przyczyn;

f). wystgpieniem sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, rozumianych jako zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajacych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie prac objetych przedmiotem umowy (np. pozar, epidemia,
wojna, kleski zywiotowe itp.), majgce bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania roboét, nie wiecej

niz o czas trwania tych zdarzen oraz wykonania prac koniecznych do usuniecia ich skutkow;
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g). wystgpieniem koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robdét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, nie wiecej niz o czas
niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
h). dziatalnoscig ze strony o0sdb trzecich lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu prac,
ktéra uniemozliwi wykonanie umowy w terminie okreslonym w § 10 ust. 1 pkt 1), oraz gdy te
opdéznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie
wiecej niz o czas takiego opdznienia,
i). wystgpieniem warunkéw terenu budowy, w tym warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej, ktérych
wykonawca, przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru
jego dziatalnosci, nie mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, ktére mogg skutkowacé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
j). wystgpieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, lub wystgpienie
warunkéw uniemozliwiajacych wykonywanie robdt: np. silne i dtugotrwate (ponad 5 dni roboczych)
ulewy.
W przedstawionych w ust. 2 lit. a) — j) przypadkach wystgpienia opdznien, fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego. W takich
przypadkach strony ustalajg nowe terminy realizacji, z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia, réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
4. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej na 7 dni przed
uptywem jego waznosci.
5. Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czesciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem korncowym przez zamawiajgcego,
wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te cze$¢ robot, ktdra ulegta zniszczeniu.
6. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2). moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z:
a). wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, rozumianych jako zdarzenie zewnetrzne,
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcych wykonywanie lub
prawidtowe wykonywanie dostawy (np. pozar, epidemia, wojna, kleski zywiotowe itp.), majace
bezposredni wptyw na terminowosé wykonania dostaw, nie wiecej niz o czas trwania tych zdarzen oraz
wykonania prac koniecznych do usuniecia ich skutkow.

§11

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
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1). wykonawca ztozy wniosek o swojg upadtosc lub wniosek o postepowanie naprawcze albo wnioski
takie zostang ztozone przez dowolng osobe trzecig;

2). zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy;

3). wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 10 dni roboczych bez
uzasadnionej przyczyny i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania;

4). wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot pomimo dodatkowego wezwania zamawiajgcego w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia
wykonawcy wezwania albo pozostaje w zwiloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot;

5). wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowag, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$éuczyni zgdaniu zamawiajgcego;

6) wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa
w$§7;

7). w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1). zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét;

2). zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie magt wywigzac sie ze zobowigzan umownych.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego odpowiednio w siedzibie wykonawcy / zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez wykonawce /
zamawiajacego.

5. W razie odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi protokédt
inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia oraz:

1). zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy;

2). sporzadzi wykaz materiatdw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce, jezeli odstgpienie

od umowy spowodowat zamawiajacy;
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3). sporzadzi wykaz materiatéw, ktdre mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce, jezeli odstgpienie od
umowy spowodowat zamawiajacy;
4). wezwie zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robét zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada.
6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada, zamawiajgcy jest
zobowigzany do:
1). dokonania odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1), oraz do zaptaty wynagrodzenia;
2). odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 5 pkt 2);
3). przejecia przekazanych prac.
7. Odstgpienie od umowy nie zwalnia wykonawcy ani od odpowiedzialnosci za wady wykonanej czesci
przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanej czesci
przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych
zobowigzan.

§12
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego robdt budowlanych jest wykonanie przedmiotu
zamodwienia objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru.
2. Data podpisania protokotu odbioru koicowego przez zamawiajgcego jest datg zakorczenia realizacji
przedmiotu zaméwienia.
3. Do zgtoszenia o zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ opracowane na wiasny
koszt dokumenty wymagane przepisami prawa (art. 57 ustawy Prawo budowlane) oraz obmiar
wykonanych robét i kosztorys powykonawczy (2 komplety).
4. Odbidr zostanie zwotany przez zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego
zgtoszenia przez wykonawce zakonczenia robot.
5. W dniu zgtoszenia odbioru korncowego robdt wykonawca przedstawi zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru (atesty, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty uzytych materiatéw).
6. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszelkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
7. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, to wykonawca:
1). nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;
2). ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Protokot z tak
przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazadania zaptaty
nalezytego wynagrodzenia.
7. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub

uszkodzenia zadania.
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy wykonawcy. W takich sytuacjach obowigzywat bedzie termin usuniecia wad okreslony
w protokole usuniecia wad.
9. Strony ustalajg, ze za termin dostawy samochodu rozumie sie ostateczny termin fizycznego
dostarczenia przez wykonawce kompletnego i odpowiadajgcego wymaganiom zamawiajgcego oraz w
petni sprawnego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru, podpisanym przez
przedstawicieli stron umowy.
10. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego pocztg elektroniczna:
................................ lub telefonicznie..........................., 0 gotowosci przedmiotu umowy do przekazania
na co najmniej 1 dzien przed datg wykonania dostawy.
11. Odbidr samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawnosci
dziatania przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.
12.Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru samochodu wad, Zamawiajgcy nie dokona odbioru
samochodu.
14. Dzien odbioru samochodu po usunieciu wad jest terminem wykonania umowy.

§13
1. Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji na wykonane roboty budowlane (materiaty i
robocizne) od dnia odebrania przez zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania bez uwag
protokotu koncowego. Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
2. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy nie pdzniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.
3. Wykonawca nie moze odmawic usuniecia wad na swadj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, zamawiajgcy ma uprawnienie
w ramach tzw. wykonania zastepczego usung¢ wady we wtasnym zakresie poprzez zlecenie usuniecia
wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraza nieodwotalng i
bezwarunkowg zgode.
4. W uzasadnionych przypadkach, po wyrazeniu zgody przez zamawiajgcego, dopuszcza sie wydtuzenie
terminu na usuniecie stwierdzonych wad przedmiotu umowy w ramach udzielonej gwarancji.
Wykonawca, ktéry nie uzyskat zgody zamawiajgcego na przedtuzenie terminu wykonania napraw,
zobligowany jest wykona¢ je w terminie 14 dniowym.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réowniez po okresie rekojmi, jezeli
zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny do usuniecia wad.

6.Postanowienia niniejszej umowy w zaden sposdb nie ograniczajg ani nie wytgczajg uprawnien z tytutu
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gwarancji lub rekojmi, przystugujagcych zamawiajgcemu na mocy powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa.
7. Wykonawca udziela gwarangji ......... na dostarczony samochdd od dnia odebrania przez
zamawiajgcego pojazdu i podpisania bez uwag protokotu odbioru.
§14

1. Na czas obowigzywania umowy wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum
5.000.000,00 zt.
2. W przypadku wygasniecia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia
na sume gwarancyjng, o ktérej mowa w ust.1, wykonawca przedtozy niezwtocznie bez dodatkowego
wezwania nowg, optacong polise w sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ zaréwno zakresu, jak i okresu
ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé wysokos¢ i aktualnos¢ ww. polisy przez caty okres
prowadzenia robot.

§15
1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie zobowigzan umownych w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1). Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne:
a). z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 20% ceny umowy,
o ktérej mowa w § 2 ust. 2 umowy.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;
b). za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wyznaczonymiw § 10 ust. 1 terminami zakornczenia robét/dostaw,
a faktycznym dniem zakonczenia robdt/dostaw;
c). za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokosci
200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
d). w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2000,00 zt za kazde dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw;
e). w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty;
f). w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien od

daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,
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g). w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego w § 7 ust. 13 16;

h). w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust.
17;

i). za nie przedtozenie w wyznaczonym terminie dowoddéw zgdanych przez zamawiajacego na
okolicznos$¢ potwierdzenia zatrudnienia oséb, o ktérym mowa w § 6 umowy — wykonawca zaptaci
200,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

j). z tytutu niespetnienia wymagania w zakresie zatrudnienia oséb na umowe o prace w wysokosci
2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

k). z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktdrych mowa w § 18 ust 1 i 2 umowy - wykonawca zaptaci 200,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

[). z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 18 ust 2 umowy - wykonawca zaptaci 5000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

1). za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek ;

m). za powierzenie petnienia obowigzkdw kierownika robét innej osobie niz wskazana w dokumentach
podmiotowych wykonawcy, bez akceptacji zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

n). za przerwanie realizacji robdt przez wykonawce bez podania uzasadnionej przyczyny, trwajgce
powyzej 15 dni roboczych w wysokosci 200,00 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robat;

1). za nie przystapienie do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie z winy wykonawcy lub nie
rozpoczecie robot z winy wykonawcy w terminie wskazanym przez zamawiajgcego w wysokosci
200,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

m). za nie przedtozenie w wyznaczonych w § 10 ust 4 oraz w § 16 ust 7 i 8 umowy terminach nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub jego nie przedtuzenie, w wysokosci 500,00 zt brutto,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2).Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcej mu
naleznosci.

3). Zamawiajacy zaptaci kary umowne:

a). z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 20% ceny
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umowy, o ktdrej mowa w § 2 ust. 2 umowy. Nie dotyczy sytuacji z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm).
W niniejszym przypadku wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
b). za nieprzystapienie przez zamawiajgcego do odbioréw robdt/dostaw zgtoszonych do odbioru przez
wykonawce w terminach okreslonych umowa, w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.
c). za opdinienie w zaptacie wynagrodzenia umownego za nalezycie wykonane prace wykonawcy
przystugiwac beda kary w wysokosci odsetek ustawowych.
2. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 strony majg prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych w przypadku, gdy wartos¢ poniesionej szkody
przewyzsza wartos¢ naleznych kar umownych.
3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych ktérych moga dochodzi¢ strony: 40 % wartosci netto
umowy, o ktérej mowa w § 2 ust.2.

§16
1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny brutto
podanej w § 2 ust.2 niniejszej umowy, co stanowi kwote ..........ccccueveneeee. zt.
SHOWNIE: vttt st ztotych
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ..........ccoceveveeveeveiceneeeene.
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
................ zt (stownie:.........cceeeueneneeenn. Ztotych) jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
3. Czesc¢ zabezpieczenia (70%), tj. kwota .................. zt (stownie: ..oveeveeeeieeeas ztotych), gwarantujgca
zgodnie z umowg wykonanie robodt, zostanie zwrdécona lub zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.
4. Pozostata czesc zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
5. Dokument gwarancji winien zawiera¢ automatyczng klauzule zmniejszajacg odpowiednio wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej
mowa w ust. 3, w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad w trakcie
odbioru.
7. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 3, przedtuzyc¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢
nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w protokole odbioru koricowego, na okres
rowny okresowi ich usuniecia.
8. W sytuacji, gdy wykonawca nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym

w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgodg
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zamawiajgcego, najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2 przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez
zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem wad lub usterek.

§17
1. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnié¢ bedzie osoba powotana przez zamawiajgcego.
2. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie osoba powotana przez zamawiajgcego
3. Funkcje kierownikéw robdt petni¢ beda:
1). w branzy konstrukcyjno — budowlane] - .......ccccceveeieinineneceene
2). w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych — ... ,

3). w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

4). w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych —..........ccoocu.....
§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy okreslonego

w § 2 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy we wskazanych nizej przypadkach, o ile zmiany te, bedga miaty

wptyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce:

1). Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

a). wykonawca jest uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci

wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od

towardw i ustug.

b). wniosek zawiera¢ bedzie wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy

po zmianie umowy.

c). cena (naleznos¢ brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowana. Przy wystawianiu faktur VAT

zostanie zastosowana stawka VAT obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku

podatkowego), z uwzglednieniem stosownych przepiséw przejsciowych.

2). Zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace.

a). wykonawca jest uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci

wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé

minimalnego wynagrodzenia za prace.

b). wniosek zawiera¢ bedzie wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie umowy. W
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szczegdlnosci, wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek obejmowa¢ moze jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktdre
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.

c). zamawiajacy nie bedzie akceptowat kosztdw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokosé ptacy minimalne;j.

d). wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

3). Zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

a). wykonawca jest uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

b). wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmiany zasad na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktdre wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad.

c¢). wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz
zamawiajgcego.

4). Zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U z 2020r.,
poz. 1342).

a). wykonawca jest uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych.

b).wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci,
wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia

wynagrodzenia a wptywem zmian zasad, na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
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jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze

zmiang zasad.

¢). wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu, jaki poniesie wykonawca na

osoby bezposrednio wykonujgce zamdwienie, ktdry bedzie skutkiem zmiany wysokosci wptat do

pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych.

5). Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 -4

niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za roboty, ktérych w dniu zmiany umowy

jeszcze nie wykonano.

6). Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 nastgpi w formie

aneksu do umowy, ktory obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie przepisdw, na podstawie ktérych

dokonane zostang zmiany.

7). Zmiany, o ktorych mowa w pkt 2) — 4) mozliwe sg po uptywie 12 miesiecy od podpisania umowy.

2. Zasady waloryzacji wynagrodzenia z tytutu wzrostu cen i kosztow.

1). Wykonawca i zamawiajgcy mogg wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia

naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamoéwienia zgodnie z art. 439 ustawy Pzp.

2). Ustala sie nastepujgce reguty dotyczgce oceny zasadnosci wniosku o wprowadzenie zmian

wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdwienia na podstawie art. 439 ustawy Pzp:

a). przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak

i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy

zawartego w ofercie.

b). Strony umowy mogg wnie$¢ 7zgdanie zmiany wynagrodzenia w przypadku tgcznego zaistnienia

dwdch okolicznosci:

e ponad 5 % wzrost lub obnizenie wskaznika GUS (produkcja budowlano-montazowa odczytywana
W ujeciu miesiecznym ze strony:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 30.asp)

w odniesieniu do cen z miesigca zawarcia umowy (patrz lit.c)

e uptyw co najmniej 6 miesiecy od terminu zawarcia umowy.

¢). zapis wzrost 5% oznacza zapis GUS: 105, a obnizenie 5% to 95 (100 to wartos$¢ poprzedniego okresu
referencyjnego).

d). w przypadku zmiany adresu strony internetowej GUS, strony umowy uzgodnig analogiczne zrédto
danych, takze w oparciu o serwis GUS.

e). Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
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3). Zmiana wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy Pzp obejmuje naleznosci za $wiadczenia / roboty
realizowane po ziszczeniu sie przestanki o ktérej mowa w pkt 2 lit.b, co oznacza brak waloryzacji dla
robot wykonanych w okresie przed wystgpieniem tej przestanki.
4). Wynagrodzenie raz zwaloryzowane nie podlega kolejnej waloryzacji. (Uwaga — to oznacza Zze gdy
wystgpi kolejny okres waloryzacji to kolejne nowe ceny bedq liczone na bazie cen z oferty a nie tych juz
waloryzowanych).
5). Zmiana wynagrodzenia nie moze nastepowac czesciej niz jeden raz na 6 miesiecy. Kazda nastepna
zmiana jest obliczana analogicznie do zasad opisanych w pkt 6 — punktem poczatkowym dla obliczenia
zmian cen jest termin zawarcia umowy z zastrzezeniem pkt 2) lit e.
6). Obliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonuje sie zgodnie z ponizszymi wzorami:
Wozrost lub spadek wskaznika GUS ponad 5% (wzrost lub spadek wynagrodzenia)

wi wz ws wt Ws Wwe

- wskaznik Ws = — *

, W.> 1,05 Ilub W< 0,95
100 100 100 100 100 100

B=AxW;

Gdzie:

A —wartos¢ wynagrodzenia podlegajgca waloryzacji — oznacza to te faktury, ktdére juz sg wystawione
badz bedy wystawione za prace wykonane w czasie dozwolonej waloryzacji.
W, — wskaznik skumulowany GUS produkcji budowlano-montazowej, obliczony na podstawie
wskaznikdw GUS miesiecznych W, (za miesigce od zawarcia umowy)

B —warto$¢ zmiany wynagrodzenia

7). taczna warto$¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia (suma wszystkich B) Wykonawcy, dokonanych na
podstawie art. 439 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.

8). Strona powotujgca sie na swoje uprawnienie do zmiany wynagrodzenia winna wykazaé wzrost
ustalonego wskaznika GUS w okresie od miesigca, w ktérym zostata zawarta umowa do miesigca w
ktorym ziszcza sie prawo do waloryzacji (pkt 2 lit. b).

9). Strona wystepujgca o zmiane wynagrodzenia okresli w swoim wniosku wptyw zmiany ceny
materiatow lub kosztdw na koszt wykonania zamdwienia.

10). Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia sktada pisemny wniosek w terminie do 30 dni od
daty o ktdrej mowa w pkt 2 lit b) lub daty kolejnej mozliwej waloryzacji.

11). Strona odbierajgca wniosek udzieli odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. Brak
odpowiedzi oznacza milczacy akceptacje.

12). Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty w terminie 14 dni od daty odpowiedzi na wniosek lub
od uptywu terminu odpowiedzi na wniosek.

13). Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust 1 — 3 ustawy Pzp,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe,
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w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§19
1. Zmiana postanowie umownych moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy.
2. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, w ktdrej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku
sporu wynikajgcego z zamowienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne
polubowne rozwigzanie sporu do Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.
Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w
terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki strony poddajg rozstrzygnieciu
przez sad witasciwy dla zamawiajgcego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg obowigzujg strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz inne uregulowania ustaw szczegélnych.
4. Umowe sporzgdzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po dwa dla zamawiajgcego

i dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika:
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