
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

ST RO N A  T Y T U Ł OWA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„ R e w a l o r y z a c j a  z a b y t k o w e g o  p a r k u  w  C z e r w i n i e ”

2. Adres obiektu budowlanego : Park w Czerwinie, ul. Parkowa, 
gmina Czerwin, powiat ostrołęcki,
dz. nr 500/6, obręb Czerwin; identyfikator działki: 141503_2.0006.500/6 
dz. nr 460, obręb Czerwin; identyfikator działki: 141503_2.0006.460
dz. nr 474, obręb Czerwin; identyfikator działki: 141503_2.0006.474
dz. nr 533/1, obręb Czerwin; identyfikator działki: 141503_2.0006.533/1
dz. nr 553, obręb Czerwin, identyfikator działki: 141503_2.0006.553

3. Nazwy i kody: 
Grupa robót Klasa robót Kod CPV
45.0 45.00 45000000 - 7 Roboty budowlane 
45.1 45.10 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.1 45.11 45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe
45.1 45.11 45112200 - 7 Usuwanie powłoki gleby
45.1 45.11 45112300 - 8 Rekultywacja gleby
45.1 45.11 45112310 - 1 Podsypywanie gleby
45.1 45.11 45112320 - 4 Rekultywacja
45.1 45.11 45112330 - 7 Rekultywacja terenu
45.1 45.11 45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45.1 45.11 45113000 - 2 Roboty na placu budowy
45.1 45.11 45111000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.1 45.11 45111220 - 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45.1 45.11 45112200 - 7 Usuwanie powłoki gleby
45.1 45.11 45112600 - 1 Wycinanie i napełnianie
45.1 45.11 45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45.1 45.11 45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45.1 45.11 45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45.1 45.11 45113000 - 2 Roboty na placu budowy 
45.1 45.11 45111300 - 1 Roboty porządkowe i przygotowawcze 
45.1 45.11 45112711 - 2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45.1 45.11 45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.1 45.11 45112710 - 5 Trawniki i nasadzenia
45.2 45.23 45233200 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.2 45.23 45233300 - 2 Fundamentowanie autostrad, ulic, dróg i ścieżek ruchu pieszego
45.2 45.24 45242000 - 9 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
71.3 71.32 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71.4 71.40 71400000 - 2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagosp. terenu 
71.2 71.24 71242000 - 6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, szacowanie kosztów 
77.3 77.30 77300000 - 3 Usługi ogrodnicze 
71.2 71.24 71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
77.2 77.21 77211600 - 8 Sadzenie drzew
77.2 77.21 77211400 - 6 Usługi wycinania drzew
77.2 77.21 77211500 - 7 Usługi pielęgnacji drzew 
77.3 77.30 77300000 - 3 Usługi ogrodnicze
77.3 77.31 77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77.3 77.31 77312000 - 0 Usługi usuwania chwastów
77.3 77.31 77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników
77.3 77.34 77340000 - 5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
77.3 77.34 77342000 - 9 Przycinanie żywopłotów

4. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
5. Autorzy opracowania: Dominika Andrzejewska - Wąs w specjalności architektura krajobrazu

Tomasz Wąs w specjalności architektonicznej
    Podmiot opracowujący: Demateria Dominika Andrzejewska - Wąs 
6. Spis zawartości PFU: Strona tytułowa

Część opisowa:
- Opis
- Załącznik graficzny
Część informacyjna

Czerwin, kwiecień 2024 r.
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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

C Z ĘŚ Ć  O P I S OWA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„ R e w a l o r y z a c j a  z a b y t k o w e g o  p a r k u  w  C z e r w i n i e ”

Spis treści części opisowej.
I. OPIS
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy
2.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

3.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

II. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
Mapa przedstawiająca lokalizację i zakres zadania, teren inwestycji i najważniejsze jego elementy.
Rys. A1 Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
„ R e w a l o r y z a c j a  z a b y t k o w e g o  p a r k u  w  C z e r w i n i e ”

I. OPIS
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest  rewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie.

Podstawę opracowania stanowią:
- Umowa z Inwestorem;
- Zalecenia konserwatorskie dla parku dworskiego w Czerwinie wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, nr pisma z dnia 17.02.2023 r.: DO.5146.16.2023;
- Wstępna dokumentacja dla potrzeb rewaloryzacji  zabytkowego parku w Czerwinie, opracowana w 2023 r.,
w tym:

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa,
- Inwentaryzacja dendrologiczna,
- Projekt gospodarki drzewostanem,
- Opracowanie studialne. Analizy: historyczna, wiekowa i gatunkowa drzewostanu, kompozycyjna, faz

rozwojowych układu przestrzennego, stopnia zachowania substancji zabytkowej oraz wytyczne konserwatorskie;
- Dokumentacja fotograficzna z 2023 r.;
- Opinia  konserwatorska  dotycząca  „Wstępnej  dokumentacji  dla  potrzeb  rewaloryzacji  zabytkowego  parku
w Czerwinie”, nr pisma z dnia 14.04.2023 r.: DO.5146.37.2023;
- Decyzje:  Nr  203/23,  Nr  204/23,  Nr  486/23 oraz  Nr  487/23 Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków,  kolejno:  nr pisma  z dnia  31.05.2023  r.:  DO.5146.40.2023,  nr pisma  z dnia  30.05.2023  r.:
DO.5146.39.2023,  nr pisma  z dnia  21.12.2023  r.:  DO.5146.140.2023  oraz  nr pisma  z dnia  21.12.2023  r.:
DO.5146.118.2023, dotyczące usunięcia drzew z terenu parku dworskiego w Czerwinie, 
- Dokumentacja  pn.:  Koncepcja  zagospodarowania  terenu  dla  potrzeb  rewaloryzacji  zabytkowego  parku
w Czerwinie, opracowana w lutym 2024 r., w tym:

- Wstępna opinia geotechniczna,
- Koncepcja zagospodarowania terenu,
- Wizualizacje;

- Opinia konserwatorska dotycząca „Koncepcji zagospodarowania terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego
parku w Czerwinie ”, nr pisma z dnia 20.03.2024 r.: DO.5183.46.2024.

Zamówienie obejmuje:
A. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenu
1. Opracowanie mapy do celów projektowych.
2. Wykonanie badań gruntowo - wodnych.
3. Aktualizację  inwentaryzacji  zieleni  oraz  opracowanie  projektu  gospodarki  drzewostanem  w  zakresie
niezbędnym do wykonania robót budowlanych oraz prac związanych z urządzeniem zieleni.
4. Opracowanie  projektu  budowlanego  –  projektu  zagospodarowania  terenu,  projektu  architektoniczno  –
budowlanego o ile wymagany, wraz z uzgodnieniami, w zakresie niezbędnym do uzyskania koniecznych zgód
budowlanych i konserwatorskich.
5. Opracowanie projektu technicznego - wykonawczego.
6. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Ponadto:
7. Prowadzenie  czynności,  których  celem  jest  uzyskanie  koniecznych  zgód  budowlanych  i  decyzji
administracyjnych.
8. Nadzór autorski projektantów.
9. Kierownictwo budowy.
10. Prowadzenie czynności niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu o ile wymagane wraz
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z kompletacją dokumentacji, wykonaniem wymaganych w tym celu badań i sprawdzeń.
11. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa ma obejmować wszystkie roboty wymienione poniżej w punkcie B.
Projekt  budowlany  powinien być sporządzony  zgodnie  z  przepisami  prawa budowlanego,  rozporządzeniami
i normami.  Projekt  powinien  posiadać  uzgodnienia.  Projekt  powinien  być  zgodny  ze  standardami
konserwatorskimi, z regulaminami, wytycznymi przyjętymi i stosowanymi przez Gminę Czerwin.
Wykonawca  we  własnym  zakresie  pozyska  niezbędne  dokumenty,  uzgodnienia  i  decyzje  niezbędne
do wykonania robót.
Poza zakresem objętym niniejszym programem funkcjonalno - użytkowym Zamawiający przewiduje, w ramach
odrębnych działań inwestycyjnych, wykonanie zabezpieczenia brzegów oraz odmulenia stawów.
Wykonawca w ramach prac projektowych i wykonawczych skoordynuje swoje działania z wyżej wymienionymi
pracami dotyczącymi zbiorników wodnych. 
Wykonawca  przedstawi  zamawiającemu  do  zatwierdzenia  dokumentację  projektową.  Całość  dokumentacji
zostanie przekazana Zamawiającemu w formie drukowanej i w formie elektronicznej (pdf i edytowalnej).
Zamawiający wskazuje na konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

B. Zagospodarowanie terenu - wykonanie robót
- Zabezpieczenie zieleni istniejącej, pielęgnacja zieleni istniejącej.
- Prace przygotowawcze. 
- Wykonanie nawierzchni, wykonanie obrzeży, wykonanie schodów terenowych.
- Wykonanie podestów, pomostów drewnianych, balustrad.
- Wyposażenie  terenu  w  elementy  małej  architektury  takie  jak  ławki,  leżaki,  stolik  do  gier,  krzesła,  kosze
na śmieci, stojaki rowerowe, tablica regulaminowa.
- Wykonanie placów zabaw, szałasów z wikliny, wyposażenie terenu w zestaw gimnastyczny.
- Budowa altany.
- Wykonanie mostku.  
- Budowa oświetlenia wraz z wykonaniem elementów podświetlających.
- Wykonanie monitoringu.
- Wymiana podłoża i urządzenie zieleni.
- Uporządkowanie terenu.
Zakres robót w obrębie działki 550/6, obręb Czerwin, opisany jest szczegółowo w Koncepcji zagospodarowania
terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku w Czerwinie.
Na fragmencie terenów działek nr 460, 474, 533/1, 553, obręb Czerwin, roboty obejmują budowę nawierzchni
utwardzonych i urządzenie zieleni.

C. Wyposażenie w elementy identyfikacji wizualnej.

Obiekt  na  być  w  pełni  dostosowany  dla  osób  niepełnosprawnych  i  ze  szczególnymi  potrzebami  –
wg obowiązujących przepisów.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
Zakresem robót budowlanych objęta jest działka 500/6, obręb Czerwin, zgodnie z Koncepcją zagospodarowania
terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku w Czerwinie oraz fragmenty terenów działek nr 460, 474,
533/1,  553,  obręb  Czerwin,  na  obszarze  łączącym  teren  działki  500/6  z  krawędzią  drogi  biegnącej
od południowej i zachodniej strony parku (ul. Parkowa i ul. Nowa).

Łączna powierzchnia terenu inwestycji       3,2   ha
w tym
teren działki 500/6, obręb Czerwin 30 746   m2

pozostały teren   1 246   m2
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Zestawienie ilościowe elementów zagospodarowania projektowanych na terenie działki 500/6:
- nawierzchnia glinkowo - żwirowa 2258,0  m2

- nawierzchnie bezpieczne z piasku   366,2  m2

- nawierzchnia bezpieczna wylewana syntetyczna     74,5  m2

- nawierzchnia podwieszana    24,7  m2

- schody terenowe     14,4  m2

- podesty i pomosty drewniane   510,8  m2

- ławki drewniane zintegrowane   z podestem      10,1  m2

- siatki ochronne     42,0  m2

- balustrady drewniane       2,0     kpl.
- mała architektura - ławki (w tym 2 szt. w altanie)     10,0  szt.
- mała architektura - leżaki       8,0  szt.
- mała architektura - stolik do gier       1,0  szt.
- mała architektura - krzesła       4,0  szt.
- mała architektura - kosze na śmieci       9,0  szt.
- mała architektura - stojaki rowerowe       5,0  szt.
- mała architektura - tablica       1,0  szt.
- urządzenia zabawowe       5,0  szt.
- szałasy z wikliny       1,0  kpl.
- zestaw gimnastyczny       1,0  kpl.
- altana       1,0  kpl.
- mostek       1,0  kpl.
- latarnie parkowe     35,0  szt.
- oprawy oświetleniowe do altany     12,0  szt.
- oświetlenie linowe LED       7,0  kpl.
- system monitoringu        1,0  kpl.  (min. 4 punkty monitoringu) 
- nasadzenia drzew     38,0  szt.
- nasadzenia krzewów i bylin 6355,2  m2

Zestawienie ilościowe elementów zagospodarowania projektowanych na pozostałych działkach:

- nawierzchnia glinkowo - żwirowa   101,6  m2

- nasadzenia krzewów i bylin  1142,4  m2

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1. Uwarunkowania formalno-prawne
Właścicielem terenu jest Gmina Czerwin.
Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Park  dworski  w  Czerwinie  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków  nieruchomych  województwa  mazowieckiego
decyzją z dnia 27.01.1984 r. pod nr A - 496. 
Pod opieką Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajduje się także dwór zlokalizowany poza
obszarem  opracowania,  na  terenie  parku  w  prywatnej  jego  części,  objęty  wpisem  do  rejestru  zabytków
nieruchomych decyzją z dnia 25.04.1984 r. pod nr A - 495.
Wszelkie  opisane  prace  wykonywane  na  terenie  parku  wymagają  zezwoleń  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków  wydanych  w  drodze  decyzji.  Pomimo  różnej  formy  własności  obu  części  parku  należy  dążyć
do ciągłości i spójności zagospodarowania całego założenia objętego ochroną konserwatorską.

1.2.2. Stan istniejący 
Na terenie działki 500/6, obręb Czerwin, znajdują się dwa stawy, zajmujące ok. 1,5 ha. Stawy są przedzielone
groblą i połączone ze sobą oraz z systemem kolejnych zbiorników wodnych przepustami. Wokoło znajduje się
nie zagospodarowany obecnie teren zieleni. Na stawie po zachodniej stronie znajduje się wyspa. Na obwodzie
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parku  w  północnej  i  zachodniej  części  przebiegają  rowy  melioracyjne.  Woda  ze zlokalizowanego  od strony
zachodniej stawu trafia do przepustu i dalej, pod drogą, do rowów biegnących w kierunku rzeki Orz. Różnica
w poziomie lustra wody na obu stawach wynosi ok. 1 m. Mniejszy (zachodni) staw jest wyniesiony w stosunku
do drogi. U wylotu ulicy Parkowej, na tle wału, znajduje się transformator.
Rozlewiska po wschodniej  stronie działki,  a  także sama grobla  na stawach są  miejscem żerowania  bobrów.
Widoczne znaki ich obecności można odnaleźć m. in. w zadrzewieniach przy rowie w północnej części.
Teren jest od strony drogi ogólnie dostępny. Od północy graniczy z ogrodzonymi działkami prywatnymi. Stan
ogrodzeń jak i  zagospodarowania po tej  stronie jest  zróżnicowany. Tłem dla większego stawu jest podłużna
wiata w złym stanie technicznym zlokalizowana na działce nr 313/8. Zlokalizowana również od północy działka
gminna nr 313/12, obręb Czerwin, to potencjalny teren do zagospodarowania w ramach odrębnej inwestycji
jako przestrzeń publiczna łącząca park z ul. Wolności.
Ukształtowanie  terenu jest  zróżnicowane.  Układ alejek  biegnących  wokół  stawów został  zatarty.  Roślinność
składa się głównie z drzewostanu przystosowanego do wysokiego poziomu wód gruntowych. W przewadze jest
olsza czarna i wierzba biała. Teren stanowi ostoję dla zwierząt, w tym wielu ptaków – teren bioróżnorodny.
Poważnym problemem jest zaśmiecenie terenu, szczególnie w miejscach obniżeń terenu. Gruzowiska w tych
miejscach stanowią zagrożenie dla użytkowników.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko.
Projektowane zagospodarowanie nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych oraz gleby. 

Zagospodarowanie  powinno  być  zaprojektowane  i  wykonane  w  sposób  zgodny  z  zasadą  równości  szans
i niedyskryminacji, zwłaszcza dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami.
Dostępność  może  być  zapewniona  przez  stosowaniu  zasad  uniwersalnego  projektowania  -  to  znaczy
projektowanie produktów, środowiska,  programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich,
w możliwie największym stopniu, a także poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie mechanizmu
racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych
grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
1.4.1.  Szczegółowe właściwości  funkcjonalno -  użytkowe,  w tym powierzchnie  i  wymiary  poszczególnych
elementów zagospodarowania określono w  Koncepcji zagospodarowania terenu dla potrzeb rewaloryzacji
zabytkowego parku w Czerwinie. Poszczególne elementy zrealizować według w/w koncepcji.

W  południowo - wschodniej  części  terenu  zlokalizować  altanę  zintegrowaną  z  podestami  drewnianymi
o powierzchni 23,4 m2..

1.4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni

Wielkość  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia  przyjętych  parametrów  powierzchni  lub  wskaźników
określa się na -1,0 /+ 5,0 procent.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Projekt  zagospodarowania  terenu  zakłada  stworzenie  przestrzeni  parkowej  służącej  mieszkańcom w różnym
wieku, w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem sztuki konserwacji zabytków oraz
z poszanowaniem przyrody. Projektowane przestrzenie będą miały charakter ogólnodostępny. 
Działania  na  terenie  zabytkowego  parku  wpisanego  do  rejestru  zabytków  należy  prowadzić  zgodnie
z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków 
[online] https://nid.pl/zasoby/zasoby-standardy-postepowania/ [dostęp: 10.04.2024 r.]
w myśl, których:
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Park – „odmiana kompozycji ogrodowej, w ramach zasadniczego w sztuce ogrodowej podziału na ogrody i parki.
Najogólniej mówiąc charakteryzuje się w porównaniu z ogrodem znacznie większym obszarem przeznaczonym
dla kompozycji roślinnej, zacieraniem się granic zespołu komponowanego i terenów sąsiednich, a przynajmniej
mniej  wyrazistym  w  sensie  krajobrazowym  ich  wytyczeniem  w  terenie,  także  optycznym  i  funkcjonalnym
wiązaniem krajobrazów przylegających do parku z zespołem samego parku (...)”.
Źródło definicji: Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus Sztuki Ogrodowej, Warszawa 1998, s. 177

Przyjęto rozwiązania oparte o następujące założenia:
A. Zachowanie  spójnej  kompozycji  w  obrębie  całego  zabytkowego  założenia  parkowego,  z  uwzględnieniem
możliwych połączeń między częścią gminną a prywatną.
B. Ochrona i konserwacja substancji zabytkowej parku, uczytelnienie zachowanych elementów kompozycyjnych.
C. Ochrona i uzupełnienie istniejącego drzewostanu.
Zachowanie  naturalnego  charakteru  w  obniżeniu  w  północno - wschodniej  części  terenu  z  powodu  dużej
wartości przyrodniczej. 
D. Wprowadzenie elementów infrastruktury dla udostępniania zieleni.
E. Zagospodarowanie i retencjonowanie wód opadowych w całości na terenie parku.
F. Ochrona historycznego układu wodnego, ograniczenie ingerencji w burty zbiorników wodnych.
G. Zastosowanie  głównie  roślinności  rodzimej.  Zastosowanie  roślinności  dostosowanej  do  warunków
siedliskowych. Dosadzenie drzew owocowych.
E. Wizualne przesłonięcie zielenią niepożądanych elementów, jak transformator, wiata na sąsiadującej z parkiem
nieruchomości.  Wprowadzenie  pasa  zieleni  przy  północnej  granicy  założenia  w  celu  uporządkowania  tła
widoków.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
A. Na etapie projektowania 
Zarówno Wykonawca,  jak i  Jednostka Projektowa są zobowiązani do przeprowadzenia wizji  w terenie przed
rozpoczęciem robót.
1. Wymaga się  od  Jednostki  Projektowej  konsultacji  roboczych  i  Rad  Technicznych z  Zamawiającym w celu
uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. Złożenie wniosku o zwołanie każdej Rady należy do obowiązków
Wykonawcy. Przekazanie materiałów do omówienia na Radzie Technicznej ma nastąpić na min. 2 dni robocze
przed  Radą  Techniczną.  Do  wniosku  o  zorganizowanie  RT  powinien  być  dołączony  materiał  poglądowy
z rysunkami  w formie  elektronicznej  (*.pdf  i  *.dwf),  który  umożliwi  członkom Rady  i  gościom wcześniejsze
zapoznanie się z przedstawianą tematyką i celem Rady. 
2. Wykonawca ma obowiązek  sporządzenia  notatki/protokołu  z  Rady Technicznej,  a  po jej  akceptacji  przez
Zamawiającego przesłania do wszystkich uczestników. 
3. Wykonawca ma obowiązek udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej: w terminie maks.
do 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

B. Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 
Dokumentacja projektowa dla zadania powinna składać się z poniżej wymienionych  opracowań i projektów: 
- Mapa do celów projektowych.
- Badania gruntowo - wodne.
- Inwentaryzacja  zieleni  i  projekt  gospodarki  zielenią  w  zakresie  zapewniającym  bezpieczeństwo  istniejącej
roślinności podczas wykonywania prac.
- Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, o ile wymagany,
wraz z uzgodnieniami, w zakresie niezbędnym do uzyskania koniecznych zgód budowlanych i konserwatorskich.
- Projekt techniczny - wykonawczy.
Przez projekt  wykonawczy zamawiający rozumie dokumentację techniczną sporządzoną w zakresie i  stopniu
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego i realizacji robót. Projekt
wykonawczy  powinien  zawierać  rysunki  w  skali  uwzględniającej  specyfikę  zamawianych  robót  wraz
z wyjaśnieniami opisowymi.
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- Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,  zawierające:  -  ogólną  specyfikację  techniczną,  -
szczegółowe  specyfikacje  techniczne.  Specyfikacje  powinny  jednoznacznie  określać  przedmiot  zamówienia
objęty  dokumentacją  projektową  pod  kątem  wymagań  jakościowych,  materiałowych,  sprzętu  i  maszyn
niezbędnych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, obmiarów robót,
odbioru robót i płatności za roboty. 
- Kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  inwestorski  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju
i Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tj.  Dz. U. z 2021 r.  poz. 2458 z późn. zm.).
Kosztorys inwestorski, oprócz podstawowej wyceny, winien zawierać tabelę elementów scalonych, zestawienie
materiałów, robocizny i sprzętu oraz kosztorys szczegółowy z kalkulacją cen jednostkowych. 
- Przedmiar robót . Przedmiar robót dla wykonawców winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej
ich  wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym  opisem  oraz  wskazaniem  właściwych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  przedmiarowych  robót
podstawowych.  Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w
dokumentacji  projektowej,  w sposób zgodny z  zasadami podanymi w specyfikacjach.  Przedmiar robót musi
obejmować  zestawienie  wszystkich  robót  i  czynności  wynikających  z  projektu  oraz  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
- Wieloletni program pielęgnacyjny parku.
- Płyta CD/DVD i/lub zewnętrzny dysk pamięci z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą
ewidencji gruntów, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami): w wersji edytowalnej: z nagraną kompletną
dokumentacją  projektową  w  formie  cyfrowej  -  1  kpl.,  w  wersji  nieedytowalnej:  z  nagraną  kompletną
dokumentacją  projektową,  powykonawczą  –  1  kpl.,  w tym komplet  projektów wykonawczych  i  projektów
budowlanych z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. 

Dokumentację należy uzgodnić z przedstawicielami Urzędu Gminy Czerwin i konserwatorem zabytków.

Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu zamówienia w swojej siedzibie w oparciu o spisany protokół w tej
sprawie  przez  upoważnionych  przedstawicieli  stron.  Protokół  ten  winien  zawierać  wyszczególnienie
przekazywanych woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie i nazwiska projektantów
(autorów). 
Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzja na roboty
przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie wodnoprawne, jeśli  będzie wymagane) zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa - leży po stronie wykonawcy.

2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy
2.2.1. Wymagania ogólne
O wykonywanych robotach, harmonogramie prac oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy
stosować w czasie trwania prac, wykonawca powinien poinformować zamawiającego.
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy określić  etapy prowadzenia robót i obszar prowadzenia robót
wymagający zabezpieczenia w danym etapie. 
Wykopy należy zabezpieczyć barierami ochronnymi. Należy wyznaczyć drogi przewidziane dla poruszania się
pieszych i pojazdów w trakcie prowadzenia robót.  Nie należy przegłębiać wykopów, szczególnie w obrębie wału
wydzielającego stawy. Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejących sieci. 
Materiały pozostałe po budowie powinny zostać posegregowane i  przekazane na odpowiednie składowiska.
Należy wyznaczyć miejsce rozładunku materiałów i załadunku materiałów zabezpieczone przed dostępem osób
niepowołanych. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2.2.2. Przygotowanie terenu budowy
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie występujących studzienek instalacyjnych i zabezpieczenie wykopów.
Ogrodzenie  placu budowy musi  być  wykonane  w sposób  trwały,  zabezpieczający  przed wtargnięciem osób
z zewnątrz. W trakcie prowadzenia robót powinien być zapewniony dozór terenu, po zakończeniu pracy teren
powinien być zamknięty. Teren prowadzenia robót powinien być wyraźnie oznakowany. 
W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. 

2.3. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
2.3.1. Wymagania ogólne
Prace  prowadzić  pod  nadzorem  konserwatorskim,  wg  uzgodnionej  dokumentacji  projektowej,  zgodnie
z Załącznikiem Koncepcja zagospodarowania terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku w Czerwinie.
W  przypadku  zniszczenia  otoczenia  i  terenu  placu  budowy  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jego
odtworzenie. 
Gwarancja
Wymagana gwarancja na urządzenia oraz nawierzchnię min. 4 lata.
Certyfikaty i atesty
Wszystkie  materiały,  instalowane  elementy  małej  architektury  i  urządzenia  muszą  posiadać  odpowiednie
certyfikaty  i  atesty  dopuszczenia  do  stosowania  na  rynku  polskim  od  odpowiednich  instytucji  –  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami  i normami.  Materiały  i  technologie  stosowane  do  wykonania  robót  muszą
odpowiadać  zaleceniom  i  rozwiązaniom przyjętym w  projekcie  wykonawczym,  spełniać  postawione  w  nim
wymagania techniczne, normowe i estetyczne.
Zastosowane  materiały  i  wyroby  budowlane  podlegające  certyfikacji  powinny  posiadać  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną.  Wszystkie  materiały
budowlane  użyte  do  budowy  oraz  urządzenia  powinny  posiadać  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  lub
deklarację zgodności.
Do wykonania wszelkich elementów drewnianych na terenie, także urządzeń, mebli parkowych, altany stosować
sezonowane drewno z legalnego wyrębu. Optymalnym rozwiązaniem jest użycie drewna z certyfikatem FSC.
Dostawa i montaż
Należy przewidzieć,  że urządzenia  i  meble  będą przytwierdzane do podłoża w sposób uniemożliwiający ich
przypadkowe  bądź  celowe  przeniesienie.  Wykonawca  przedmiotowego  zamówienia  powinien  przedstawić
zamawiającemu zestawienie wszystkich typów i  rodzajów urządzeń/mebli  parkowych wraz ze sposobem ich
montażu oraz dostarczyć komplet elementów montażowych. Należy pamiętać, że wszelkie łączenia za pomocą
śrub lub wkrętów powinny posiadać zabezpieczenie przed okręceniem za pomocą rąk lub noża i  wykonanie
antykradzieżowe. Każdorazowy montaż połączeń śrubowych nie powinien powodować uszkodzeń powierzchni
malarskich.  Detale połączeń nie ujęte w opracowaniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów.
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów i  urządzeń do robót.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały
(do czasu, gdy będą one potrzebne do robót), były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.
Wszystkie  elementy powinny mieć  tak dobraną trwałość,  jakość oraz  grubość,  aby uniknąć ich  odkształceń
w przypadku uszkodzeń przypadkowych i celowych.
Przewidziany sposób mocowania poszczególnych urządzeń/mebli musi zapewniać stabilność oraz uniemożliwiać
przypadkowe i celowe wyrwanie. Śruby/nity powinny być dobrane do mogących powstać obciążeń.
Sprzęt
Liczba  i  wydajność  sprzętu  winna  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w  dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Musi  być  on  zgodny z  normami  ochrony  środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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2.3.2. Zagospodarowanie terenu
2.3.2.1. Zabezpieczenie zieleni istniejącej, pielęgnacja zieleni istniejącej.
Wszelkie prace związane z zielenią istniejącą należy wykonywać zgodnie ze standardami opracowanymi przez
Fundację  Eko  Rozwój  [online]  http://drzewa.org.pl/standardy/  [dostęp:  10.04.2024  r.]  oraz  Generalnego
Konserwatora Zabytków.
Prace związane z istniejącą zielenią należy wykonać na podstawie inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki
drzewostanem. Należy dążyć do zachowania zieleni istniejącej.

Zabezpieczanie zieleni istniejącej w strefie oddziaływania inwestycji
W tym celu należy zabezpieczyć pojedyncze drzewa i  wprowadzić zabezpieczenia opisane poniżej (zalecenia
zaczerpnięte z opracowania dr Marzeny Suchockiej)

Zabezpieczanie korzeni drzew
- Nie można dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie strefy korzeniowej drzew. W tym celu należy dążyć
do zminimalizowania możliwości  poruszania się pojazdów budowlanych w obrębie strefy  wyznaczonej  przez
obrys korony.
- Nie dopuścić do składowania materiałów budowlanych mogących zmienić chemizm gleby (cement, cegły itd.)
w obrębie strefy korzeniowej.
- Wszystkie prace wykonywać wyłącznie ręcznie w zasięgu rzutu korony.
- Prace w obrębie stref  korzeniowych wykonywać w okresie możliwie jak najkrótszym i  w miarę możliwości
w odpowiednim terminie – w okresie spoczynku fizjologicznego roślin.

W przypadku wykopów otwartych w obrębie stref korzeniowych:
- należy wykop otwarty wykonywać z zachowaniem możliwie dużej ilości korzeni (szczególnie strukturalnych o
śr.  >3cm);
- odkryte zachowane korzenie zabezpieczyć wilgotną jutą;
- wszystkie prace w zasięgu rzutu korony wykonywać wyłącznie ręcznie i możliwie szybko, tak aby nie dopuścić
do przeschnięcia korzeni;
- przycięte korzenie powinny mieć jak najmniejszą płaszczyznę cięcia;
- korzenie  odcinać  pod  kątem  prostym  tak,  aby  uzyskać  możliwie  najmniejsze  powierzchniowo  rany;  rany
powinny cechować się dużą gładkością powierzchni;
- nie przemieszać warstw profilu glebowego zasypując wykop;
- wykop wypełnić żyzną ziemią co stymulować będzie wykształcenie nowych korzeni;
- nie  wolno  dopuścić  do  przesuszenia  wyżej  opisanej  warstwy,  ziemi  wypełniającej  wykop  ani  obszaru
zajmowanego  przez  system  korzeniowy.  Należy  systematycznie  wykonywać  zabieg  podlewania  zgodnie
z aktualnymi potrzebami rośliny;
- górną  warstwę  ziemi  wypełniającej  wykop  wraz  z  obszarem  do  pnia  należy  przykryć  korowiną  w celu
ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziałania możliwości zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca się
wykonać na całej powierzchni pod koroną drzewa.

Zabezpieczanie pni drzew
W przypadku braku otwartej powierzchni umożliwiającej wygrodzenie wokół drzewa należy oszalować szczelnie
pnie drzew za pomocą desek o dl. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy osłona sięga do wysokości pierwszych
gałęzi, czyli ok. 2m). Deski te powinny być zdystansowane od pni za pomocą np. elastycznych rur drenarskich.
Przy szalowaniu pni należy zwrócić uwagę, aby:
− deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia;
− dolna część deski miała oparcie w podłożu. Deska nie może opierać się na nabiegach korzeniowych;
− opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w odległości co 40 - 60 cm od siebie, a więc minimum
3 na pniu.
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Rys. 1 – Sposób oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja drzew, Józefów-Michalin 2000,
Legraf)
I – widok z boku po oszalowaniu pnia
II – przekrój
a. poziom gruntu
b. oszalowanie z desek
c. drut lub opaska stalowa mocująca deski do pnia
d. wypełnienie przestrzeni między pniem a deskami juta, warkoczem ze słomy lub rurą drenarską
e. dodatkowa ziemia1.

Zabezpieczanie koron drzew
Należy  wykluczyć  możliwość  operowania  w  zasięgu  koron  sprzętu  budowlanego  mogącego  doprowadzić
do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gałęzie należy zredukować w jak najmniejszym stopniu. 

Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy
W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania środkami
chemicznymi, gruzem.
Wykluczyć  zagęszczanie  gruntu  w  miejscach  planowanych  nasadzeń  (organizacja  ruchu  na budowie).
Nie dopuścić  do  zanieczyszczenia  chemicznego  ani  przemieszania  profilu  glebowego.  Należy  zachować
niezaburzoną strukturę gleby. Optymalnym rozwiązaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zagęszczać terenu
przeznaczonego pod nasadzenia.
Po zakończeniu poszczególnych faz należy oczyścić grunt z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń.

Gospodarka zielenią istniejącą, w tym pielęgnacja drzewostanu 
Prace  wykonywać  na  podstawie  projektu  gospodarki  zielenią  uzgodnionego  z  właściwymi  jednostkami
administracyjnymi. 

2.3.2.2. Prace przygotowawcze
Prace ziemne
Prace ziemne polegają na oczyszczeniu podłoża z luźnego gruzu, resztek posadzek betonowych, fundamentów
i innych zanieczyszczeń. Resztki budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć z terenu na składowiska przeznaczone
dla danego rodzaju odpadów lub zutylizować.
W trakcie  prac realizacyjnych wszelkie  roboty ziemne w zasięgu koron istniejących drzew i  krzewów należy
wykonywać ręcznie, tak aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia systemu korzeniowego roślinności. Należy

1

Materiał zaczerpnięty z opracowania dr Marzeny Suchockiej. 
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zwrócić  szczególną  uwagę,  aby  nie  zmieniać  poziomu  gruntu  w obrębie  systemu  korzeniowego  drzew
przeznaczonych do zachowania.
Wykonując prace ziemne, w tym nasadzenia należy zachować szczególną ostrożność ze względu na elementy
infrastruktury podziemnej.  W razie  napotkania  podczas  prac innej  niż  występująca na mapie  infrastruktury
technicznej  należy  bezzwłocznie  poinformować  projektanta,  inżyniera  nadzoru  i  wstrzymać  pracę.  Prace
w obszarze zbliżeń do infrastruktury prowadzić z najwyższą uwagą.

Prace rozbiórkowe
W  obszarze  zagruzowanych  powierzchni  terenu  należy  przewidzieć  ewentualne  prace  rozbiórkowe  w  celu
doprowadzenia  gruntu  do  takiego  stanu,  który  umożliwi  wykonanie  prawidłowej  podbudowy  i  konstrukcji
nawierzchni, prawidłowe fundamentowanie poszczególnych elementów oraz zapewni odpowiednią, zgodną ze
sztuką  ogrodniczą  warstwę  czystego podłoża pod nasadzenia.  Prace te  należy  rozpocząć od zabezpieczenia
istniejącej zieleni drzew i krzewów. Za poziom odniesienia przy projektowaniu nasadzeń oraz powierzchniowych
elementów  infrastruktury  w  pobliżu  drzew  należy  przyjąć  poziom  posadowienia  istniejących  drzew.
Poszczególne  elementy  zaprojektować  w taki  sposób,  aby  docelowy poziom gruntu  wokół  drzew nie  uległ
zmianie.
Prace rozbiórkowe należy wykonać poprzez podważenie i wydobycie kolejnych elementów. Następnie wykonać
korytowanie. Po wykonaniu rozbiórek w miejscach wykonania przygotować teren do dalszych prac związanych
z montażem obrzeży, wykonaniem podbudowy, nawiezieniem gruntu i uprawą gruntu pod tereny zieleni. 

2.3.2.3.  Wykonanie nawierzchni, wykonanie obrzeży, wykonanie schodów terenowych.
Konstrukcja  projektowanych nawierzchni  parkowych dostosowana do ruchu pieszego i  rowerowego.  Należy
zapewnić  możliwość  wjazdu  samochodów  na  główne  ciągi  piesze  i  rowerowe  (w  tym  utrzymanie  terenu
parku - pojazdy do 3,5 tony). Grubość podbudowy dostosować do warunków gruntowo-wodnych. Podbudowę
nawierzchni  należy  dostosować  do  warunków  geotechnicznych  z zastosowaniem  georusztu. Zaprojektować
i wykonać spadki podłużne i  poprzeczne, w taki sposób, aby wykluczyć wymywanie nawierzchni i  tworzenie
zastoisk  wody  opadowej.  Spadki  ciągów  pieszych  powinny  być  dostosowane  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych. Odwodnienie nawierzchni na przylegający teren zieleni. Nawierzchnie nieprzepuszczalne
projektować jako lekko wyniesione, aby ułatwić spływ wody. Część nawierzchni przepuszczalna.
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni powinno być zagęszczone zgodnie z wymaganiami
podanymi  w  normie  PN  –  S  –  02205/98  Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.  W  przypadku  stwierdzenia
zalegania  w  podłożu  gruntów  nie  budowlanych,  nie  nadających  się  do  zagęszczenia,  należy  je  wymienić
na piasek lub grunt stabilizowany.
Materiały użyte do wykonania nawierzchni powinny posiadać atesty i świadectwa jakości. 
Materiał na nawierzchnie odporny na czynniki atmosferyczne, niebrudzący, niepylący. 
W  miejscach  styku  z  istniejącymi  nawierzchniami,  górna  powierzchnia  licujących  nawierzchni  -
nowoprojektowanych i istniejących ma mieć docelowo ten sam poziom.
Wykonawca  robót  nawierzchniowych  jest  zobowiązany  do  stosowania  tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających,  zapewniających  bezpieczeństwo  ruchu  pieszych  w  czasie  wykonywania  robót.  Roboty
budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi. Po wykonaniu robót
nawierzchniowych należy uporządkować teren.

Nawierzchnie bezpieczne
Nawierzchnie muszą być zgodne z normami europejskimi  PN-EN 1177.
Grubości  warstw nawierzchni  bezpiecznych na placach zabaw i  pod zestawem gimnastycznym do stosować
do wysokości upadku.

Obrzeża
Należy  przyjąć  zasadę  sytuowania  górnej  krawędzi  obrzeży  w  poziomie  0,5 - 1  cm  poniżej  otaczających
nawierzchni, celem umożliwienia spływu wód opadowych w tereny przepuszczalne. 
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2.3.2.4. Wykonanie podestów, pomostów drewnianych, balustrad.
Wykonanie  wszystkich  elementów  zagospodarowania  zgodnie  z  Koncepcją  zagospodarowania  terenu
dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku w Czerwinie.
2.3.2.5. Wyposażenie terenu w elementy małej architektury.
W  miejscach  lokalizacji  elementów  małej  architektury  należy  przewidzieć  utwardzenie  terenu  w  postaci
nawierzchni  glinkowo –  żwirowej,  co  zapobiegnie przerostowi  roślin,  zabłoceniu i  umożliwi  łatwe usuwanie
nieczystości.
Elementy małej architektury powinny być spójne pod względem formy, materiałów oraz rodzaju wykończenia. 
Meble parkowe i wyposażenie należy dobrać w porozumieniu z Zamawiającym w oparciu o jakość elementów.
Ze względu na podwyższoną wilgotność powietrza, należy zastosować małą architekturę bardzo dobrej jakości,
a przy montażu zachować najwyższą ostrożność. 
Zastosować kosze na śmieci wyposażone w wewnętrzny, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego odpornego
na działanie UV.
Elementy  małej  architektury  powinny  mieć  tak  dobraną  jakość,  trwałość  i  wytrzymałość,  aby  uniknąć  ich
odkształceń  w  przypadku  uszkodzeń  przypadkowych  i  celowych  (bez  użycia  narzędzi).  Przewidziany  sposób
mocowania oraz elementy, za pomocą których poszczególne urządzenia/meble będą kotwione/mocowane do
fundamentu muszą zapewniać stabilność oraz uniemożliwiać przypadkowe i celowe wyrwanie. Zastosowane
śruby/nity powinny być dobrane do mogących powstać obciążeń. Stabilność konstrukcji  urządzeń/mebli  nie
może być uzależniona od ich kotwienia. 
Montaż  wszystkich  mebli  parkowych  poprzez  mocowanie  do  prefabrykowanych  elementów  dedykowanych
do fundamentowania małej architektury - rozwiązanie takie ułatwia późniejszą konserwację, montaż i demontaż
mebli parkowych. Wysokość posadowienia urządzeń zgodna z instrukcją i zasadami ergonomii. Wszystkie meble
parkowe  danego  rodzaju  montować  na  tej  samej  wysokości  wskazanej  przez  producenta  i  zgodnie
z dokumentacją projektową.
Elementy  ze  stali  niestopowej  (czarnej)  należy  zabezpieczyć  przez  ocynkowanie  ogniowe  zgodnie  z  normą
(aktualnie PN-EN ISO  1461:2023-02), a następnie malować metodą proszkową. Powierzchnia ocynkowanego
elementu musi być pozbawiona dużych i ostrych nadlewów cynku w postaci wiszących sopli, wszystkie grube
i nie  dające  się  łatwo usunąć  nadlewy  w postaci  tzw.  falbanek  muszą  zostać  usunięte  w procesie  obróbki
wykańczającej po ocynkowaniu ogniowym. Powierzchnie ocynkowane należy oczyścić, odtłuścić i przygotować
do  nakładania  powłok  podkładowych.  Po  ocynkowaniu  konstrukcje  stalowe  należy  zabezpieczyć  poprzez
malowanie  proszkowo  na  wyszczególniony  kolor  z  palety  RAL.  Wykonawca  będzie  zobowiązany
do przedstawienia certyfikatów lub świadectw określających parametry stosownych powłok zabezpieczających.
Śruby i wkręty winny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Odlewy aluminiowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lakierem proszkowym - natryskiem
poliestrowym piecowym w wybranym odcieniu. 
Farba proszkowa poliestrowa ma być odporna na działanie  światła  słonecznego (UV),  wysokich temperatur
i kredowanie.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość powłok ochronnych min. 5 lat.
Powłoki  nierdzewne na  wyroby  stalowe,  w  tym łączniki  –  korozyjność  min.  C-3. Stal  nierdzewna odporna
na korozję i czynniki atmosferyczne min. H17 (1.4016). 
Drewno musi być dokładnie wysuszone. Krawędzie listew muszą być fazowane lub zaokrąglone.
Próbki materiałowe należy przekazać zamawiającemu do akceptacji.
Po zakończeniu prac należy wyrównać teren w obrębie mebli, posprzątać i wywieźć urobek z wykopów.

2.3.2.6. Wykonanie placów zabaw, szałasów z wikliny, wyposażenie w zestaw gimnastyczny.
Fundamentowanie urządzeń niewidoczne.
Urządzenia  fundamentować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  urządzeń.  Urządzenia zabawowe  mają  być
zgodne  z  aktualnymi  normami  europejskimi  PN-EN  1176  oraz  posiadać  aktualne  certyfikaty,  w przypadku
certyfikatów zagranicznych - tłumaczone na język polski.
Urządzenia  wyposażone  w  tabliczki  znamionowe.  Tabliczka  znamionowa  urządzenia  powinna  podawać
informacje  o  producencie,  dacie  produkcji,  numerze  katalogowym  lub nazwie  urządzenia  i numerze  normy,
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zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. Osobno powinien być zaznaczony poziom gruntu.
Wykonanie montażu urządzeń przez osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń pod
nadzorem  dostawcy.  Montaż  wszystkich  urządzeń  wg  instrukcji  montażu  dostarczonej  przez  producenta,
na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Elementy drewniane nie powinny stykać się z gruntem. 
Słupki drewniane umieszczane ponad ziemią na metalowej kotwie lub stopce słupka. Nie przykręcać sprężyn
bujaków bezpośrednio do fundamentów.
Fundamenty umieszczane min. 40 cm pod powierzchnią gruntu. Fundamentowanie na terenie pól piaszczystych
przy pomocy prefabrykatów betonowych o wierzchołku jak na rysunku poniżej. 

1. Słup
2. Płaszczyzna zabawy
3. Wierzchołek fundamentu
4. Znak poziomu podstawowego

2.3.2.7. Budowa altany.
Wykonanie  zgodnie  z  Koncepcją  zagospodarowania  terenu  dla potrzeb  rewaloryzacji  zabytkowego  parku
w Czerwinie.
2.3.2.8. Wykonanie mostku.  
Wykonanie  zgodnie  z  Koncepcją  zagospodarowania  terenu  dla potrzeb  rewaloryzacji  zabytkowego  parku
w Czerwinie.
2.3.2.9. Budowa oświetlenia wraz z wykonaniem elementów podświetlających.
Słupy parkowe montować pionowo, bez odchyleń.  Oprawy parkowe montować na wszystkich słupach na tej
samej wysokości.
2.3.2.10. Wykonanie monitoringu.
W ramach instalacji monitoringu należy przewidzieć możliwość jej rozbudowy.
2.3.2.11. Urządzenie zieleni.
W miejscach wejść  do parku oraz  w otoczeniu  elementów programowych zastosować  roślinność  ozdobną,
krzewy i byliny kwitnące w różnych porach sezonu wegetacyjnego.
W miejscach z niepożądanym widokiem oraz wokół transformatora zastosować roślinność osłonową, jak wyższe
krzewy, pnącza, nasadzenia szpalerowe/żywopłotowe.
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Pod zwartymi zadrzewieniami kształtować runo parkowe w formie niskich roślin okrywowych, zadarniających
z domieszką nasadzeń cebulowych.
W miejscach obniżeń w północno - wschodniej części terenu (miejsce żerowania bobrów) zachować naturalny
charakter nasadzeń. Ukształtować w tym miejscu runo parkowe bez ściółkowania, stosując kilka gatunków roślin
zadarniających, komponujących się w plastyczną całość przenikających się powierzchni.
Nie zaleca się w tym miejscu sadzenia krzewów. Posadzone drzewa należy zabezpieczyć trwałymi osłonami .
W miejscach skarp nasypów od strony drogi  po zachodniej  i  południowej stronie  terenu, gdzie  utrzymanie
trawników byłoby utrudnione,  zastosować nasadzenia zadarniające o jednolitym charakterze,  np. z użyciem
śmiałka darniowego, w celu eksponowania jak dotychczas, wału ziemnego,  a nienasadzeń.
Na obrzeżach zbiorników wodnych oraz na wyspie dosadzić rośliny kwitnące. 

Wszelkie  prace  związane  z urządzeniem  zieleni  powinny  być  wykonane  zgodnie  z zasadami  sztuki  i wiedzy
ogrodniczej. Zabiegi uprawowe należy dostosować do poszczególnych gatunków i odmian.
Prace  związane  z zakładaniem  zieleni  oraz  z zabiegami  pielęgnacyjnymi  należy  zlecić  wykwalifikowanym
pracownikom  firmy  ogrodniczej. Prace  należy  skoordynować  z  pracami  drogowymi,  instalacyjnymi
i montażowymi.
Zestawienie rekomendowanych gatunków w zawarte w koncepcji.

Przed  rozpoczęciem prac  związanych  z  sadzeniem roślin  należy  wykonać  analizę  gleby  w  Okręgowej  Stacji
Chemiczno-Rolniczej.  Próbki  pobierać  zgodnie  z  wytycznymi  Stacji.  Zakres  badań musi  obejmować:  odczyn,
stopień  zasolenia,  zawartość  składników  przyswajalnych  podłoża,  potwierdzenie  przydatności  podłoża  pod
zaprojektowane rodzaje nasadzeń, zalecenia nawożeniowe.

W razie potrzeby zastosować technologie poprawy/wymiany podłoża.
W  trudnych  warunkach  siedliskowych  modyfikacja  podłoża  powinna  obejmować  strefę  niezbędną
dla prawidłowego rozwoju  drzewa –  dotyczy to  drzew istniejących i  nowo sadzonych.  Modyfikację  podłoża
należy rozważyć, jeśli:
- zagęszczenie gleby przekracza wartości krytyczne: 1,4 g/cm3 w glebie gliniastej, 1,8 g/cm3 w piaszczystej;
- odczyn gleby nie mieści się w przedziale pH 5,5-7,5,
- ilość zanieczyszczeń w glebie uniemożliwia jej oczyszczenie i prawidłową uprawę.

Wykonawca  powinien  zadbać,  aby  materiał  roślinny  i  wszystkie  inne  materiały  niezbędne  do wykopania,
transportu  i  dostarczenia  na  miejsce  spełniały  wskazane  standardy,  wszystkie  rośliny  powinny  odpowiadać
wymiarom  i  wymaganiom  zamieszczonym  na  listach  roślin.  Wszystkie  rośliny  powinny  być  zdrowe,  wolne
od szkodników  i  chorób,  zgodne  w  wyglądzie  z odmianą,  w  dobrej  kondycji,  z  prawidłowo  rozwiniętym
systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej
jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić całość materiału roślinnego do akceptacji Zamawiającego.
Wszystkie projektowane rośliny winny być sadzone wg Zaleceń Jakościowych Związku Szkółkarzy Polskich.

2.3.2.11 . A. Materiał roślinny 
Drzewa
Projektowane są drzewa o obwodzie mierzonym na wys. 100 cm - min. 12 cm.
Drzewa  projektowane  mają  być  regularnie  szkółkowane,  o  pokroju  zgodnym  z  charakterystyką
gatunku/odmiany.  Należy  sadzić  rośliny  z  bryłą  korzeniową.  Materiał  roślinny  musi  spełniać  najwyższe
wymagania  jakościowe -  prowadzony  w trakcie  wieloletniego cyklu  produkcyjnego.  Wszystkie  części  rośliny
muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach, o średnicach większych niż 1,5 cm. Rośliny muszą być
wolne od szkodników i patogenów. Materiał nie może być przechowywany dłuższy czas w chłodni.

Wymagania ogólne dotyczące drzew: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
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- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- przewodnik powinien być prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, 
- drzewa powinny być proporcjonalne tzn. – nie mogą być zbyt wyrośnięte (wyciągnięte w górę), 
- min. 10 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 
- pędy powinny  być liczne i  rozgałęzione równomiernie  (nie  jednostronnie),  nie  powinny wykazywać  oznak
szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu, 
- system korzeniowy powinien być skupiony  i  prawidłowo rozwinięty,  na  korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne, 
- bryła korzeniowa drzewa, powinna być uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub w pojemniku, 
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, 
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 
- przed posadzeniem roślin z pojemnika należy dobrze je nawodnić. 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- jednostronne ułożenie pędów korony drzew, 
- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

Krzewy, byliny
Projektowane rozstawy dostosować do charakteru wzrostu projektowanych gatunków i odmian.
W zależności od przyjętej rozstawy roślin zastosować następujące pojemniki:
Przy rozstawach powyżej 8 szt. /m2  -    wielkość pojemnika minimum P9
Przy rozstawach  8 - 6 szt. /m2  -    wielkość pojemnika minimum P11
Przy rozstawach  5- 3 szt. /m2  -    wielkość pojemnika minimum C2
Przy rozstawach  poniżej 3 szt. /m2  -    wielkość pojemnika minimum C3

Rośliny  o  dobrze  ukształtowanej  bryle  korzeniowej,  uprawiane  w  szkółce  minimum  1  pełny  sezon,
w kontenerach  wg  wykazu  powyżej.  Wysokość  i  struktura  części  naziemnej  roślin  powinny  być  poprawnie
wykształcone w zależności od gatunku. Pąki i liście powinny być dobrze wykształcone, bez oznak chorobowych
i prawidłowo  wybarwione.  Rośliny  powinny  mieć  dobrze  rozwinięty  system  korzeniowy  (bryła  korzeniowa
po wypakowaniu z kontenera nie powinna się rozsypywać). W okresie wegetacji końce korzeni powinny mieć
jasne zabarwienie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  całość  materiału  roślinnego  do  akceptacji  Zamawiającego.
Ewentualne  zmiany  parametrów  nasadzeń  bezwzględnie  należy  uzgodnić  z Zamawiającym  oraz  uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogólne dotyczące krzewów: 
- krzewy powinny rosnąć,  przynajmniej  przez jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemniku,  z  którego będą
sadzone,  z  dobrze  wykształconym  i  nie  przerośniętym  systemem  korzeniowym  i  z prawidłowo   rozwiniętą
częścią nadziemną, 
- przerośnięty, zbyt mocno zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić, 
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- należy zwrócić uwagę na ewentualne skracające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej, 
- krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju i barwy charakterystycznego dla danego
gatunku czy odmiany, 
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 
- pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronne), 
- system korzeniowy powinien być skupiony  i  prawidłowo rozwinięty,  na  korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne drobne korzenie, 
- pędy u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 
- przed posadzeniem roślin z pojemnika należy dobrze je nawodnić. 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- jednostronne ułożenie pędów korony krzewów. 

Wymagania ogólne dotyczące bylin:
- dostarczony materiał roślinny musi być pojemnikowany, 
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 
- rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia, 
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinna być charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany, 
- system korzeniowy powinien być skupiony  i  prawidłowo rozwinięty,  na  korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne drobne korzenie, 
- przed posadzeniem roślin z pojemnika należy dobrze je nawodnić, 
- parametry materiału roślinnego powinny być zgodne z przedstawionymi w tabeli. 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie części nadziemnych i korzeni, 
- zwiędnięcie liści i kwiatów, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- uszkodzenia pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni. 

Rośliny cebulowe
Cebule muszą być jędrne, nie zasuszone, ani nie zagniwające, bez objawów chorobowych (pokrycie pleśnią), nie
uszkodzone  mechanicznie,  z  gładkimi  powierzchniami  cięcia,  w  stanie  spoczynku  nie  wykazujące  wzrostu
pędów.

Mieszanka traw
Nasiona  traw stosować  wyłącznie  w postaci  gotowych  mieszanek,  odpowiednich  dla  trawników parkowych
lub specjalistycznych (np. do cienia).  Mieszanka traw powinna mieć przeznaczenie do zakładania trawników
o użytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie intensywnego. Powinna się również charakteryzować dużą
tolerancją na wysokie temperatury i suszę oraz wysoką wytrzymałością na mróz. Po wysianiu mieszanki nasion,
trawnik powinien pojawić się w krótkim czasie.
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Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg, której
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. W przypadku powstania wątpliwości co do jakości przeznaczonej
do wysiewu mieszanki nasion, będzie ona podlegała odpowiednim badaniom laboratoryjnym.
Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:
- czystość mieszanki, co najmniej 90%,
- zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%,
- zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%.

2.3.2.11 . B. Materiały dodatkowe
- Ziemia urodzajna
Ziemia  posiadająca  zdolność  produkcji  roślin,  zasobna  w  składniki  pokarmowe,  odporna  na intensywną
mineralizację, przepuszczalna, trwale zachowująca parametry fizyczne. 
Zawartość materii organicznej 2-5%. pH 6-7. 
- System do palowania drzew
Każde drzewo liściaste należy opalikować trzema palikami drewnianymi mocowanymi do pnia taśmą elastyczną.
System  z  3  palików  drewnianych,  impregnowanych  w  kolorze  bezbarwnym  połączonych  ryglami.  Długość
całkowita palików powinna wynosić 250 cm, średnica 7-8 cm. Górna krawędź fazowana, dolna zaostrzona. Paliki
posadowić  w gruncie  w  taki  sposób,  aby  wystawały  150-170  cm ponad  powierzchnią  terenu  (pod  koroną
drzew).
- Biowłóknina biodegradowalna
Biowłóknina  ściółkująca  przeciw  chwastom  to  ekologiczna  włóknina  do  ściółkowania,  wykonana  w 100%
z naturalnych włókien roślinnych.  Skutecznie zapobiega rozwojowi  chwastów,  wspomaga system korzeniowy
roślin i zapobiega utracie wody i ciepła z gleby. Nie zawiera sztucznych dodatków z syntetycznych polimerów,
a po okresie kilku lat kompostuje się w glebie i tworzy żyzny humus, odżywiając rośliny w naturalny sposób.
Zapewnia 2-3 letni okres użytkowania. 
- Kora do ściółkowania
Do  ściółkowania  należy  użyć  kory  przekompostowanej  roślin  iglastych  rozdrobnionej  w  stopniu  średnim
(10- 40mm) w kolorze naturalnym. Ściółkować korą rabaty z krzewami ozdobnymi i misy posadzonych drzew.
Docelowy poziom materiału średnio ok. 2 cm poniżej poziomu przylegających nawierzchni. Ściółkować warstwą
o grubości 6-8 cm.

2.3.2.11. C. Opis technologii sadzenia drzew
Wytyczyć lokalizację drzew zgodnie z dokumentacją projektową, uprzednio informując o tym Zamawiającego
i Inspektora Nadzoru. Prace skoordynować z innymi pracami w ramach inwestycji.
Drzewa sadzić w doły o średnicy min. 1,0 m, głębokość dołu 1,0 m, zaprawione całkowicie ziemią urodzajną.
Podczas sadzenia drzew należy bazować na poniższych wytycznych:
- przed sadzeniem wykonać zamulenie dołów - przelanie dużą ilością wody w celu sprawdzenia przesiąkania
gleby oraz wykluczenia niesprzyjających warunków glebowych, np. zagęszczonej warstwy glebowej,
- przed wykopaniem dołu pod sadzone drzewo trzeba dokładnie odchwaścić teren,
- drzewa sadzić w doły dwukrotnie większe od bryły korzeniowej,
- po wykopaniu dołu pod bryłę korzeniową należy dno wykopu i przyległe do niego ścianki ponacinać szpadlem
na głębokość stalnicy w celu lepszej penetracji gruntu przez młode korzenie,
- drzewa sadzić w sprzyjających warunkach pogodowych,
- drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym, 
- w okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej, 
- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości do 5 cm niżej niż rosła w szkółce,
- ziemię delikatnie ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi
podsiąkanie  wody i  zapobiegnie  nadmiernemu  osiadaniu  rośliny  po  posadzeniu  (zachować  ostrożność  przy
szyjce korzeniowej),
- uformować misę wokół drzewa o średnicy 0,8 m i intensywnie podlać – min. 30 l wody na roślinę,
- misę zabezpieczyć 6-8 cm warstwą średnio rozdrobnionej, przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej
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przestrzeni w promieniu 6 – 7 cm od pnia drzewa (dotyczy drzew sadzonych pomiędzy krzewami),
- po posadzeniu rośliny obficie podlać, późniejsze podlewanie według potrzeb,
- nawożenie mineralne rozpoczynamy w następnym roku po posadzeniu; wykonujemy od marca w zależności
od potrzeb.

2.3.2.11. D. Opis technologii sadzenia krzewów i bylin
Wytyczyć lokalizację roślin zgodnie z dokumentacją projektową, uprzednio informując o tym Zamawiającego
i Inspektora Nadzoru. Prace skoordynować z innymi pracami w ramach inwestycji. 
Rośliny sadzić w doły o szerokości i głębokości 30 cm, zaprawione w całości ziemią urodzajną.  
Podczas sadzenia należy bazować na poniższych wytycznych:
- przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba starannie odchwaścić teren,
- po wykopaniu dołu pod bryłę korzeniową należy dno wykopu i przyległe do niego ścianki ponacinać szpadlem
w celu lepszej penetracji gruntu przez młode korzenie,
- rośliny sadzić w doły 2 razy większe od bryły korzeniowej,
- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła,
- rośliny należy sadzić „w piątkę” w rozstawie zgodnej z częścią rysunkową,
- rośliny sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć zbliżoną wielkość i pokrój,
- ostrożnie ubić ziemię wokół posadzonych roślin, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi
podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu,
- powierzchnie  pod  nasadzeniami  krzewów  wyściółkować  6-8  cm  warstwą  średnio  rozdrobnionej,
przekompostowanej kory/zrębek z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm od posadzonej rośliny,
- rośliny bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody,
- podlewanie według bieżących potrzeb,
- nawożenie mineralne rozpoczynamy w następnym roku po posadzeniu; wykonujemy od marca,
- rośliny sadzone w okresie późnojesiennym powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem.

2.3.2.11. E.  Rekultywacja trawników
Trawniki  należy  rekultywować  z użyciem  gotowej  mieszanki  dedykowanej  przez  producenta  do  tego  celu
i odpornej na wydeptywanie. 
W ramach rekultywacji trawników należy zniwelować teren, przekopać istniejącą glebę, usunąć darń, chwasty i
inne zanieczyszczenia,  wyrównać teren,  dowieźć i  rozplanować min. 5 cm warstwy ziemi urodzajnej,  wysiać
gotową mieszankę trawnikową odporną na wydeptywanie, odpowiednią dla stanowiska w ilości zalecanej przez
producenta, przykryć nasiona oraz teren zwałować. Do wschodu trawy zabezpieczyć teren przed zadeptaniem.
Należy monitorować stan wilgotności  podłoża w trakcie i po siewie.  Odbiór trawnika po pierwszym koszeniu
trawy. 

2.3.2.12. Uporządkowanie terenu.
W czasie trwania robót budowlanych teren porządkować na bieżąco. Materiał pochodzący z  przycinania gałęzi
wykonawca usuwa z terenu we własnym zakresie. Materiał z prac rozbiórkowych, którego inwestor nie przyjmie
do ponownego wykorzystania, wykonawca usuwa z terenu we własnym zakresie. Po zakończeniu robót  teren
należy uporządkować a odpady wywieźć na odpowiednie składowisko.
Usuwanie odpadów ma się odbywać się zgodnie Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.)

2.4. Wymagania dotyczące identyfikacji wizualnej.
W ramach informacji umieszczanej na tablicy informacyjnej przy placu zabaw należy uwzględnić:
- informacje dotyczące zabytkowego parku z odesłaniem do treści internetowej, także poprzez kod QR,
- regulamin dotyczący zachowania w parku i na placu zabaw.
Teksty i rysunki wykonane w technologii trwałego nadruku odpornego na warunki atmosferyczne. 
Materiały  tekstowe  powinny  być  pisane  prostym,  bezpośrednim  językiem,  cechującym  się  życzliwością
w stosunku  do  odbiorcy.  Teksty  powinny  zostać  sprawdzone  pod  kątem  poprawności  merytorycznej  oraz
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językowej.
Teksty  powinny być pisane dużą czcionką bezszeryfową,  co  ułatwi  ich  przeczytanie  osobom z  dysfunkcjami
wzroku.  Opracowanie  graficzne  powinno  być  atrakcyjne,  proste  i  eleganckie,  o  niekrzykliwej  kolorystyce.
W przypadku  używania  istniejących  zdjęć,  ilustracji,  należy  pozyskać  prawo  do  ich  wykorzystania.  Należy
wykorzystywać logotypy, piktogramy, kody kolorystyczne – zgodnie ze sztuką tworzenia systemów identyfikacji
przestrzennej i komunikacji wizualnej.
W ramach systemu oznakowania należy przewidzieć kody QR odsyłające do strony internetowej Zamawiającego,
gdzie będzie można znaleźć więcej informacji. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST.00.00

 Wymagania ogólne
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z realizacją zadania: „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie”
1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
1.4. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  (nazwa zamierzenia budowlanego)
„ Rewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie.”
1.5. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
specyfikacjami technicznymi.
1.6. Nazwy i kody robót
Grupa robót Klasa robót Kod CPV
45.0 45.00 45000000 - 7 Roboty budowlane 
45.1 45.10 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.1 45.11 45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe
45.1 45.11 45112200 - 7 Usuwanie powłoki gleby
45.1 45.11 45112300 - 8 Rekultywacja gleby
45.1 45.11 45112310 - 1 Podsypywanie gleby
45.1 45.11 45112320 - 4 Rekultywacja
45.1 45.11 45112330 - 7 Rekultywacja terenu
45.1 45.11 45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45.1 45.11 45113000 - 2 Roboty na placu budowy
45.1 45.11 45111000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.1 45.11 45111220 - 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45.1 45.11 45112200 - 7 Usuwanie powłoki gleby
45.1 45.11 45112600 - 1 Wycinanie i napełnianie
45.1 45.11 45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45.1 45.11 45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45.1 45.11 45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45.1 45.11 45113000 - 2 Roboty na placu budowy 
45.1 45.11 45111300 - 1 Roboty porządkowe i przygotowawcze 
45.1 45.11 45112711 - 2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45.1 45.11 45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.1 45.11 45112710 - 5 Trawniki i nasadzenia
45.2 45.23 45233200 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.2 45.23 45233300 - 2 Fundamentowanie autostrad, ulic, dróg i ścieżek ruchu pieszego
45.2 45.24 45242000 - 9 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 
71.3 71.32 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71.4 71.40 71400000 - 2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 

        i zagosp. terenu 
71.2 71.24 71242000 - 6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, szacowanie kosztów 
77.3 77.30 77300000 - 3 Usługi ogrodnicze 
71.2 71.24 71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
77.2 77.21 77211600 - 8 Sadzenie drzew
77.2 77.21 77211400 - 6 Usługi wycinania drzew
77.2 77.21 77211500 - 7 Usługi pielęgnacji drzew 
77.3 77.30 77300000 - 3 Usługi ogrodnicze
77.3 77.31 77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77.3 77.31 77312000 - 0 Usługi usuwania chwastów
77.3 77.31 77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników
77.3 77.34 77340000 - 5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
77.3 77.34 77342000 - 9 Przycinanie żywopłotów
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1.6. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
1.6.2.  budowie -  należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  a także
odbudowę, rozbudowę. nadbudowę obiektu budowlanego.
1.6.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.6.4.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
1.6.5. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.6.6. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.6.7. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.6.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu.
1.6.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.6.10. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
1.6.11. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.6.12. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.6.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.6.14.  organie  samorządu  zawodowego  -  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w  ustawie  z  dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.6.15. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.
1.6.16. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.6.17.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.6.18. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,  ponosząca ustawową odpowiedzialność
za prowadzoną budowę.
1.6.19.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę
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z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.6.20. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy
lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania
niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów
prowadzonych robót.
1.6.21. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.6.22.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.6.23. poleceniu Inspektora nadzoru -  należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
1.6.24.  projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
1.6.25.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.6.26. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.6.27. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.6.28.  ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz
ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów.  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.
Przekazanie  terenu  zostanie  poprzedzone  oględzinami  terenowymi  udokumentowanymi:  dokumentacją
fotograficzną wykonaną zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy oraz protokołem oględzin.
Na Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za  ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali
na własny koszt.
1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne
z wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:
dostarczoną przez Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę.
Dokumentacja  projektowa  sporządzona  przez  Wykonawcę  ma  być  zgodna  z  warunkami  zamówienia
Zamawiającego,  zgodna z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  wiedzy technicznej,  odpowiednia  dla  celu
któremu ma służyć, w stopniu szczegółowości odpowiednim dla wykonania robót.
1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane na  rysunku wielkości  liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku. gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i  pod jego
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poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej
i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób ciągły będzie
informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST  w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie  materiałów
z jakichkolwiek złóż  miejscowych,  włączając  w to  źródła  wskazane przez  Zamawiającego i  jest  zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
z jakiegokolwiek złoża.
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Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe  warunków  umowy
stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. .
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów
do wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym w  ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i  gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
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w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach
i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  legalizacja i  sprawdzanie
urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań; Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek.  opartych
na zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu
i terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania.  Wykonawca przedstawi  na piśmie  ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli.
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie
oceniać zgodność materiałów i  robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą. że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały. które:
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
późn. zm.),
2)  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. Jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST,
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w w/w ustawie.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST.  każda ich partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania

robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto

je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub
w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[3], następujące dokumenty:
pozwolenie na budowę,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilości  robót  podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony
z częstością  wymaganą do celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w innym czasie  określonym
w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  KNR-ach
oraz KNNR - ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez  Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie,  w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania.
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  ST.  Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
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przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej  części  robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż
w ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite  kończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i  ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1)  dokumentację  powykonawczą.  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) ,
7) rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej.
energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku.  gdy  wg  komisji.  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się
w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w  dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty/dzierżawy terenu,
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- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier
i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
„ R e w a l o r y z a c j a  z a b y t k o w e g o  p a r k u  w  C z e r w i n i e ”

II. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
Mapa przedstawiająca lokalizację i zakres zadania, teren inwestycji i najważniejsze jego elementy.

Rys. A1 Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
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