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I. CZĘŚĆ OPISOWA
l. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowe wielobranżowej oraz, na jej

podstawie, realizacja robót budowlanych dla zadania polegającego na wykonaniu przebudowy drogi

publicznej kategorii gminnej, w ciągu której pozostaje ul. Parkowa w Sośnie wraz z rozbudową

istniejącej kanalizacji deszczowej i budową kanału technologicznego rozumianego jak ciąg

osłonowych elementów obudowy, stiidni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń shiżących

umieszczeniu lub eksploatacji linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii

elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego.

W przebudowie tej ulicy należy uwzględnić skrzyżowanie z inną droga gminną - ul. Nową oraz

skrzyżowanie z drogą publiczną kategorii powiatowej nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-

Sosno - ul. Jana Pawła II w zakresie samych wlotów podporządkowanych tej ulicy. Zamierzenie

planowane jest do przeprowadzenia na działce o n-rze ewid. 226/21 wraz z włączeniem do

ul. Nowej - działka o n-rze ewid. 387 oraz włączeniem do ul. Jana Pawła II - działka o n-rze ewid.

229 w obrębie ewid. Sosno 0012. Planowana do przebudowy ul. Parkowa swój początek bierze na

przecięciu z osią ul. Nowej w km 0+000 a jej koniec przypada na przecięciu z osią ul. Jana Pawła II

w km 0+181,72 natomiast przebudowywany odcinek ma długość 0,17496 km i ulokowany jest

pomiędzy kiTi 0+003,51 a km 0+178,47, zgodnie z zakresem i podstawowymi parametrami

przedstawionymi na planie sytuacyjnym - załącznik nr 2 do niniejszego Programu Funkcjonalno

Użytkowego (PFU).

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji,

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów omawianego zadania. Wykonawca

podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

a) wykonania mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych,

b) uzyskania warunków, decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi dla

opracowanej dolaimentacji projektowej,

c) uzyskania wszelkich warunków od gestorów sieci niezbędnych do opracowania projektu,

d) uzgodnienia proponowanych rozwiązań technicznych z Zamawiającym i uzyskania jego

akceptacji,

e) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno - prawnych i uzyskania na ich

podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót,

w oparciu o obowiązujące przepisy (wg wymagań ustawy [2]).

f) opracowania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań przepisów dla

wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających
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jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i

uwarunkowania ich wykonania. Projekt budowlany i techniczne muszą być przedstawione do

akceptacji Zamawiającemu,

g) przygotowania inforniacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

h) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

na wszystkie elementy realizowanych robót,

i) opracowania przedmiam robót,

j) opracowania i zatwierdzenia z organem zarządzającym mchem stałej organizacji mchu,

k) opracowania i zatwierdzenia z organem zarządzającym mchem czasowej organizacji ruchu na

czas prowadzenia robót,

l) realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,

m) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

n) przekazanie zrealizowanego obiektu zarządcy drogi.

o) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w fomiie elektronicznej

wektorowej pliki .dwg, .dxf oraz w wersji papierowej.

Zakres robót objętych niniejszym PFU obejmuje:

> obsługę geodezyjną inwestycji,

> roboty rozbiórkowe w tym rozbiórkę nawierzchni jezdni, chodników, oraz innych

elementów których rozbiórka jest niezbędna do wykonania zadania
> roboty ziemne,

5'- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, powierzchni wyniesionych,

>• rozbudowę kanalizacji deszczowej ^250 mm na dł. 43,0 m,

> budowę kanału technologicznego o gabarycie KTpl na dł. 170,0 m,

> wykonanie stałej organizacji ruchu,

> zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu, regulację pionową stiidzienek i włazów

infrastruktury podziemnej,

> usunięcie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

> sporządzenie operatu kolaudacyjnego.

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy

(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego

stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór

inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych objętych zadaniem.
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu - założenia do Projektu

Parametry brzegowe inwestycji:

długość odcinka drogi do przebudowy - od kin 0+003,51 do km 0+178,47 o dłiigości
0,17496 kin,

prędkość projektowa: 30km/h,

klasa techniczna - droga L,

kategoria ruchu - przyjęto KR l,

szerokość jezdni - szerokość podstawowa 3.5 m (droga jezdnojezdniowajednopasowa),

zatoka postojowa parkowania równoległego szer. 2,50 m,

wyniesione powierzchnie: tarcza skrzyżowania, próg zwalniający, przejście dla pieszych,

przekrój jezdni daszkowy- 2%, zatoka postojowa ze spadkiem jednostronnym 2% w kiemnku

do jezdni,

odwodnienie do istniejącej i planowanej do rozbudowy kanalizacji deszczowej (|) 250 mm,

kanał technologiczny o gabarytach KTpl,

konstrukcja nawierzchni zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego PFU i poniższego opisu

Jezdnia:

•

•

•

podłoże ulepszone z CBGM w klasie C3/4,

podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3; frakcji 0/31,5 gr. 20 cm,

w-wa wiążąca bet. asfalt. AC l 1W 50/70, gr. 5 cm

w-wa ścieralna, SMA8 50/70 gr. 4 cm.

obramowanie jezdni krawężnik betonowy 15x22x100 cm na ławie bet. C12/15 z oporem,

Ziazdy, chodniki, miejsca postojowe:

podłoże ulepszone z CBGM w klasie C3/4,

podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

kostka betonowa brukowa o gr. 8 cm typu behaton na podsypce cementowo - piaskowej gr.

4 cm

• obramowanie zatok postojowych krawężnikiem bet. 15x30x100 cm na ławie bet. C12/15 z

oporem; obramowanie chodnika obrzeżem bet. 8x25x100 cm na ławie bet. C 12/15 z

oporem.

Powierzchnie wyniesione:

podłoże ulepszone z CBGM w klasie C3/4,

podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3; frakcji 0/31,5 gr. 20 cm; w strefach

najazdowych na wyniesienie na dł. 1,70 m podbudowa z bet. C 16/20 gr. 20 cm,
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•

•

kostka betonowa brukowa o gr. 8 cm typu behaton na podsypce cementowo - piaskowej gr.
4 cm

obramowanie wzdłuż jezdni krawężnikiem betonowym 15x22x100 cm na ławie bet. Cl 2/15

z oporem, obramowanie poprzecznie do jezdni z opornika bet. 12x22x100 na lawie z bet.

zwykłej z bet. C 12/15.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Na terenie objętym inwestycją stwierdzono występowanie następującego uzbrojenia podziemnego:

> kanalizacja deszczowa,

> sieć wodociągowa,

> sieć telekomunikacyjna,

> sieć elektroenergetyczna,
> sieć oświetleniowa.

Planowana droga zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości Sosno pomiędzy

ul. Nową i ul. Jana Pawła i pomimo tego, że jako obiekt liniowy jest stosunkowo krótka, pełni

bardzo istotną funkcję. Wynika to faktu, że przy tej ulicy zlokalizowane są obiekty użyteczności

publicznej tj. przedszkole gminne, ośrodek pomocy społecznej i planowana jest budowa żłobka

gminnego.

Nawierzchnia jezdni jest w stopniu akceptowalnym, nie stanowi zagrożenia dla ruchu, nie

mniej w przekroju poprzecznym i podłużnyin jest lekko zdeformowaiia, ma liczne zaniżeniami i

ubytki. Droga ma przekrój uliczny z jezdnią dwupasową dwukierunkową o szer. 5,20 m i

obustronne chodniki z betonowej kostki baikowej o zmiennej szerokości. Chodnik prawostronny

lokalnie wykracza poza granicę działki nr 226/21 będącej jej pasem drogowym. Ogólny stan

techniczny tej ulicy jest zadowalający, jednak jej przekrój poprzeczny nie odpowiada rodzącym się

potrzebom wynikającyin z dużego nagromadzenia się w jej otoczeniu wspomnianych obiektów

użyteczności publicznej i związanym z tym ruchem pojazdów i pieszych.

1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia milsi być zrealizowane

zgodnie z obowi ąziijącymi przepisami ustawy [2]. Wykonanie i oddanie do użytku musi być

również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z

przepisami techniczno - budowlanymi, obowiąziijącymi polskimi nonnami, wytycznynii oraz
zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i mwentaryzacji własnych,
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•

•

wynikami badań i pomiarów własnych,

wynikami opracowań własnych,

treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego,

zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego,

zapisami sporządzonej opinii geotechnicznej.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robot i ilości ^^^p^

funkcjonalno - użytkowego są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe]. Szczesółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dpdą^

1.4. Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót

1.4.1. Branża drogowa - przebudowa drogi

Przebudowa drogi gminnej poza podwyższeniem jej parametrów technicznych i użytkowych

ma polegać, na uspokojeniu ruchu i uczynieniu tej przestrzeni bardziej przyjaznej pieszym.

Początek zakresu stanowi km 0+003,51 a koniec km 0+178,47 jej przebiegu co odpowiednio jest

krawędzią ul. Nowej i ul. Jana Pawła II.

Przebudowa ulicy polegać ma na wykonaniu nawierzchni w konstrukcji jak w pkt 1.1 w ilościach

j ak poniżej:

Orientacyjne powierzchnie planowanych elementów drogi:

• jezdnia bitumiczna - 583,40 m ,

miejsca postojowe - 252,00 m ,

zjazdy - 146,00 m2,

powierzchnie wyniesione - 86,60 m ,

chodniki - 270,00 m2,

powierzchnie zielone - 142,00 m .

Orientacyjne długości krawężników, oporników i obrzeży:

Obrzeża betonowe 8x25x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm - 222,0 m,

Opornik betonowe 12x22x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm - 28,80 m,

KLrawężniki betonowe 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm - 352,6 m

Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm - 176,0 m.

1.4.2. Branża sanitarna

Odwodnienie ulicy należy zapewnić poprzez zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy

kanału deszczowego z włączeniem do istniejącej infrastruktury według warunków gestora sieci.
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Główny przewód kanalizacji deszczowej wykonać z rur kielichowych ze ścianką litą PVC-U 0 250
wraz z kształtkami systemowymi o sztywności obwodowej SN8 uszczelnionymi uszczelkami
gumowymi. Włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej dokonać za pomocą projektowanej
studni rewizyjnej 01000. Plauowana długość projektowanej sieci deszczowej około 43,0 m. Wraz z
kolektorem głównym należy zaprojektować 8 studzienek wpustowych 0 500 z rusztem żeliwnym w
klasie obciążeń D400 włączonych do kanału deszczowego za pomocą przykanalików 0 160 i
przyłączy siodłowych.

Istniejące włazy żeliwne (w jezdni) kanalizacji deszczowej i sanitarnej wymienić na włazy żeliwne

z kołnierzem betonowym prefabrykowanym z betonu C45/55 (stare włazy przekazać GESTOROWI
SIECI).

Jeżeli ze względu na przyjęte rozwiązanie wysokościowe jezdni, kierunek pochylenia zjazdów

będzie skierowany do posesji, na końcu zjazdu należy wykonać odwodnienie liniowe o szerokości

min. 200 mm i wysokości min. 200 mm; klasa obciążenia D400 z włączeniem do kanału
deszczowego.

Zwieńczenia istniejących i projektowanych studni rewizyjnych zakończyć zestawami naprawczymi.

1.4.3. Branża telekomunikacyjna

W obszarze objętym opracowaniem wybudowany zostanie kanał technologiczny o długości

170,0 m o gabarycie KTpl, na który składać się będą:

- jedna rura osłonowa RO 125/7, l - pusta, o wytrzymałości na ściskanie 750 N,

jedna rura osłonowa RO 160/9,1 mm o wytrzymałości na ściskanie 750 N - wypełniona dwiema

ruraini światłowodowymi RS typu HDPE 40/3,7mm oraz dwiema wiązkaini mikrorur WMR o
śr.40mm+7xl0/8mm,

ciąg główny kanału technologicznego układany będzie w pasie drogowym na głębokości
podstawowej równej 1,0 in. Minimalna odległość pionowa górnej ściaiiki rury RO od
powierzchni gruntu wynosić będzie 0,5 m. Orientacyjną lokalizacje kanahi przedstawiono w zał.
nr 2.

Rury osłonowe należy układać w wykopie o wyró\viianym dnie pozbawionym kamieni i gruzu.

Ułożone ruiy należy zasypać warstwą przesianego gruntu. W połowie głębokości zakopania kanału

technologicznego, tj. na głęb. ok. 0,3 m od poziomu gruntu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w

kolorze pomarańczowym z napisem: „Uwaga! kanał technologiczny". Reszta wykopu może zostać

zasypana rodzimym, przesianym gnintem pozbawionym kamieni i gruzu. Wykop należy zagęścić

ubijając go warstwami co 20 cm. Teren po wykopach przywrócić do stanu pienvotnego.

1.4.4. Organizacja ruchu

Należy wykonać projekt stałej organizacji ruchu uwzględniacie istniejące oraz projektowane
rozwiązania. Orientacyjiie oznakowanie pionowe zamieszczono w Zał. 2.
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Oznakowanie pionowe

> słupki ocynkowane, średnica min. óOimn,

> wszystkie znaki powinny odpowiadać obowiązującym przepisom i instrukcjom, znaki należy

ustawiać zachowując wymaganą skrajnię drogową;

> tarcze znaków z licem folii odblaskowej typu 2;

> znaki montowane w chodnikach o szerokości mniejszej niż 2m należy umieścić na

wysięgnikach;

> oznakowanie należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz.U. 2019 póz. 231 l ze zm.).

Oznakowanie poziome

Planuje się wykonanie oznakowania poziomego powierzchni wyniesionych znakami P-25 i

przejścia dla pieszych znakiem P-10 zgodnie z załącznikiem nr2.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Należy zaprojektować słupki bloktijące U-12c w ilości 8 szt.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie

dokumeiity fonnalno - prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę

właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności

Ustawę [2]. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ

wyrażający zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót

oraz oddania do użytkowania obiektu po zakończeniu robót.

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektacli.

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewnić przydatność stmktiiralną dla

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i

komfortił uczestników mchu. Nie przewiduje się wzrostu natężenia mchu.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:

> organizacji robót budowlanych.

> zabezpieczenia interesów osób trzecich,

> ochrony środowiska,

9
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> warunków bezpieczeństwa pracy,

> warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz

dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania

realizacją umowy tj. inspektora nadzom.

2.2. Ustalenia dotyczące dokumentacji projektowej

Mapa do celów projektowych

Wykoiiawca zobowiązany będzie do wykonania mapy do celów projektowych zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi uom-iami i przepisami w tym w szczególności

przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2023 r. póz.

1752, 1615, 1688, 1762 oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Aktualizacją

należy objąć szczegóły sytuacyjno - wysokościowe stanowiące treść mapy zasadniczej (ze

szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenii oraz zgodności daiiych ewidencji

gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły koniieczne do sporządzenia

mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza:

> wszystkie ogrodzenia (furtki, brainy) z podziałem na tnvałe i nietrwałe,

>• wszystkie drzewa w pasie drogowym,

> rowy,

> elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy),

> zjazdy (wraz z wlotami do mr pod zjazdami),

> przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg,

> inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności pomiarem objąć należy

niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów,

przyzieniia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.).

Zagęszczenie przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg należy ustalić

indywidualnie, w zależności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających

12,5m.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie

następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku prac

projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna obejmować następujące składowe:

> branżę drogową;

> branżę sanitarną,

> branże telekomunikacyjną.
10
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> usunięcie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu -
projekty przebudowy urządzeń, sieci i instalacji niezwiązanych z funkcją drogową w

oparciu o warunki techniczne gestorów sieci.

Forma opracowania:

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach

edytowalnych: doc, xls, dwg, dgn oraz w fonnacie pdf- całość opracowania.

Wymagana ilość egzemplarzy w formie papierowej:

> Projekt budowlany: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-

budowlany oraz projekt tecliniczny - 4 egz

> Szczegółowe Specyfikacje techniczne, Przedmiary - po 2 egz.

> Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu - po 3 egz.

> Pozostałe opracowania projektowe - 2 egz.

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych

jaka jest potrzebna do uzyskania wyiTiaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb

wykonawstwa robót.

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca.

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownycli upoważnień.

Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie koiistnikcji nawierzchni i technologia robót muszą

być zaakceptowane przez Iiiwestora.

Kompletna dokumentacja projektowa przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być
zatwierdzona przez Inwestora.

Wykoiiawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową,

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany \v stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt

techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji i-uchu,

szczegółowe specyfikacje techniczne), a wymagania określone w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

2.3 Ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytycznie trasy, wyniesienie punktów i ich

oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w
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Rozporządzeniu ]Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr47, poz.401).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tnv ania realizacji
umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie.

sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,

bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych

dla mchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w

projekcie organizacji mchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracującycli przy realizacji robót. Wykonawca odpowiednio

oznakiije w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic infoiTnacyjnych. Tablice

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji

robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzoi-iych w obrębie drzewostanii

stosować się również do wytycznych projektowych.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

> utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

> podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

nonn dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Przebudowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub iiinych przyczyii powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urządzeń podziemnych.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w wamnkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wyinagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia

osób zatmdnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za

przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra

Infrastruktuiy z dnia 23 czenvca 2003 r. w sprawie infoi-macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,póz. 1126)

Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora

Nadzom. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Materiały

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo

Budowlaiie, są zgodne z polskimi nom-iaini przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane

oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje

zgodności. Za spełnienie wyinagań jakościowycli dotyczącycli materiałów odpowiedzialność

ponosi Wykonawca.

Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła \vytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Przebudowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzom. Jeśli Inwestor zezwoli

Wykoiiawcy na użycie tych materiatów do inuych robót, niż te dla których zostały zakupione, to

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora.

Każdy rodzaj Robót, \v którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykoiiawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzom. Miejsca czasowego składowania będą

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określoiiymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w tenninie przewidzianym uinową. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ina być utrzymywaiiy w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokunientów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków

transportii, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, S ST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru, w teiTninie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,

wymaganiami SST, projektem organizacji mchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach

sfonnułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w noiTnach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,

rozrzuty noimalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzom będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzyinania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie

przeprowadzać pomiary i badania inateriałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i SST. Minimali-ie wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w

SST, noniiach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związaiie z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykoiiawca będzie przeprowadzać

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
15
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do

pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i teraiinie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzom.

Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się:

> dziennik budowy,

> pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

> projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę,

> projekty techniczne poszczególnycli branż,

> planBIOZ,

> harmonogram robót,

> protokół przekazania Terenu Przebudowy,

> pomiary geodezyjne, wytyczenia,

> badania geotechniczne,

>• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawue,

> protokoły odbiorów robót,

> protokoły z narad i ustaleń,

> korespondencję iia budowie dotyczącą spraw tecl'inicznycl'i, organizacyjnych i finansowych

budowy,

> dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

> protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

> mapy powykonawcze zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym.

> dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia ua użytkowanie (jeżeli takowe jest

wymagane).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

\\7ykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Przebiidowy do końca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będq dokonywane na bieżąco i

będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy

protokoły i inne dokuinenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

> datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

> datę przekazania Dokuinentacji Projektowej,

> terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

> przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniii, okresy i przyczyny przerw w

Robotach.

> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

> daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

> zgłoszenia i dat odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częścio\v}''ch i

ostatecznych odbiorów Robót.

> wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

> zgodność rzeczywistych warunków geotechtiicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

> dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

vvykonyvvaiiia Robot.

> dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót.

> dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał.

> wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

> inne istotne infonnacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy. wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
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nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiajqcego.

2.4. Wymagane terminy i odbion' robót

Zamawiający przekaże teren biidowy Wykonawcy niezwłocznie po zgłoszeniu robót budowlanych
niewymagąjących uzyskania pozwolenia na budowę lub uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na
budowę.

Zamawiający ustala następujące termiiw odbiorów robót:

> Odbiór dokumentacji projektowej - 8 miesięcy od daty podpisania umowy
> Odbiór końców}7 robót budowlanych - 11 miesięcy od daty podpisania umowy

2.4.1. Odbiór dokumentacji projektowej

Zasady dotyczące odbioru dokumentacji projektowej zostaną określone w umowie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

2.4.2. Odbiór robót budowlanych

Odbiory robót budowlanych obejmują:

> Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
> Odbiory częściowe

> Odbiór końcowy robót budowlanych

> Odbiór ostateczny po okresie gwarancji

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi iistaleniami.
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Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbiom Robót

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i

Wykonawcy.

Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzom.

Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego Robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzom zakończenia Robót i przyjęcia następujących
dokumentów:

> Dokumentacji Projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

> Protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów

częściowych

> Recept i ustaleń technologicznych.

> Dziennika Budowy.

> Wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST

> Deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

> Rysunków (dokumentacji) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokołów odbioru i

przekazania tycli robót właścicieloin urządzeń.

> Oświadczenia Kierownika Przebudowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym, wai'unkami pozwolenia na budowę, obowiąziijącymi przepisami i Polskimi

Normami.

> Rozliczenia końcowego budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości

ogółem.

> Geodezyjnej inwentaiyzacji powykonawczej Robót i sieci uzbrojenia terenu.

> Kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach. Operat powinien zawierać

dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Geodezyjną inwentaryzację

powykonawczą należy oprócz wersji papierowej dostarczyć na płycie w fonnacie dxf, dwg lub dgn.
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Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzom i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. Protokół odbiom końcowego
sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończeuia odbioru.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów Robót zanikających i ulegającycli zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, koiTiisja przerwie swoje czynności i iistala

nowy tennin odbioru końcowego.

W przypadkii stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z iiwzględ-
iiieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w
stosunku do wymagań przyj ętycli w Dokumentach Kontraktowych.

Odbiór ostateczny po okresie gwarancji

Odbiór ostateczny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualiiej obiektu z
uwzględnieniem zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę i zawierająca wszystkie
koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej
jak również tam nieujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich
innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi
koszty:

> organizacji ruchu na czas robót,

> zabezpieczenia miejsca robót,

)•- przygotowania terenu i zaplecza,

> tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

> usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania.
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\\'ynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług

VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego

przez Zamawiającego.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

l. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające
zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane

Gmina Sosno

ul. Nowa l

89-412 Sosno

Sosno, dnia Aa. Qł.:. . .2024r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Gmina Sosno (Zamawiający) posiada prawo dysponowania

niemchomościami, na których będzie realizowane zamierzenie budowlane, będące

przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego.

z un. woj
^>

A3am Ostrowski
Zastępca Wójta

I

Wójt Sosno
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

l) ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz.

1710, 18:12, 1933, 2185, z 2023 r.póz. 412, 825)

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. póz. 682, 553, 967,

1506,1597,1681, 1688,1762, 1890, 1963,2029)

3) Rozporządzenie Mimstra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. \v sprawie szczegółowego

zakresu i fonny projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. Póz. 1679 OBWIESZCZENIE

MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i

fomiy projektu budowlanego

4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022

Póz.1518)

5) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECIINOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych \v programie fiinkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 Póz. 2458.)

6) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlaiiych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021 Póz.2454)

7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaiiia nadzoru nad tym

zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. póz. 784 ze zm.)

8) Obwieszczenie IVtinistra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrasti-uktiiiy w sprawie szczegółowych

wamiików technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i wamnków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 póz. 2311 ze zm.);

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 póz. 1376, 1595, z

2022 r.póz.32. 655, 1261 ze zm.);

10) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia l marca 2021 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o mchu drogowym ( Dz. U. z 2021 r.

póz. 450, 463, 694, 720, 1641, L997,2165,2269. 2328 z 2022 r. póz. 655 ze zm.)
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11) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 póz.

1213 ze zm.);

12) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r.

póz. 1219 ze zm.);

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktuiy z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r, nr 47, póz.

401);
14) rozporządzenie Ministra Infrastmktiuy z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1126);

15) rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. z 2019 r. póz. 831);

16) USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych

innych ustaw (Dz.U. z 2022 r.póz. 1557);

17) Zarządzeni e Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielaiiych przez

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi.(M.P. z dnia 22 marca 1996 r. Nr 19 póz. 231);

18) ROZPORZĄDZENIE MTNISTRA ROZWOJU, PRACY l TECHNOLOGII z dnia 6

września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników Budowy, montażu i rozbiórki

(Dz.U.z2021 r.poz. 1686);

19) OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury

i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. póz.

873 ze zm.);

20) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 20 lor. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 20 lor. póz. 1968)

21) OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych

na lyiiku krajowym Dz. U. z 2020 r., póz. 1508)
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22) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. z

2015 r, póz. 2342);

23) obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastmktury i Budownictwa w sprawie próbek \v)/-robów

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U.

2020 póz. 1508);

24) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia l października 2021 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.

2021 póz. 1990 z 2022 r.póz. 1846,2185)

25)PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

26)PN-EN 197-1:2012 Cement — Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku

27)PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

28) PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

29)PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badań

30)PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe — Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu

stabilizowanego cementem

31) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

32) PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe - Część l : Znaki stałe

33)BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp.

oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia

robót.
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Zestaw naprawczy - poglądowe zdjęcie
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