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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowe wielobranzowej oraz, na jej
podstawie, realizacja rob6t budowlanych dla zadania polegajacego na wykonaniu przebudowy drogi
publicznej kategorii gminnej, w ciggu ktdérej pozostaje ul. Parkowa w Sosnie wraz z rozbudowa
istniejacej kanalizacji deszczowej 1 budowa kanatu technologicznego rozumianego jak ciag
ostonowych elementéw obudowy. studni kablowych oraz innych obiektow lub urzadzen stuzacych
umieszezeniu  lub  eksploatacji  linit  telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii
elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.
W przebudowie tej ulicy nalezy uwzgledni¢ skrzyzowanie z inng droga gminng - ul. Nowg oraz
skrzyzowanie z drogg publiczng kategorii powiatowej nr 1134C Wigcbork-Jastrzebiec-Ptoskow-
So$no - ul. Jana Pawla II w zakresie samych wlotow podporzadkowanych tej ulicy. Zamierzenie
planowane jest do przeprowadzenia na dzialce o n-rze ewid. 226/21 wraz z wlaczeniem do
ul. Nowej - dziatka o n-rze ewid. 387 oraz wigczeniem do ul. Jana Pawta II - dziatka o n-rze ewid.
229 w obrebie ewid. Soéno 0012. Planowana do przebudowy ul. Parkowa swodj poczatek bierze na
przecigciu z osig ul. Nowej w km 0+000 a jej koniec przypada na przecigciu z osig ul. Jana Pawla II
w km 0+181,72 natomiast przebudowywany odcinek ma dlugos¢ 0,17496 km i ulokowany jest
pomigdzy km 0+003,51 a km 0+178,47, zgodnie z zakresem i podstawowymi parametrami
przedstawionymi na planie sytuacyjnym - zatgcznik nr 2 do niniejszego Programu Funkcjonalno
Uzytkowego (PFU).
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow omawianego zadania. Wykonawca
podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
a)  wykonania mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej do celow projektowych,
b)  uzyskania warunkdw, decyzji, opinii 1 uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi dla
opracowanej dokumentacji projektowe;j,
¢)  uzyskania wszelkich warunkow od gestordéw sieci niezbednych do opracowania projektu,
d) uzgodnienia proponowanych rozwigzan technicznych z Zamawiajacym i uzyskania jego
akceptacji,
e) przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno — prawnych i uzyskania na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot,
w oparciu o obowigzujgce przepisy (wg wymagan ustawy [2]).
f)  opracowania dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem wymagan przepisow dla

wszystkich branz w formie planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych
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g)
h)

jednoznaczne okreslenie rodzaju 1 zakresu robdt budowlanych, doktadna lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekt budowlany i techniczne musza by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu,

przygotowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opracowania 1 przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robét,

opracowania przedmiaru robot,

opracowania 1 zatwierdzenia z organem zarzgdzajacym ruchem stalej organizacji ruchu,
opracowania i zatwierdzenia z organem zarzgdzajacym ruchem czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét,

realizacji robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektows po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

przekazanie zrealizowanego obicktu zarzadcy drogi.

sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] w formie clektronicznej

wektorowej pliki .dwg, .dxf oraz w wersji papierowe;j.

Zakres robot objetych niniejszym PFU obejmuje:

‘;

obstuge geodezyjng inwestyciji,

roboty rozbiérkowe w tym rozbidrke nawierzchni jezdni, chodnikow, oraz innych
elementow ktorych rozbiodrka jest niezbedna do wykonania zadania

roboty ziemne,

wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow, miejsc postojowych, powierzchni wyniesionych,
rozbudowe kanalizacji deszczowej $250 mm na db. 43,0 m,

budowg kanalu technologicznego o gabarycie KTpl na dt. 170,0 m,

wykonanie stalej organizacji ruchu,

zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu, regulacje pionowa studzienek i wlazow
infrastruktury podziemnej,

usuniecie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy

(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego

stosowne do$wiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych 1 doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor

inwestorski nad wykonaniem robot budowlanych objetych zadaniem.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu — zalozenia do Projektu

Parametry brzegowe inwestycji:

— dhlugo$¢ odcinka drogi do przebudowy — od km 0+003,51 do km 0+178,47 o dhlugosci
0,17496 km,

— predkos¢ projektowa: 30km/h,

— klasa techniczna — droga L,

— kategoria ruchu — przyjeto KR1,

— szerokos¢ jezdni — szerokos¢ podstawowa 3.5 m (droga jezdnojezdniowa, jednopasowa),

— zatoka postojowa parkowania rownoleglego szer. 2,50 m,

— wyniesione powierzchnie: tarcza skrzyzowania, prog zwalniajacy, przejscie dla pieszych,

— przekroj jezdni daszkowy— 2%, zatoka postojowa ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku
do jezdni,

— odwodnienie do istniejacej i planowanej do rozbudowy kanalizacji deszczowej ¢ 250 mm,

— kanal technologiczny o gabarytach KTpl,

— konstrukcja nawierzchni zgodnie z zal. nr 3 do niniejszego PFU i ponizszego opisu

o podloze ulepszone z CBGM w klasie C3/4,

. podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3; frakcji 0/31,5 gr. 20 cm,
o w-wa wigzgca bet. asfalt. AC11W 50/70, gr. 5 cm

. w-wa $cieralna, SMAS 50/70 gr. 4 cm.

o obramowanie jezdni kraweznik betonowy15x22x100 cm na tawie bet. C12/15 z oporem,

Zjazdy, chodniki, miejsca postojowe:

o podtoze ulepszone z CBGM w klasie C3/4,

. podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

o kostka betonowa brukowa o gr. 8 cm typu behaton na podsypce cementowo — piaskowej gr.
4 cm

. obramowanie zatok postojowych kraw¢znikiem bet. 15x30x100 cm na tawie bet. C12/15 z

oporem; obramowanie chodnika obrzezem bet. 8x25x100 cm na tawie bet. C12/15 z

oporeim.

Powierzchnie wyniesione:

. podtoze ulepszone z CBGM w klasie C3/4,
B podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3; frakcji 0/31,5 gr. 20 cm; w strefach

najazdowych na wyniesienie na di. 1,70 m podbudowa z bet. C16/20 gr. 20 cm,
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J kostka betonowa brukowa o gr. 8§ cm typu behaton na podsypce cementowo — piaskowej gr.
4 cm

. obramowanie wzdtuz jezdni kraweznikiem betonowym15x22x100 ¢m na tawie bet. C12/15
z oporem, obramowanie poprzecznie do jezdni z opornika bet. 12x22x100 na lawie z bet.

zwyklej z bet. C12/15.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Na terenie objetym inwestycja stwierdzono wystepowanie nastgpujacego uzbrojenia podziemnego:
» kanalizacja deszczowa,
» sie¢ wodociggowa,
» siec telekomunikacyjna,
» siec elektroenergetyczna,
» sie¢ oswictleniowa.

Planowana droga zlokalizowana jest w centralnej cze$ci miejscowosci Sosno pomicdzy
ul. Nowa 1 ul. Jana Pawla i pomimo tego, ze jako obiekt liniowy jest stosunkowo krétka, pelni
bardzo istotna funkcje. Wynika to faktu, ze przy tej ulicy zlokalizowane sg obickty uzytecznosci
publicznej tj. przedszkole gminne, o$rodek pomocy spotecznej i planowana jest budowa ztobka
gminnego.

Nawierzchnia jezdni jest w stopniu akceptowalnym, nie stanowi zagrozenia dla ruchu, nie
mniej w przekroju poprzecznym i podtuznym jest lekko zdeformowana, ma liczne zanizeniami i
ubytki. Droga ma przekréj uliczny z jezdnia dwupasowg dwukierunkowg o szer. 5,20 m i
obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokosci. Chodnik prawostronny
lokalnie wykracza poza granice dziatki nr 226/21 begdacej jej pasem drogowym. Ogoélny stan
techniczny tej ulicy jest zadowalajgcy, jednak jej przekroj poprzeczny nie odpowiada rodzacym sic
potrzebom wynikajacym z duzego nagromadzenia si¢ w jej otoczeniu wspomnianych obiektow

uzytecznos$ci publicznej i zwigzanym z tym ruchem pojazdow i pieszych.

1.3. Ogolne i szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych 1 oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy [2]. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z
przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac¢ sie:

J wynikami szczegotowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,
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. wynikami badan 1 pomiaréw wilasnych,

. wynikami opracowan wlasnych,

B trescig opracowan znajdujacych sie do wgladu u Zamawiajacego,
. zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego,

. zapisami sporzadzonej opinii geotechnicznej.

Wykonawea musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robot i iloSci w pkt. 1.4 programu

funkcjonalno — uzvtkowego sa orientacvine i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowej. Szczegdolowe rozwiazania wplvwajace na zwiekszenie zakresu

robot stanowia rvzvko Wykonawey i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Rodzaje robdt, ich lokalizacja i orientacyjne wielkoS$ci tych robot

1.4.1. Branza drogowa — przebudowa drogi

Przebudowa drogi gminnej poza podwyzszeniem jej parametréw technicznych i uzytkowych
ma polega¢, na uspokojeniu ruchu i uczynieniu tej przestrzeni bardziej przyjazne] pieszym.
Poczatek zakresu stanowi km 0+003,51 a koniec km 0+178,47 jej przebiegu co odpowiednio jest
krawedzig ul. Nowej 1 ul. Jana Pawla I1.
Przebudowa ulicy polega¢ ma na wykonaniu nawierzchni w konstrukcji jak w pkt 1.1 w ilosciach
jak ponizej:
Orientacyjne powierzchnie planowanych elementow drogi:
e jezdnia bitumiczna — 583,40 m?,
e miejsca postojowe — 252,00 m?,
e zjazdy - 146,00 m?,
e powierzchnie wyniesione — 86,60 m?,
e chodniki — 270,00 m°,

o powierzchnie zielone — 142,00 m?.

Orientacyjne dlugosci kraweznikow, opornikow i obrzezy:

Obrzeza betonowe 8x25x100 cm na lawie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm —222,0 m,
Opornik betonowe 12x22x100 cm na lawie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm — 28,80 m,
Krawgzniki betonowe 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm —352,6 m

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 ¢cm - 176,0 m.

1.4.2. Branza sanitarna
Odwodnienie ulicy nalezy zapewni¢ poprzez zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy
kanalu deszczowego z wiaczeniem do istniejgcej infrastruktury wedlug warunkéw gestora sieci.

7
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Glowny przewdd kanalizacji deszczowej wykonac z rur kielichowych ze $ciankg lita PVC-U @ 250
wraz z ksztattkami systemowymi o sztywno$ci obwodowej SN8 uszczelnionymi uszczelkami
gumowymi. Wlgczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej dokona¢ za pomoca projektowane;j
studni rewizyjnej @1000. Planowana diugosé projektowanej sieci deszczowej okoto 43,0 m. Wraz z
kolektorem glownym nalezy zaprojektowac 8 studzienek wpustowych @ 500 z rusztem zeliwnym w
klasie obcigzen D400 wigczonych do kanatu deszczowego za pomocyg przykanalikow @ 160 i
przylgczy siodlowych.

Istniejace wlazy zeliwne (w jezdni) kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej wymieni¢ na wlazy zeliwne
z kolnierzem betonowym prefabrykowanym z betonu C45/55 (stare wiazy przekaza¢ GESTOROWI
SIECT).

Jezeli ze wzgledu na przyjete rozwigzanie wysokosciowe jezdni, kierunck pochylenia zjazdow
bedzie skierowany do posesji, na koncu zjazdu nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe o szerokosci
min. 200 mm 1 wysokosci min. 200 mm; klasa obcigzenia D400 z wlgczeniem do kanatu
deszczowego.

Zwienczenia istniejacych 1 projektowanych studni rewizyjnych zakonczy¢ zestawami naprawczymi.

1.4.3. Branza telekomunikacyjna
W obszarze objetym opracowaniem wybudowany zostanie kanal technologiczny o dhugosci

170,0 m o gabarycie KTpl, na ktory sktadac si¢ bedg:

— jedna rura ostonowa RO 125/7,1 — pusta, o wytrzymato$ci na $Sciskanie 750 N,

— jedna rura ostonowa RO 160/9,1 mm o wytrzymatosci na $ciskanie 750 N - wypelniona dwiema
rurami swiattowodowymi RS typu HDPE 40/3,7mm oraz dwiema wigzkami mikrorur WMR o
§r. 40mm+7x10/8mm,

— ciag glowny kanalu technologicznego ukladany begdzie w pasie drogowym na glebokosci
podstawowej réownej 1,0 m. Minimalna odleglto$¢ pionowa gornej $cianki rury RO od
powierzchni gruntu wynosi¢ bedzie 0,5 m. Orientacyjng lokalizacje kanatu przedstawiono w zal.
nr2.

Rury ostonowe nalezy uktada¢ w wykopie o wyréwnanym dnie pozbawionym kamieni i gruzu.

Ulozone rury nalezy zasypa¢ warstwa przesianego gruntu. W potowie glgbokosci zakopania kanatu

technologicznego. tj. na gleb. ok. 0,3 m od poziomu gruntu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg w

kolorze pomaranczowym z napisem: ,,Uwaga! kanat technologiczny”. Reszta wykopu moze zostaé

zasypana rodzimym, przesianym gruntem pozbawionym kamieni i gruzu. Wykop nalezy zagescic
ubijajgc go warstwami co 20 cm. Teren po wykopach przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.4.4. Organizacja ruchu

Nalezy wykona¢ projekt stalej organizacji ruchu uwzgl¢dniacie istniejace oraz projektowane

rozwigzania. Orientacyjne oznakowanie pionowe zamieszczono w Zat. 2.
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Oznakowanie pionowe

» stlupki ocynkowane, srednica min. 60mm,

» wszystkie znaki powinny odpowiada¢ obowiazujacym przepisom i instrukcjom, znaki nalezy
ustawia¢ zachowujac wymagang skrajnie drogowa;

» tarcze znakow z licem folii odblaskowej typu 2;

» znaki montowane w chodnikach o szeroko$ci mniejsze] niz 2m nalezy umie$ci¢ na
wysiegnikach;

» oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego 1 warunkdéw ich umieszczania na drogach

(Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Oznakowanie poziome
Planuje si¢ wykonanie oznakowania poziomego powierzchni wyniesionych znakami P-25 i

przejscia dla pieszych znakiem P-10 zgodnie z zatacznikiem nr2.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nalezy zaprojektowa¢ stupki blokujace U-12¢ w ilosci 8 szt.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgodg
wlasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu o obowigzujace przepisy, a w szczegbdlnosci
Ustawe [2]. Wykonawca wypeti nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ
wyrazajacy zgode na prowadzenie robot nalozy szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia robét
oraz oddania do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robét.

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przyleglych obicktach.
Nalezy unikac przerw w prowadzeniu robot.

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i
komfortu uczestnikow ruchu. Nie przewiduje si¢ wzrostu natezenia ruchu.

Wykonawca bg¢dzie zobowiazany umowg do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastgpstw 1 za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

» organizacji robot budowlanych,

» zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

» ochrony $rodowiska,
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» warunkow bezpieczenstwa pracy,

» warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.
W celu zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania

realizacja umowy tj. inspektora nadzoru.

2.2. Ustalenia dotyczace dokumentacji projektowej

Mapa do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania mapy do celow projektowych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym w szczegoblnosci
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograticzne Dz. U. z 2023 r. poz.
1752, 1615, 1688, 1762 oraz wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych. Aktualizacjg
nalezy obja¢ szczegdly sytuacyjno — wysokoSciowe stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej (ze
szczegblnym uwzglednieniem elementow sieci uzbrojenia terenu oraz zgodno$ci danych ewidencji
gruntdw ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegdly konieczne do sporzadzenia
mapy dla celéw projektowania drog w tym zwlaszcza:

» wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podzialem na trwate i nictrwale,

wszystkie drzewa w pasie drogowym,

v

\4

rowy,

Y

elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

7

zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

przekroje poprzeczne istniejacych 1 projektowanych drog,

v

» inne elementy niezb¢dne do projektowania (w szczegélnosci pomiarem objgé nalezy
niektére charakterystyczne punkty takie jak: goéra 1 dot kraweznika, brzegi 1 dna rowow,
przyziemia i goérne krawegdzie wszelkiego rodzaju murkdw, wejscia do budynkéw itp.).

Zageszczenie przekrojow poprzecznych istniejacych 1 projektowanych drog nalezy ustali¢
indywidualnie, w zalezno$ci od uksztattowania terenu, jednak w odst¢pach nie przekraczajacych
12,5m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$s¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za wszelkie
nastepstwa ewentualnych brakow, pominie¢¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku prac

projektowych, realizacji rob6t budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac nastepujace skladowe:
» branze drogowa:
» branze sanitarna,

» branze telekomunikacyjng.
10
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» usuniecie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu -
projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwiazanych z funkcja drogowg w

oparciu o warunki techniczne gestoréw sieci.

Forma opracowania:
Wszystkie opracowania nalezy wykonaé¢ w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach
edytowalnych: doc, xls, dwg, dgn oraz w formacie pdtf — cato$¢ opracowania.
Wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie papierowe;j:
» Projekt budowlany: projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny — 4 egz
» Szczegbétowe Specyfikacje techniczne, Przedmiary — po 2 egz.
» Projekt statej i czasowej organizacji ruchu — po 3 egz.

» Pozostale opracowania projektowe - 2 egz.

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robot.

Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Szczegdlowe specyfikacje techniczne, przyjecie konstrukeji nawierzchni i technologia robdt musza
by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

Kompletna dokumentacja projektowa przed rozpoczgciem prac budowlanych musi byé
zatwierdzona przez Inwestora.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami 1 wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzy¢.

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas roboét, projekt docelowej organizacji ruchu,
szczegdlowe specyfikacje techniczne), a wymagania okreSlone w choc¢by jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

2.3 Ustalenia dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytycznie trasy, wyniesienie punktéw i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w

11
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr47, poz.401).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswictlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
bezpieczenstwa pracownikow 1 0sdb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposoéb uzgodniony w
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie drzewostanu
stosowac sig rowniez do wytycznych projektowych.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt Terenu Przebudowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy 1 urzgdzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Materiaty

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniaja wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskic normy zharmonizowane
oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw odpowiedzialnoéé

ponosi Wykonawca.

Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnvch oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly

spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
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Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Przebudowy, badZ ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do
Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Roboét. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw

potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca stosowac¢ sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
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Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonaweca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji Iub odrzucenia materialéw 1 elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestic.
Polecenia Inspektora Nadzoru b¢dg wykonywane nie pozniej niz w czasic przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét 1 jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich cz¢stotliwosc sg okreslone w
SST. normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi

Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca begdzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane

materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtlasnej woli. Koszty tych
15

PFU — ul. Parkowa



dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
b pokry y 3 przyp p 3

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do

pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

>

vV VvV

A4

A%

dziennik budowy,

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe,

projekty techniczne poszczego6lnych branz,

plan BIOZ,

harmonogram robdét,

protokot przekazania Terenu Przebudowy,

pomiary geodezyjne, wytyczenia,

badania geotechniczne,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokotly odbioréw robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materialdw,

protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialow,

mapy powykonawcze zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym.

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli takowe jest

wymagane).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey Terenu Przebudowy do konica okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt. stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarcze] strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.
7 date przekazania Dokumentacji Projektowej,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robét,
» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach.
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i dat odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j.
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot.
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem. kto je przeprowadzal.
» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
» inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy. wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
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nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.4. Wymagane terminy i odbiory robét
Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy niezwlocznie po zgloszeniu robdt budowlanych
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe lub uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na
budowe.
Zamawiajacy ustala nastepujgce terminy odbioréw robét:

» Odbior dokumentacji projektowej — 8 miesiecy od daty podpisania umowy

# Odbidr koncowy robét budowlanych — 1 miesiecy od daty podpisania umowy

2.4.1. Odbiér dokumentacji projektowej
Zasady dotyczace odbioru dokumentacji projektowej zostana okreslone w umowie pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

2.4.2. Odbiér roboét budowlanych
Odbiory robét budowlanych obejmuja:

» Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
» Odbiory czesciowe

> 0dbidr koncowy robét budowlanych

» Odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czgsci Robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

PIU - ul Parkowa



Odbiér czeSciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci Robdt. Odbioru
czeSciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru 1

Wykonawcy.

Odbidr koncowy Robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jako$ci i warto$ci. Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego Robot nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia nastgpujacych
dokumentow:
» Dokumentacji Projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
» Protokotow odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czegsciowych
» Recept i ustalen technologicznych.
» Dziennika Budowy.
» Wynikoéw pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
» Deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodno$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST
» Rysunkéw (dokumentacji) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wictlenia itp.) oraz protokotéw odbioru 1
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
» Oswiadczenia Kierownika Przebudowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujgcymi przepisami 1 Polskimi
Normami,

Rozliczenia koncowego budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci 1 warto$ci

Y

ogotem.
» Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

» Kopil mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwéch egzemplarzach. Operat powinien zawiera¢
dokumenty oznaczone kolejng numeracja 1 wpigte w segregator. Geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg nalezy oprocz wersji papierowej dostarczy¢ na ptycie w formacie dxf, dwg lub dgn.
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Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 SST. Protokdét odbioru konicowego

sporzadzi Zamawiajacy 1 doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetiajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ei i ustala

nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 SST z uwzgled-
nieniem tolerancji 1 niec ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych Robot w

stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Odbior ostateczny po okresie gwarancji

Odbior ostateczny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Podstawa platnoSci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce i zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowe;j
Jak réwniez tam nieujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnoscei koszty wszystkich
innych roboét bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi
koszty:

» organizacji ruchu na czas robot,

» zabezpieczenia miejsca robot,

» przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowe] przebudowy urzadzen obcych,

» usunigcia pozostatosci materiatdéw 1 oznakowania.
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Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug
VAT. Realizacja platnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego

przez Zamawiajacego.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane

Gmina Soéno Sosno, dnia /7&7 O7. 2004
ul. Nowa 1

89-412 Sos$no

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Gmina So$no (Zamawiajacy) posiada prawo dysponowania
nieruchomos$ciami, na ktorych bedzie realizowane zamierzenie budowlane, bedgce

przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

y/ 1116& ’

Adam Ostrowski
Zustepca Wojta

.....................................

Wojt Sosno
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3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i1 wykonaniem zamierzenia

budowlanego

D

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9

ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 682, 553, 967,
1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. Poz. 1679 OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy projektu budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022
Poz. 1518)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robédt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 Poz. 2458.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 Poz. 2454)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoédtowych
warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376, 1595, z

2022 r. poz. 32, 655, 1261 ze zm.);

10) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021 r.

poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328 z 2022 1. poz. 655 ze zm.)
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11) obwieszczenie Marszaltka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213 ze zm.);

12) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219 ze zm.);

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. ar 47, poz.
401);

14) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);

15) rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831);

16) USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557);

1'7) Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialty budowlane, wurzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.(M.P. z dnia 22 marca 1996 r. Nr 19 poz. 231);

18) ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 6
wrzednia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw Budowy, montazu i rozbiorki
(Dz.U. z 2021 1. poz. 1686);

19) OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 28 marca 2023 .
w sprawic ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz.
873 ze zim.):

20) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1968)

21)OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJUIL) z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury iBudownictwa
w sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych

na rynku krajowym Dz. U. z 2020 r., poz. 1508)
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22)rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz. U. z
2015 1., poz. 2342);

23) obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2020 poz. 1508);

24) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne 1 kartograticzne (Dz.U.
2021 poz. 1990 z 2022 r. poz. 1846, 2185)

25)PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwic drogowym

26) PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czgs¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

27)PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

28) PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

29) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania 1 metody badan

30) PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

31)PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

32) PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe -- Czg$§¢ 1: Znaki stale

33) BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntdw do celow drogowych i rodzaje badan

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.

oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia

robaét.
Zamawiajacy:
Z up. Wbjta .
Ad 3 tro sk‘xA'
~ a7 am S W,
Sosno, . A .0 % L2024 Zastgpca Wéjta
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Zestaw naprawczy — pogladowe zdjecie
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