
 
Załącznik nr 6 do SWZ ZP.271. 6.2024 

UMOWA NR ……………. 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

w Dziemianach dnia …..……….  
 

 
Gmina Dziemiany z siedzibą w Dziemianach, przy ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany,                 
NIP: 591-15-67-754, zwana  dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez jej Wójta                    
– Piotra Laska, przy kontrasygnacie skarbnika – Anny Kryzel,  
 
oraz 
 
………………………………………………………………………………..… z siedzibą w 
……………………………, adres: ……………………………………………………………. 
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub 
ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: 
…..… (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / 
pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez: 
 
1. ………………………..(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 
2. …………………………(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 
 
zwany/zwana dalej „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym,  na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z  2023 r. poz. 1605 ze zm.), w przedmiocie „Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Dziemiany ” w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
 
Część 1  - Przebudowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z 

rekultywacją terenu boiska. 
 
 
Strony zawarły umowę o poniższej treści: 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Skróty 
1.1.1. KC – Kodeks cywilny 
1.1.2. PrBud – Prawo budowlane 
1.1.3. Pzp – Prawo zamówień publicznych 
1.1.4. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 



 
1.2. Definicje  
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 
1.2.1. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) - opracowanie opisujące zadanie budowlane, 
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 
1.2.2. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub 
całości  robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i 
okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  
1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 
części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i 
płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i 
określonych zasobów materiałowych. 
1.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez 
Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w 
rozumieniu PrBud. 
1.2.5. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 
kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 
Zamawiającego i zgłoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami PrBud.  
1.2.6. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 
których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, 
w szczególności umowa o współpracy.  
1.2.7. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu robót, w standardzie określonym w dokumentacji projektowej oraz PFU, zgodne z 
właściwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z 
przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 
1.2.8. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania 
robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.  
1.2.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają 
zakryciu. 
1.2.10. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
1.2.11. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy. 
1.2.12. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w 
zależności od tego, który okres jest dłuższy. 
1.2.13. Odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych 
Wad fizycznych obiektu. 
1.2.14. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 



 
1.2.15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 
a)zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 
b)zawarła przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi 
przedłożenia Zamawiającemu (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł). 
1.2.16. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym 
plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminu zakończenia robót, 
obejmujący w szczególności:  
a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin 
wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania 
jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie 
zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na 
dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania 
robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.   
1.2.17. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 
zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 
sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania 
wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 
1.2.18. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 
potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót 
zanikających lub ulegających zakryciu.  
1.2.19. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  
1.2.20. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub 
gwarancji jakości. 
1.2.21. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 
przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 
1.2.22. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po 
usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji jakości 
(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku 
wystąpienia Wad.  
1.2.23. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, 
działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może 
być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  



 
1.2.24. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 
1.2.25. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, 
zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 
1.2.26. Wada – jawne lub ukryte właściwości   przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 
elementów, w tym w szczególności wykonanych robót budowlanych, Materiałów, urządzeń, 
instalacji, utworów powstałych/dostarczonych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, 
powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 
elementów zgodnie z przeznaczeniem; powodujące zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy 
lub jakichkolwiek jego elementów; powodujące obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu 
Umowy lub jakichkolwiek jego elementów; powodujące obniżenie jakości przedmiotu Umowy 
lub jakichkolwiek jego elementów albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za 
wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element nie 
stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  
1.2.27. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 
przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku 
formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 
1.3.Interpretacje 
1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności: 
a) Program funkcjonalno-użytkowy 
b) SWZ, 
c) Oferta Wykonawcy. 
1.3.4. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 1.3.3. i 
wątpliwości co do zakresu świadczenia Wykonawcy, poczytuje się, iż Wykonawca w ramach 
Umowy jest zobowiązany do świadczenia w szerszym zakresie. 
1.3.5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 
1.3.6. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
1.3.7. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 
tygodni i miesięcy kalendarzowych, chyba że inaczej wynika z umowy. Bieg i upływ terminu 
określane są zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku (z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
1.3.8.  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności:  
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
1.4. Sposób komunikowania się Stron 



 
1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i 
dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za 
potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy w 
komparycji umowy. 
 
Adres mailowy Zamawiającego: ug@dziemiany.pl 
Adres mailowy Wykonawcy: ……………………………….. 
1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 
lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 2 
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.  
1.4.3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, 
powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę, za dokonane, gdy uzyskają  
potwierdzenia ich otrzymania. 
1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub 
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.  
1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
1.5.2. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich 
robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum 
1.5.3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  
1.5.4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 
za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 
 
2. PRZEDMIOT UMOWY 
2.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: zaprojektowanie, uzyskanie 
wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym ostatecznej decyzji pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych (jeżeli dotyczy) oraz wykonanie 
robót budowlanych w zakresie wynikającym z zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Dziemiany” część 1 - Przebudowa 
zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekultywacją terenu 
boiska, zgodnie z: 
1) Dokumentacją techniczną w postaci Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącą załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. 
2) Specyfikacją warunków zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
3) Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 



 
4) Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 
5) Obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725). 
6) Zasadami sztuki budowlanej. 
2.1.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2.1. i nie 
wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i uwag oraz uznaje, że dokumentacja ta jest kompletna z 
punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i pozwala na należytą realizację zamówienia. 
2.1.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do 
zrealizowania zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz właściwymi normami, w terminie określonym 
Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi, w szczególności polegające na 
wykonaniu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegającego na przebudowie 
zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekultywacją terenu 
boiska. Stadion sportowy w Kaliszu zlokalizowany jest na obszarze działek nr ew. 365/7 i  
365/10 obręb Kalisz, gmina Dziemiany. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

­ rozbiórkę istniejącego zaplecza szatniowego (kontenerowego) o wym. 7,45×9,75 m 
­ budowę nowego zaplecza kontenerowego socjalnego boiska sportowego o powierzchni 

min. 80m2  
­ renowację płyty boiska o min. wym 96×60 m z trawy naturalnej wraz z 

okrawężnikowaniem, montażem systemu nawadniania i wyposażeniem, 
­ wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrębie zaplecza, 
­ wykonanie i naprawę ogrodzeń, 
­ rekultywację terenów zielonych w obrębie boiska i zaplecza. 

 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania w zakresie realizowanej części zadania:  
A. Dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:  

 dokumentację projektową na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego (stanowiący załącznik do niniejszej SWZ) wraz z uzyskaniem wszystkich 
decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego;  

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

 dokumentację powykonawczą,  

 harmonogramy rzeczowo-finansowe na realizację robót budowlanych określające terminy 
i przepływy pieniężne w rozbiciu na miesiące realizacji zadania ,  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać informację od 
Zamawiającego o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.  
Zamawiający wymaga zapewnienia nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją 
projektową. 
B. wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego projektami wykonawczymi, PFU oraz SWZ,  
Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedstawi:  

 dokumentację powykonawczą w zakresie zgodnym z PFU,  



 
Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie wymagane prawem, niezbędne pozwolenia, 
certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót w 
szczególności uzyskać pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). 
2.2. Wykonawca jest zobowiązany zaniechać wykonania niektórych robót budowlanych 
określonych przez Zamawiającego jeżeli ten uzna, że ich wykonanie jest niecelowe lub zbędne. 
2.3. Rozliczenie zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu konieczności, na 
podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z rozdziałem dotyczącym zmian umowy.  
 
3.  TERMINY 
3.1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 Dodatkowo ustala się termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
 ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych  (jeżeli dotyczy) w terminie 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 
3.2. Uznaje się, że wykonanie przedmiotu umowy następuje po wykonania całości przedmiotu 
umowy w dacie zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod 
warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku przerwania 
Odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje się, iż zakończenie robót 
nastąpiło w dniu ponownego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, 
pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku kolejnego 
lub kolejnych przypadków przerwania Odbioru końcowego, zasady wynikające ze zdania 
poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 
3.3. Zamawiający zastrzega, że ze względu na zasady finansowania inwestycji z Programu Polski 
Ład, Wykonawca nie może zgłosić gotowości do Odbioru końcowego na więcej niż 7 dni przed 
terminem wykonania przedmiotu umowy określonym w pkt 3.1 powyżej. 
3.4. Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rękojmi na okres ……. od dnia Odbioru 
końcowego. 
3.5. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz 
wyposażenie udziela gwarancji na okres ……. od dnia Odbioru końcowego. 
 
4.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
4.1.Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w 
Umowie. 
4.2. Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy Program funkcjonalno-użytkowy.  
4.3. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystany 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
4.4.Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany), 
b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
c)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu 
budowy, 
d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
e)terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 
4.5. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 



 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 
4.6.Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
   
5. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 
5.1.Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
5.2.Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 5.1 oraz 
……………………. Wykonawca wyznacza ……………….. do koordynowania i zarządzania 
realizacją Umowy. 
5.3.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i PFU oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni 
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 
5.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   
5.5.Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 
dokumentacji projektowej lub wpływające na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagają uprzedniego 
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.  
5.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 
5.8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 
Umowy. 
 
6.  NARADY KOORDYNACYJNE 
6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z 
udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.  
6.2.Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 
6.3.Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 
naradach koordynacyjnych. 
6.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej o terminie i 
miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie. 
 
7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 



 
7.1. Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich uzgodnień i decyzji 
niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 
7.2. Należyte wykonanie robót budowlanych. 
7.3. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, w 
szczególności zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową i  
nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz właściwymi normami. 
7.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za 
szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie 
ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 
bezpieczeństwo na Terenie budowy.  
7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 
chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest wyłącznie Zamawiający lub osoba trzecia.  
7.6.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
7.7.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 
jakość zastosowanych do robót Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia. 
7.8.Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach Umowy, w szczególności: 
a)prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
b)wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 
c)przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy 
oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
d)wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 
e)stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i PFU,  
f)umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 
g)zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 
h)terminowego usuwania Wad,  
i)utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
j)stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
k)angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 
doświadczenie, 
l)dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m)zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 
n)sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 
budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć 
o)zawarcia umów ubezpieczenia. 
7.9. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 



 
a)Dziennik budowy,  
b)książkę obmiarów,  
c)protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
d)pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z PFU. 
7.10.Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) projektu organizacji robót,  
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
7.11.Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości 
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
7.12. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania każdego 
Podwykonawcy. 
7.13. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad. 
7.14. Wykonawca przywróci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczególności w 
zakresie elementów infrastruktury, powstałych w związku z wykonywaniem robót, w wyniku 
działania Wykonawcy lub innych podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z 
realizacją Umowy. 
7.15. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 
7.16. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
Odbiorom częściowym. 
7.17. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 
trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 
7.18. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do 
Odbioru końcowego.  
7.19. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy są zobowiązani w czasie realizacji 
Umowy zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w pkt 7.20. wykonujące 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
7.20. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 
realizacji Umowy osób wykonujących następujące czynności: prace rozbiórkowe, budowa 
zaplecza kontenerowego, wykonywanie wykopów, wykonywanie koryta, profilowanie i 
zagęszczanie podłoża, wykonywanie nawierzchni i pozostałych robót towarzyszących, 
wykonywanie i naprawa ogrodzeń, rekultywacja terenów zielonych (wykonywanie wszystkich 
robót budowlanych na terenie budowy oprócz prac geodezyjnych i kierowania budową). 



 
Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą 
realizowali przedmiot Umowy. 
7.21.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do realizacji robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących 
roboty budowlane, o których mowa w pkt 7.20, a następnie aktualizować taki wykaz co 1 miesiąc 
od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakończenia robót. 
7.21.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7.20. W wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na 
każde wezwanie Zamawiającego, w szczególności: 
a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, określenie osób wykonujących czynności 
wskazane w pkt 7.20., datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób. 
Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy;  
c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę; 
d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń; 
e) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
f) ewentualnych innych dokumentów; 
Wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 
obowiązków pracownika. 
7.21.3. W przypadku niezłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów we 
wskazanym terminie, ich niekompletności lub dokumentów niewykazujących zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunięcie 
uchybień. W razie ich nieusunięcia Strony uznają, iż Wykonawca nie dopełnił wymogów 
związanych z wykazaniem spełniania obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co 
uprawnia Zamawiającego do nałożenia kar umownych. Niedopełnienie wymogów związanych z 
zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
obciąża Wykonawcę w zakresie możliwości nałożenia na niego kar umownych. 
7.21.4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca, w ramach posiadanych zasobów 
kadrowych, są zobowiązani kierować do wykonania przedmiotu umowy pracowników z 



 
odpowiednim doświadczeniem. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca są 
zobowiązani do skierowania w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym doszło do 
zawarcia Umowy w pierwszej kolejności tych pracowników lub osoby, których wysokość 
wynagrodzenia przekracza lub jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującej w roku kalendarzowym 
następującym po roku zawarcia Umowy, a których wynagrodzenie lub stawka godzinowa nie 
wzrosła wskutek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej w związku z taką zamianą w tym roku kalendarzowym. 
 
8.  POTENCJAŁ WYKONAWCY 
8.1.Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 
8.2.Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 
przedmiotu Umowy. 
8.3.Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 
którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca 
powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 
………………….. (w jakim wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenia podmiotu 
trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 
…………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub wykazania, że Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
8.4.Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 
8.5.Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie 
zasobów finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie 
ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy 
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 
Zamawiającego.  
 
9.  KIEROWNIK BUDOWY 
9.1.Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika 
budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 
określonych art. 22 ustawy PrBud. 
9.2.Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po 



 
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt 11.1 – 11.3.  
9.3.Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 
 
10.  PODWYKONAWCY 
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, chyba że 
Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
10.1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy: …… ……………….……..…………………  
10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy:…………………………………………………………… - 
………………………………… (nazwa Podwykonawcy) 
10.2. Powierzenie wykonania części zamówienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie 
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na powierzenie lub zmianę 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o 
podwykonawstwo.  
10.3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,  
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  w dokumentacji 
projektowej, Programie funkcjonalno-użytkowym, SWZ oraz standardom deklarowanym w 
Ofercie Wykonawcy, 
d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za 
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
e)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
Umowy o podwykonawstwo. 
f)  wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie waloryzowane w 
przypadku zmiany wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na 
zasadach określonych w pkt 24.4.1. – 24.4.8. Umowy (dotyczy umowy o podwykonawstwo której 
okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy). 
10.4.1. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane nie może zawierać postanowień: 



 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy 
przez Zamawiającego, 
c)  zawierać postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy, 
d)  określających termin realizacji robót budowlanych jako dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót. 
10.4.2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 
realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  
10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy.   
10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  
10.8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.7 pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 
następujących przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
określonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamówienia publicznego, 
b)  zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.1., 
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której 
wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę. 
d)  zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.2. 
10.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 



 
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
10.12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 10.8.  
10.13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie, o którym mowa w pkt 
10.12 nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 
10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1, oraz Umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany w dokumentach zamówienia publicznego jako niepodlegający 
temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 
10.15.1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub 
usługi. 
10.15.2. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są dostawy lub usługi, jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający informuje o 
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 
10.16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
10.18. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o 
podwykonawstwo, w szczególności dotyczy to obowiązku przedkładania Zamawiającemu 
projektu zmiany umowy oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy. 
10.19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, 
jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 



 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 
na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 
10.20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
10.21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia publicznego Wykonawca podaje nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile są już znani. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia. 
10.22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. 
Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 
10.23.1. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 
Pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia publicznego. Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe 
środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.  
10.23.2. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod 
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 
 
11.  ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 
11.1.Jeżeli w trakcie wykonywania umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana którejś z osób 
deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą przedstawiając jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 
11.2.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  propozycje zmian, o których mowa w pkt 11.1. 
nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do 
realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu 
wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie.  
11.3.Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i 
nie wymaga zmiany Umowy.    



 
11.4.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i 
wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  
11.5.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  
11.6.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a)uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b)wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c)nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
d)stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
11.7.W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy 
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym powyżej. 
 
12.  OBSŁUGA GEODEZYJNA 
12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w 
terenie wszystkich części robót, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 
12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 
rejestrowania czynności geodezyjnych. 
12.3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 
głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 
skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 
12.4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 
żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  
12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę, znaków granicznych, punktów 
pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 
12.6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie map z 
inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i 
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie. 
12.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 
 
13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
13.1. Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
zamówienia, potwierdzający możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminach 
wskazanych przez Zamawiającego. Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ Wykonawca przed 
zawarciem niniejszej umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy 
sporządzony w oparciu o dołączone do SWZ zbiorcze zestawienie kosztów (załącznik nr …) do 
SWZ oraz przy uwzględnieniu zapisów Programu funkcjonalno-użytkowego. 



 
13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram będzie zawierał wyróżnienie poszczególnych 
etapów postępu w realizacji przedmiotu umowy.  
13.3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo 
– finansowego na Terenie budowy. 
13.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) termin wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, a także kolejność, w jakiej 
Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy 
wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, 
kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy;  
b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy  (jeżeli etapy 
są przewidziane); 
c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów 
sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót  
(jeżeli etapy są przewidziane);    
13.5. Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub 
określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 
naprawczego.  
13.6. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli 
etapy robót  są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 
13.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 
wykonywanie robót budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), także na 
podstawie Umowy w przypadku: 
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową, PFU lub w 
sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia lub zdrowia osób 
znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 
czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 
robót,  
c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 
 
14.   SIŁA WYŻSZA 
14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  powiadomi o 
tym na piśmie drugą Stronę.  



 
14.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, a Zamawiający 
będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
15.  PROCEDURA BEZPIECZENSTWA 
15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 
15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 
15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie 
później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 
 
16.  UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
16.1. Zgodnie z rozdziałem IX SWZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę 
ubezpieczenia w kwocie ………….. złotych. 
16.2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 16.1. musi zapewniać wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich. 
16.3. Koszt umowy, o której mowa w pkt 16.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 
16.4. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w pkt 16.1 przez 
cały czas obowiązywania Umowy. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Wykonawca zobligowany 
jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu płatności 
określonym w umowie ubezpieczenia. 
16.5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy 
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie 
z zasadami określonymi w umowie lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 
dokumentu ubezpieczenia w odpowiednim terminie, Zamawiający na koszt Wykonawcy może 
dokonać stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w pkt 16.1-16.4, a poniesiony koszt 
może potrącić z należności Wykonawcy.  
16.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 
17.  UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 
do zagospodarowania Terenu budowy. 
17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 



 
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób, 
b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 
osoby nieuprawnione, 
c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 
celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu 
budowy. 
17.4.W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w 
stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 
pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 
przedmioty z Terenu budowy. 
17.5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli nieruchomości  i budynków 
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych.  
17.6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 
budowy najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót. 
17.7. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w 
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych 
zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych 
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 
zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych 
prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  
 
18.  ORGANIZACJA RUCHU (jeśli jest wymagana) 
18.1. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do 
jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 
18.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 
wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową i PFU. 
18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 
miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie 
w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 
 
19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE 
19.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 



 
19.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  
19.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 
organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 
postępowania. 
 
20. OCHRONA ŚRODOWISKA 
20.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 
jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 
budowy i wokół Terenu budowy. 
20.2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (o 
ile została wydana).   
20.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem 
odpowiednich przepisów.  
20.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 
20.5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 
być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu 
ochrony środowiska lub przyrody. 
20.6. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego. 
20.7. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku Wykonawca będzie prowadził z 
należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie 
Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 
 
21.  KONTROLA JAKOŚCI 
21.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy, Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia.  
21.2. Wszystkie Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, które będą użyte do 
realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w programie funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji  projektowej oraz  właściwych 
normach.  
21.3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich 
wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności, 
itp. na Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie użyte do wykonania Umowy.  
21.4. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie wykorzystywane przez Wykonawcę w 
celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz PFU, 



 
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 
Umowy.   
21.5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów, urządzeń, 
instalacji oraz wyposażenia określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości, 
przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 
uzgodnienia i określenia warunków dostaw zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 
określonych Umową. 
21.6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów, urządzeń, 
instalacji, wyposażenia oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości określonymi 
w odrębnych przepisach oraz PFU. 
21.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy w 
wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie lub 
jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań w Programie funkcjonalno-użytkowym i 
dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 
Umowy.  
21.8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 
15 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
21.9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 
jakość Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia lub robót nie odpowiada wymaganiom 
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  
21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie  do robót 
budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania, po 
uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
21.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie. 
21.12. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie i roboty budowlane wskazane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny 
być poddawane badaniom służącym  potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i 
przepisami. 



 
21.13. Wszelkie badania, w szczególności badania określone w Programie funkcjonalno-
użytkowym i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny 
koszt. 
21.14. Bieżące pomiary i badania powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na 
Terenie budowy. 
21.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 
próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 
21.16. Badania Materiałów, urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz robót budowlanych mogą być 
przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  wyprodukowania i Terenem 
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 
21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w PFU, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów, urządzeń, instalacji oraz 
wyposażenia lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  
21.17.2. Jeżeli wyniki badań wykażą, że Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie  bądź 
roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami  dokumentacji projektowej lub PFU, 
odpowiednimi normami lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie 
Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie  
bądź roboty są zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badań obciążą 
Zamawiającego. 
 
22. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE 
ROBÓT  
22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 
przedmiotu zamówienia niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 
22.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 
tych czynności na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty będą 
pokryte przez Zamawiającego. 
 
23. ODBIORY 
23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 
która ulega zakryciu. 
23.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  



 
23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 
robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza odbiór robót Protokołem 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 
23.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 
23.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 
robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  
23.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty. 
23.7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 
robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
23.8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  
23.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych 
robót.  
23.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości przedmiotu 
Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i 
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  
23.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 
w próbach i sprawdzeniach. 
23.12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i 
aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w 
toku budowy. 
23.13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 
23.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 
23.15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru.  
23.16.1. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, w szczególności z powodu ich 



 
niezakończenia, lub z powodu wystąpienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń (Wadliwość przedmiotu umowy), 
Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 
robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń (Poprawki odbiorowe), 
uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
Odbioru końcowego. Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku 
stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru końcowego Wadliwości przedmiotu umowy 
Zamawiający może ponownie przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 
wykonania Poprawek odbiorowych i powrócić do wykonania czynności Odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub kolejnych Odbiorów końcowych Wadliwości 
przedmiotu umowy Zamawiający może ponownie przerwać Odbiór końcowy wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrócić do wykonania czynności 
Odbioru końcowego lub uznać przedmiot umowy za nienależycie wykonany, złożyć 
oświadczenie o obniżeniu ceny i zlecić usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznać przedmiot umowy za nienależycie wykonany 
oraz odstąpić od Umowy i rozliczyć z Wykonawcą wysokość należnego wynagrodzenia, a także 
dodatkowo wedle uznania Zamawiającego zlecić usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
23.16.2 Jeżeli stwierdzone podczas Odbioru końcowego Wady przedmiotu Umowy, według 
uznania Zamawiającego, mają charakter nieistotny, może on dokonać Odbioru końcowego, z 
jednoczesnym żądaniem ich usunięcia na zasadach przewidujących rękojmię lub gwarancję 
Wykonawcy.  
23.17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 
końcowego robót, jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 
23.18. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  
23.19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są w razie ujawnienia Wady, lub w innym 
wypadku na wniosek Zamawiającego oraz przed upływem okresu rękojmi i okresu gwarancji 
jakości w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 
23.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad w 
określonym przez Zamawiającego terminie. 
23.21.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości robót oraz występujących Wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  
23.22. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
23.23. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 



 
23.24. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 
sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  
23.25. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w 
zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  
23.26. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w 
celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 
obowiązków wynikających z Umowy.  
23.27. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co 
skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 
przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, 
do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.  
23.28. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w określonym przez Zamawiającego terminie, 
uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
23.29. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
23.29.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dokumentację projektową, a 
Zamawiający dokona jej odbioru. W razie stwierdzenia wadliwości dokumentacji  projektowej 
Zamawiający będzie uprawniony odmówić jej odbioru i wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni 
termin na jej poprawienie. W przypadku ponownego  stwierdzenia wadliwości dokumentacji 
projektowej Zamawiający będzie uprawniony  do odstąpienia od umowy lub wyznaczenia 
dodatkowego terminu na jej poprawienie,  takie same uprawnienia będą przysługiwały 
Zamawiającemu w przypadku  ponownego stwierdzenia wadliwości dokumentacji projektowej. 
23.29.2. Odebrana dokumentacja projektowa będzie stanowiła podstawę do wystąpienia i 
uzyskania przez Wykonawcę wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, zgód, zezwoleń, 
pozwoleń, zgłoszeń, etc. (w szczególności pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru 
przystąpienia do wykonania robót budowlanych) wymaganych przepisami prawa do zgodnego z 
prawem zrealizowania robót budowalnych objętych przedmiotem niniejszej umowy. 
23.29.3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru ostateczną decyzję o  pozwoleniu 
na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (wraz zaświadczeniem o 
niewniesieniu sprzeciwu). 
 
24.   WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
24.1. Zasady ogólne 
24.1.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z podatkiem 
… % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w 
wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). Płatne na rachunek bankowy wskazany w fakturze 
VAT. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
24.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej ma charakter 
ryczałtowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 



 
zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie 
obejmuje w szczególności wszelkie koszty, materiały, sprzęt, zysk, podatki i opłaty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie dodatkowe 
elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, 
usług, etc., a także wszelkie prace które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia 
przedmiotu umowy. 
24.1.3. Rozliczenie za wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT częściowej i faktury VAT 
końcowej.  
24.1.4. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 24.1.1.,             
w trzech transzach, tj. dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu 
prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji: 
- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 %  wynagrodzenia określonego w pkt 24.1.1., 
- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% wynagrodzenia określonego w pkt 24.1.1., 
- trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia określonego w pkt 
24.1.1. 
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru za wykonaną część przedmiotu 
umowy. Faktura VAT częściowa płatna będzie w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT  wraz z załączonymi 
protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych oraz wykazem wykonanych 
robót na kwotę wyszczególnioną na fakturze. 
24.1.5. Wykonawca oświadcza, że ma zapewnione finansowanie Inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty 
z Promesy otrzymanej w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. 
24.1.6 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na 
zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Ósmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Regulamin 
Edycji 8) oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. zmienionej uchwałą Rady 
Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 
kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 roku) w 
sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
dostępnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/  
24.1.7 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wyżej wymienionymi dokumentami w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania 
postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności 
związanej z realizacją niniejszej umowy. 
24.1.8 Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej 
umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie w 
ramach Programu i tym samym Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę promesy 
(dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych 
udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 



 
24.1.9 Zamawiający zastrzega, że rozliczenie końcowe nastąpi po otrzymaniu przez 
Gminę Dziemiany dofinasowania z promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Strategicznych po zrealizowaniu wszystkich części  
zamówienia objętych postepowaniem przetargowym na realizację zadania: „ Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Dziemiany” 
24.1.10 Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są 
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych 
Umową na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z 
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach 
wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót. 
24.1.11. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, 
dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do 
zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 
prawidłowości. Wykonawca może wystawić rachunek lub fakturę VAT na kwotę potwierdzoną 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
24.1.12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  
24.2. Płatności 
24.2.1. Płatności są realizowane w terminach określonych w pkt 24.1.4 oraz 24.1.8  na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. 
24.2.2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane (niezależnie od tego czy jest to zapłata częściowa, czy końcowa) jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych którzy zawarli zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. . 
24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
wstrzymuje się odpowiednią (w części równej sumie kwot wynikającej z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty) cześć wypłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
24.2.4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
24.2.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 24.2.4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 



 
24.2.6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
24.2.7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo. 
24.2.8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 
może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
24.2.9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 
24.2.10. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich dowodów 
potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w 
szczególności dowodów przelewów, kopii faktur, oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców złożonych zgodnie z zasadami reprezentacji. 
24.3. Wierzytelności 
24.3.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej 
zgody Zamawiającego.  
24.3.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 24.3.1, występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 
24.3.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 24.3.1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                       
24.3.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
24.4. Waloryzacja wynagrodzenia  
24.4.1. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, przewiduje się możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 24.1.1., w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 



 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na 
zasadach określonych poniżej. 
24.4.2. Wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, 
która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy 
przedstawić kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany 
będącej jego podstawą. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani 
uwzględnić obowiązek wynikający z pkt 7.21.4. Umowy. 
24.4.3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich dokumentów, w tym zawierających 
dane osobowe, jakie będą niezbędne w celu weryfikacji żądania zmiany wynagrodzenia przez 
Wykonawcę lub żądania zmiany wynagrodzenia przez Zamawiającego, w szczególności umów o 
pracę, zgłoszeń do ZUS. 
24.4.4. W przypadku wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, nastąpi na mocy pisemnego aneksu do 
niniejszej umowy. 
24.4.5.1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i 
zawarcia Umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
odpowiedniej zmianie. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost 
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 
24.4.5.2. Strony umowy są uprawnione do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia jeżeli 
poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zwiększy się 
lub zmniejszy przynajmniej o 5 % (Wskaźnik zmiany cen). Jako początkowy termin ustalenia 
zmiany wynagrodzenia Strony ustalają dzień przypadający na 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 
(Dzień Waloryzacji), gdyby takiego dnia w miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca, aby 
było możliwe dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na Dzień Waloryzacji musi 
występować zmiana poziomu ceny materiałów lub kosztów względem ceny lub kosztu przyjętych 
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przynajmniej o Wskaźnik 
zmiany cen.  
24.4.5.3. Zasadność zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów 
Strony ustalą w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogółem 
ogłoszone w komunikatach Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc następujący po 
miesiącu dnia złożenia ofert do miesiąca (włącznie), w którym występuje Dzień Waloryzacji. W 
oparciu o komunikaty Strony ustalą występującą wysokość zmiany cen, zaokrąglając wskaźnik 
zmiany poziomu cen do dwóch miejsc po przecinku.   
24.4.5.4. Zmiana ceny materiałów lub kosztów wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 
w ten sposób, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone na 
przyszłość, od dnia następującego po Dniu Waloryzacji. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy będzie dotyczyła jedynie materiałów i kosztów pozostałych do poniesienia przez 
Wykonawcę po Dniu Waloryzacji. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wysokość zmiany cen 
materiałów i kosztów ustaloną w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-



 
montażowej ogłoszone w komunikatach Głównego Urzędu Statystycznego w okresie, o którym 
mowa w pkt 24.4.5.3, zaokrąglając wskaźnik zmiany poziomu cen do dwóch miejsc po przecinku.  
24.4.5.5. Kolejna waloryzacja może nastąpić w dniu przypadającym na 12 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy (II Dzień Waloryzacji), gdyby takiego dnia w miesiącu nie było - w ostatnim 
dniu tego miesiąca, aby było możliwe dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na II 
Dzień Waloryzacji musi występować zmiana poziomu ceny materiałów lub kosztów względem 
ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
przynajmniej o Wskaźnik zmiany cen, o którym mowa w pkt 24.4.5.2 - jeżeli na Dzień 
Waloryzacji nie było podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy albo w przypadku 
wcześniejszej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskutek waloryzacji, jeżeli zmiana cen 
materiałów lub kosztów pomiędzy Dniem Waloryzacji, a II Dniem Waloryzacji nastąpiła 
przynajmniej o 5%. 
24.4.5.6. Zasadność zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów w 
ramach kolejnej waloryzacji Strony ustalą w oparciu o wskaźniki cen produkcji budowlano-
montażowej ogółem ogłoszone w komunikatach Głównego Urzędu Statystycznego stosując 
odpowiednio postanowienia pkt 24.4.5.3. i 24.4.5.4 Umowy.   
24.4.5.7.Strony dopuszczają maksymalną zmianę wartości wynagrodzenia Wykonawcy w 
ramach waloryzacji o 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 
określonego na dzień zawarcia umowy - zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w pkt 24.1.1 nie ma wpływu na wysokość maksymalnej waloryzacji. 
24.4.5.8. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy następuję wówczas poprzez odpowiednie zastosowanie 
postanowień pkt 24.4.5.1 - 24.4.5.4., a Dniem Waloryzacji jest dzień zawarcia Umowy.  
Natomiast kolejne waloryzacje poprzez odpowiednie zastosowanie postanowień pkt 24.4.5.2 – 
24.4.5.6. 
24.4.5.9. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia zmiany Umowy z Zamawiającym, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy oraz doprowadzić do zmiany 
wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy według 
warunków, w szczególności terminu obowiązywania zmiany wynagrodzenia, obowiązujących 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
24.4.5.10. W przypadku likwidacji wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej lub 
zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej stosuje się 
odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 
dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. Gdyby wskaźnik lub podmiot nie został zastąpiony 
odpowiednim innym wskaźnikiem lub podmiotem zgodnie z przepisami prawa, wówczas 
wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej zostanie zastąpiony w celu wykonania 
niniejszej umowy wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (miesiąc do poprzedniego 
miesiąca) ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub inny właściwy 
podmiot państwowy w przypadku zmiany podmiotu ogłaszającego. 
 
25. PRAWA AUTORSKIE 



 
25.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach umówionego wynagrodzenia 
Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych 
opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), 
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z 
przekazanych utworów, w szczególności takich jak: dokumentacja projektowa, raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe 
przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz 
broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; 
bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 
25.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu 
stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 
25.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 
korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,  
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje  
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 
b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego, 
c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 
d) wprowadzanie do pamięci komputera, 
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 
przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
g) najem, dzierżawa, 
h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  z 
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 
publikowanie  części lub całości, opracowania, 
j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 
25.3. Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących 
w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją. 
25.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 25.2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 
drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 
25.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 



 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę, 
Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych  
zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po  
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w  
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;   
c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  i  
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia.   
25.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe, o których mowa w pkt 25.1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 
przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 
 
26. UPRAWNIENIA Z TYTUŁY RĘKOJMI I GWARANCJI 
26.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 
przedmiotu Umowy przez okres ….. od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach 
określonych w KC. 
26.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, gwarancji jakości na 
okres …….  licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku 
nr … do Umowy. 
26.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w szczególności przejmuje na siebie wszelkie 
obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mające 
wpływ na trwałość gwarancji producenta. Chyba że producent zastrzega w stosunku do tych 
urządzeń, instalacji lub wyposażenia osobiste lub wyłącznie za pomocą autoryzowanych 
podmiotów wykonywanie serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty 
serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca. 
26.4. Wykonawca w dacie Odbioru końcowego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wystawiony przez Wykonawcę dokument gwarancji określony w pkt 26.2. oraz kopie 
niezbędnych dokumentów gwarancyjnych na urządzenia, instalacje lub wyposażenie składające się 
na przedmiot zamówienia, wystawione przez producentów. 
26.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w 
sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, 
może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 14 dni roboczych. 
26.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
26.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
 
27. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
27.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp 



 
na kwotę równą 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokości: … (słownie: …) PLN. Forma 
zabezpieczenia:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
27.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz w 
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 
27.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
27.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
27.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne lub gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ 
na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  
27.6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
27.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady  lub 
gwarancji wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … 
(słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 
27.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod 
warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
27.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  
27.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części.  
27.11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności 
dotychczasowego Zabezpieczenia. 
27.12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 27.11 nie przedłoży Zamawiającemu 
nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
27.13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
 
28. ZMIANA UMOWY 
28.1. Dopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w 
szczególności art. 454 oraz 455 Pzp. 



 
28.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków:  

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te (lit. a-d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani uwzględnić obowiązek 
wynikający z pkt 7.21.4. Umowy. W przypadku zmiany umowy w oparciu o lit.b-d, zastosowanie 
znajduje pkt 24.4.2. – 24.4.4 oraz 28.8. 
e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt 24.4.5.1. - 24.4.5.8. 
2) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia (wyższa lub niższa 
od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o różnicę 
ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjęte przez 
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie zawierał 
odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie będzie 
możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o 
kosztorys ofertowy, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z 
zeszytów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego, przy czym jeżeli Wykonawca lub 
Zamawiający pozyska tańsze oferty na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót 
zamiennych niż ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w zakresie 
materiałów zostanie ustalona w oparciu o pozyskaną najtańszą ofertę; 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w 
oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie 
będzie zawierał odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokość wynagrodzenia zostanie 
ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego, 
przy czym jeżeli Wykonawca lub Zamawiający pozyska tańsze oferty na zakup materiałów 
niezbędnych do wykonania robót dodatkowych niż ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD 
wartość wynagrodzenia w zakresie materiałów zostanie ustalona w oparciu o pozyskaną najtańszą 
ofertę; 

c) zaniechania niektórych robót lub zamówień powiązanych (dostaw lub usług) - wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji to w 



 
takim zakresie wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów 
SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego 

3) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z: 
a) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
geologicznych lub hydrologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub ograniczających 
ich prowadzenie lub uniemożliwiających lub ograniczających przeprowadzanie prób i sprawdzeń 
lub dokonywanie odbiorów, zgodnie z zasadami prawidłowego wykonania robót budowlanych 
lub przeprowadzania prób i sprawdzeń lub dokonywania odbiorów, zgodnie z warunkami 
wykonania tych czynności określonymi w PFU lub mogącymi mieć wpływ na jakość wykonanych 
robót budowlanych, prób i sprawdzeń lub dokonywania odbiorów, o czas występowania tych 
okoliczności, 
b) koniecznością usunięcia błędów, pominięć lub wprowadzenia zmian wynikających z błędów 
lub pominięć Programu funkcjonalno-użytkowego; koniecznością sporządzenia dodatkowej 
dokumentacji projektowej lub technicznej; koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, zgód, opinii lub innego rodzaju stanowisk właściwych 
organów administracji publicznej albo innych osób lub ich zmiany – o czas wprowadzenia zmian, 
usunięcia błędów, sporządzenia odpowiednich dokumentów, uzyskania aktów administracji 
publicznej albo innych osób lub ich zmiany i uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych,  
c) koniecznością wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, 
których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 
realizacji niniejszego zamówienia - o czas niezbędny na wykonanie tych prac,  
d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 
inwentaryzacją, sieci, instalacji, obiektów, niewybuchów lub urządzeń obcych i koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub usunięciem kolizji, a także 
zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych  – o czas niezbędny na wykonanie tych prac, 
e) w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, organ administracji publicznej lub sąd z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas wstrzymania robót, 
f) działaniem siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonywania robót – o czas działania 
siły wyższej, 
g) zaistnieniem okoliczności polegających na działaniu lub zaniechaniu organów administracji 
publicznej lub osób trzecich – o czas występowania tych okoliczności, w szczególności:  
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 
uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z 
winy Wykonawcy, 
− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, wystąpieniem protestów 
mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ 
na termin realizacji przedmiotu umowy, 
− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
- w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 
skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy lub 
prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty w innym miejscu, 



 
h) niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczności, 
i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wpływających na 
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, jakość robót budowalnych lub przyjęte 
rozwiązania technologiczne - o czas trwania tych okoliczności,  
j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiałów potrzebnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową PFU - o czas trwania tych 
okoliczności, 
l) wystąpieniem okoliczności utrudniających wykonanie umowy przez Wykonawcę w związku z 
obowiązkiem kwarantanny lub izolacji pracowników Wykonawcy, z uwagi na występujący stan 
epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej, jeżeli miało to wpływ na termin 
wykonania umowy przez Wykonawcę – o czas występowania tych okoliczności, 
ł) wystąpieniem okoliczności utrudniających wykonanie umowy przez Wykonawcę w związku z 
wystąpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczeń transportu, zamykania stref części kraju, 
zamykaniem zakładów produkujących materiały niezbędne do wykonania umowy, z uwagi na 
występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej, jeżeli 
okoliczności tę będą miały wpływ na termin wykonania umowy – o czas występowania tych 
okoliczności, 
m) w razie wystąpienia awarii obiektów lub urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które 
wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają lub utrudniają 
prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, o czas występowania tych okoliczności, 
n) w przypadku wystąpienia, niezależnie od działania lub zaniechania Wykonawcy, zagrożenia 
wpływającego na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
sąsiadujących nieruchomości, o czas występowania tych okoliczności, 
o) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które 
uniemożliwiały wykonywanie prac lub ograniczały ich prowadzenie – o czas występowania tych 
okoliczności, 
4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej lub PFU pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania 
zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości robót, 
b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 
c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na trwałe bądź czasowe 
zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
wywołane w szczególności z uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub 
stan klęski żywiołowej,  



 
5) zmiana postanowień umowy co do zakresu świadczenia Wykonawcy w sytuacji: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych - niezbędnych lub 
celowych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

b) zaniechania części robót na wniosek Zamawiającego, 

c) wystąpienia konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych zamówień powiązanych 
(dostaw lub usług) niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego,  

d) zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) na wniosek Zamawiającego; 

e) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

f) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w 
niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

g) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 
umowy w założony sposób zgodnie z zasadami sztuki budowalnej, 

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących 
niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia lub interesu Zamawiającego, 

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową lub PFU, 

j) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na 
trwałe bądź czasowe zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, wywołane w szczególności z uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia 
epidemicznego lub stan klęski żywiołowej,  

6) zmiany warunków realizacji Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 
związane z: 
a) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 
b) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 
częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między 
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów 
dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych 
ujętych w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, 
czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 
7) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po 
stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 ustawy 
Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 
uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę 



 
wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja 
jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą 
Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące 
stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach 
przedmiotowych; 

28.3. Poza przypadkami określonymi przez przepisy prawa, zmiany Umowy nie mają 
charakteru obligatoryjnego i nie konstytuują po stronie Wykonawcy roszczenia o zmianę Umowy. 
Z kolei gdy o zmianę umowy występuje Zamawiający Wykonawca jest zobowiązany te zmiany 
uwzględnić, chyba że byłyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzały taką zmianę 
przedmiotu umowy, która określałaby świadczenie Wykonawcy, którego nie jest on w stanie 
wykonać z uwagi na brak odpowiednich uprawnień, zdolności lub doświadczenia i wykaże, że 
mimo prób nie jest w stanie pozyskać do współpracy jako podwykonawcy innego podmiotu 
mającego odpowiednie uprawnienia, zdolności lub doświadczenie. Zmiany Umowy są 
dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymagają 
pisemnego aneksu, zastrzeżonego pod rygorem nieważności.  
28.4. Strona chcąca dokonać zmiany Umowy jest zobowiązana złożyć wniosek, a wraz z nim inne 
odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy, 
stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Wykonawca 
chcąc dokonać zmiany umowy jest zobowiązany przedstawić również odpowiednie kalkulacje 
oraz wyliczenia i propozycję rozliczenia stron umowy. Każda ze stron może zwrócić się o 
dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjaśnienia do drugiej strony 
Umowy. 
28.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, 
druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 
Umowy. 
28.6. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 
zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    
28.7. Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wskutek zaniechania 
części robót lub zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) może nastąpić  nie 
więcej niż o 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 
(określonego na dzień zawarcia umowy). 
28.8. W przypadku zmiany umowy w oparciu o pkt 28.2.1) lit. b-d Zamawiający decyduje, czy 
zmieni Umowę z Wykonawcą na cały dalszy okres jej obowiązywania, czy będzie zawierał kolejne 
umowy zmieniające Umowę, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i wykazaniu, że 
Wykonawca skierował do wykonania przedmiotu zamówienia osoby zgodnie z zobowiązaniem w 
zakresie stawki wynagrodzenia wynikającym z pkt 7.21.4. Umowy oraz wykazania wzrostu 
kosztów wykonania przedmiotu umowy. W przypadku gdy dokonana zostanie zmiana Umowy na 
cały dalszy okres jej obowiązywania Wykonawca wraz z fakturą lub rachunkiem ma obowiązek 
przedstawić dowody na wykonanie zobowiązania wynikającego z pkt 7.21.4 oraz potwierdzić, iż 
doszło do zmiany kosztów wykonania przedmiotu umowy, a zmiana wynagrodzenia była 
zasadna. Zamawiający może się domagać od Wykonawcy wszelkich dowodów, w tym oświadczeń 
pracowników, list obecności na budowie, a także zgłoszeń do ZUS lub zaświadczeń ZUS 
pozwalających stwierdzić zasadność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku 
wykonania zobowiązania z pkt 7.21.4 Zamawiający będzie uprawniony do pomniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiedniej wysokości. W przypadku upływu terminu płatności 



 
określonego w fakturze Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek, a 
wymagalność wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przesunięta na dzień przypadający na 10 dni 
od dnia udokumentowania przez Wykonawcę zasadności wysokości wynagrodzenia. 
 
29. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJĄCEGO 
29.1. Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy: 
a) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 
nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres 
dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 
okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, 
c) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo 
nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminu zakończenia robót,  
d) jeżeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu 
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 
e) jeżeli Wykonawca podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej 
części, bez zgody Zamawiającego, 
f) jeżeli Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której 
Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,  
g) w razie konieczności: 
 - wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  lub 
 - dokonania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 
sumę większą niż 5% wartości Umowy. 
29.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
29.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie lub jej 
odpowiednim Załączniku na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
Udzielenie gwarancji następuje w chwili odstąpienia, nawet wówczas, gdy Wykonawca odmówi 
dostarczenia Zamawiającemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Załącznika do Umowy. 
29.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 
 
30. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z 
ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 
30.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek: 



 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  
b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, przekazać urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
30.2. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 
30.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub 
ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 
30.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest w terminie 10 dni do 
odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór 
Terenu budowy. 
30.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 
usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
30.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
 
31. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPENIEM OD UMOWY 
31.1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 
przerwanych według stanu na dzień odstąpienia i robót zabezpieczających, który stanowi 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  
31.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 
31.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze. 
31.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  
 
32. KARY UMOWNE 
32.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznego 
pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeżeli dotyczy) w 



 
ustalonym w umowie terminie w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w pkt 24.1.1., (określonego na dzień zawarcia umowy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,   
b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w pkt 
3.1. w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 
(określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
c) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady lub 
gwarancji jakości – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 
24.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia 
upływu terminu na  usunięcie Wad, 
d) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 300 
złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
e) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub z tytułu nieuzasadnionego winą Zamawiającego odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 
(określonego na dzień zawarcia umowy), Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  
f) za każdy brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - 5000 złotych, 
g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - 100 złotych za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do 
dnia zapłaty, 
h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3000  złotych za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  
i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 
j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 5000 złotych, 
k) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu 300 złotych za każdy dzień ich wykonywania (w przypadku gdy 
wymagane), 
l) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy i 
ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 20 000 złotych, 
m) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni w 
wysokości 2000 zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 
n) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zapłacenia 
składek, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 
wysokości 2000 zł, za każde naruszenie, 



 
o) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 2000 złotych za 
każdy stwierdzony przypadek, 
p)  w przypadku stwierdzenia nieobecności Kierownika budowy/robót w wysokości 2000 
złotych za każdy stwierdzony przypadek nieobecności, 
r)  w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 
niedopełnienia wymogu związanego z wykazaniem spełnienia tego obowiązku – w wysokości 
1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczej 
osoby, 
s)  w przypadku nieprzedłożenia wykazu pracowników realizujących roboty budowlane, o 
których mowa w pkt 7.21.1, lub braku aktualizacji wykazu pracowników zgodnie z umową – w 
wysokości 2000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia, 
t)  w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 
której mowa w pkt 24.4.5.1. – 24.4.5.9 – w wysokości 10 000 złotych za każdy przypadek. 
32.2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy z wszystkich tytułów łącznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 25 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia 
umowy). 
32.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 32.1. nie będzie 
pokrywała poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  
32.4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może 
dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
32.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 
32.6. Zamawiający nie może żądać zapłaty kary umownej od Wykonawcy jeżeli wyłączną 
odpowiedzialność za uchybienie ponosi Zamawiający. 
32.7. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1 stanowiąca w 
odpowiednich przypadkach podstawę ustalenia wysokości kary umownej nie ma wpływu na 
wysokość ustalonej w tych przypadkach kary umownej.  
 
33. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
33.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 33.4. 
33.2 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron.  
33.3.1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec 
pracowników oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, oraz ich pracowników, których 
dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, w zakresie iż te dane osobowe 
zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 



 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
33.3.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych 
osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, osób 
wskazanych do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w wykonanie Umowy oraz innych 
osób w związku z realizacją Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane 
identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, 
służbowy numer telefonu), dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę, zakres obowiązków pracownika oraz inne dane zawarte w treści kopii umów o pracę lub 
zaświadczeń ZUS lub zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia.  
33.3.3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
33.3.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych – zwane dalej „RODO”) udostępnionych Zamawiającemu na potrzeby zawarcia 
i realizacji Umowy jest Zamawiający.  
33.3.5. Osoby fizyczne, których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy zostały 
lub zostaną udostępnione Zamawiającemu, mogą zapoznać się z klauzulą informacyjną  
Zamawiającego o czym Wykonawca zobowiązuje się ww. osoby poinformować i udostępnić im 
klauzulę informacyjną Zamawiającego.  
33.3.6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 
Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej 
wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach 
niniejszej Umowy.  
33.3.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane 
osobowe powierzone mu przez Zamawiającego i w imieniu Zamawiającego (których 
Zamawiający jest administratorem),  Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z 
prawem, w tym w szczególności zgodnie z:  

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO” 
3) oraz na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostaną 
określone w odrębnym porozumieniu. 

33.4. W przypadku ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do poddania mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 



 
33.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, a także w sytuacjach wskazanych w 
niniejszej Umowie Zamawiający zobowiązuje się, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji 
Strategicznych, do stosowania wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu Ósmej Edycji 
Naboru Wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych (dalej jako: Regulamin Edycji 8) (dostępnymi na stronie internetowej) 
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/ ). 
w zakresie, w jakim dotyczą one Zamawiającego i Wykonawcy. Niniejsza Umowa normuje 
szczegółowy zakres zobowiązania Zamawiającego, wskazując właściwe wytyczne i określając 
sytuacje, w których Zamawiający powinien stosować się do ich postanowień lub postępować 
zgodnie z metodami w nich opisanymi. 
33.6. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga 
zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
Załączniki: 
1. Program funkcjonalno-użytkowy  
2. SWZ 
3. Oferta Wykonawcy 
4. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę 
5. Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez Wykonawcę 
6. Dowód potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
7. Klauzula informacyjna RODO 
8. Gwarancja jakości 
9. KRS lub CEIDG Wykonawcy 
10. Inne załączniki (jeżeli występują) 
 
W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali 
 
W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr …………………….. do Umowy 

GWARANCJA JAKOŚCI  

 
Gwarant:  ………………………… 
 

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawcę (Gwaranta) na podstawie 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego o wykonanie robót budowlanych Nr 
……/……../…………………. 
zawartej dnia ………………… r., dotyczącej Inwestycji pn.; ……………..………… 
………………………… (dalej również Umowa). 
Uprawniony z gwarancji: …………………………………….. 
 
1.  Oświadczenie Gwaranta 
Gwarant niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:  
- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniając zarazem, iż zostały one wykonane 
prawidłowo, w szczególności zgodnie z Umową i Dokumentacją projektową do Umowy, 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innym dokumentami 
określającymi obowiązki Gwaranta, zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie normami; 
- na użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie. 
 
Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie 
wady fizyczne Robót oraz Materiałów, urządzeń, instalacji i wyposażenia (dalej Wady). 
 
2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji 

1. Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, które 
wyjdą na jaw po dacie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy – aż do upływu terminu 
wynikającego z niniejszej Gwarancji. 

2. Odpowiedzialność Gwaranta za Wady obejmuje zarówno Wady, które ujawniły się po 
dacie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz 
powstały przed tą datą, jak również te Wady, które powstały po dokonaniu Odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. 

3. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia Wad, 
które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji.  
W przypadku nieusunięcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji 
lub gdy Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do 
wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej. 

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Gwarancji za 
Roboty oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, wykonane/dostarczone przez 
swoich podwykonawców. 

5. W razie wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja 
obowiązuje w zakresie wykonanych Robót i dostarczonych Materiałów, urządzeń, instalacji 
i wyposażenia, a Gwarant nie może się uwolnić od odpowiedzialności gwarancyjnej 
powołując się na ingerencję podmiotów trzecich w wykonane przez niego Roboty lub 
dostarczone Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie. 

6. W okresie ……. miesięcy od dnia Odbioru końcowego, Gwarant będzie uczestniczył                 
w przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji. 



 
7. Jeżeli do zachowania gwarancji niezbędne jest przeprowadzenie przeglądów technicznych, 

serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowiązany do ich przeprowadzenia na 
własny koszt. 

 
3. Termin obowiązywania Gwarancji 
Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem Odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i kończy się po upływie 
okresu określonego w Umowie tj. ………… miesięcy.   
 
4. Procedura reklamacyjna 

1. Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej Wadzie, 
która to wyszła na jaw po dokonaniu Odbioru końcowego inwestycji w terminie miesiąca 
od daty powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu. 

2. Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady może zostać dokonane telefonicznie, faxem 
lub e-mailem, jednak wymaga następnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym). 
Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych Wad oraz zawierać wskazany 
przez Uprawnionego z gwarancji termin na usunięcie Wad, nie krótszy niż 14 dni.  

3. W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu 
oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu 
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem przez 
Gwaranta zgłoszonych Wad. Gwarant upoważnia niniejszym Uprawnionego z gwarancji 
do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i  
jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień 
z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z 
gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia Wad. 

4. Usunięcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie. 
5. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia Wad, a są to Wady, za które odpowiedzialność ponosi 

Gwarant (za odmowę usunięcia Wad uważana będzie również odmowa podpisania przez 
Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym 
przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony usunąć 
Wady na koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obciąży 
Gwaranta kosztami usunięcia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji. 

6. Jeżeli Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony według 
swego wyboru do obniżenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim 
wartość przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartości przedmiotu Umowy bez 
Wad bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.  

7. Gwarant ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za przypadkową utratę lub 
uszkodzenie w czasie naprawy gwarancyjnej. 

8. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z 
Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia 
naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym  
terminie. 

 

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:   

Podpis Gwaranta:   

 


