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Nazwa inwestycji:

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk ,Orlik” w Dziemianach.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Teren przy kompleksie sportowym ORLIK i Zespole Ksztatcenia i Wychowania w Dziemianach
ul. Wyzwolenia 20
83-425 Dziemiany

Lokalizacja :
dz.nr 42/15,45/1, 42/4, 42/11i42/14, obreb Dziemiany, gm. Dziemiany

Identyfikatory dziatek:
220602_2.0001.42/15
220602_2.0001.45/1
220602_2.0001.42/4
220602_2.0001.42/11
220602_2.0001.42/14

Kody robét wg wspdlnego Stownika zamdéwien Publicznych - CPV:

Prace projektowe

Kategoryzacja robét Nazwa
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71351910-5 Ustugi geologiczne
74231530-1 Ustugi opomiarowania dla budownictwa

Roboty budowlane

Kategoryzacja robét Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
36410000-8 Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu
45 34 00 00 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
77320000-9 Ustugi utrzymania terendw sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45000000-7 Roboty budowlane
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
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45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Pozostate
Kategoryzacja robét Nazwa
36410000-8 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
77320000-9 Ustugi utrzymania terendw sportowych

Szczegdtowe kody CPV dla poszczegdlnych robdt budowlanych zostang podane w odpowiednich dla
wszystkich branz specyfikacjach wykonania i odbioru robét budowlanych, w dokumentacji
przetargowej po wykonaniu projektu budowlanego.

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
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I. CZESC OPISOWA

Wstep

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzqdzony na zlecenie Gminy Dziemiany
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze
zm.).

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” przedsiewziecia
polegajgcego na wykonaniu rozbudowy infrastruktury sportowej przy kompleksie sportowym ORLIK i
Zespole Ksztafcenia i Wychowania w Dziemianach.

Przedstawiony program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do
sporzgdzenia kalkulacji na kompleksowq realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, wszelkie prace budowlano —
montazowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz wymagane szkolenia uzytkownikéw
obiektu.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane inwestycjom w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, jest stosowany jako
dokument przetargowy i stanowi zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.



1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji:
»Rozbudowa infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk ,,Orlik” w Dziemianach”, w systemie
Zaprojektuj i Wybuduj na dziatkach o nr geodezyjnych 42/15, 45/1, 42/4, 42/11 i 42/14, obreb
Dziemiany, gm. Dziemiany.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na
budowe/dokonania zgtoszenia zamiaru wykonywania robdét, wybudowanie oraz oddanie do
uzytkowania zmodernizowanych obiektéw.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:
1) budowe biezni lekkoatletycznej, poliuretanowej do biegu 60 m,
2) budowe boiska do gry w siatkdwke plazowg,
3) budowe rzutni do pchniecia kulg,
4) budowe skoczni do skoku w dal,
5) wykonanie monitoringu,
6) wykonanie oswietlenia zewnetrznego,
7) wykonanie ogrodzen,
8) wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrebie wykonanych
obiektow,
9) rekultywacje terendw zielonych w obrebie wykonanych obiektow.
10) montaz elementéw matej architektury (tawki, stojaki na rowery);

Rozbudowa obiektéw do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych przy kompleksie boisk

sportowych ‘Orlik” oraz przy Zespole Ksztatcenia i Wychowania w Dziemianach jest oczekiwang
inwestycjg, gtdwnie przez spotecznosé szkolna.
Obecnie Zespdt Ksztatcenia i Wychowania nie posiada zadnego obiektu sportowego dostosowanego
do biegdéw krotkich i do skoku w dal. Uniemozliwia to uczniom szkoty podstawowej start w zawodach
lekkoatletycznych licznie odbywajgcych sie w czasie roku szkolnego. Utworzenie tego typu obiektéow
nada bezpieczny wymiar zajeciom wychowania fizycznego i wptynie na podniesienie jakosci zaje¢ z
wychowania fizycznego, umozliwi tez uczniom przygotowanie do startu w zawodach i konkurencjach
lekkoatletycznych. Z kolei budowa boisk do pitki plazowej umozliwi dalszy rozwdéj tego sportu na
terenie naszej gminy, co odpowiada na potrzeby zgtaszane przez lokalng spotecznos¢. Obecnie
cyklicznie odbywajg sie turnieje pitki plazowej, w ktérych biorg udziat mieszkaricy gminy. Celem ww.
zadan inwestycyjnych jest powstanie obiektdw dajacych okazje do czynnego wypoczynku i
promowania zdrowego stylu zycia, rozwdj kultury fizycznej oraz inwestycja w zdrowie mtodego
pokolenia. Ponad to, lokalne spotecznosci zyskajg obiekty sportowe zachecajgce do podejmowania
aktywnosci fizycznej oraz rekreacji ruchowej tak waznej w dzisiejszych czasach.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy:
¢ wykonanie i uzgodnienie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
rozbudowy infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk ,Orlik” w Dziemianach
obejmujgcej wykonanie co najmniej:
- projektéw budowlanych i wykonawczych w podziale na branze wg wymagan
prawnych,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
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- harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robét budowlanych,
- przygotowanie dokumentacji Srodowiskowej oraz przeprowadzenie procedur
Srodowiskowych,
- petnienie nadzoréw autorskich
¢ wybudowanie zaprojektowanych obiektow wraz z catg towarzyszacg infrastruktura.

UWAGI:

1. Wykonawca w trakcie postepowania przetargowego zobligowany jest na witasny koszt do
dokonania weryfikacji danych objetych PFU z zatacznikami. Wszelkie odstepstwa pomiedzy
dokumentacjg a rzeczywistymi warunkami zastanymi w obiekcie a nieujawnionymi w
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ podczas procedury przetargowej i sktadania ofert.

2. Jezeli w wyniku sprawdzenia dokumentacji istniejg przestanki dostosowania jej do biezgcych
wymogoéw prawa, norm i zalecen wynikajgcych z opisu wymagan zawartych w PFU
wykonawca zobowigzany jest do tych czynnosci na wiasny koszt.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest ,Rozbudowa infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk ,,Orlik”
w Dziemianach”.

Podlegajgcy pracom projektowym, modernizacji i przebudowie teren potozony jest w miejscowosci
Dziemiany (gm. Dziemiany, powiat koscierski, wojewddztwo pomorskie), przy ul. Wyzwolenia i jest
zlokalizowany na dziatkach o nr geodezyjnych 42/15, 45/1, 42/4, 42/11 i 42/14, obreb Dziemiany,
gm. Dziemiany.
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Rys. 1. Lokalizacja terendw sportowych przy ZKiW i kompleksie Orlik (opracowanie wtasne, zrédfo:
https://koScierski.e-mapa.net/).




Rys. 2.

Lokalizacja terendw sportowych przy ZKiW i kompleksie Orlik (opracowanie wtasne, Zrddfo:
https://koscierski.e-mapa.net/). — ortofotomapa (opracowanie wtasne, zrédto: https://koscierski.e-

maga.netg)

Teren dziatki jest ptaski i w gtéwnej czesci zagospodarowany pod kompleks sportowy ORLIK.
Zielen wysoka wystepuje na terenie dziatki 42/4i42/11.
Roboty objete zamdwieniem w zakresie projektowania i wykonawstwa to:

budowe biezni lekkoatletycznej, poliuretanowej do biegu 60 m,
budowe boiska do gry w siatkdwke plazowg,

budowe rzutni do pchniecia kulg,

budowe skoczni do skoku w dal,

wykonanie monitoringu,

wykonanie o$wietlenia zewnetrznego,

wykonanie ogrodzen i pitkochwytéw,

wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrebie wykonanych
obiektow,

rekultywacje terendw zielonych w obrebie wykonanych obiektow.
montaz elementdéw matej architektury (tawki, stojaki na rowery);



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Zielen

Obszar dziatek przeznaczonych pod inwestycje czeSciowo zajmujg tereny zielone - trawniki, ktérych
ewentualne uszkodzenia, po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé na nowo z siewu.
Przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw, po uzyskaniu wymaganych zezwolen.

1.2.2. Komunikacja

Dojscie i dojazd do obiektu zapewniajg drogi publiczne. Alternatywnie mozliwy jest réwniez dojazd z
dziatki gminnej nr 42/14 od strony drogi wojewddzkiej nr 235.

1.2.3. Uwarunkowania gruntowe

Zamawiajgcy nie posiada badan podtoza gruntowego.
Nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie ewentualnych badaid gruntu dla potrzeb wykonania
planowanych robét.

1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i
realizacji robot

Zakres robot projektowych i budowlanych obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury sportowej przy
kompleksie boisk ,,Orlik” w Dziemianach, w tym:

a) projektu budowlanego (w tym zagospodarowania terenu, projektu budowlano -
architektonicznego oraz zatgcznikéw), z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow, wymaganych do ztozenia wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe/lub zgtoszenia robdt/ i jego uzyskania przez Zamawiajgcego

- wersja papierowa: 3 egz.
— nosnik elektroniczny/ptyta CD-R: 1 egz. w tym do odczytu — z rozszerzeniem
PDF; do edycji — pliki rysunkow w formacie *dxf),
b) przedmiardw i kosztorysdw robdt budowlanych
— wersja papierowa: 2 egz.,
— nosnik elektroniczny/ptyta CD-R: 1 egz. z tym, ze do odczytu — z
rozszerzeniem PDF oraz w wersji edytowalnej — w rozszerzeniu *ath ),
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWOIR) (wersja

papierowa:
— wersja papierowa: 3 egz.
— nosnik elektroniczny/ptyta CD-R: 1 egz. w tym do odczytu — z rozszerzeniem
PDF;
d) innych opracowan, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania,

niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, oraz do prawidtowego w
oparciu o ww. dokumentacje wykonania robdot budowlanych, np. projekty dotyczace usuniecia
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ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty technologiczne wykonania robdt, w
tym ziemnych, itp.
— wersja papierowa: 3 egz. nosnik elektroniczny/ptyta CD-R: 1 egz. w tym do
odczytu — z rozszerzeniem PDF;

e) przygotowanie dokumentédw i wnioskéw w zakresie uzyskania przez Zamawiajacego
warunkoéw, decyzji, opinii, uzgodnien niezbednych dla otrzymania przez Zamawiajgcego zgody
na realizacje inwestycji,

f) uzyskanie (w imieniu Zamawiajgcego) pozwolenia na budowe/dokonania zgtoszenia zamiaru
wykonywania robét,

g) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robdét budowlanych wynikajgcych z
opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowe;j,

2) Kompletne wykonanie na podstawie ww. dokumentéw robét budowlanych polegajacych na
rozbudowie infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk ,,Orlik” w Dziemianach,

3) Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania
przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty badan, préb i sprawdzen, karty
gwarancyjne, Swiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania i konserwacji, itp.) — 1 kpl.,

4) Dostarczenie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentdw niezbednych do zgtoszenia
o zakonczeniu budowy

Opracowana dokumentacja techniczna musi by¢ zgodna m.in. z wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.)

Przed ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na budowe/dokonania
zgtoszenia zamiaru wykonywania robdt budowlanych Wykonawca ma uzyskaé¢ wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia majgce wplyw na prawidiowg realizacje inwestycji (wraz z
poniesieniem odpowiednich optat wynikajgcych z wymogdw poszczegdélnych urzedéw) w tym m.in.:
wystgpienie o ewentualne warunki zabezpieczenia urzadzen podziemnych do odpowiednich
dostawcow medidw wraz z ich uwzglednieniem podczas opracowania dokumentacji projektowej;

Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajgcego wniosek o pozwolenie na budowe/dokona
zgtoszenia zamiaru wykonywania robdt budowlanych na caty zakres inwestycji, jak réwnie na
ewentualne procedury odrebne.

1.2.4.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy,

¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

¢ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (t.j.
Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze zm.),

* innymi obowigzujacymi przepisami.
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Dokumentacja winna zawierac:

e Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétdw i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia;

e Rodzajiilo$¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach);

¢ Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

¢ Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach;

e Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta i sprawdzajgcego;

e W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposdb czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisOw recznych).

e Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego.

W razie wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych w Projekcie Budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Projektu Budowlanego Zamiennego zgodnie
obowigzujgcym prawem wraz z uzyskaniem wszystkich warunkéw, decyzji i uzgodnien oraz
uzyskaniem decyzji Zamiennego Pozwolenia na Budowe/dokonanie powtdrnego zgtoszenia zamiaru
wykonywania robdét budowlanych. Projekt Budowlany Zamienny ma stanowié¢ kompletng catosé z
punktu widzenia celu do ktérego ma stuzy¢ czyli beda stanowi¢ podstawe do wykonania i rozliczenia
robot budowlanych.

1.2.4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

1.2.4.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Szczegétowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajacym na etapie wykonywania przedmiotu zamdéwienia opisanego w niniejszym PFU.

1.2.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac¢ wszystkie dokumenty umozliwiajgce m. in.:

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu (jesli dotyczy),

— wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz scenariusza pozaru dla potrzeb
prawidtowego funkcjonowania systemow przeciwpozarowych w obiekcie oraz ich
prawidtowego zaprogramowania,

— zgromadzenia i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentédw zwigzanych =z
projektowaniem, budowg i realizacjg robot budowlanych niezbednych dla prawidtowego
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funkcjonowania poszczegdlnych elementéw i urzadzen a takze zwigzanych z gwarancjg i
serwisem prowadzonymi prze producentéw.

Wykonaweca sporzadzi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego projektow budowlanych
oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem autorskim w trakcie prac budowlanych, projekt
budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w sposéb i w zakresie okreslonym
w Prawie Budowlanym). Dokumentacja ta bedzie przedstawiona do wgladu organom odbiorowym w
trakcie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie obiektow. W razie wystgpienia w trakcie realizacji
prac budowlanych nieprzewidzianych okolicznosci majgcych wptyw na rozwigzania budowlano —
materiatowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego w projektach wykonawczych, Wykonawca na swéj
koszt opracuje rysunki zamienne obrazujgce te zmiany.

1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych

. Istniejgce obiekty sportowe nie sy wpisane do rejestru zabytkdéw, nie sg tez objete planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
J Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji bezodptywowej

powinno odbywaé sie caty czas bez zaktdécen (teren dziatki jest wyposazony w sieé
energetyczng oraz wodno-kanalizacyjng).

. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy opracowaé wymagang
prawem dokumentacje techniczno-projektowa.
J Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonym harmonogramem.

1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budow3 i jej przeprowadzeniem

J Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drog, zieleni ponosi Wykonawca i
powinien uwzglednic¢ je w cenie oferty.

. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ oddziatywanie
na sasiednie nieruchomosci.

J Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym prace
zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywodz gruzu, odpadéw budowlanych.

. Zaleca sie wykonanie ogledzin i wizji lokalnej w istniejgcym obiekcie sportowym w celu

uzyskania niezbednej informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z
ogledzin obiektu obcigza Wykonawce skfadajgcego oferte.

J Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatarn Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ na wtasny koszt.

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt niekubaturowy stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zostac zaprojektowany a nastepnie
zrealizowany przy uzyciu takich technologii i sSrodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢
niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja
ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a takze skrdci¢ maksymalnie czas realizacji.
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Nalezy przyjgé rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamdwienia w
okresie minimum 5 lat po najnizszych kosztach eksploatacji.

1.

uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia,

nalezy przyjac¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje obiektu w diugim
okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji,

uzyta technologia wykonania musi pozwalac skrdocenie czasu realizacji inwestycji,

wszystkie elementy i procesy powinny by¢ szczegétowo w tym zakresie zaprojektowane i
przewidziane przez wykonawce,

przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz indywidualnych wymagan jakie zapisat Zamawiajgcy w
niniejszym opracowaniu oraz innych dokumentach formalnoprawnych.

4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Aktualne zagospodarowanie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej dotgczonej do
niniejszego PFU.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

budowe biezni lekkoatletycznej, poliuretanowej do biegu 60 m,

budowe boiska do gry w siatkdwke plazowg,

budowe rzutni do pchniecia kulg,

budowe skoczni do skoku w dal,

wykonanie monitoringu,

wykonanie o$wietlenia zewnetrznego,

wykonanie ogrodzen i pitkochwytow,

wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrebie wykonanych
obiektow,

rekultywacje terenéw zielonych w obrebie wykonanych obiektow.

10) montaz elementéw matej architektury (tawki, stojaki na rowery);

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
lub wskaznikow

Zmian

y ilosci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie

opracowywania przez Wykonawce dokumentacji technicznej, nie mogg powodowaé zmiany zakresu

robot

przyjetego w niniejszym PFU o wiecej niz £5 % o ile warunki projektowe nie zmienia sie w

znaczacy sposob.
Inne odstepstwa sg mozliwe pod warunkiem np. koniecznosci spetnienia wymagan przepisow
budowlanych, branzowych, Polskich Norm, obowigzujgcych przepisdw czy BHP i Sanepid.
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2. Opis wymagan Zamawiajycego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Wykonawca witasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego, zorganizuje
przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami okreslonymi w
niniejszym opracowaniu.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

Ze wzgledu na fakt, iz podczas wykonywania robdt objetych przedmiotem zamdéwienia, na terenie
obiektu sportowego i sgsiadujgcej placowki szkolnej bedzie prowadzona normalna dziatalnosc,
Wykonawca zobowigzany jest do:

- zabezpieczenia terenu budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep osdb postronnych,

- uzgodnienie z Zamawiajgcym termindow i drog dostaw materiatow i urzadzen oraz wywozu
nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych i gruzu,

- w czasie transportu materiatéw, urzadzen, gruzu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas
teren w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikom obiektu i przechodniom.

Terminy wykonania robét ucigzliwych muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

2.1, Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Nalezy zabezpieczy¢ teren wokdt robdt budowlanych w sposdb wydzielajgcy wizualnie oraz
akustycznie, tak aby budowa nie generowata negatywnych skutkéw dla otoczenia.

Codziennie nalezy sprzatac plac budowy i zabrudzenia wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych
powstate na terenie dziatki i drogach dojazdowych prowadzacych na teren budowy.

Ruch pracownikdw ma sie odbywac po Scisle okreslonym terenie budowy. Teren budowy obejmujacy
teren inwestycji, wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia
placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatébw budowlanych i odpadéw wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z
Zamawiajgcym.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych Wykonawca wykona w oparciu o zawartg w
projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez kierownika budowy plan
BIOZ.

Zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku
Wykonawca zorganizuje w sposéb bezszkodowy dla istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu i budynkéw. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca
zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umdw. Oswietlenie placu budowy
zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej).
Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych przez Wykonawce
mozliwosci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszaréow w
miejscu prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajgcego przedostanie sie oséb
niepowotanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni
ochrone obiektu i mienia nad przejetym placu budowy.
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2.1.1. Oznakowanie terenu

Wykonawca, zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z
2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz

Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorficzenia i wystawienia

Swiadectwa Przejecia Robét a w szczegdlnosci:

a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b) zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

) w czasie wykonywania Robdét Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia i
zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie Terenu Budowy,

d) wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robét jest zobowigzany do likwidacji Terenu
Budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajgcym zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza.
Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej
kwocie kontraktowej. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie
szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

2.1.2. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowaé i sfilmowad.
Dokumentacje takg (w formie zdjeé, filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie
Budowy.

Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje elementéw demontowanych podczas realizacji prac
budowlanych, na podstawie ktérych dokona odtworzenia stanu pierwotnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sporzadzenia witasnej dokumentacji stanu robdt przed
rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjami obowigzuje dokumentacja
Zamawiajacego.

2.1.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.
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2.1.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych przepiséw w
zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepisdow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych,

podejmowania wszelkich niezbednych dziatart majgcych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w Srodowisku,

unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych zrédto w
sposobie jego dziatania,

zabezpieczenia istniejgcej zielen niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami
wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwolen)
niezbednej wycinki drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia,

usuniecia wiasnym staraniem i na wiasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkéd w
Srodowisku,

prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajagcymi w
wyniku prowadzonych robét.

2.1.5. Ochrona wtasnosci i zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod powierzchnig ziemi, takich jak
kable, rury itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego
dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dokumentach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci w zakresie:

organizacji i wykonywania robét budowlanych,

zabezpieczenia interesow osob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczeristwa pracy,

zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony interesow
0s0b trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 48 poz. 401 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
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Teren prowadzenia robdt powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych, nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

ograniczenia emisji hatasu,

ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

ochrony zieleni.

2.1.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych sSrodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez
bezpieczenstwo pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatéw i urzgdzen czesé
terenu. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatéw i
urzadzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz w
sposéb nie zagrazajacy pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana odptatnie (po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym) z istniejacego przytacza elektrycznego lub Wykonawca zapewni sobie dostep
do energii elektrycznej we wtasnym zakresie.

Pobér wody dla potrzeb budowy nalezy ustali¢ z gestorem sieci w porozumieniu z
Zamawiajgcym. Nie wyraza sie zgody na korzystanie z c.w.u.

Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz majg by¢ sktadowane w kontenerze i regularnie
wywozone do najblizszego miejsca zbidrki odpadéw odpowiedniego rodzaju
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2.2. Wymagania dotyczgce budowy 3-torowej biezni lekkoatletycznej,

poliuretanowej do biegu 60 m

Aktualne zagospodarowanie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej dotgczonej do
niniejszego PFU (zatacznik nr 1).

wymiary biezni prostej — 60m plus wybiegi (strefa przed linig startu 3,0m i strefa
wyhamowania 17,0m)

szerokos$c¢ pojedynczego toru biezni 1,22m.

maksymalne nachylenie poprzeczne biezni w kierunku odwodnienia 1,0%

maksymalne nachylenie podtuzne 0,1%

strefa bezpieczeristwa wewnatrz i na zewnatrz biezni minimum 1,0m

KONSTRUKCJA BIEZNI:
Przekrdj przez podbudowe:

grunt rodzimy,

warstwa geowtdkniny wzmocniona z wtdkien ciggtych z polipropylenu o masie min.
200g/m? i wytrzymatosci na rozciaganie min. 14 kN/m?,

warstwa nasypu z piasku lub pospétki o gr. zmiennej 16-34cm,

warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki o gr. min. 10cm,

warstwa kruszywa tamanego ttuczen (fr. 31,5 - 63mm) o gr. min. 10cm,

warstwa kruszywa tamanego kliniec (fr. 4 - 31,5mm) o gr. min. 5¢cm,

warstwa kruszywa famanego miat kamienny (fr. 0-4,0mm) o gr. min.4cm,

warstwa stabilizujgca ET o gr. min.30mm

Warstwa poliuretanowa w technologii natrysku sktadajgca sie z:

dolna warstwa konstrukcyjna o gr. min. 11mm, z granulatéw SBR lub EPDM (fr.
1,0 — 4,0mm) zwirku kwarcowego z lepiszczem poliuretanowym,

gorna warstwa uzytkowa o gr. min 2mm, z barwionego granulatu gumowego
EPDM (fr. 0,5 - 1,5mm) w kolorze ceglastym

PARAMETRY TECHNICZNE | UZYTKOWE NAWIERZCHNI POLIURETANOWE!:

wytrzymatos$é na rozcigganie nawierzchni porowate > 0,40 MPg;

wytrzymatos$é na rozcigganie nawierzchni nieporowate > 0,50 MPa;

wydtuzenie przy zerwaniu >40%

odksztatcenie pionowe 0,6-2,5mm

zdolnos$¢ amortyzowania sity — redukcja sity 35-50%

wspotczynnik tarcia nawierzchni suchych i mokrych 55-110 zgodnie z normg EN 14877
kolor nawierzchni: bieznia - kolor ceglasty, linie gr 5cm - kolor biaty.

WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]:

Aprobata techniczna ITB;

Certyfikat IAAF

Karta techniczna oferowanego sytemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;
Atest PZH oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
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wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na tg nawierzchnie

BEZPIECZENSTWO:

Z uwagi na fakt, ze bieznia bedzie wykonywana na podwyzszeniu terenu, nalezy przewidziec¢
elementy bezpieczenstwa typu barierki lub inne, zamontowane od strony boiska do gry w pitke nozng
na Orliku.

2.3. Wymagania dotyczace boiska do gry w siatkdwke plazowa.

W ramach realizacji zadania, przewiduje sie nastepujgce rozwigzania:

Boisko:

Pole gry o wym. 16mx8m oraz wolnej strefy o szer. 4m z kazdej strony pola gry. Nawierzchnia boiska
piaszczysta, piasek drobny, ptukany, zgodny z przepisami FIVB, grubo$¢ warstwy piasku co najmniej 40
cm.

Pitkochwyty:

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ pitkochwyty w formie stupkéw stalowych z rozpietg pomiedzy nimi
elastyczng bezweztowg siatka ze sznurka polipropylenowego o wysokosci 4m, pitkochwyty
powinny by¢ zlokalizowane na krétszych stronach boiska

Zestaw do siatkowki
W sktad zestawy muszg wchodzi¢ nastepujgce elementy:
- stupki aluminiowe z ptynng regulacja wysokosci siatki, wykonane z profilu owalnego

120x100mm, malowane proszkowo, wykonane zgodnie z polskimi normami i przepisami
PZPS;

- ostony stupkdéw o grubosci 5¢cm i wysokosci 200cm;
- siatka do siatkowki, wymiary 8,5mx 1m, obszycie PCV, 7cm gora, dot i boki 5cm, linka stalowa;
- antenki z kieszonkami, sktadane;

- linie pola boiska 8x16m, szerokos$¢ tasmy 5¢cm;

Trybuna dwurzedowa
W sktad zestawu wchodzg nastepujgce elementy:
— 20 miejsc (kolor do uzgodnienia)
— 2rzedy
— jedno wejscie
— cynkowana ogniowo
— podest z kraty ocynkowanej
— zamontowana na podescie z kostki betonowej typu polbruk lub innej trwatej nawierzchni
(wielkos$¢ podestu min. 1 m poza obrys trybuny)
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Stanowisko sedziowskie do siatkéwki

- stanowisko wykonane w catosci z aluminium

- stanowisko powinno posiadaé mechaniczng regulacje wysokosci podestu oraz kétka utatwiajgce
transport

- powinno by¢ wyposazone w oparcie oraz pulpit do pisania

- powinno posiadac certyfikat jakosci PN (Polska Norma) i by¢ zaprojektowane zgodnie z
wymogami FIVB

\

3

Rys 3. Poglgdowe zdjecie stanowiska sedziowskiego

Wyposazenie powinno posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinno by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.
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2.4. Wymagania dotyczgce rzutni do pchniecia kulg

Koto do pchniecia kulg wykona¢ jako wylewane z betonu C20/25 o srednicy 2,135m. Sektor
rzutdw bedzie stanowi¢ nawierzchnia piaszczysta (piasek drobny, ptukany) grubos¢ warstwy

piasku co najmniej 40 cm.

2.5. Wymagania dotyczgce skoczni do skoku w dal.

Jako rozbieg do skoczni skoku w dal nalezy zaadoptowac czes$¢ boiska Orlik o nawierzchni

poliuretanowe;.
W istniejgcym boisku nalezy zamontowac¢ belke do odbicia.

BELKA DO SKOKU W DAL

LA-176

Rys 4. Przyktadowa belka do skoku w dal.
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WARSTWA NATRYSKOWA POLIURETANU
NALEZY POKRYC SKRZYNKE

DETAL 1/ DETALE MONTAZU wawylycznych producenta

1

i
]
"
1l
d
i

Rys 5. Przyktadowa belka do skoku w dal — szczegét montazowy

Zeskocznie nalezy zaprojektowac o wymiarach 2,75 x 8,0 m.

Nawierzchnie zeskoczni nalezy wykonaé z piasku ptukanego wolnego od kamieni, muszelek i
innych przedmiotéw mogacych spowodowaé skaleczenie lub kontuzje zawodnikéw. Warstwa
sypkiego niezbitego piasku musi mie¢ grubo$é¢ co najmniej 30,0cm. Zeskocznie od nawierzchni
trawiastej nalezy oddzieli¢ obrzezem gumowym elastycznym.

Nalezy wykonad tapacze piasku o szerokosci 50cm z trzech stron zeskoczni.
Podbudowe pod zeskocznie o nastepujgcych warstwach:
- geowtdknina zapobiegajgca mieszaniu sie piasku kwarcowego z kruszywem;
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o grubosci 10cm;
- geowtdknina oddzielajgca podbudowe od gruntu rodzimego.
Warstwa konstrukcyjna po wykonaniu zageszczenie musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Pitkochwyty:

W ramach tego zadania nalezy dokona¢ rozbidrki i przebudowy istniejgcych pitkochwytéw
wysokosci okoto 4 m, wykonanych z profili prostokagtnych i paneli ogrodzeniowych 3D z grubego,
sztywnego drutu stalowego o $rednicy fi 4 mm

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ pitkochwyty w formie  profili prostokatnych i paneli
ogrodzeniowych 3D z grubego, sztywnego drutu stalowego o srednicy fi 4 mm z o wysokosci 4m,
zlokalizowane wokét zeskoczni z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa.

2.6. Wykonanie monitoringu.

Zaplanowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewni¢ statg obserwacje co najmniej
terenu: boisk ,ORLIK”, biezni i boiska do siatkowki plazowej, umozliwi¢ rejestracje oraz
archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran bez
koniecznosci przerywania rejestracji. Konfiguracja i realizacja systemu ma umozliwia¢ jego
etapowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztow.
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Projektowany system telewizji dozorowej musi spetniac¢ nastepujgce zatozenia funkcjonalne:
- Cyfrowy zapis i obrébka sygnatu wideo z kamer,

- Zapewnienie min. 7 dniowej archiwizacji nagran,

- System telewizji kolorowej (kamery, obrébka, monitory i zapis),

- Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu,
- Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,

- Mozliwos$¢ wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na
podzielonym obrazie),

Kamery nalezy instalowa¢ na istniejgcych stupach oswietleniowych lub innych stupach na

wysokosci 4m na uchwytach. Ze wzgledu na odlegtosci i spadki napie¢ kamery bedg zasilane

napieciem 230V z tablicy TOB w stupach nalezy zamontowa¢ zasilacze 230./12V 1,0A. Rejestrator

nalezy zamontowac¢ w szafie rack umiejscowionej w budynku zaplecza boiska sportowego. W

budynku instalacje prowadzi¢ w korytkach plastikowych, natomiast na zewnatrz instalacje

prowadzi¢ po trasach kabli zasilania latarni w rurach typu DVR. Na zewnatrz uzywac kable ziemne
odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych.

Zestawienie urzadzen:

a) Rejestrator cyfrowy min. 8 kanatowy, wysoki bitrate wejsciowy min. 320 Mb/s i mozliwos¢
obstugi min. 8 kamer IP w rozdzielczosci: 8 Mpx / 6 Mpx /5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p /
720p / D1, wyposazony w:

- Wydajny, czterordzeniowy procesor, z systemem operacyjnym

- Obstuga licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu (w tym mapy ciepta)

- Whbudowany WEB Server i podwdjny interfejs gigabit ethernet

- Miejsce na min. 2 dyski twarde SATA Ill, kazdy po max. 10 TB (80 TB tgcznie)

— Whbudowane ztgcze E-SATA

— Whbudowane 2 wyjscia HDMI i 2 wyjscia VGA - max. rozdzielczo$¢ wyswietlania 3840x2160
(dla HDMI1)

— Dekodowanie: min. 4 kanaty @ 8 Mpx (30 kl/s) lub 16 kanatéw @ 1080p (30 kl/s)

— Whbudowanych min. 6 portéw USB: 4x USB 3.0 i 2x USB 2.0

— Whbudowane min. 8 wejs¢

— Whbudowane min. 1 wejscie i 2 wyjscia audio

— Whbudowany interfejs min. RS-485 / RS-232

— Kompresja min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwdjny strumien kodowania

b) Dysk twardy 2 sztuki x min. 4 TB, SATA, 8MB CACHE 1,00.
c) UPS do szafy RACK19” 700W 1,00
d) Zasilacz 230v/12V, 1A 4
e) Kamery Dzieri/Noc:
Nalezy zamontowac min 4 kamery
— Rozdzielczo$¢ min. 2048 x 1536 (3 Mpx)
— Przetwornik obrazu 1/3" PS CMOS
— Predkos$¢ min. 20 kl/s @ 3 Mpx
— Obiektyw MOTOZOOM, 2.8 - 12 mm
— Kat widzenia Poziom - 104.4° - 25° / pion - 54.4° - 13.7°
— Zasieg oswietlacza Do 30 m
— Czutosc 0 lux (wt. IR)
— Dzierr/noc TAK
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— Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK
— Kompresja obrazu min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
— WDR 120 dB TAK
— Funkcje Dzien/noc, NR, WDR 120 dB, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog,
Strefy prywatnosé , temperatura pracy od -20°C do 50°C, zasilanie 12VDC.
Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ w min. czterech miejscach tablice ,, Teren Monitorowany”.

2.7. Wymagania w zakresie o$wietlenia zewnetrznego

Cate istniejgce oswietlenie dwdch boisk kompleksu ,,ORLIK”, w ramach przedmiotu zamodwienia ma
zosta¢ zmodernizowane poprzez wymiane wszystkich opraw.

Zatgcznikiem do PFU jest projekt budowlano-wykonaweczy instalacji elektrycznych boisk Orlik 2012
(zatacznik nr 2)

Oprawy oswietlenia muszg spetniac¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

- materiat obudowy (korpus, pokrywa): wysokocisnieniowy odlew aluminiowy
malowany proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety RAL lub AKZO.

- materiat klosza: ptaskie hartowane szkto.

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: minimum 1K08.

- szczelno$é komory optycznej IP65.

- szczelno$é komory elektrycznej IP65.

- oprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytdw,
reduktoréw czy nasadek) pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaz
bezposredni) lub od 0° do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obrdéceniu oprawy na wysiegniku. Uchwyt
wykonany z tego samego materialu co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim
samym jak oprawa.

- elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkfadki) muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.

- dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi byé wyposazony w roztgcznik odcinajacy
napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.

- dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi.

- budowa oprawy pozwalajgca na demontaz uktadu optycznego i zasilajgcego w celach
serwisowych bez konieczno$ci demontazu korpusu oprawy ze stupa/wysiegnika.

- wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.

- oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

- oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na
panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu.

- oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumga strumieni poszczegdlnych soczewek.

- uzyte w oprawie panele LED muszg spetniaé wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczerstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”.
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- temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K — 4200K, wydajnos¢ swietlna powyzej
110Im/W.

- wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70.

- utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

- wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

- uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem cyfrowym DALI,

- redukcja mocy (strumienia) musi odbywac¢ sie w sposdob plynny przez zmniejszenie
strumienia $wietlnego wszystkich Zréddet LED jednoczesnie a nie przez wylaczanie
poszczegdlnych paneli LED w jednej oprawie.

- oprawa wyposazona w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. S umozliwiajace
montaz sterownikdw systemu zarzgdzania oswietleniem.

- odpornosc oprawy na przepiecia: minimum 9,5 kV.

- oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
230V/50Hz, wspodtczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego obcigzenia.

- zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C.

- gwarancja na cafg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — minimum 7 lat, wystawiona przez
producenta lub upowaznionego przedstawiciela

- oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow
i proceséw produkcji - certyfikat ENEC* lub réwnowazny.

- dostepnos¢ plikdw fotometrycznych (np. format .Idt) oraz kart katalogowych. Pliki dla kazdego
typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora
pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych
oswietleniowych programach komputerowych.

- ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oSwietleniowej na catym
oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju o réznych mocach posiadaty

jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

*0znakowanie ENEC - European Norms Electrical Certification - jednolity na catq Europe znak bezpieczeristwa dla
produktow elektrycznych. Produkty oznaczone znakiem ENEC nie muszq juz by¢ akceptowane w innym kraju europejskim.
ENEC jest najbardziej prestizowym ogdlnoeuropejskim znakiem certyfikacyjnym, potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z
odpowiednimi europejskimi normami EN, dotyczgcymi bezpieczeristwa sprzetu elektrycznego, w tym sprzetu
oswietleniowego i wyrobow AGD. Ponadto znak ENEC informuje, ze produkt spetnia wymagania co najmniej zbiezne ze
standardem ISO 9001, a zaktad produkcyjny wyrobow oznakowanych znakiem ENEC jest poddawany dodatkowej inspekcji
(jest to dodatkowa gwarancja jakosci).

2.8. Wymagania dotyczgce nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej
w obrebie wykonanych obiektow

Nawierzchnie stanowigce ciggi komunikacyjne pieszo-jezdne wykonane z kostki
betonowej, bezfazowej

Projektowang nawierzchnie nalezy skomunikowac¢ z istniejgcymi ciggami pieszymi. Nowe ciagi piesze
powinny by¢ wykonane z bezfazowej kostki betonowej Holland w kolorze szarym na podbudowie z
kruszywa tamanego gr. min 20 cm stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowo-cementowe].
Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym (na obustronnych tawach
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betonowych) na styku z nawierzchnig trawiastg i innymi nawierzchniami. W celu utatwienia sptywu
wod opadowych nalezy zastosowac odpowiedni spadek.

Parametry konstrukcji chodnikéw bez dopuszczenia ruchu kotowego:
- powierzchnia z kostki brukowej min. 150 m?,
- kostka betonowa w ksztatcie Holland - gr. 6 cm,
- podsypka cementowo- piaskowej 1:4 - gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm, E2 = 80 Mpa — min. 20 cm,
- zageszczone podtfoze niewysadzinowe naturalne/ ulepszone podtoze, E2 > 45 Mpa,
- obrzeza chodnika 100x30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej — ok.100 mb

2.9. Wykonanie zagospodarowania terenu

2.9.1. Elementy matej architektury

tAWKI PARKOWE - 3 szt.
W rejonie boiska planuje sie montaz 3 tawek parkowych o ponizej wymienionych parametrach.
tawka z oparciem bez podtokietnika stalowo drewniana dtugo$¢ 180 cm — tawka wykonana z
desek z drewna lisciastego szlifowanych, frezowanych, malowanych podktadem i lazurg do
drewna dajacg dodatkowg ochrone przed warunkami atmosferycznymi. tawka na
konstrukcji stalowej z profili 50x50x2mm, ocynkowanej a nastepnie malowanej proszkowo;
standardowo na kolor czarny mat.
Charakterystyczne parametry/wymogi dotyczgce planowanych fawek parkowych:
- Dtugosé catkowita - 180 cm +£1,5%
- Wysokos¢ catkowita - 85 cm £1,5%
- Szerokosé siedziska - 38 cm +1,5%
- Wysokos¢ siedziska - 45 cm +1,5%
- Grubos¢ deski - 4 cm +1%
- Szerokosé deski - 8 cm +£1,5%
- Kolor wypetnienia - ciemny dab (dab).
Montaz do podtoza poprzez zabetonowanie.
Pod kazda tawka nalezy wykonaé nawierzchnie z bezfazowej kostki betonowej o parametrach:
- kostka betonowa w ksztatcie Holland - gr. 6 cm — min 3 m?
- podsypka cementowo- piaskowej 1:4 - gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm, E2 >80 Mpa —min. 10 cm,
- zageszczone podtoze niewysadzinowe naturalne/ ulepszone podtoze, E2 > 45 Mpa,
- obrzeza chodnika 100x30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej
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Fot 2. Poglgdowe Edjecie

tawki parkowej

STOJAKI NA ROWERY — min 7 miejsc

Stojaki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny mat. Wymiary pojedynczego
stojaka — wysokos¢: 75 cm,

szerokosc: 85 cm. llos¢ miejsc parkingowych dla rowerdw przy jednym stojaku: 2.

Montaz do podtoza poprzez zabetonowanie.

Pod kazdym stojakiem nalezy wykona¢ nawierzchnie z bezfazowej kostki betonowej o parametrach:

kostka betonowa w ksztatcie Holland - gr. 6 cm — min 3 m?

podsypka cementowo- piaskowej 1:4 - gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm, E2 = 80 Mpa —min. 10 cm,

zageszczone podtoze niewysadzinowe naturalne/ ulepszone podtoze, E2 = 45 Mpa,

obrzeza chodnika 100x30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej

W przypadku umiejscowienia wszystkich stojakéw w jednej grupie, nalezy nawierzchnie z kostki
betonowej zaprojektowac tak, aby rowery staty na utwardzonej powierzchni.

Fot 4. Poglgdowe zdjecie stojaka na rowery
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TABLICE INFORMACYIJNE

Przewiduje sie montaz 2 szt. tablic informacyjnych.

Tablica informacyjna wykonana z ptyty kompozytowej DIBOND w metalowej ramie o przekroju
kwadratowym (wymiary minimum 1m?).

Catosc¢ konstrukcji metalowej ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny mat.

Montaz poprzez zabetonowanie.

2.9.2. Zielen

Urzadzenie terendéw zielonych zaktada wykonanie w obrebie zmodernizowanego kompleksu
sportowego ,,ORLIK” nowej nawierzchni trawy z siewu o powierzchni nie mniejszej niz 200 m>.

3. Ogodlne wymagania dotyczace wykonawcy robat

Wykonawca zaméwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:

- programem funkcjonalno-uzytkowym,

- wymaganiami Zamawiajacego,

- zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe/zgtoszenia zamiaru wykonywania robdt oraz obowigzujacymi przepisami,

- dokumentacjg projektowa

- postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia,

- pozostatg dokumentacjg dotyczagcg umowy.

3.1. Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia dostarczone na budowe muszg posiada¢ stosowne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie
Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych
beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnosé
liczac sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjg umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczes$niej. Wybrany zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.

3.2. Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, sSrodowisko, bezpieczeristwo pracownikdw i
0s0b postronnych.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni postep
robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamowienia sprzetu i
srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkdéw transportu muszg odpowiadaé wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zostaé przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robdt Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpaddw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic¢ przepisane prawem dokumenty dopuszczajgce rusztowania do pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone przez dostawcow materiatow
lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i zalecen
producentéw tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezgco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i
jego dostawcdw na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.3. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jako$¢ zastosowanych
materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen i jako$¢ wykonania robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robdt i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw oraz robaét.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktdére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywad
przyrzgddw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom przepiséw okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepiséw.

3.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Zasady kontroli jakosci robat:

J wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw.

. wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéow i robdt.

. przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdaé od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

J wykonawca bedzie prowadzié pomiary i badanie materiatéw i robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcyg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

J minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z kontraktem.

. wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, 7ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemnie informacje o

jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyngé ujemnie na rzetelnosé wynikéw badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete a jakos¢ tych materiatow
zostanie potwierdzona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

Stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania,
Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebna ze strony producenta materiatow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu Ilaboratorium
prowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosSci materiatéw i robdt z ST i dokumentacjg projektowg. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy zgodnosé z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robét bedzie posiadad atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3.5. Dokumenty budowy

Na czas wykonywania robét, dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowig:

. umowa o wykonanie zamdwienia,

. ostateczna decyzja pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonywania robot
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projekt wykonawczy,

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami,

pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych
organdw oraz wifascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robét,

kwalifikacja zamierzonych odstgpienn od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonywania robét dokonana przez
projektanta wraz z odpowiednia informacjg zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i
opis), plan BIOZ,

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym,

harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,

dokumenty rozliczenia finansowego robét,

dziennik budowy,

protokot przekazania placu budowy,

szkice tyczenia i pomiaréw geodezyjnych,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

badania geotechniczne i geologiczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie (jesli dotyczy
inwestycji),

wszelka  korespondencja dotyczaca spraw  formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy,

protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw. dokumenty laboratoryjne,

dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jakos$¢ i pochodzenie,

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. instrukcje
obstugi i eksploataciji,

instrukcje montazowe i wykonania robdét opracowane przez producentow materiatow.
protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw roboét na terenach i
urzadzeniach obcych,

Swiadectwa energetyczne budynkdw,

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji.

3.6. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w tym préby szczelnosci instalacji, ktore
ulegng zakryciu,
Odbidr czesciowy. Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe robdt zgodnie z przedstawionym
i uzgodnionym harmonogramem,
Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu pieciu dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentdow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbidr koricowy robdt

Odbiér koricowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilo$ci jakosci i wartosci.

Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru kornicowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwa ruchu,
komisja dokona potrgced oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Do odbioru koricowego Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

- atesty i certyfikaty dotyczace wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- wyniki badan i sprawdzen wymaganych przepisami prawa i normami,

- wszelkie inne dokumenty wymagane wtasciwymi przepisami prawa lub wynikajgce z zapisow
niniejszego PFU.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze

zm.) wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o

wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu robdt

budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku

krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych - rowniez zgodnie

z zamierzonym zastosowaniem.
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Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 10 Prawa budowlanego stanowi ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdin. zm.). Poza
ustawg o wyrobach budowlanych nalezy mie¢ na wzgledzie takze ustawe z dnia 30 sierpnia 2002

r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z pdin. zm.). Ustawa ta reguluje
kwestie zwigzane z dopuszczaniem wyrobdow, w tym wyrobow budowlanych, do obrotu.

Zgodnie natomiast z art. 22 pkt 3e cyt. Ustawy do obowigzkéw kierownika budowy nalezy
zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych stosowania wyrobow, zgodnie z art. 10.

Biorgc pod uwage powyisze, potwierdzeniem spetniania przez wyroby budowlane wykorzystane
przy realizacji inwestycji okreslonych wymogdéw bedzie oswiadczenie kierownika budowy, ztozone
po zakonczeniu robdt budowlanych. Ponadto jednym z elementéw wymaganej od Wykonawcy
robot dokumentacji powykonawczej bedg dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika robét).

Dopetnienie  powyiszych  wymogdédw  podczas realizacji  obiektu przez  Kierownika
Budowy/Wykonawce Robdt, w szczegdlnosci przedstawienie Zamawiajgcemu atestow,
certyfikatéw, aprobat technicznych lub deklaracji zgodnosci dla poszczegdlnych materiatéw przed
wbudowaniem, celem zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego bedzie zapewniato
spetnienie niezbednych/minimalnych wymogdw realizacji przedmiotowego zamowienia.

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robdét tymczasowych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Il. CZESC INFORMACYJNA

4.1. Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania
nieruchomoscia

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wynikajgce z przedmiotowej inwestycji.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia budowlanego

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia
beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu opracowania PFU.
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Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajgcych

realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020.1609 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430, ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie(Dz. U. 2005.219.1864 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118 ze
zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa
pracyi higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U.04.92.881 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 ze zm.)

35



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.2012.1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U.2012.1032);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, ze zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, ze zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegdétowych
sposobdw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, ze zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651, ze zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, ze zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentag;ji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, p0z.1696, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz préobek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2012 r. poz. 145, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 2014 poz. 1800 );

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.627, ze zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a takze
kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U.2012.81)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybéw objetych ochrona (Dz. U. nr 168, poz.1765 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr 237, poz.1419 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013.21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.Nr 112, poz. 1206, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, ze zm.);

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére posiadacz
odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym
przedsiebiorcami,

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 ze zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.
U. Nr 75, poz. 493, ze zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p0z.1568, ze zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, p0z.1137 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380,ze zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z
praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz.719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.Nr 121, poz.1137, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030, ze zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 907, ze zm.);
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2013 r., poz. 647);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013
r.,poz.267, ze zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998 r., Nr 21, poz. 4, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w prawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650 ze zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U.2012r., poz. 463 ze zm.);

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. PN-N-99310:2000 Geodezja.
Pomiary realizacyjne. Terminologia. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania
prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983. Instrukcja
techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979. Instrukcja techniczna G-3,2.
Pomiary realizacyjne GUGIK 1983. Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK
1983. - Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-EN 10002-1 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 197 Cement.

PN-EN 932 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 933 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 12504 Badanie betonu w konstrukcjach.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
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PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego Kruszywa
mineralne.

PN-EN 933-4 Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci.

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30020 Wapno.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

PN-5-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu jako podtfoza
nawierzchni podatnych.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan PN-EN 13242 Kruszywa
do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym mona stosowa¢ PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
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4.3.

drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek).

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Kopia mapy zasadniczej

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa z uzbrojeniem podziemnym zostata zatagczona do PFU.

4.4.

Wyniki badan gruntowo wodnych

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji badan podtoza gruntowego.

4.5.

Zalecenia konserwatorskie

Istniejgcy budynek szkolny nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest objety planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

4.6.

Raporty i opinie srodowiskowe

Zamawiajgcy nie posiada raportow i opinii Srodowiskowych dotyczgcych terenu inwestycji.

4.7. Pomiary ruchu drogowego i hatasu
Nie dotyczy.
4.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z istniejgcg dokumentacjg i stanem

faktycznym obiektu:

Wymaga sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu.
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e Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania budowy
oraz terenéw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

e W przypadku uszkodzenia zewnetrznej sieci, instalacji i urzagdzern Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

e Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

5. Zataczniki do programu

1. Mapa zasadnicza — zatacznik nr 1.
2. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych boisk Orlik 2012 — zatgcznik nr 2.
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