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UMOWA NR 272.8.2024
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

w Studzienicach dnia ............

Gmina Studzienice z siedziba w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice,
NIP: 842 16 63 765, REGON 770979559, zwana w dalszej cz¢sci Umowy Zamawiajacym,
reprezentowana przez Wojta Gminy Studzienice - mgr inZ. Bogdana Rys
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Marii Sabisz-Jereczek

oraz

wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ PIZE€Z cuviiiiiiiiiiiiiiii i Regon: ........ , NIP:

........ (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS /

pelnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy) przez:

Lo (imie, nazwisko 1 petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawecy),

zwany/zwana dalej ,,Wykonawcg”, tacznie zwani ,,Stronami”,; a odr¢bnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
.................................................... , na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm..), w przedmiocie

Strony zawarly umowe o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1.  Skréty
1.1.1. KC - Kodeks cywilny
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1.1.2. PrBud — Prawo budowlane

1.1.3.  Pzp — Prawo zamoéwien publicznych

1.1.4. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia

1.1.5.  STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowient Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:
1.2.1. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

C) przedmiar robot,

d) informacj¢ dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

e) ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.2.2. Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czgsci lub
calosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci, poszczegélnych
czgsci (etapow) 1 rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i
platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich 1
okreslonych zasobow materialowych.

1.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu PrBud.

1.2.5. Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego i zgloszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.6. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspélnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegblnodci umowa o wspolpracy.

1.2.7. Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej, zgodne =z
wlasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z
przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.

1.2.8. Nadzér autorski - zespol czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowsa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
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1.2.9. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

1.2.10. Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci robot.
1.2.11. Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

1.2.12. Odbiér ostateczny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktéry okres jest dluzszy.

1.2.13. Odbiér gwarancyjny — kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

1.2.14. Oferta - pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zlozone Zamawiajacemu w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

1.2.15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a)zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czg¢sci robét budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b)zawarta przedlozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub wuslugi, stanowiace czg$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz  0,5% wartosci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedlozenia Zamawiajacemu (wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosdci
wickszej niz 50 000 zt).

1.2.16. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dzialann majacy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapoéw roboét, ktérych termin
wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwickszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robét oraz Terminu wykonania
robot, przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
1.2.17. Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania

wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.
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1.2.18. Protok6t odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.19. Protokot odbioru czgsciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych.

1.2.20. Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub
gwarancji jakosci.

1.2.21. Protoké6t odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce calosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.2.22. Protoké6t odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi/gwarancii jakosci
(w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.23. Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktoérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli uniknac lub jej przezwyci¢zy¢; oraz ktéra nie moze
by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.24. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy
zbiory wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru
robo6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

1.2.25. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.26. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cz¢§¢ przedmiotu Umowy,
zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcy a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.27. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci  przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw, w tym w szczegolnosci wykonanych robét budowlanych, Materialéw, urzadzen,
instalaciji, utworéw powstatych/dostarczonych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy,
powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementow zgodnie z przeznaczeniem; powodujace zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy
lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie stopnia uzytecznos$ci przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw; powodujace obnizenie jakosci przedmiotu Umowy
lub jakichkolwicek jego elementéw albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za
wade¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element nie

stanowl wlasnosci Wykonawecy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
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1.2.28. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowga robot
budowlanych zgodnie w szczegélnoSci z dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, wlasciwymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

1.2.29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

1.2.30. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawecy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwiazanych
z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do
rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaplaty
umowionego wynagrodzenia.

1.3.Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
1.3.3. Integralng cz¢scia Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacja projektowa i STWiORB

c) SWZ,

e) Oferta Wykonawcy.

1.3.4. W razie stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt 1.3.3. 1
watpliwosci co do zakresu $§wiadczenia Wykonawcy, poczytuje sig, iz Wykonawca w ramach
Umowy jest zobowigzany do $wiadczenia w szerszym zakresie.

1.3.5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.6. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacj¢ postanowien umownych.

1.3.7. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba Ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uplyw terminu
okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczaja dni od poniedziatku do piatku (z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

1.3.8.  Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.9. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

1.4.  Spos6b komunikowania si¢ Stron

1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie 1
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dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy w

komparycji umowy.

Adres mailowy oraz telefon Zamawiajacego: zamowienie_publiczne@studzienice.pl / 59 82 166
07
Adres mailowy oraz telefon Wykonawey: ... [

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 2
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.43. Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode, za dokonane, gdy uzyskaja
potwierdzenia ich otrzymania.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspoélnie podijely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robo6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczeft woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.4. W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgsci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowa obiektu budowlanego w ramach zadania pod
nazwa: ,,Budowa publicznego przedszkola na terenie Gminy Studzienice”, w szczegdlnosci

opisanego dokumentacja projektows oraz STWiORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz wlasciwymi normami, w
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terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,robotami budowlanymi”, w
szczegblnosci polegajace na wykonaniu:

1) Przedmiotem zamodwienia jest budowa budynku Przedszkola Gminnego w Studzienicach
wspolfinansowana w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI L.AD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

2) Teren inwestycji znajduje si¢c na terenie wojewoddztwa pomorskiego, w powiecie
bytowskim, gmina Studzienice, na dzialce o numerze ewidencyjnym 255/4, obreb
Studzienice.

3) Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje migedzy innymi:

a) Roboty budowlane:

e Wykonanie drég wewnetrznych, miejsc postojowych i chodnikéw,

e Roboty ziemne,

e Wykonanie fundamentéw wraz ze $cianami fundamentowymi,

e Sciany parteru wraz z nadprozami, zelbetowym szybem windowym,

e Strop nad parterem wykonany czesciowo z prefabrykowanych sprezonych plyt
kanatowych,

° Sciany pietra wraz z nadprozami, zelbetowym szybem windowym,

e Strop nad pigtrem wykonany cze¢sciowo z prefabrykowanych sprezonych plyt
kanatowych,

e Wykonanie $cianek kolankowych poddasza nieuzytkowego,

e Wykonanie wi¢zby dachowej wraz z pokryciem,

e Dostawa 1 montaz klapy dachowej oddymiajacej,

e Wykonanie stropodachu na cze¢sci srodkowej budynku,

e Roboty tynkarskie,

e Izolacja cieplna dachu,

e Dostawa i montaz stolarki okiennej PCV wraz z podokiennikami, fasad aluminiowo-

szklanych 1 stolarki drzwiowej zewngtrznej aluminiowej,
e Dostawa wewnetrznej stolarki,
¢ Dostawa dzwigu osobowego,
e Roboty posadzkowe wraz z okladzinami,
e Roboty malarskie i oktadzinowe $cian,
e Wykonanie sufitéw podwieszanych,
e Wykonanie kabin wc z ptyt HPL,
e Wykonanie balustrad nierdzewnych,

¢ Dostawa wyposazenia ruchomego wg zestawienia.

b) Roboty sanitarne:
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e Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej bedacej w kolizji z projektowanym budynkiem,

e Budowa przylaczy: wodociagowego 1 kanalizacji sanitarnej,

¢ Dostawa i montaz powietrznej pompy ciepla,

e Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego,

e Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z montazem urzadzen
podwieszanych na stelazach systemowych,

e Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla,

e Wykonanie instalacji klimatyzacji sal dzieci oraz gabinetéw,

¢) Instalacje elektryczne i teletechniczne:

e Wykonanie uzioméw fundamentowych,

e Wykonanie WLZ od zlacza kablowego,

e Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego,

e Montaz certyfikowanego PWP,

e Instalacje zasilania gniazd,

e Instalacja zasilania windy, urzadzen grzewczych, wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych,
e Instalacja oddymiania klatki schodowe;j,

e Instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
e Instalacja LAN,

e Instalacja CCTV wewnetrzna i zewnetrzna,

e Instalacja SSWiN,

e Instalacja domofonowa,

e Instalacja fotowoltaiczna,

e Instalacja przyzywowa toalety NPS

Szczegolowy zakres robot zawarto w dokumentacii projektowej (stanowiacymi zatacznik nr 11 do

SWZ).

2.2. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

2.3. Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych w
dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robét budowlanych
okreslonych przez Zamawiajacego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe lub zbedne.
2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
pkt 2.1, pkt 2.2, pkt 2.3. 1 pkt 2.4. ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen.
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2.6. Rozliczenie zmienionego zakresu roboét, o ktérym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastapi na
podstawie Protokolu koniecznos$ci, na podstawie aneksu do umowy zawartego w zgodzie z
rozdzialem dotyczacym zmian umowy.

2.7. Zalacznikiem do protokolu koniecznosci jest wycena roboét sporzadzona przez Wykonawce
podlegajaca akceptacii przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.8. Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 2.5, protokotu koniecznosci, o
ktorym mowa w pkt 2.6. lub wyceny robét, o ktérej mowa w pkt 2.7, nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
Protokolu koniecznosci.

3. TERMINY

3.1. Termin wykonania zamoéwienia wynosi — do 16 miesi¢cy od dnia udzielenia zamoéwienia.
3.2. Uznaje sig, ze zakonczenie robot nastepuje po wykonania calosci przedmiotu umowy w dacie
zgloszenia zakoficzenia robét 1 gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania
przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku przerwania Odbioru koficowego
zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje si¢, iz zakonczenie robot nastapilo w dniu
ponownego zgloszenia zakofczenia robét 1 gotowosci do Odbioru koficowego, pod warunkiem
dokonania przez Zamawiajacego Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych
przypadkéw przerwania Odbioru koncowego, zasady wynikajace ze zdania poprzedzajacego
stosuje si¢ odpowiednio.

3.3. Wykonawca na przedmiot Umowy udziela r¢kojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.

3.4. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru konicowego.

4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

4.1.Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie.

4.2. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy Dokumentacje
projektows 1 STWiORB.

4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i moga byc
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4.4.Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego 1 nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
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e)terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
4.5. Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

¢) czgsciowych,

d) koficowego catosci robat,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

4.5.0dbioréow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

5.1.Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania ...............oo do pelnienia obowiazkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 5.1 oraz Pana Macieja Pluto
Prondzinskiego. Wykonawca do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy wyznacza
kierownika budowy ................ ... .

5.3.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie =z
dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i
pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

5.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5.5.Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wplywajace na wynagrodzenie Wykonawcy, wymagaja
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego.

5.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.

5.8. Zmiana, osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

6. NARADY KOORDYNACYJNE
6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.
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6.2.Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjas$nianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdélnosci dotyczacych postegpu  prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
6.3.Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robodt sa zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

6.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie.

7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

7.1.Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, w
szczegdlnosci zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy,
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego oraz wlasciwymi normami.

7.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa za
szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie
cialta lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

7.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec o0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest wylacznie Zamawiajacy lub osoba trzecia.
7.4.Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
7.5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych robét budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robét Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
7.6.Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okre§lonych szczegdélowo w
postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci:

a)prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b)wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c)przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i1 higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
e)stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,
flumozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawece,

@)zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

h)terminowego usuwania Wad,
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Hutrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j)stosowania si¢ do polecert Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k)angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
dos$wiadczenie,

l)dostarczania Materiatow 1 urzadzent zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji Umowy.

n)sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé
o)zawarcia umow ubezpieczenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a)Dziennik budowy,

b)ksiazke obmiaréw,

c)protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d)pozostale wymagane dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB

7.8.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacit i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacii,

c) Planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia,

7.9.Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

7.10. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych  Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy.

7.11. Od daty Odbioru kofcowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazaja koszty usunigcia Wad.

7.12. Wykonawca przywroci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczegdlnosci w
zakresie elementow infrastruktury, powstalych w zwigzku z wykonywaniem robét, w wyniku
dziatania Wykonawcy lub innych podmiotéw, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwiazku z
realizacja Umowy.

7.13. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

7.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czg¢sciowym.
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7.15. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w
trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

7.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w
terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do
Odbioru konicowego.

7.17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sa zobowiazani w czasie realizacji
Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prac¢ osoby, o ktérych mowa w pkt 7.18. wykonujace
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 {1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

7.18. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w okresie
realizacji Umowy oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci:

a) roboty ogélnobudowlane,

b) roboty ziemne,

¢) roboty montazowe.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ktérzy beda
realizowali przedmiot Umowy.

7.19.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiazany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz pracownikéw realizujacych roboty budowlane, o ktérych
mowa w pkt 7.18, a nast¢pnie aktualizowac taki wykaz co 1 miesiac od dnia przekazania terenu
budowy do dnia zakoficzenia robét.

7.19.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych wobec  Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawece,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia na
kazde wezwanie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) oSwiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, okreslenie o0séb wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt 7.18., date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob.
Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osobg uprawniona do zlozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;
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c) za$wiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen;

e) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

f) ewentualnych innych dokumentows;

Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg oraz zakres
obowiazkéw pracownika.

7.19.3. W przypadku niezlozenia wymaganych przez Zamawiajacego dokumentéw we
wskazanym terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunigcie
uchybien. W razie ich nieusuniecia Strony uznaja, iz Wykonawca nie dopelnil wymogow
zwigzanych z wykazaniem spelniania obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, co
uprawnia Zamawiajacego do nalozenia kar umownych. Niedopelnienie wymogéw zwiazanych z
zatrudnieniem na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
obciaza Wykonawce w zakresie mozliwosci nalozenia na niego kar umownych.

7.19.4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca, w ramach posiadanych zasoboéw
kadrowych, sa zobowiazani kierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy pracownikéw o
najwickszych zdolnosciach oraz doswiadczeniu. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca sa zobowiazani do skierowania w roku kalendarzowym nast¢pujacym po roku, w
ktérym doszlo do zawarcia Umowy w pierwszej kolejnosci tych pracownikéw lub osoby, ktorych
wysoko$¢ wynagrodzenia przekracza lub jest rowna wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg obowiazujacej w roku
kalendarzowym nastepujacym po roku zawarcia Umowy, a ktoérych wynagrodzenie lub stawka
godzinowa nie wzrosta wskutek zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej w zwiazku z taka zamiana w tym roku kalendarzowym.

8. POTENCJAL WYKONAWCY

8.1.Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.
8.2.Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

8.3.Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca



BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Projekt pn.: ,Budowa publicznego przedszkola na terenie Gminy Studzienice”
w ramach Rzagdowego Funduszu POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Edycja 8.

powolywal si¢ skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w  zakresie
....................... (w jakim wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenia podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego lub wykazania, ze Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

8.4.Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

8.5.Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), mna zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powolywal sie skladajac Oferte, bedzie
ponosil wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy
Wzajemne rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obciazaja
Zamawiajacego.

9. KIEROWNIK BUDOWY

9.1.Wykonawca ustanawia Pana/Pania ... jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2.Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedura okreslong w pkt 11.1 — 11.3.
9.3.Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY

10.1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zaméwienia Podwykonawcey, chyba ze
Zamawiajacy zastrzegl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowiace
przedmiot UmOwWy: ...... cooiiiiiiiiiiiiiii i
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10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych roboét budowlanych

10.2.  Powierzenie wykonania cze$ci zamodwienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na powierzenie lub zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacjc Umowy o
podwykonawstwo.

10.3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamoéwienia okreslonego Umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca 1
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

f) wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie waloryzowane w
przypadku zmiany wysokosci cen materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia na
zasadach okreslonych w pkt 24.4.5.1. — 24.4.5.9. Umowy (dotyczy umowy o podwykonawstwo
ktorej okres obowiagzywania przekracza 12 miesigcy).

10.4.1. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy

przez Zamawiajacego,
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o) zawieraC  postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy,

d) okreslajacych termin realizacji rob6t budowlanych jako dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robét.

10.4.2. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowieft dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.5.  Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty budowlane moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej

realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

10.7.  Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen.

10.8. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.3 lub dokumentach zaméwienia publicznego,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.1.,

C) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktore;
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce.

d) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajacych pkt 10.4.2.

10.9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
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7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

10.12. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.8.

10.13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w pkt
10.12 nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cz¢s$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w dokumentach zamoéwienia publicznego jako niepodlegajacy
temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wickszej niz 50.000 zt.

10.15.1. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi.

10.15.2. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jest dluzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaplate kary umowne;.

10.16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo  zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawecy.

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wiadciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18. Postanowienia powyzsze znajduja odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej umowy o
podwykonawstwo, w szczegblnosci dotyczy to obowiazku przedkladania Zamawiajacemu
projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy.

10.19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajq
postanowienia niniejszej Umowy.

10.20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — tlumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

10.21. Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia publicznego Wykonawca podaje nazwy
albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sa juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pédzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu zaméwienia.

10.22. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaly
przewidziane wzgledem Wykonawcy.

10.23.1. Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodza réwniez wobec podwykonawcy niebedacego
podmiotem udostgpniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 1 art. 109
Pzp, o ile przewidzial to w dokumentach zamoéwienia publicznego. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe
srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

10.23.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapil tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY
11.1.Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktérej§ z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora

nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe¢ zastgpujaca przedstawiajac jej
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kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

11.2.Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

11.3.Zmiana oséb, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 nie wymaga zmiany Umowy.

11.4.Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

11.5.Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly.
11.6.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy 2z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawecy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a)uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b)wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c)nie stosuje si¢ do postanowient Umowy lub

d)stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.7.W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobg na zastegpstwo w trybie przewidzianym powyzej.

12. OBSLUGA GEODEZYJNA

12.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robét, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.3.  Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

12.4.  Wykonawca robo6t geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.

12.5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone, znakéw granicznych, punktow
pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

12.6.  Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z
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inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.

12.7.  Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

13.1.  Zgodnie z rozdzialem XIX SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
zamoéwienia, potwierdzajacy mozliwos¢é wykonania przedmiotu zamowienia w terminach
wskazanych przez Zamawiajacego. Zgodnie z rozdzialem XIX SWZ Wykonawca przed
zawarciem niniejszej umowy zobowiazany jest zlozy¢ Zamawiajacemu kosztorys ofertowy
sporzadzony w oparciu o dolaczong do SWZ dokumentacj¢ projektowa.

13.2.  Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zloZzone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawieral wyrdznienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji rob6t budowlanych.

13.3.  Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo
— finansowego na Terenie budowy.

13.4.  Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren

budowy;

b) ogolny opis metod realizacji robét budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy
sa przewidziane);

o) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow

sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robot
(jezeli etapy sa przewidziane);

13.5.  Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

13.6. Jezeli faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazal terminowi zakofczenia robot lub
okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

13.7.  Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub  zasobéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapoéw roboét (jezeli
etapy robot s3 przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
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13.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa), takze na
podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazaja wylacznie

Wykonawece,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci
robot,

C) gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenistwa badz spowodowaé

niedopuszczalna niezgodnos¢ z dokumentacija projektowsa lub z pozwoleniem na budowe.

14. SIL.A WYZSZA

14.1.  Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o
tym na piSmie druga Strong.

14.2. W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje robét budowlanych, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.  Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa 1 higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

15.2. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

15.3.  Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
pbzniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczecia robot.

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

16.1.  Zgodnie z rozdziatlem ................. SWZ Wykonawca przekaze Zamawiajacemu polis¢
ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci — na sume
ubezpieczenia w kwocie ... zlotych.

16.2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt 16.1. musi zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w zlotych polskich.
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16.3.  Koszt umowy, o ktérej mowa w pkt 16.1. w szczegdlnosci skladki ubezpieczeniowe,
pokrywa w calosci Wykonaweca.

16.4.  Wykonawca ma obowiazek utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 16.1 przez
caly czas obowigzywania Umowy. Jezeli skiadka jest platna w ratach, Wykonawca zobligowany
jest dostarczyé Zamawiajacemu potwierdzenie oplacenia sktadki nie pézniej niz w dniu platnosci
okreslonym w umowie ubezpieczenia.

16.5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy
1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w odpowiednim terminie, Zamawiajacy na koszt Wykonawcy moze
dokonaé stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 16.1-16.4, a poniesiony koszt
moze potraci¢ z naleznosci Wykonawcy.

16.6.  Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

17.1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonaweca jest zobowiazany
do zagospodarowania Terenu budowy.

17.2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych §rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

C) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do

celéw zwiazanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, préobami i odbiorami.

17.3.  Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

17.4.W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, skltadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprz¢t, materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

17.5.  Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nie narusza¢ praw wiadcicieli nieruchomosci i budynkéw
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sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaklécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.

17.6.  Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren
budowy najpézniej do dnia Odbioru kofcowego robot.

17.7. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych
zaleceni, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. ORGANIZACJA RUCHU (jesli jest wymagana)

18.1.  Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu oraz do
jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robot.

18.2.  Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z dokumentacja projektowsg 1 STWiORB.

18.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych roboét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

19.1.  Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZz tez przedstawiajace znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasno§¢ Skarbu Panstwa.

19.2.  Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

19.3.  Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy
organ panistwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu

postgpowania.

20. OCHRONA SRODOWISKA

20.1.  Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowiazany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie
budowy 1 wokot Terenu budowy.
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20.2.  Wykonawca jest zobowiazany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzi¢cia wydang przez wiasciwy organ (o
ile zostata wydana).

20.3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy 2z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

20.4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w  przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

20.5.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony §rodowiska lub przyrody.

20.6. Odzyski Materialéw 1 surowcow, nadajace sic do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego.

20.7. Rozbiorke Materialéw przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzil z
nalezytg starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a skladowanie
Materialéw bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany 1 wiasciwy dla danego asortymentu.

21.  KONTROLA JAKOSCI

21.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Materialow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

21.2.  Wszystkie Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktére beda uzyte do
realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

21.3. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich
wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci,
itp. na Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie uzyte do wykonania Umowy.

21.4.  Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez Wykonawce w
celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na

mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

9 by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu

Umowy.
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21.5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materialéw, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci,
przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz
uzgodnienia i1 okredlenia warunkéw dostaw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

21.6.  Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow, urzadzen,
instalacji, wyposazenia oraz rob6t budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

21.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materialéw nieodpowiadajacych normom jako$ciowym z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie lub
jako$¢ wykonanych robét nie speiniaja wymagan dokumentacji projektowej lub STWiORB lub
nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

21.8.  Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecent Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecet w terminie
15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

21.9.  Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia lub robét nie odpowiada wymaganiom
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

21.11. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie.
21.12. Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny
by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i
przepisami.

21.13. Wszelkie badania, w szczegdélnosci badania okreslone w STWiORB, dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

21.14. Biezace pomiary 1 badania powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na

Terenie budowy.
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21.15. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materialéw 1 robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

21.16. Badania Materialow, urzadzen, instalacji, wyposazenia oraz rob6t budowlanych moga by¢
przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badafd poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materialow, urzadzen, instalacji
oraz wyposazenia lub rob6t budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

21.17.2. Jezeli wyniki badan wykaza, ze Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie badz
roboty budowlane nie sq zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub STWiORB,
odpowiednimi normami lub nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jedli zas wyniki badan wykaza, ze Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie
badz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badan obcigza

Zamawiajacego.

22, USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE
ROBOT

22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamowienia niezgodnie z Umowa lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

22.2.  Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty beda
pokryte przez Zamawiajacego.

23.  ODBIORY

23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu.

23.2. Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie i potwierdza odbiér robét Protokolem
odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

23.4.  Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce.

23.5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania
robét, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

23.6.  Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za
wykonane roboty.

23.7.  Po zakonczeniu wykonania czg¢sci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci
robo6t poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.8. Dokonanie Odbioru cze¢sciowego nastepuje Protokolem odbioru czg¢s$ciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, 1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

23.9. Wykaz robét, o ktorym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i1 korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robot.

23.10. Odbior konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci przedmiotu
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

23.11. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

23.12. W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnodci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoly
odbioréw technicznych i odbioréw cze$ciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w
toku budowy.

23.13. Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do

wspolpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.
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23.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonal przedmiot Umowy.

23.15. Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 10 dni
roboczych od dnia zgloszenia rob6t do odbioru.

23.16.1. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z powodu ich
niezakonczenia, lub z powodu wystapienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen (Wadliwo$¢ przedmiotu umowy),
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr konicowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb 1 sprawdzen (Poprawki odbiorowe),
uwzgledniajacy ich zlozonos¢ techniczna, a po jego uplywie powrdei¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego Wadliwosci przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze ponownie przerwaé¢ Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do wykonania czynnoséci Odbioru konicowego. W
przypadku stwierdzenia podczas kolejnego lub kolejnych Odbioréw koncowych Wadliwosci
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ponownie przerwa¢ Odbiér konicowy wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych 1 powrdci¢ do wykonania czynnosci
Odbioru koficowego lub wuzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany, zlozyc¢
oswiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢ usunigcie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznaé przedmiot umowy za nienalezycie wykonany
oraz odstapi¢ od Umowy i rozliczy¢ z Wykonawca wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia, a takze
dodatkowo wedle uznania Zamawiajacego zleci¢ usuni¢cie Wadliwosci przedmiotu umowy
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.16.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedlug
uznania Zamawiajacego, maja charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru kofcowego, z
jednoczesnym zadaniem ich usuni¢cia na zasadach przewidujacych rekojmi¢ lub gwarancje
Wykonawcy.

23.17. Komisja sporzadza Protokél Odbioru koicowego robét. Podpisany Protokél odbioru
koficowego robot, jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

23.18. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego wuznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokolu odbioru koficowego robot.

23.19. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w razie ujawnienia Wady, lub w innym
wypadku na wniosek Zamawiajacego oraz przed uplywem okresu rekojmi i okresu gwarancji
jako$ci w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

23.20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢c Wykonawcy
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protokotl przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

23.21. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci robot oraz wystepujacych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

23.22. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

23.23. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23.24. Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

23.25. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu r¢kojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy).

23.26. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w
celu potwierdzenia usuniecia tych Wad 1 potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

23.27. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunicte wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowiazany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (I ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowiazany usunaé Wady.

23.28. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,
uwzgledniajacym  mozliwosci  techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy.

24. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

24.1. Zasady ogolne

24.1.1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem
... % VAT w wysokodci ... zl (stownie: ... zlotych), co lacznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie  zostanie wyptacone zgodnie z warunkami wyplat dofinansowania z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, tj.
Wynagrodzenie zostanie wyplacone w dwoch transzach, pierwsza transza po zakoniczeniu
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wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysoko$ci nie wyzszej niz 50 % kwoty
wynagrodzenia, druga transza po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokosci pozostalej do
zaplaty kwoty wynagrodzenia.
a) Pierwsza transza wynagrodzenia w wysokosci netto ... zl (stownie: ... zlotych)
wraz z podatkiem co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie:
zlotych) platna po zrealizowaniu wyznaczonego w harmonogramie
rzeczowo finansowym etapu.....

b) Platnos¢ konicowa w pozostalej kwocie w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zl
(stownie: ....... zlotych) ..... platna po zrealizowaniu calo$ci zamoéwienia.

Platne na rachunek bankowy wskazany w rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania
zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
24.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma charakter
ryczaltowy, a Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnosdci wszelkie koszty, materialy, sprzet, zysk, podatki i oplaty zwiazane z
realizacja przedmiotu zamoéwienia. Uznaje si¢, ze Wykonawca uwzglednil wszelkie dodatkowe
elementy zamoéwienia, nieokreslone szczegdlowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w calosci obejmuje ceny wszelkich materiatow, urzadzen, instalacji,
ustug, etc., a takze wszelkie prace ktére sa nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia
przedmiotu umowy.

24.1.3. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT
konfcowe;.

24.1.4. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokoléw odbioru robét, w terminach okreslonych
Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukofczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

24.1.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot,
dokonuje ewentualnych korekt przedlozonych zestawiei oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaplaty Wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru
inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidfowosci. Wykonawca moze wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote potwierdzona
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.1.6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

24.2. Pratnosci
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24.2.1. Platnosci sa realizowane w terminie nie dituzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

24.2.2. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane (niezaleznie od tego czy jest to zaplata cze¢sciowa, czy koficowa) jest przedstawienie
dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych ktorzy zawarli zaakceptowana przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku gdy termin wykonywania zaméwienia na roboty budowlane jest
dluzszy niz 12 miesigcy warunek, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy pierwszej platnosci,
jednakze pierwsza faktura VAT lub rachunek nie powinny by¢ wyzsze niz 10% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1.

24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty,
wstrzymuje si¢ odpowiednia (w cz¢Sci réwnej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych
dowodéw zaplaty) cze$¢ wyplaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaplaty nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

24.2.4. Zamawiajacy dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
24.2.5. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w 24.2.4 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

24.2.6. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacja umowy o podwykonawstwo.

24.2.8. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

24.29. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow
potwierdzajacych zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczegblnosci dowodéw przelewdw, kopii faktur, o§wiadczen Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcéw ztozonych zgodnie z zasadami reprezentacii.

24.3. Wierzytelnosci

24.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.

24.3.2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
24.3.3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 24.3.1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacii.

24.3.4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

24.4. Waloryzacja wynagrodzenia (dotyczy umoéw zawartych na okres dtuzszy niz 12
miesigcy)

24.4.1. W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesigcy, przewiduje si¢ mozliwosé
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa 24.1.1., w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw 1 ustug;

2) wysokodci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych;

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, na
zasadach okres§lonych ponize;j.
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24.4.2. Wplyw zmian na koszty wykonania zamowienia winien zosta¢ wykazany przez strone,
ktéra wnioskuje o zmiang wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wplywu nalezy
przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zaistnialej zmiany
bedacej jego podstawa. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani
uwzgledni¢ obowigzek wynikajacy z pkt 7.19.4. Umowy.

24.4.3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw, w tym zawierajacych
dane osobowe, jakie beda niezbedne w celu weryfikacji zadania zmiany wynagrodzenia przez
Wykonawce lub zadania zmiany wynagrodzenia przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci umow o
prace, zgloszen do ZUS.

24.44. W przypadku wykazania wplywu zmian, na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, nastapi na mocy pisemnego aneksu do
niniejszej umowy.

24.4.5.1. W przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow zwiazanych z realizacjq zamdwienia i
zawarcia Umowy na okres dluzszy niz 12 miesigcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie. Przez zmiang ceny materialow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

24.45.2. Strony umowy sa uprawnione do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia jezeli
poziom zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia zwigkszy sig
lub zmniejszy przynajmniej o 25 % (Wskaznik zmiany cen). Jako poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia Strony ustalaja dzien przypadajacy na 12 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy (Dzien Waloryzacji), gdyby takiego dnia w miesiacu nie bylo - w ostatnim dniu tego
miesiaca, aby bylo mozliwe dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na Dzien
Waloryzacji musi wystgpowaé zmiana poziomu ceny materialow lub kosztow wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przynajmniej
o Wskaznik zmiany cen.

24.4.5.3. Zasadnos§¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang materialéw lub kosztéw Strony
ustalg w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j
ogloszone w komunikacie/komunikatach Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w okresie
od dnia ztozenia ofert do Dnia Waloryzacji. W oparciu o komunikat lub komunikaty strony ustala
wystepujaca wysokos§¢ zmian cen, zaokraglajac wskaznik zmiany poziomu cen do dwéch miejsc
po przecinku.

24.4.5.4. Zmiana ceny materialéw lub kosztow wplynie na koszt wykonania zamdwienia 1 na
wysokos§¢ wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, ze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwigckszone lub zmniejszone na przysztosc, od dnia nastepujacego po Dniu Waloryzacji. Zmiana
wysokodci  wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyla jedynie materialow 1 kosztow
pozostalych do poniesienia przez Wykonawce po Dniu Waloryzacji, jednakze zamoéwienia na
materialy lub inne koszty poczynione przed Dniem Waloryzacji, ktérych platnosé bedzie
nastepowata po Dniu Waloryzacji nie beda podlegaly waloryzacji. Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do wystapienia do odpowiedniego podmiotu o udzielnie informacji kiedy zostato



BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Projekt pn.: ,Budowa publicznego przedszkola na terenie Gminy Studzienice”
w ramach Rzagdowego Funduszu POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Edycja 8.

zlozone zamdwienie u tego podmiotu. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wysoko$§¢ zmiany
cen materialow i kosztéw ustalong w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej ogloszone w komunikacie/komunikatach Prezesa Glownego Utrzedu
Statystycznego w okresie od dnia zlozenia ofert do Dnia Waloryzacji, zaokraglajac wskaznik
zmiany poziomu cen do dwoch miejsc po przecinku.

24.4.5.5. Kolejna waloryzacja moze nastapi¢ w dniu przypadajacym na 20 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy (II Dzien Waloryzacji), gdyby takiego dnia w miesigcu nie bylo - w ostatnim
dniu tego miesigca, aby bylo mozliwe dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na II
Dzienn Waloryzacji musi wystgpowa¢ zmiana poziomu ceny materialéw lub kosztéw wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
przynajmniej o Wskaznik zmiany cen, o ktérym mowa w pkt 24.4.5.2 - jezeli na Dzien
Waloryzacji nie bylo podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy albo w przypadku
wczesniejszej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskutek waloryzacji, jezeli zmiana cen
materialow lub kosztéw pomiedzy Dniem Waloryzacji, a II Dniem Waloryzacji nastapita
przynajmniej o 35%

24.4.5.6. Zasadno$¢ zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana materialéw lub kosztéw w
ramach kolejnej waloryzacji Strony ustala w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogloszone w komunikacie/komunikatach Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego, odpowiednio w okresie od dnia zlozenia ofert do Dnia Waloryzacji albo
od dnia zlozenia ofert do II Dnia Waloryzacji. W oparciu o komunikat lub komunikaty strony
ustalg wystepujaca wysokos§¢ zmian cen, zaokraglajac wskaznik zmiany poziomu cen do dwdch
miejsc po przecinku.

24.4.5.7. Zmiana ceny materialéw lub kosztow wplynie na koszt wykonania zaméwienia i na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb, ze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwigkszone lub zmniejszone na przysztos$é, od dnia nastepujacego po II Dniu Waloryzacji.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyla jedynie materialéw i kosztow
pozostatych do poniesienia przez Wykonawce po II Dniu Waloryzacji, jednakze zamoéwienia na
materialy lub inne koszty poczynione przed II Dniem Waloryzacji, ktorych platnos$é bedzie
nastepowata po II Dniu Waloryzacji nie beda podlegaly waloryzacji. Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do wystapienia do odpowiedniego podmiotu o udzielnie informacji kiedy zostalo
ztozone zamoéwienie u tego podmiotu. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wysokos§¢ zmiany
cen materialéw i kosztéw ustalong w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej ogloszone w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w
okresie od dnia ztozenia ofert do II Dnia Waloryzacji - jezeli na Dzien Waloryzacji nie bylo
podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy albo w okresie od Dnia Waloryzacji do II Dnia
Waloryzacji w przypadku wczesniejszej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskutek waloryzacji,
zaokraglajac wskaznik zmiany poziomu cen do dwoch miejsc po przecinku.

24.4.5.8. Strony dopuszczaja maksymalna zmiang wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w ramach
waloryzacji o 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 okreslonego
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na dzieni zawarcia umowy - zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt
24.1.1 nie ma wplywu na wysokos§¢ maksymalnej waloryzacji.

24.45.9. Jezeli umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert. Zmiana
wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje wowczas poprzez odpowiednie zastosowanie
postanowien pkt 24.4.5.2 - 24.4.5.4, a Dniem Waloryzacji jest dziei zawarcia Umowy. Natomiast
kolejne waloryzacje poprzez odpowiednie zastosowanie postanowien pkt 24.4.5.2 — 24.4.5.8.
24.4.5.10. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia zmiany Umowy z Zamawiajacym, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy oraz doprowadzi¢ do zmiany
wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wedlug
warunkow, w szczegolnosci terminu obowiazywania zmiany wynagrodzenia, obowiazujacych
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweca, jezeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesigcy.

24.4.5.11. W przypadku likwidacji wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej lub
zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika 1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy Wskaznik lub podmiot. Gdyby wskaznik lub podmiot nie zostal zastapiony
odpowiednim innym wskaznikiem lub podmiotem zgodnie z przepisami prawa, wowczas
wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej zostanie zastapiony w celu wykonania
niniejszej umowy wskaznikiem cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (miesiac do poprzedniego
miesiaca) oglaszanym przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego lub inny wlasciwy
podmiot panistwowy w przypadku zmiany podmiotu oglaszajacego.

25. PRAWA AUTORSKIE

25.1.  Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwiagzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czg¢sci), w ramach uméwionego wynagrodzenia
Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych
opfat, calos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catosc
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbgdnych do korzystania z
przekazanych utwordw, w szczegélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnosé wszelkich egzemplarzy
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lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

25.2. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzystac z niej w calosci lub w czgsci, na nastepujacych polach eksploataciji:

a) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

C) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

Q) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  z

przedmiarami 1 kosztorysami inwestorskimi,

1) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cze¢sci lub catodci, opracowania,

) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

25.3. Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sklad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

25.4.  Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2 moze
nastepowaé¢ w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych
podmiotéw, w tym jako czes$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 1
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacj, itd.
25.5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapilo w zwiazku z nienalezytym wykonaniem obowiazkow przez Wykonawce,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postgpowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;
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C) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczenn majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

25.6.  Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI I GWARANC]JI

26.1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu r¢kojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres .... od daty Odbioru koficowego robodt, na zasadach
okreslonych w KC.

26.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji jakosci na
okres ....... liczac od daty Odbioru kofcowego robét na warunkach okreslonych w Zalaczniku
ar ... do Umowy.

26.3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegoélnosci przejmuje na siebie wszelkie
obowiazki wynikajace z serwisowania 1 konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta. Chyba Ze producent zastrzega w stosunku do tych
urzadzen, instalacji lub wyposazenia osobiste lub wylacznie za pomoca autoryzowanych
podmiotéw wykonywanie serwisowania lub konserwaciji. W takim przypadku ewentualne koszty
serwisowania lub konserwacji ponosi Wykonawca.

26.4.  Wykonawca w dacie Odbioru kofncowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt 206.2. oraz kopie
niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje lub wyposazenie sktadajace si¢
na przedmiot zamowienia, wystawione przez producentow.

26.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC,
moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 14 dni roboczych.

26.6.  Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.7. Udzielone rekojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

27.  ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

27.1.  Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote réwna .... % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci: ... (stownie: ...) PLN. Forma

ZADEZPIECZEIIAL ...ttt
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27.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad z tytutu rekojmi oraz w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

27.3.  Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

27.4.  Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

27.5.  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢gkojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

27.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

27.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady lub
gwarancji wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
(stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

27.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

27.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1
zachowuje swojgq waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

27.10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowl Wykonawcy odpowiednio w catosdci lub w czesci.

27.11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

27.12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.11 nie przedlozy Zamawiajacemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

27.13. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

28. ZMIANA UMOWY
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28.1. Dopuszczalne s3 istotne zmiany postanowiet umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w
szczegblnodci art. 454 oraz 455 Pzp.

28.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, ktére moga dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te (lit. a-d) beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani uwzgledni¢ obowigzek
wynikajacy z pkt 7.19.4. Umowy. W przypadku zmiany umowy w oparciu o lit.b-d, zastosowanie
znajduje pkt 28.8.

e) ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, jezeli zmiany te beda mialy
wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 24.4.5.1.-24.4.5.9.

2) zmiana postanowiefnn umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wysoko§é wynagrodzenia (wyzsza lub nizsza
od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o réznice
ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjete przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawieral
odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie bedzie
mozliwe ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o
kosztorys ofertowy, wysoko§¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny S$rednie z
zeszytow SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub
Zamawiajacy pozyska tafsze oferty na zakup materialéw niezbednych do wykonania robot
zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD warto§¢ wynagrodzenia w zakresie
materialow zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtansza oferte;

b) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych jezeli beda one mialy wplyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w
oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie
bedzie zawieral odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysoko§¢ wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego,
przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajacy pozyska tansze oferty na zakup materialow
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niezbednych do wykonania rob6t dodatkowych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD
warto$¢ wynagrodzenia w zakresie materialow zostanie ustalona w oparciu o pozyskana najtansza
oferte;

c) zaniechania niektérych robét lub zamoéwien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym,

3) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystapieniem w trakcie realizacji zamowienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie prac lub ograniczajacych
ich prowadzenie lub uniemozliwiajacych lub ograniczajacych przeprowadzanie prob i sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami prawidlowego wykonania robét budowlanych
lub przeprowadzania prob i sprawdzen lub dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami
wykonania tych czynnosci okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych lub mogacymi mie¢ wplyw na jakosé¢ wykonanych robét budowlanych, préob
1 sprawdzen lub dokonywania odbioréw, o czas wystgpowania tych okolicznosci,

b) koniecznoscia usunigcia bledow, pominigc lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projket; i
koniecznoscig sporzadzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lub technicznej; koniecznoscia
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii lub innego
rodzaju stanowisk wlasciwych organéw administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany
— 0 czas wprowadzenia zmian, usuni¢cia bledéw, sporzadzenia odpowiednich dokumentéw,
uzyskania aktow administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany i uniemozliwiajacy
prowadzenie rob6t budowlanych,

c) konieczno$cia wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do
prawidlowego wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym =z
inwentaryzacja, sieci, instalacji, obiektow, niewybuchéw lub urzadzen obcych 1 koniecznoscia
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunigciem lub usuni¢ciem kolizji, a takze
zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezbedny na wykonanie tych prac,
e) w sytuacji wstrzymania robot przez Zamawiajacego, organ administracji publicznej lub sad z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robot,

f) dziataniem sily wyzszej majacej wplyw na terminowo$¢é wykonywania robét — o czas dziatania
sily wyzszej,

@) zaistnieniem okoliczno$ci polegajacych na dzialaniu lub zaniechaniu organéw administracji
publicznej lub 0s6b trzecich — o czas wystepowania tych okolicznosci, w szczegolnosci:

— w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikalo z

winy Wykonawcy,
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— w przypadku przedluzajacych si¢ konsultacji spolecznych, wystapieniem protestow
mieszkancéw, badz innych podmiotéw, ktorych dotyczy realizacja zaméwienia, ktore maja wplyw
na termin realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowiazek
skoordynowania robét z Wykonawca innych robdt wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesunigcia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okolicznosci,

1) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wplywajacych na
prawidlowa realizacje przedmiotu zamowienia, jako§¢ robot budowalnych lub przyjete
rozwigzania technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkeji lub wstrzymania produkcji materialéw potrzebnych do realizacji
przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiORB - o czas trwania tych
okolicznosci,

1) wystapieniem okoliczno$ci utrudniajacych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku z
obowigzkiem kwarantanny lub izolacji pracownikéw Wykonawcy, z uwagi na wystepujacy stan
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiolowej wprowadzony z powodu wirusa
SARS-CoV-2, jezeli miato to wplyw na termin wykonania umowy przez Wykonawce — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

1) wystapieniem okolicznosci utrudniajacych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wystapieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref czesci kraju,
zamykaniem zakladéw produkujacych materialy niezbedne do wykonania umowy, z uwagi na
wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiolowej wprowadzony z
powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli okolicznosci t¢ beda mialy wplyw na termin wykonania
umowy — o czas wystgpowania tych okolicznosci,

m) w razie wystapienia awarii obiektéw lub urzadzen na terenie realizowanej inwestycji, ktore
wystapily z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja
prawidfowe wykonywanie przedmiotu zamoéwienia, o czas wystgpowania tych okolicznosci,

n) w przypadku wystapienia, niezaleznie od dzialania lub zaniechania Wykonawcy, zagrozenia
wplywajacego na bezpieczenistwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub
sasiadujacych nieruchomosci, o czas wystegpowania tych okolicznosci,

p) wystapieniem w trakcie realizacji zamowienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawecy, ktore
uniemozliwialy wykonywanie prac lub ograniczaly ich prowadzenie — o czas wystgpowania tych
okolicznosci,

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robé6t okreslonego w dokumentacji
technicznej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia,
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obnizenia trwalosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego;
zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materialéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zmniejszenie kosztéow realizacji roboét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania roboét pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

) zmiang przepisoéw prawa powodujaca koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych, technologicznych lub materialowych ze wzgledu na trwale badz czasowe
zaprzestanie produkciji materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
wywolane w szczegolnosci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub
stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiana postanowien umowy co do zakresu §wiadczenia Wykonawcy w sytuacji:

a) wystapienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych lub dodatkowych - niezbednych lub

celowych do prawidtowego wykonania zamoéwienia,
b) zaniechania czg¢sci robot na wniosek Zamawiajacego,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych zamoéwienn powiazanych
(dostaw lub ustug) niezbednych lub celowych do prawidlowego wykonania zaméwienia

podstawowego,
d) zaniechania czg¢$ci zaméwien powiazanych (dostaw lub ustug) na wniosek Zamawiajacego;
e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

@) wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zalozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci powodujacych
niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
zaméwienia z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego spoleczno-gospodarczego

przeznaczenia lub interesu Zamawiajacego,

1) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci prawnej,
ckonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa,
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j) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub z uwagi na
trwale badz czasowe zaprzestanie produkcji materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, wywolane w szczegolnosci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia
epidemicznego lub stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

6) zmiany warunkoéw realizacji Umowy niezbedne do prawidlowej realizacji zamoéwienia
zwigzane z:

a) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, W szczegolnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnos$ciami platniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

b) koniecznoscia modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad 1 termindéw rozliczen i dokonywania platnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow i terminéw
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajaca w szczegdlnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych
ujetych w planie finansowym Zamawiajacego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego,

czy zaistnienia innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

7) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepuja podmioty dzialajace wspdlnie, o ktérych mowa w art. 58 ustawy
Pzp (np. konsorcjum, spotka cywilna) 1 w trakcie realizacji umowy wystapig okoliczno$ci
uniemozliwiajace lub utrudniajace dalsze dzialanie wszystkim podmiotom tworzacym strong
wykonawcza, w szczegolnosci, gdyby zostala ogloszona upadlosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednia zgoda
Zamawiajacego przejecie obowigzkéw Wykonawcey umowy przez pozostale podmioty tworzace
strone wykonawcza celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

28.3. Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegolnosci wymienionymi w
28.2. pkt 1, zmiany Umowy nie maja charakteru obligatoryjnego i nie konstytuuja po stronie
Wykonawcy roszczenia o zmiang Umowy. Z kolei gdy o zmiang umowy wystgpuje Zamawiajacy
Wykonaweca jest zobowiazany te zmiany uwzglednié, chyba ze bylyby one sprzeczne z przepisami
prawa lub wprowadzaly taka zmiang przedmiotu umowy, ktéra okreslalaby §wiadczenie
Wykonawcy, ktérego nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak odpowiednich uprawnien,
zdolnosci lub doswiadczenia 1 wykaze, ze mimo préb nie jest w stanie pozyskaé¢ do wspotpracy
jako podwykonawcy innego podmiotu majacego odpowiednie uprawnienia, zdolnosci lub
doswiadczenie. Zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy wymagaja pisemnego ancksu, zastrzezonego pod rygorem
niewaznosci.

28.4. Strona chcaca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowiazana ztozy¢ wniosek, a wraz z nim inne
odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajace zadanie zmiany Umowy,
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stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany. Wykonawca
chcac dokona¢ zmiany umowy jest zobowigzany przedstawi¢ rowniez odpowiednie kalkulacje
oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia stron umowy. Kazda ze stron moze zwrdci¢ sie o
dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony
Umowy.

28.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy,
druga Strona zobowiazana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy.

28.6.  Wystapienie z wnioskiem o zmian¢ Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

28.7.  Mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamoéwienia przez Zamawiajacego wskutek zaniechania
czg$ci robot lub zaniechania czesci zaméwien powigzanych (dostaw lub ustug) moze nastapi¢ do
kwoty nie wigkszej niz 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w pkt
24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy).

28.8. W przypadku zmiany umowy w oparciu o pkt 28.2.1) lit. b-d Zamawiajacy decyduje, czy
zmieni Umowe z Wykonawca na caly dalszy okres jej obowigzywania, czy bedzie zawieral kolejne
umowy zmieniajace Umowe, po zakofczeniu kazdego miesigca kalendarzowego 1 wykazaniu, ze
Wykonaweca skierowal do wykonania przedmiotu zamowienia osoby zgodnie z zobowigzaniem w
zakresie stawki wynagrodzenia wynikajacym z pkt 7.19.4. Umowy oraz wykazania wzrostu
kosztow wykonania przedmiotu umowy. W przypadku gdy dokonana zostanie zmiana Umowy na
caly dalszy okres jej obowigzywania Wykonawca wraz z faktura lub rachunkiem ma obowigzek
przedstawi¢ dowody na wykonanie zobowiazania wynikajacego z pkt 7.19.4 oraz potwierdzic, iz
doszto do zmiany kosztéw wykonania przedmiotu umowy, a zmiana wynagrodzenia byla
zasadna. Zamawiajacy moze si¢ domaga¢ od Wykonawcy wszelkich dowoddw, w tym o$wiadczen
pracownikow, list obecnosci na budowie, a takze zgloszen do ZUS lub zaswiadczen ZUS
pozwalajacych stwierdzi¢ zasadno§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku
wykonania zobowigzania z pkt 7.19.4 Zamawiajacy bedzie uprawniony do pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiedniej wysokosci. W przypadku uplywu terminu platnosci
okreslonego w fakturze lub rachunku Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaplaty odsetek, a
wymagalno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przesunigta na dzied przypadajacy na 10 dni
od dnia udokumentowania przez Wykonawce zasadno$ci wysokosci wynagrodzenia.

29.  ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

29.1.  Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach prawa
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie

zados§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,
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b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

C) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczal roboét albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, Zze watpliwe jest
dochowanie terminu zakoficzenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca calos¢ lub czes¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej
czesci, bez zgody Zamawiajacego,

f) jezeli Wykonawca podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy nalozyt obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

Q) w razie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

- dokonania bezposrednich platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
sume wigksza niz 5% wartosci Umowy.

29.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

29.3.  Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub jej
odpowiednim Zalaczniku na czg$¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od Umowy.
Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstapienia, nawet wowczas, gdy Wykonawca odmowi
dostarczenia Zamawiajacemu podpisanego przez siebie odpowiedniego Zatacznika do Umowy.
29.4.  Odstapienie od Umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
przez Wykonawce oswiadczenia o odstapieniu.

30. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z
ODSTAPIENIEM OD UMOWY

30.1. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca ma obowiazek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawlajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, przekaza¢ urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
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platno§¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

30.2. W terminie 5 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz roboét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny.

30.3.  Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

30.4. W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy zobowiazany jest w terminie 10 dni do
odbioru robot przerwanych i1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor
Terenu budowy.

30.5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usunigcia sprzetu i robot tymezasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

30.6.  Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

31.1.  Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegéltowy protokoét odbioru robot
przerwanych wedlug stanu na dzien odstagpienia i robdt zabezpieczajacych, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

31.2. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstapienia.

31.3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

31.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE

32.1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robét, o ktérym
mowa w pkt 3.1. w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt
24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakoficzenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,



p POLSKI

W tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Projekt pn.: ,Budowa publicznego przedszkola na terenie Gminy Studzienice”
w ramach Rzagdowego Funduszu POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Edycja 8.

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt
24.1.1 (okredlonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
uplywu terminu na usuniecie Wad,

C) za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 300
zlotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

d) z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub z tytulu nieuzasadnionego wina Zamawiajacego odstapienia od Umowy przez
Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1
(okredlonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytulu rekojmi 1 gwarancii do prac dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 zlotych,

f) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 zlotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uplywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 zlotych za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazda nieprzedlozona kopie
umowy lub jej zmiany,

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 5000 ztotych,

) za przystapienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu 300 ztotych za kazdy dzier ich wykonywania (w przypadku gdy
wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy i
ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 20 000 ztotych,

) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 z1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

m) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zaplacenia
sktadek, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia 1 oplacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 2000 z1, za kazde naruszenie,
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n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2000 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika budowy/robét w wysokosci 2000
zlotych za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci,

P) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopelnienia wymogu zwiazanego z wykazaniem spelnienia tego obowiazku — w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczej
osoby,

1) w przypadku nieprzedlozenia wykazu pracownikéw realizujacych roboty budowlane, o
ktorych mowa w pkt 7.19.1, lub braku aktualizacji wykazu pracownikéw zgodnie z umowsa — w
wysokosci 2000 z1 za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia,

) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktorej mowa w pkt 24.4.5.1. — 24.4.5.10 — w wysokosci 10 000 ztotych za kazdy przypadek.

32.2. FYaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadaé¢ od
Wykonawcy z wszystkich tytuléw lacznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzient zawarcia
umowy).

32.3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

32.4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajacy moze
dokona¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

32.5. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukofczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

32.6. Zamawiajacy nie moze zadal zaplaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wylaczna
odpowiedzialno$¢ za uchybienie ponosi Zamawiajacy.

32.7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 24.1.1 stanowiaca w
odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosci kary umownej nie ma wplywu na
wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

33.2 Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.
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33.3.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wypelnienia obowiazkéw informacyjnych wobec
pracownikow oraz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz ich pracownikow, ktorych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajacemu, w zakresie iz te dane osobowe
zostaly lub zostana przekazane Zamawiajacemu, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych).
33.3.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepniac¢ beda sobie nawzajem dane osobowe 0s6b reprezentujacych Strony, oséb
wskazanych do kontaktéw stuzbowych, 0séb zaangazowanych w wykonanie Umowy oraz innych
0os6b w zwiazku z realizacja Umowy, obejmujace nastgpujace kategorie danych: dane
identyfikacyjne (m.in. imi¢ i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail,
stuzbowy numer telefonu), dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci imig i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, zakres obowiazkéw pracownika oraz inne dane zawarte w tresci kopii uméw o prace lub
za$wiadczen ZUS lub zgloszen pracownikéw do ubezpieczenia.
33.3.3. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich §rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiazujacymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
33.3.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych — zwane dalej ,,RODO”) udost¢pnionych Zamawiajacemu na potrzeby zawarcia
1 realizacji Umowy jest Zamawiajacy.
33.3.5. Osoby fizyczne, ktérych dane osobowe w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy zostaly
lub zostang udostgpnione Zamawiajacemu, moga zapoznaé si¢ z klauzula informacyjna
Zamawiajacego o czym Wykonawca zobowiazuje si¢ ww. osoby poinformowac i udostepni¢ im
klauzule informacyjna Zamawiajacego.
33.3.6. Zebrane dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg
Umowy, jej obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczenn z niej
wynikajacych, jak tez w zwiagzku z wypelnieniem obowiazkéw prawnych ciazacych na Stronach
niniejszej Umowy.
33.3.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzal dane
osobowe powierzone mu przez Zamawiajacego 1 w Imieniu Zamawiajacego (ktérych
Zamawiajacy jest administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzal dane osobowe zgodnie z
prawem, w tym w szczegolnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzadzeniem Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — zwanego dalej ,,RODO”
3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostana
okreslone w odrebnym porozumieniu.
33.4. Zmiana umowy, jej uzupelnienie, rozwiazanie, odstapienie lub wypowiedzenie wymaga
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zalaczniki:
1. Dokumentacja projektowa stanowiaca zalacznik nr 11 do SWZ,,
SWz,
Oferta Wykonawcy,

Gwarancja jakosci

KRS lub CEIDG Wykonawcy.
Klauzula informacyjna RODO.
Inne zaltaczniki (jezeli wystepuja)

Ntk LD
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GWARANCJA JAKOSCI

Gwarant: ........ccocviiiiiiiiee

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy w
sprawie zamowienia publicznego o wykonanie rob6t budowlanych Nr ...... [l Lo,
zawartej dnia ..................... r., dotyczacej INWestyCji pn.; ..o

(dalej réwniez Umowa).

Uprawniony z gwarancji: gmina Studzienice z siedzibg w Studzienicach, przy ul. Kaszubska 9,
77-143 Studzienice

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaly one wykonane
prawidtowo, w szczegolnosci zgodnie z Umowag i Dokumentacjg projektowg do Umowy,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajgcymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejszg Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady

fizyczne Robdt oraz Materiatdw, urzgdzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialnos¢é Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktére
wyjdg na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uplywu terminu
wynikajgcego z niniejszej Gwarangciji.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktére ujawnity sie po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwaranciji, lecz powstaty przed
tg data, jak rowniez te Wady, ktére powstaly po dokonaniu Odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.
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3. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia Wad,
ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajagcego z Gwarancji.
W przypadku nieusuniecia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usung¢ sie nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materiaty, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcow.

5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Robét i dostarczonych Materiatéw, urzadzen, instalacji i
wyposazenia, a Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc
sie na ingerencje podmiotéw trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie.

6. W okresie .... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant bedzie uczestniczyt w
przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwaranc;ji.

7. Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladéw technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wtasny

koszt.

4. Procedura reklamacyjna

1. Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktdra
to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koricowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o jej wystagpieniu.

2. Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastepnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuniecie Wad, nie krétszy niz 14 dni.

3. W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji
przez Uprawnionego z gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien je
wykonywaé w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia Wad.
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Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odmoéwi usuniecia Wad, a sg to Wady, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie rowniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez
Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usung¢ Wady na koszt
i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta kosztami
usuniecia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji.

6. Jezeli Wady usung¢ sie nie dadzg, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartos¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie.

7. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowg utrate lub uszkodzenie
W Czasie naprawy gwarancyjnej.

8. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajgcych z Umowy
oraz obowigzujgcych przepisow prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia

szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwaranciji:



