SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie ~ Dofinansowane przez | »*"*+ @ ?
dla Wielkopolski Unie Europejska x o * T,

Zadanie: Gniezno stawia na rozwdj ustug spotecznych — modernizacja pomieszczeh w budynku
znajdujgcym sie przy ul. Sportowej w Gnieznie

Dokument: Zatgcznik nr 9 do SWZ

Nr zaméwienia: WD.271.1.23.2024

UMOWA NF ....ccvviiniiiniininnne.

na roboty budowlane

Miastem Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg"”,

zwanymi takze tqcznie ,Stronami”, lub kazda z osobna ,,Strong”.

Podstawa do zawarcia umowy
§1

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej w  toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie
z ustawqg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (dalej jako:
sustawa Pzp”) prowadzonego w ftrybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami na wykonanie zadania pn.: ,Gniezno stawia na rozwdj ustug
spotecznych - modernizacja pomieszczen w budynku znajdujgcym sie przy
ul. Sportowej w Gnieznie” Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (dalej jako: ,,SWZ")
dla powyzszego postepowania , stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce zadania, okreslonego w §
1 ust. 1 powyzej, zgodnie ze ztozong ofertgq, SWZ, dostarczong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcymiintegralne czesci niniejszej

1



Fundusze Europejskie ~ Dofinansowane przez | »*"*+ 1» ?
dla Wielkopolski Unie Europejska x o * e

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Zadanie: Gniezno stawia na rozwdj ustug spotecznych — modernizacja pomieszczeh w budynku

znajdujgcym sie przy ul. Sportowej w Gnieznie

Dokument: Zatgcznik nr 9 do SWZ
Nr zaméwienia: WD.271.1.23.2024

1)

2)

3)

4)

umowy (dalej jako: przedmiot umowy lub zamdwienia), jak réwniez obowigzujgcg
technologiqg oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego,
na czynnym obiekcie ,Klub Seniora”.

Projekt ,,Gniezno stawia na rozwdj ustug spotecznych — modernizacja pomieszczen
w budynku znajdujgcym sie przy ul. Sportowej w Gnieznie” jest readlizowany w
ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)
wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus (EFS+).
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob 6t
budowlanych stanowi¢ bedq Zatgcznik Nr 1 do umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zgodnie z przedmiotem swojej dziatalnosci
gospodarczej, posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia prac i robdt budowlanych, objetych niniejszg umowq i zobowigzuje
sie do ich utrzymywania w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje wykwalifikowang kadrg posiadajgcq
wymagane uprawnienia i do$wiadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego,
o ktérym mowa w umowie i zobowigzuje sie do jej utrzymywania w catym okresie
obowigzywania niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq projektowq oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét dia przedmiotu umowy, sg

one mu znane i nie zgtasza do nich zadnych zastrzezen.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy
§2

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie prac opisanych niniejszg
umowq, w tym w zakresie:

Szczegdbtowy opis przedmiotu zamodwienia znajduje sie w zatgczniku nr 2

(dokumentacja projektowa) do SWZ

Organizacja i koordynacja procesdw majgcych na celu modernizacje budynku

zgodnie z projektem w wymaganym terminie czasowym

Obstuga geodezyjna, geotechniczna, zapewnienie kierownictwa budowy,

prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji budowy

Dobudowa szachtu windowego wraz z windqg
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5) Wykonanie prac rozbiérkowych polegajgcych min. na: czeSciowym wyburzeniu
Scian, zdemontowaniu istniejgcej instalaciji wodno-kanalizacyjnej,
zdemontowaniu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, zdemontowaniu
istniejgcej instalaciji elektrycznej, wyburzeniu istniejgcych posadzek

6) Wykonanie nowych scianek dziatowych

7)  Wykonanie nowych posadzek

8) Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego
ogrzewania

9) Wykonanie nowej instalacii elektrycznej

10) Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne min.: tynkowanie, malowanie,
uktadanie glazury, montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz zabudowy kuchennej,
montaz urzgdzen sanitarnych, wykonanie elewacji na szachcie windowym

11) Wykonanie zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej pionowej scian piwnicy

12) Wszystkie materiaty z rozbidrki traktowane sg jaoko odpad wytworzony przez
Wykonawce i w jego zakresie jest ich utylizacja

13) W zakresie wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb
postronnych. Z uwagi na readlizacje robét na czynnym obiekcie, zakres i
harmonogram prac nalezy vzgadniaé¢ z uzytkownikiem obiektu. Teren budowy
wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ od funkcjonujgcej czesci budynku

14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng (2
komplety w wersji papierowej + wersja elektroniczna w tym inwentaryzacja .dxf lub
.dwg - ptyta CD) obejmujacej deklaracje, atesty na wbudowany materiat, karty
gwarancyjne, rysunki ze zmianami wprowadzonymi na etapie prowadzonych
prac.

15)Wykonanie i dotgczenie do dokumentacji powykonawczej pomiaréw
elekirycznych obejmujgcych rowniez natezenie wewnetrznego oswietlenia.

16) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce czynnosci dotyczgce zakresu robét budowlanych i ustug w
celu wykonania zakresu opisanego w ust.1, zwigzane zrealizacjg niniejszego
zamowienia, jezeli realizowane przez nich czynnosci polegajg na wykonywaniu
pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks

pracy (t.. Dz.U.2023.1465 ze zm.). W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
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2.

1)
2)

3)

4)

zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miegjsce innej osoby wykonujgcej czynnosci
wymagane w ramach realizowanego zadania.
W  trakcie redlizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawigjgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, w trakcie realizacji zamdwienia.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci w tym zakresie do zgdania:
oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika
innych dokumentéw zawierajgcych informacije, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy O prace, rodzqj
umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika
W trakcie redlizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

zqgdania oswiadczen i dokumentow okreslonych w ust. 6 powyzej, w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogodw i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku wqgtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub  podwykonawce, Zamawiagjgcy moze  zwrdcic  sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq Inspekcje Pracy.
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Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic, jezeli Wykonawca zaprzestat zatrudniania

pracownikéw wskazanych w ust. 2, na podstawie umowy o prace.

Termin wykonania zamoéwienia
§3

Termin wykonania zamowienia 100 dni od dnia podpisania umowy 1j. do dnia..........
Rozpoczecie robdt nastgpi z chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania
placu budowy. Fizyczne rozpoczecie prac na placu budowy nastgpi nie pdzniej niz
7dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i bedzie frwac nieprzerwanie az
do zakonczenia robdt objetych niniejszg umowa,.
Wykonawca majgc na uwadze termin okreSlony w ust. 1 powyzej zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu
umowy w ciggu 14 dniroboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru.
Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy
protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy stanowi podstawe do wyptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia wad i usterek, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu i braku ich usuniecia, Zamawiajgcy przyjmie przedmiot
odbioru z wadami. W wypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami,
Zamawiajgcy ma prawo, wedtug wtasnego wyboru obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy
lub usung¢ wady we wtasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Ninigjsze  postanowienie nie  wytgcza innych  uprawnien
Zamawiajgcego przewidzianych w umowie (np. z tytutu kar umownych za zwtoki).
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz zgdac¢ wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robdt. Po usunieciu wad i usterek przez Wykonawce, postanowienia ust. od 4 do 5

stosuje sie odpowiednio.
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7. W przypadku odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw do realizacji przedmiotu zaméwienia,
rekojmi za wady
§4

1. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
nowe i posiadac gwarancje jakosci na min. 36 m-cy (liczgc od dnia podanego w
protokole z odbioru konhcowego zadania). Woudowane nowe materiaty/produkty
powinny posiadac okreslone obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
dopuszczenia do stosowania (PN, atesty, aprobaty techniczne itp.), ewentualnie
certyfikaty bezpieczenstwa oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyzsze
dokumenty nalezy, na zgdanie inspektora nadzoru, przedstawi¢ przed
wbudowaniem materiatéw/produktéw w celu oceny zgodnosci z przedmiotem
zamoéwienia oraz przekazac Zamawiajgcemu przy odbiorze konhcowym robdt. W/w
materiaty/produkty winny spetniac postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.]. Dz. U. 22020 r. poz. 215 ze zm.).

2. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi ................ miesigce (liczgc od dnia
podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy). W powyzszym okresie Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania na swdj koszt napraw wad i usuwania usterek powstatych podczas
zwyktej eksploatacii przedmiotu umowy, a takze ujawnionych podczas eksploatacii
wad materiatdw i wykonawstwa oraz ponoszenia wszelkich innych kosztow z tytutu
napraw, w tferminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od skutecznego
powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej na adres siedziby Wykonawcy lub
e-mailem na adres podany w umowie. Jezeli z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy dochowanie powyzszego terminu nie bedzie niemozliwe, pod
warunkiem akceptacji Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, moze zosta¢ wyznaczony dtuzszy termin. W przypadku powstania
uszkodzen mogagcych spowodowac znaczne szkody, bqdz grozgcych zyciu i
zdrowiu, w okresie rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany ponadto do

niezwtocznego przystgpienia do usuwania tych uszkodzen bqdz zabezpieczenia
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uszkodzen w sposdb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu i
nieruchomosci, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia ich powstania.
W przypadku niedochowania tego terminu oraz w przypadkach wystgpienia sity
wyzszej, niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych wynikajacych z niniejszej
umowy, Zamawiajgcy ma prawo do samodzielnego zlecenia wykonania napraw
bqdz prac zabezpieczajgcych zgodnych ze sztukg budowlang innej firmie na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to réwniez utraty uprawnien wynikajgcych
Z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Okres rekojmi ulega
wydtuzeniu o czas wykonywanych napraw w ramach rekojmi. Wykonawca
dopuszcza, bez uszczerbku dla udzielonego prawa rekojmi i gwarancji, na terenie
objetym gwarancjg i rekojmiq, prowadzenie robét przez Zamawiajgcego lub
podmioty wykonywujgce roboty instalacyjne (gazowe, kandlizacyjne,
energetyczne, teletechniczne itp.). Dodatkowo Wykonawca nie ma prawa do
pobierania optat za udostepnienie terenu objetego rekojmiq i gwarancjq, poza
optatg za rozebranie i odbudowe nawierzchni wyceniong na podstawie cen
jednostkowych obowiqzujgcych w danym kwartale dla woj. wielkopolskiego.
Zgodnie z publikowanym przez Sekocenbud Biuletynem cen robét budowlanych
inwestycyjnych — BRB

Uprawnienia z tytutu gwaranciji na materialy i urzgdzenia vzyte do wykonania roboét
wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy egzekwowane bedqg niezaleznie od
okredlonych powyzej uprawnien wynikajgcych z tytutu rekojmi, na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce przy odbiorze kohcowym kart gwarancyjnych.
Roboty budowlane bedqg wykonane z materiatdw/produktdw dostarczonych przez
Wykonawce, ktére posiadajg parametry zgodne z wymogami normatywnymi dia
tego rodzaju materiatu/produktu oraz spetniajg wtasciwosci wymagane przez
Zamawiajgcego w SWZ i okreSlone w dokumentacji projektowej. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za jakos¢ i wiasciwosci
uzytych materiatéw, niezaleznie od odpowiedzialnosci producenta lub dostawcy

materiatdow.



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie ~ Dofinansowane przez | »*"*+ 1» ?
dla Wielkopolski Unie Europejska x o * e

Zadanie: Gniezno stawia na rozwdj ustug spotecznych — modernizacja pomieszczeh w budynku
znajdujgcym sie przy ul. Sportowej w Gnieznie

Dokument: Zatgcznik nr 9 do SWZ

Nr zaméwienia: WD.271.1.23.2024

Podwykonawstwo
§5

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcq jest wymagana pisemna
zgoda Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone] podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos< z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedktadania Zamawigjgcemu
wszelkich zmian do projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 oraz do przedktadania
zmian umowy, o ktérej mowa w ust. 4.
Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego zastrzezenh do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane i do projekiu jej
zmiany wynosi 14 dni. Zamawiajgcy zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamaowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust.

2 Pzp;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Brak zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w ww. terminie

8
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1.

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
uzna za niezgodne z art. 463 Pzp postanowienia projektu umowy, ktdre przewidujg
w zakresie kar umownych, inne przypadku naktadania kar umownych lub inne
wysokosci kar umownych w stosunku do kar umownych przewidzianych w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawca.

Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do fresci zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian wynosi
14 dni.

Zapisy umowy o podwykonawstwo winny gwarantowac Zamawiajgcemu
poprawng realizacje umowy w ramach zamaowienia publicznego, w szczegdlnosci
zawiera¢ informacje w zakresie danych kontaktowych oséb odpowiedzialnych za
realizacjie umowy podwykonawczej, obowigzek potwierdzania  braku
wymagalnych naleznosci / uregulowania wszystkich naleznosci, zatrudniania w
oparciu 0 umowe o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze uzaleznia¢ dokonania ptatnosci na rzecz
podwykonawcy oraz dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce
od czynnosci po stronie Zamawiagjgcego jak réwniez nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ zobowigzanie do usuniecia wad
przedmiotu umowy podwykonawczej w terminie wskazanym niniejszqg umowq.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy. Powyzsze
wytgczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
zt brutto.
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12.

16.

18.

Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, obowigzek przedktadania
aneksow oraz kary umowne dotyczgce braku zmiany terminu zaptaty dla umow, o

ktorych mowa w ust. 11 sg analogiczne jak do umow o roboty budowlane.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazac Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamodwienia.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku

podwykonawcy bedzie tfraktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje

wiasne.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe roboty budowlane, majg by¢ wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sq
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji prac.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdowienia na roboty
nastgpi w frakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi o$wiadczenie Ilub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg

podstawy  wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢  tego
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podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zamowienia

podwykonawcy.

Nadzoér nad realizacjg robét budowlanych
§6

Z ramienia Wykonawcy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy prowadzic
bedzie:

................................................................ — kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,

Nadzér nad poprawnoscig redlizacji  przedmiotu  umowy z  ramienia
Zamawiajgcego sprawowac bedzie zespdt inspektorow w danej specjalnosci —
Zamawiajgcy przedstawi inspektorow w  dniu przekazania placu budowy

Wykonawcy.

Warunki ptatnosci
§7

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
W WYSOKOSCI ..ovivinnnee, Zt brutto  (StOWNIEe: oo
00/100 ztotych) , przy obliczeniu wartosci wynagrodzenia zastosowano stawke VAT
w wysokosci %. Jezeli w trakcie tfrwania Umowy stawka VAT ulegnie obnizeniu,
wynagrodzenie ulega automatycznie odpowiedniej korekcie wynikajgcej z réznicy
w wysokosci stawki podatku VAT.
Naleznosé za wykonane prace regulowana bedzie jednq fakturg
Faktura wystawiona i regulowana bedzie przelewem, po koncowym odbiorze
technicznym potwierdzonym podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru
konhcowego przedmiotu umowy przez wtasciwego inspektora nadzoru, na
rachunek bankowy Nri ... , W terminie do 30 dni
liczgc od dnia wptywu do siedziby Zamawiajgcego faktury zaakceptowanej przez
inspektora nadzoru, pod wzgledem zgodnosci z wykonanymi pracami.
Warunkiem dokonania ptatnosci faktury koncowej przez Zamawiajgcego na rzecz

Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie:

11
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1)

2)

Dowoddw o uregulowaniu wszystkich zobowigzan wobec podwykonawcow, ktorzy
zawarli  zaakceptowang przez Zamawigjgcego umowe w  zakresie robot
budowlanych, lub zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe w zakresie dostaw
i ustug, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty, do dnia ich przedtozenia Zamawiajgcemu. W powyzszym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 2
dni kalendarzowych od wezwania kopie ztozonych przez podwykonawcow
spornych faktur. W celu dotrzymania powyzszego terminu dopuszcza sie przestanie
skanu ww. dokumentu na adres e-mail: ........cccceeeviriiieiiiiiiccnnnns lub inny wskazany
przez Zamawiajgcego z niezwtocznym przestaniem potwierdzonej za zgodnose
kopii.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawigjgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sqg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiagjgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytqcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych

12
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mowa w ust. 8 Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Postanowienia umowy nie naruszajg praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisdw
art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1610 ze zm.).

12. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany wysokos$ci wynagrodzenia z tytutu wzrostu
wskaznika inflacji oraz moggcych wystgpic¢ zmian wysokosci podatku VAT.

13. Faktura winna zawiera¢ w polu Nabywca nastepujgcq tresé:

Nabywca: Miasto Gniezno 62-200 Gniezno ul. Lecha 6, NIP: 7842501367;
Odbiorca: Urzad Miejski w Gnieznie 62-200 Gniezno ul. Lecha 6.

14. Zamawiajgcy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.
361 ze zm.).

15. Wykonawca oswiadcza, ze konto do rozliczen za wykonanie przedmiotu umowy
jest kontem firmowym do ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowigzuje sie do

pisemnego poinformowania Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty zmiany
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numeru konta z jednoczesnym o$wiadczeniem, ze zmieniony numer konta jest

kontem firmowym, do ktérego jest prowadzony rachunek VAT.

17. Strony ustalajg, iz stopien inflacji, zmiana kursu ztotego, jak tez wszelkie inne

okolicznosci mogaqgce spowodowac wzrost kosztow wykonania przedmiotu umowy,

stanowiqg element ryzyka Wykonawcy, a w zwigzku z powyzszym nie mogg stanowic

podstawy zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego.

18. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do

dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej

umowy na rzecz oséb trzecich.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

[zapisy wzoru umowy zostanqg doprecyzowane zgodnie z pkt. XIll SWZ w zaleznosci od

1.

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy]
§8

Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenh z  tytutu  niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednejlub

w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, przelewem na konto Banku Spoétdzielczego z siedzibg
w Gnieznie: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009 z adnotacjq ,,Gniezno stawia
na rozwodj ustug spotecznych — modernizacja pomieszczen w budynku
znajdujgcym sie przy ul. Sportowej w Gnieznie”

2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spdtdzielcze] kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. é6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia ? listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.
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a Zamawiajgcy zwréci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

b Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwaranciji kwote nie przekraczajgcq 30% zabezpieczenia.

c Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancii.

d Wykonawca zobowiqzany jest ztozyé zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zgodnie z art. Art. 452 ust. 8 — 10 Pzp.

Kary umowne
§9

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1. Za niedofrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy lub poszczegdlnych
obowigzkdéw wchodzgcych w jego zakres — w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia
brutto za kazdy rozpoczety dzien niedotrzymania terminu.

2. 71a niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy lub obowigzkdow
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy w wysokosci 30% kwoty wynagrodzenia
brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, za kazdy
rozpoczety dzien niedotrzymania terminu.

4. Jezeli prace objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare
umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiajgcego
podwykonawcy w terminie i na zasadach okreSlonych w § 5 umowy — kare umowng
w wysokosci 500,00 zt.

6. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi nieobecnosé Kierownika Budowy dtuiszqg niz 3 dni
robocze nastepujgce po sobie — kare umownqg w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek.

7. Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, kierownikdw robdt

branzowych, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w ofercie lub w wyniku
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zmiany - zgtoszona do odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego -
w  wysokosci 5.000,00 zt. O zmianie kierownika budowy, kierownikéw robot
branzowych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego.

8. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1000,00 zi za
kazdy rozpoczety dzien niedotrzymania terminu.

9. W przypadku nie przediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt za kaidy rozpoczety dzien
niedotrzymania terminu.

10. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosé¢ z
oryginatem kserokopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
niedotrzymania terminu.

11. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
(zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp) — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
niedotrzymania terminu.

12. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy brak przystgpienia do
wykonania robdét lub przerwa w wykonywaniu robdt bedzie dtuzsza niz 7dni
kalendarzowych — w wysoko$ci 10.000,00 zt.

13. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn
dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownqg
w wysokosci 30% kwoty wynagrodzenia brutto.

14. 1 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §2 ust. 2 czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje po uprzednim wezwaniv Wykonawcy i wyznaczeniv
7 dniowego terminu na przywrécenie wykonywania zamoéwienia zgodnie z umowq,
kare umownqg w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazde stwierdzone naruszenie.

15. I tytulu nieprzedtozenia w terminie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w §7 ust. 6 oraz § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00

zt za kazdy dzien niedotrzymania terminu liczony dla kazdego wezwania.

16



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie ~ Dofinansowane przez | »*"*+ @ ?
dla Wielkopolski Unie Europejska x o * T,

Zadanie: Gniezno stawia na rozwdj ustug spotecznych — modernizacja pomieszczeh w budynku

znajdujgcym sie przy ul. Sportowej w Gnieznie

Dokument: Zatgcznik nr 9 do SWZ
Nr zaméwienia: WD.271.1.23.2024

16.

17.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z wszelkich ww.
tytutdw oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, w sytuacjach,
gdy wysokos¢ poniesionej szkody przekracza wysokosSC kar umownych lub
w przypadku, kiedy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych kary umowne nie
zostaty zastrzezone. Za szkode uznawane bedq rowniez korekty finansowe
natozone przez instytucje finansujgce czy tez utarta Dofinansowania w catosci
jezeli bedqg one skutkiem niewykonania bgdz nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy.

Kary umowne naliczone przez Zamawiagjgcego mogqg by¢ dochodzone

kumulatywnie.

. tgczng maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze

Stron wynosi 50% tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Obowiqzki Zamawiajgcego
§10

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kompletu dokumentacii
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Dokonanie odbioru koncowego w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.
Warunkiem waznosci dokonanego odbioru jest sporzqgdzenie z niego
bezusterkowego protokotu odbioru.

W  przypadku zakonczenia robdt zanikajgcych lub  ulegajgcych  zakryciu,
dokonanie ich odbioru w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (bezposrednio,
telefonicznie, e-mailem) przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Prawidtowose

ich wykonania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
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Obowiqzki Wykonawcy
§ 11

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Zapewnienie we wtasnym zakresie miejsca na zaplecze techniczne. W przypadku
braku miejsca na placu budowy zorganizowania zaplecza materiatowego poza
placem budowy.

Wygrodzenie i zabezpieczenie robdt przed dostepem oséb postronnych.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie i mieniu
powstate na skutek niewtasciwego zabezpieczenia placu budowy.

Zapewnienie statej obecnosci na placu budowy kierownika budowy.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowq,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, SWZ,
zapisami  niniejszej umowy, ztozong ofertg, wskazéwkami  projektanta
i Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej

Zapewnienie narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzgdzen technicznych niezbednych
w celu realizacji zamodwienia, zgodnie z SWZ.

Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia
rozpoczecia prac do dnia podanego w protokole z kohcowego odbioru zadania,
jako termin zakonczenia okresu rekojmi (okres ten moze by< wydtuzony w
przypadku wykonania napraw uszkodzonych czesci zrealizowanego zadania).
Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od terenu niezwigzanego z budowqg
a w szczegolnosci od terenu Klubu Seniora na ktérym odbywa sie codzienna praca
klubu, w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo przebywajgcym na nim osobom
trzecim. Wykonawca deklaruje niniejszym, iz jest Swiadomy prowadzenia prac na
czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej, stqd zobowigzany jest do zachowania
ponadprzecietnej starannosci w stosowaniu zabezpieczen placu budowy oraz
wszelkich prowadzonych prac i materiatdw, w tym takze zabezpieczeh przed
dostepem osdb niepozgdanych na plac budowy w jej frakcie w tym takze w czasie
przerw w prowadzeniu robdt. Koszty zwigzane ze zorganizowaniem placu budowy
oraz zabezpieczen ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstate w zwiqzku z
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1.

15.

1)
2)
3)
4)
5)

prowadzonymi pracami, w szczegodlnosci zwigzane z nieprawidiowym
oznaczeniem Ilub zabezpieczeniem terenu budowy oraz niezachowaniem
ponadprzecietnej, maksymalnej starannosci w zapewnieniu bezpieczenstwa
vzytkownikom Klubu Seniora.

Opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.

Przygotowanie i zgtoszenie pisemne wykonanych robét do odbioru czesciowego
oraz koncowego.

Utrzymanie ogdlnego porzgdku na budowie oraz w otoczeniu budowy,
z zachowaniem przepisdw bhp i ppoz.

Niezwtoczne uporzgdkowanie terenu (placu budowy i przylegtych ulic) po
zakonczeniu poszczegdlnych etapdw robdt i catego zadania, bez koniecznosci
wystosowania odrebnego wezwania.

Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do dokonania
odbioru robdt ulegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych z  takim
wyprzedzeniem, aby byta mozliwo$¢ zachowania termindéw odbiorow.
Przekazanie Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym atestdw, gwarancji oraz
innych wymaganych dokumentow.

Dostarczenie w dniu odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej
Z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robdt oraz
wypetnionego dziennika budowy. Zmiany projektu, wprowadzone w frakcie
redlizacjirobét umownych, wymagajqg pisemnego zatwierdzenia przez projektanta.
Dokumentacja powykonawcza winna by<¢ podpisana przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i kierownika budowy oraz zgodna z postanowieniami
SWI.

Integralnymi czeSciami dokumentacji powykonawczej sq:

protokoty badan,

atesty,

certyfikaty jakosci,

aprobaty techniczne,

deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami,
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16.

20.

Nie dostarczenie ww. dokumentdéw do dnia umownego odbioru koncowego
zadania $wiadczy o braku gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru.
Zapewnienie wtasnym staraniem i na wtasny koszt w okresie realizacji przedmiotu

umowy i na jego potrzeby wody, energii elektrycznej oraz tgcznosci telefoniczne;.

. Wywoz i utylizacja odpaddw powstatych podczas prowadzenia prac. Materiat

uzyskany z rozbidrek nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu traktuje sie jako
odpad wytworzony przez Wykonawce i w jego gestii jest jego utylizacja.
Przekazanie, w terminie 7 dniu roboczych od dnia podpisania umowy,
harmonogramu rzeczowego prac, w ujeciu tygodniowym, wg ktérego Wykonawca

bedzie prowadzit prace.

. Uzyskanie w imieniv Zamawiajgcego, decyzji o Pozwoleniv na uzytkowanie

obiektu budowalnego, bedgcego przedmiotem zamoéwienia.

Przygotowywanie i zgtaszania do akceptacji ,kart akceptaciji materiatow”.

Dokumenty, jakie Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu
§12

Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu:

1.

Umowe regulujgcg wspodtprace podmiotdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia (Konsorcjum) - jesli dotyczy.

Wycene prac, sporzgdzong w oparciu o dokumentacje projektowq oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wycena winna
by¢ sporzgdzona w formie kosztorysu skroconego wraz z tabelg elementow
scalonych w rozbiciu na rozdziaty jok w przedmiarach pomocniczych, oraz
wskazywac przyjetq stawke roboczogodziny, wskazniki zysku, kosztow posrednich i
kosztow zakupu.

Kserokopie (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem), aktualnych na dzien
podpisania umowy uprawnien budowlanych i zaswiadczenh o przynaleznosci do
wtasciwej izby samorzgdu zawodowego dla kierownika budowy i kierownikoéw
rob ot branzowych wraz z oryginatami oSwiadczen o przyjeciu powierzonej funkcii.
W przypadku wygasniecia uprawnien budowlanych bgdz uptywu terminu waznosci

dokumentu potwierdzajgcego przynalezno$¢ do wtasciwe] izby samorzgdu
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1)

2)

3)

4)

zawodowego, o ktérych mowa wust. 3, Wykonawca niezwtocznie bez
dodatkowego wezwania przedtozy aktualne dokumenty.

Kserokopie  polisy  ubezpieczeniowej od  odpowiedzialnosci  cywilngj
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na sume gwarancyjng okreslong w SWZ.

W przypadku wygasniecia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy od
odpowiedzialnosci cywilnej, bedqgcej czescig oferty Wykonawcy, o ktérej mowa w
§1 ust.1 umowy, przedtozy on niezwtocznie bez dodatkowego wezwania nowq,
optacong polise w sposéb zapewniajgcy ciggto$¢ zardwno zakresu jak i okresu
ubezpieczenia. Wykonawca zobowiqzany jest utrzymywaé ww. polise przez caly
okres realizacji zaméwienia.

Szczegdtowy harmonogram rzeczowy prac w ujeciu tygodniowym

Odstgpienie od umowy
§13

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym jezeli:
Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia o tych okolicznosciach.
Wykonawca redalizuje roboty przewidziane niniejszg umowq w sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowq, wiedzg budowlang, harmonogramem rzeczowym
prac lub wskazdwkami albo zaleceniami Zamawiajgcego, lub osdb dziatajgcych w
jego imieniu, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
Wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 7 ust. 8 umowy,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszq niz 5% wartosci
umowy Ww sprawie zamoéwienia publiczhego mozie stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.
Wydane zostanie postanowienie upadto$ciowe lub uktadowe, lub likwidacyjne

w stosunku do Wykonawcy.
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5)

6)

7)

8)

?)

Wykonawca z przyczyn jego dotyczgcych, bgdz osdb ktérymi sie postuzyt, nie
rozpoczgt realizacji robdét, jezeli zwtoka ustalonego terminu rozpoczecia robodt
przekracza 20 dni.

Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposéb sprzeczny z umowqg, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia
mu w tym celu 7 dniowego terminu.

Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikdw wskazanych w §2 niniejszej
umowy na podstawie umowy o prace.

Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne, pod rygorem niewaznosci,
skutecznie doreczone os$wiadczenie Zamawiajgcego, doreczone Wykonawcy,
zawierajgce uzasadnienie odstgpienia od Umowy z Wykonawcqg

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego,
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonanej czesci Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce

1)

2)

3)

obcigzajq nastepujgce obowiqzki szczegotowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawigjgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni od daty zgtoszenia
Wykonawca przy udziale Zamawigjgcego sporzqdzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt
wedtug stanu na dziehn odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia
protfokotu, o ktérym mowa wyzej, uporzgdkuje teren budowy oraz usunie

urzgdzenia zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.

Warunki wprowadzenia zmian postanowien umowy oraz zakres i charakter tych zmian
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§14

Zamawiajgcy przewiduje i dopuszcza mozliwoS¢ dokonania nastepujgcych zmian

1)

2)

3)

4)

5)

6)

UMowy:

Imiana terminu redlizacji przedmiotu umowy lub/i warunkéw i wysokosci
wynhagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt w okreSlonym pierwotnie
terminie, o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego
dziatania, np. powodzie, wichury, $niezyce.

wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych np. dtugotrwate
infensywne opady deszczu, $niegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy
ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie robdt budowlanych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, o ile Wykonawca wykaze,
ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw na niemozliwos¢ realizaciji Swiadczenia
- w tym przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie
proporcjonalnie do czasu wystgpienia ww. zdarzen;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz lub pozyskania
dodatkowych uzgodnien, decyzji lub pozwolen - o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji bgdz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz,
badaon a takze o czas ponad terminy wynikajgce z przepisdow kodeksu
postepowania administracyjnego na wydanie niezbednych dla realizacii
przedmiotu umowy uzgodnien, decyzji lub pozwolen ;

zatrzymania robdt przez urzgd Nadzoru Budowlanego, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien
z tymi urzedami;

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgce] koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan. Zmiana w tym przypadku moze zostac przeprowadzona o
czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy w powigzaniu z zasadami dokonywania ptatnosci;
ograniczenia dostepnosci surowcow lub innych materiatdw niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia — o czas niedostepnosci ww. materiatdéw pod

warunkiem, ze Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wystgpienie tego ograniczenia,
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7)

8)

1)

2)

nie pdzniej niz 20dni kalendarzowych przed planowanym terminem ich
wbudowania wynikajgcego z szczegdtowego harmonogramu rzeczowego prac
wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg niezbedne do
prawidtowego wykonania i zakohczenia robét objetych umowqg podstawowq — o
czas wykonywania tych zamowien;

wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacii, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy, jesli zmiany te wptywajg na zakres robodt
budowlanych — o czas niezbedny dla realizacji zmian wynikajgcych ze zmian
projektowych. W tym przypadku dopuszczalna jest ponadto zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynikajgcqg z ww. zmian projektowych;
Imiana oséb nadzorujgcych roboty budowlane - w przypadku niemoznosci
petnienia przez nich powierzonych funkciji, realizacji zamoéwienia (np. zdarzenia
losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownikow
branzowych, inspektoréw nadzoru jest mozliwa wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie nowo wskazanych oséb bedqg spetnia¢ warunki okresSlone w swz i
nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

Zamawiagjgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu
podwykonawcy przy redlizacji przedmiotu zamdwienia, przy czym jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu
w postepowaniu Wykonawca winien kazdorazowo wykazac spetnianie warunkdw
udziatu w postepowaniu.

Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz ze zmiang wynagrodzenia w
uzasadnionym przez Wykonawce oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego zakresie, w przypadku, gdy:

dla prawidtowe] readlizacji przedmiotu zamodwienia, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcych przepisdw, niezbedne lub
wielce korzystne jest uzycie rozwigzan zamiennych, innych materiatéw,
parametrow, innego rodzaju robdt niz te wskazane w ofercie Wykonawcy lub swz;
zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego i interesu publicznego tj. Wykonawca

bez zwiekszania swojego wynagrodzenia zaoferowat materiaty o znacznie lepszych
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parametrach niz te wskazane w swz i ofercie, a ktére w sposdb znaczgcy poprawig
jakos¢ wykonania roboty budowlane;j;

zamiana materiatdéw budowlanych, urzgdzen, technologii, gdy wykorzystanie
materiatdow budowlanych, urzgdzen wskazanych w dokumentacii projektowej lub
ofercie stanie sie niemozliwe, bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa, lepszym
funkcjonowaniem modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego
obiektu lub dostepnoscig materiatdbw budowlanych, urzqgdzen, technologii.
Materiaty budowlane, urzgdzenia isprzet powinny posiadac¢ co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktdre stanowity podstawe
wyboru oferty;

dojdzie do zmiany dokumentaciji projektowej w trakcie realizaciji umowy, z ktérej
wynika zmiana zakresu rzeczowego inwestycji;

zmiany postanowien umowy, wynikajg z potrzeby wykonania robdt zamiennych
w stosunku do robdt planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa robdt budowlanych lub usprawnig
proces budowlany.

Imiany postanowien umowy wynikajgce z wystgpienia oczywistych omytek
pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Warunkiem zmiany postanowien umownych jest rzetelne udokumentowanie
koniecznosci jej przeprowadzenia w formie protokotu koniecznosci sporzgdzonego
przez kierownika budowy, akceptowanego przez inspekiora nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem niewaznosci, sporzgdzane bedg na

podstawie protokotu koniecznosci, w drodze aneksu.

Elektromobilnosé
§15
Wykonawca zapewnia, ze w trakcie obowigzywania Umowy udziat pojazdéw
elekirycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowania
pojazddw samochodowych w rozumieniu art.2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca

1997 r.— Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 22023 r. poz. 1047 ze zm.) bedzie wynosit

25



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie ~ Dofinansowane przez | »*"*+ 1» ?
dla Wielkopolski Unie Europejska x o * e

Zadanie: Gniezno stawia na rozwdj ustug spotecznych — modernizacja pomieszczeh w budynku
znajdujgcym sie przy ul. Sportowej w Gnieznie

Dokument: Zatgcznik nr 9 do SWZ

Nr zaméwienia: WD.271.1.23.2024

co najmniej 10% ORAZ SPEENI INNE WYMOGI WYNIKAJACE Z Ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 875 ze zm.).

Udziat pojazddw, o ktérych mowa w ust.1., oblicza sie stosujgc zasade zgodnie, z
ktérg wielkos$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokrggla sie w dét, a wielkos¢ tego udziatu
rowng 0,5 i powyzej zaokrggla sie w gore.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego przedstawi Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o flocie
pojazdow wykorzystywanej przy readlizacji przedmiotu Umowy, kidre zawierac
bedzie informacje na temat tgcznej liczby pojazddw, w tym tqgcznej liczby
pojazddw okreSlonych ustawq, o ktérej mowa w ust. 1, wraz z numerami
rejestracyjnymi pojazddw oraz podstawg dysponowania pojazdami np. wtasnose,
umowa lesingu itp.

Do dnia 10 stycznia kazdego roku Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
pisemng informacje za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdéw
wykorzystywanych do wykonywania Umowy, w tym o pojazdach elekirycznych,
napedzanych gazem ziemnym oraz o pojazdach napedzanych innymi paliwami
alternatywnymi; jesli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do przekazania takiej
informacji wtasciwym organom na podstawie odpowiednich przepiséw,
Wykonawca przekaze informacje w zakresie niezbednym do przekazania tych
informaciji przez Zamawiajgcego.

Brak ztozenia informaciji, o ktérej mowa w ust.4 lub oswiadczenia, dokumentdw i
informaciji o ktérych mowa w ust. 3, w terminie bedzie fraktowany jako niespetnienie
wymogu, o ktérym mowa w ust.1.

Itozenie informacji, o ktérej mowa w ust. 4 lub o$wiadczenia, dokumentow i
informaciji, o ktérych mowa w ust.3 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia w/w wymogu w sposdb wybrany przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci poprzez zgdanie okazania pojazdéw i/lub  dokumentdw

dotyczgcych pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu danego zadania.
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Postanowienia koncowe
§16

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy bedg miaty
zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w  tym w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. j. Dz.U. z 2024 r.
p0z.725.), przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).
Korespondencja do Wykonawcy bedzie prowadzona:
na pismie na adres siedziby Wykonawcy: .........ccceevevivinnen.n. lub na adres biura
DU WY lub
przekazywana osobiscie kierownikowi budowy lub przekazywana na adres email
.............................. lub inny wskazany przez Wykonawce.
Korespondencja do Zamawiajgcego bedzie prowadzona:
na piSmie na adres siedziby Zamawiajgcego lub przekazywana na adres email
.............................. lub inny wskazany przez Zamawiajgcego.
Jezeli Umowa lub przepisy prawa wymagajq dia waznosci formy pisemnej, wystanie
korespondencji na adres e-mail nalezy niezwtocznie potwierdzic na pismie.
W przeciwnym wypadku wystanie korespondencji na wskazany umowq
adres e-mail uznaje sie za skuteczne doreczenie pisma.
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy oraz stanowigcych jej integralng
cze$¢ zatgeznikdw dla swej waznosci wymagajq pisemnego aneksu.
Rozstrzyganie sporéw miedzy Stronami umowy, wyniktych przy wykonywaniu
niniejszej umowy, bedzie nalezato do sgdu powszechnego, wtasciwego migjscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.
Zatgczniki do umowy stanowiq intfegralng cze$S¢ umowy.
Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez
Zamawiagjgcego, celem ich wykorzystania do wykonywania robdt, pozostajg
wtasnos$cig Zamawiajgcego i nie mogg by¢ wykorzystywane w inny sposdb. Po
wykonaniu Umowy powyzsza dokumentacja i dane, wraz z dokumentami
sporzgdzonymi lub pozyskanymi w tym celu przez samego Wykonawce, powinna

zosta¢ w catosci niezwtocznie wydana Zamawigjgcemu poza  jednym
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egzemplarzem projektu budowlanego, ktéry Wykonawca ma prawo zatrzymac po
zakonczeniu realizacji Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie informowac¢ Zamawiagjgcego niezwtocznie
o wszelkich zmianach adresu siedziby, wskazanego na wstepie niniejszej umowy,
w okresie jej obowigzywania, jak réowniez w ciggu 3 lat od dnia jej ustania, pod
rygorem uznania za skuteczne wszelkich doreczen na adres wskazany powyzej.
Wszelkie zaniedbania w tym zakresie obcigzajg wytqcznie Wykonawce, ktéry nie
wykonat obowigzku zawiadomienia okreslonego w niniejszym ustepie.

10. Wykonawca  zobowigzany jest po zakonczeniu robdt  budowlanych
do sporzgdzenia iprzekazania Zamawigjgcemu kompletnej dokumentacii
odbiorowej oraz dokumentacji powykonawczej dla Zarzgdcy obiektu.

11. Umowa zostata sporzgdzona w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach,

po jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA LAMAWIAJACY

Zatgczniki do umowy:

* Zalgcznik Nr 1 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlanych.

®  Zalgcznik Nr 2 Specyfikacja warunkdw zamowienia (SWZ)
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