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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-00 
Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogólne 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót. 

   
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych stosowanych jako  dokument przetargowy  i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach budowlanych. Zakres robót 
sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

 

1.4.1. Zgodność Robót z Normami. 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te 

winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być stosowane w połączeniu z 
Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm 
przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich 
Norm lub odpowiednich norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Kontraktem i stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami,  zawartymi w  
Specyfikacjach  Technicznych.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się z treścią i 
wymaganiami tych Norm. 

 
1.4.2. Niektóre określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, 

budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity); 

 obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
 budynek  –  obiekt  budowlany,   który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
 budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie 

kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

 obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

 budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

 roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego; 

 remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

 urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym  – urządzenia techniczne zapewniające  



możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe, place pod śmietniki; 

 teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy; 

 prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

 pozwolenie   na   budowę   –   decyzja   administracyjna   zezwalająca   na   rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

 dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i inne dokumenty wykonawcy; 

 dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

 aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie; 

 właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do 
ich właściwości; 

 wyrób budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony w celu  
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

 Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje Techniczne, 
Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 

 Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione 
wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

 Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg 
Kontraktu, 

 Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, 
 Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie 

strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez Zamawiającego Robót, 
 Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 

Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 
 Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

oraz prawnych następców tej osoby, 
 Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część 

Robót Stałych, 
 Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone 

urządzenia i materiały, 
 Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie 

komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawcę na mocy 
Kontraktu, 

 Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 
– niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e). 

 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie    harmonogramu    robót    oraz    za    jakość    zastosowanych    materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  
wszystkich  elementów  robót  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego   realizacją   umowy   
dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowców oraz inne 
czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 



1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 

    Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna polegająca na  montażu ogrodzenia. 
 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

 dokumentacje techniczną, 
 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
 kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą  
być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez    
zarządzającego,    tablice    podające    informacje    o    zawartej    umowie    zgodnie z rozporządzeniem z 15 
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa. 

 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych i podziemnych  
urządzeń znajdujących  się w obrębie  placu  budowy,  takich  jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby 
te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,  spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały 
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone przez odpowiednie 



urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a 
po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiały pylące ) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że  będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
 plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
 program zapewnienia jakości. 

1.6.2. Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 
robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. 

Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 

 
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji zarządzającemu realizacją  umowy,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  
Na  jego 

podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i 
spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. 

 
1.6.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywania robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, 
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania  i załadunku 
materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 



 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy  wykonawca posiada certyfikat ISO 9001  jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   
dziennika   budowy   zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.01.). zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 
Każdy   zapis   do   dziennika   budowy   powinien   zawierać   jego   datę,   nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być przejrzyście   
numerowane,   oznaczone   i   datowane   przez   zarówno   wykonawcę   jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
1.7.2. Książka obmiarów. 

Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót dokonywane są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty budowy zawierają tez: 
 Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
 Pozwolenie na budowę, 
 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne, 
 Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opinię ekspertów i konsultantów, 
 Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze, 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
 Dokumentacja powykonawcza, 
 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zgodnie 
wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we wstępnej  fazie  robót  przedstawia  do  
zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać 
po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 



aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu 
i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 

 
1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc 
poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonywania robót stałych 
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  
warunkami  podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym  czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona  niezgodność  
właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie  usunięte przez wykonawcę z palcu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych  materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które  nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonywany na własne ryzyko 



wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie  
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 

Materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, n a l e ż y  u z g o d n i ć  z  p r o j e k t a n t e m  
o r a z poinformować o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy na trzy tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie   materiału   lub   urządzenia   przez   zarządzającego   
realizacją   umowy lub uzgodnienie z Wojewódzkim Konseratorem Zabytków.   Wybrany i zatwierdzony zamienny 
typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna   gwarantować    prowadzenie    robót    zgodnie    z    terminami    
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacji umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Musza one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez inżyniera usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 

 projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części opisowej i 
graficznej. 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
 projekt organizacji budowy. 
 projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych  w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.Decyzje   Inspektora   nadzoru   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   materiałów i elementów 



robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5. wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonywania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający  realizacją umowy może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne  wymagania   co   do   zakresu   badań   
i   ich   częstotliwości   są   określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, ż  wszystkie  
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiada  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo  wykalibrowane  i  
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury badań. 

 
6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający  realizacją   umowy   musi   mieć   zapewnioną   możliwość   udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

 
6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W   przypadku,    
gdy    normy    nie    obejmują    jakiegokolwiek    badania    wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. Zarządzający 
realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie 
on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż wg terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru  lub  innych,  również  przez  niego  zaaprobowanych.  Wszystkie  koszty  związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający 
realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  u 
źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 
spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 



 
6.5. Wyniki kontroli. 

Wyniki kontroli przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
administracyjnej strony budowy muszą  być zapisywane na bieżąco Dzienniku Budowy 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
7. ODBIORY ROBÓT. 

Rodzaje  odbiorów  Robót  w  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  specyfikacjach technicznych, 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
7.1. Odbiór częściowy. 

Odbiór  Częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót. wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

 

7.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
Odbiór ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
poniżej punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru 
ostatecznego Robót, Komisja zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  Robót  
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 

 
7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  Odbioru  Ostatecznego  Robót  jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego  
przez Zamawiającego. 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
 następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w  
trakcie wykonywania robót, 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych  



i ew. uzupełniające lub zamienne), 
 Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
 Dzienniki Budowy, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 
 sprawozdanie techniczne, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru Ostatecznego 
Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 
7.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór   Pogwarancyjny   polega   na   ocenie   wykonanych robót   związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) 
nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w 
Okresie Gwarancji. 
Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu z uwzględnieniem 
zasad Odbioru Ostatecznego. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych  nie należy wliczać podatku 
VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 
krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

 
10. NORMY I NORMATYWY. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 
 Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz. U. 
z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r.  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313) 
 PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 



do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 
673) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych 
w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53) 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH SST-01 

 
Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze  
Kod CPV- 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sąwymagania dotyczące 
placu budowy. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
 Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
 Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  ich  zgodność z dokumentacją 
projektową szczegółowej specyfikacji technicznej i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY. 

Tradycyjne materiały  stosowane przez wykonawcę robót do  przygotowania placu budowy. 
 
3. SPRZĘT. 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z 
zakresem tego rodzaju robót. 

 
4. TRANSPORT. 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 

 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio    
przygotować    teren,    na    którym    te    roboty    mają    być    wykonane, a w szczególności: 
 zapewnić  korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót budowlanych oraz 

oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 



 oznakować obszar prac 
 wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 

zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować 
miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

 przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, 
farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do 
tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

 usuwać  z  placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty  mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 
5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 

Dostępność komunikacyjna do placu zabaw zapewniona jest poprzez pas drogowy przyległej do 
terenu inwestycji drogi. 

 
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
Wymagania ogólne: 
 budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z 

zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 
 w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z 

liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
 budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na 

placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
 budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone 

wymagania użytkowe; 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów 

lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i  wyposażenie  powinny  być  
dostosowane  do  rodzajów  przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i 
wyrobów na plac budowy oraz   środków   transportowych   stosowanych   na   budowie   przy   pobieraniu   
materiałów z magazynu. 

 
5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
Instalacje elektryczne: 
 Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z 

uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
 Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi 

przepisami. 
 Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być 

wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
 Przy   oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych  

należy przestrzegać następujących zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji 

inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami, 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic i 

znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie 

sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 
Instalacje wodociągowe: 

Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na  
budowie  lub  w  pobliżu  ujęciami  wodnymi,  zapewniającą  zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na 
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi 
zasadami: 

 materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości
 magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 
przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. 
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. 



stolarka budowlana), 
5.4. Zakres robót do wykonania. 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
 budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
 wyposażenie placu budowy w instalacje, 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Jak dla wymagań ogólnych. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz wg jednostek 
podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane w punkcie 5. 

 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-02 
 

ROBOTY ZIEMNE  kod CPV 45111200-0 
1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót ziemnych.  

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

–   wykopy dla wykonania zagospodarowania terenu 
 

2 ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 

1.1 Istniejące uzbrojenie terenu oraz lokalizacja stanowisk archeologicznych 
Działka nie posiada wiadomego istniejącego uzbrojenia podziemnego. Mimo to jest to obszar cmentarny w stanie 
ruiny. Wszystkie roboty wykonać z należytą starannością bez ingerencji w obszar pochówku. W przypadku odkrycia 
elementów niezinwentaryzowanych poinformować właściciela terenu lub odpowiednie służby. 

 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych projektem i przedmiarem robót: 

 zdjęcie warstwy ziemi 
 od i dowiezienie ziemi urodzajnej 
 wykonanie wykopów na odkład 
 załadunek mech. i odwiezienie urobku zmagazynowanego w hałdach na odl. do 1,0km 
 podłoża z materiałów sypkich z zagęszczeniem 
 rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą o grubości 10cm z jednoczesnym obsadzeniem zielenią 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z PB, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00. 

 
3 MATERIAŁY 
Nie występują. 

 
4 SPRZĘT 

 koparki i spycharki 
 samochody samowyładowcze i skrzyniowe 
 ciągniki z przyczepami 
 wibratory i zagęszczarki do zagęszczania 

5 TRANSPORT 
Samochody samowyładowcze i inne środki transportu, właściwe (typy, ilości) do wymogów określonych w projek- cie Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepi- sów obowiązujących aktualnie w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 
6.WYKONANIE ROBÓT 



Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne warunki prowadzenia i wykonania Robót podano w ST-00. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równo- legle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. 

5.1 Szczególne wymagania dotyczące zakresu wykonywanych robót 
Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie lub ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechaniczne- go wydobycia urobku. 
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ustaleniami w PB/W. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0m od kra- wędzi klina odłamu. 

Przygotowanie podłoża, zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu. 
Stosownie do występujących warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano podłoże zgodnie z projektem wyko- nawczym. 

Odwodnienie  wykopów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopów w stanie suchym podczas prowadzenia i odbioru robót. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 
6.2 Zakres kontroli badań w trakcie Robót i przy odbiorze 

Przedmiotem badań i kontroli będzie: 
1. badanie jakości materiałów 
2. kontrola stopnia zagęszczenia wykonania gruntu w zakresie ich zgodności z PB/W, STWiOR  i polece- niami Inspektora 
Nadzoru. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiory robót oraz zalecenia dotyczące stosowania norm i przepisów 

Zakres robót dla odtworzenia innych elementów zagospodarowania terenu oraz przywrócenia terenu do stanu pier- wotnego nie został 
określony w przedmiarze gdyż zależy ten zakres pośrednio od sposobu prowadzenia robót przez konkretnego Wykonawcę. Zakres ten 
powinien zatem określić Wykonawca robót i koszt tych robót uwzględnić w ce- nie ryczałtowej na realizację całości przedsięwzięcia. Całość 
przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu 
warunków określonych w załączo- nych w PB/W uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach. 

 
8 PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

9 PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 PB-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
 Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH SST-03 
 
Kod CPV  34928200-0                                  OGRODZENIE 

   
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem  ogrodzenia systemowego.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych asortymentów 
robót związanych z wykonaniem ogrodzenia systemowego. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
• wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego; 

• montaż furtki i bramy  



2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogrodzenie systemowe panelowe. 

 
Dostarczenie elementów panelowych nowego ogrodzenia : 
- panele ogrodzeniowe 3D  1,50 x 2,50 m,  gr. 5 mm,  oczka 5x20 cm., kolor RAL 6005, 
- słupki ogrodzeniowe 2,40 m,  60x40mm, kolor RAL6005, 
- słupki bramowe 2,40 m, szt.5;  100x100x3mm, kolor RAL 6005, 
- słupki furtki 2,40 m; 100x100x3mm, kolor RAL 6005, 
- słupki podporowe do słupków bramowych i furtkowych ,  długości 2,90m,  60x40mm, kolorRAL6005, 
mocowany u nasady słupka bramowego i podstawy słupka ogrodzenia, 
- brama : 1,60x4,0m, z profila 60x40mm, wypełniona panelem 3D, oczka 5x20cm, kolor RAL 6005, 
- furtka : 1,60x1,20m, z profila 60x40mm, wypełniona panelem 3D,oczka 5x20cm,kolor RAL 6005, 
- płyty betonowe podmurówki 2,44x0,25m, 
- łączniki betonowe podmurówki H25 przelot, 

 

3. Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Elementy ogrodzenia panelowego (panele, słupki i elementy łączące należy przewozić 

zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zakres wykonywanych robót. 
5.1.1. Zakup i transport materiałów. Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania 

zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. 
5.1.2 Demontaż istniejącego ogrodzenia drewnianego z utylizacją przez Wykonawcę. 
5.1.3. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków. Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny 

znajdować się na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadać wymiary - 0,50x0,50 m i głębokość 1,00 m. 
Otwory należy wykonać w rozstawie odpowiadającym szerokości panela. Wywóz i utylizacja ziemi z 
wykopu po stronie wykonawcy. 

5.1.4. Wykonanie fundamentów. Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy B 15 (C12/15) „na 
mokro” w wykonanych otworach. Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. 

5.1.5. Montaż ogrodzenia. 
Montaż paneli do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Panele na słupach za 
pomocą łączników oraz śrub zabezpieczających. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny 
być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia. 

• zgodność wykonania ogrodzenia z ustaleniami, 

• prawidłowość wykonania wykopów, 

• prawidłowość wykonania fundamentów słupków, 

• poprawność ustawienia słupków, 

• prawidłowość montażu paneli, 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Po zakończeniu robót Wykonawca pisemnie zgłasza ich zakończenie. Roboty uznaje się za zakończone i 

odebrane po komisyjnym bezusterkowym podpisaniu Protokołu Odbioru. 
8. PŁATNOŚCI. 
8.1. Płatność odbywa się na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do jej wystawienia 

jest bezusterkowy, podpisany Protokół Odbioru. 
 
 

 
 
 


