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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-00
Kod CPV-45000000-7 Wymagania Ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspodlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdélowych Specyfikacji
Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawa
Prawo Zamowien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robot w obiektach budowlanych. Zakres robot
sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnosé¢ Robot z Normami.

W roéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odnosniki do Polskich Norm. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i by¢ stosowane w polaczeniu z
Dokumentacja Budowy 1 Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm
przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich
Norm lub odpowiednich norm krajow UE, ktére obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach  Technicznych. Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig i
wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Niektére okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:
® Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawa”, normuje dzialalno$¢ obejmujaca sprawy projektowania,
budowy, utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okres$la zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

® obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

® budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

® budowla — kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, linie
kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania $ciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sig na catos¢ uzytkowa;

® obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

® tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

® budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

® roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego;

® remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

® urzadzenia budowlane zwigzane 2z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne zapewniajace



mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe, place pod $mietniki;

® teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

® prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu iinne dokumenty wykonawcy;

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie;

wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do
ich wlasciwosci;

wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa;

Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne, Specyfikacje Techniczne,
Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

Rysunki oznaczajg rysunki Robot, wiaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

Roboty oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, ktore maja by¢ zrealizowane przez Wykonawcg wg
Kontraktu,

Urzadzenia oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg§¢ Robot Statych,

Proby Koncowe oznaczaja proby, ktore sa wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie
strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejgciem przez Zamawiajacego Robot,

Inzynier oznacza osobe¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu, wymieniong w Zalaczniku do Oferty,

Wykonawca oznacza osob¢ wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

Materialy oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowiace czgs¢
Robot Statych,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktorych maja by¢ dostarczone
urzadzenia i materiaty,

Dokumenty Wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawcg na mocy
Kontraktu,

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastgpujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
—niskie napigcie, SN — $rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementdow  robot  zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajagcego realizacja umowy. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé
tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy
dotyczace  akceptacji lub  odrzucenia  materialdw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcow oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg,
pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna polegajaca na montazu ogrodzenia.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

° dokumentacje techniczna,
o kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,
° kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten czas urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza

by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby
te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktoéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ Siudo wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany
przez ktoregokolwiek jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza poswiadczone przez odpowiednie



urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylace ) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow zamawiajacy musu uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

! projekt organizacji robot,
! szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,
! plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,
! program zapewnienia jakosci.
1.6.2. Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem
robot. Powinien zawieraé:

' organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

' projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

' organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

' wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,

' wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

1.6.3. Szczegélowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic
do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia.
Na jego

podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i

spelniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jako$ci bgdzie zawieral:

a) cze$¢ 0gblna opisujaca:

! system (sposdb i procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywania robot,

! wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

! sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow,

! ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb 1 forme
przekazywania informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes$¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
' wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

' sposdb zabezpieczenia i ochrony materialtdw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

' sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

' wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementow robot,



' sposOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001  jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.

1.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01.). zapisy do dziennika budowy begda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzenie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie
numerowane, oznaczone 1 datowane przez zardbwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja
umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksiazka obmiaréw.

Ksigzka obmiarow robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonywanych robot dokonywane sa na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaréw robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, stanowiacy zalacznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentow wyszezegodlnionych w punkcie 2.10.1.12.10.2., dokumenty budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne,
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
Protokoty odbioru robdt,

Opinig ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

®  Rysunkirobocze,

®  Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

®  Dokumentacja powykonawcza,

® Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie
wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we wstgpnej fazie robot przedstawia do
zatwierdzenia  szczegélowy  harmonogram  rob6t 1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju
materiatlow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacja umowy



aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja

umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia maja moc
polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywacé do konca robdt biuro
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.

2.1. Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdélowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonywania robot statych
wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialdw z danego zrodita
nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materialow otrzymywanych z
zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako§¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegoélowych specyfikacjitechnicznych.
Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spelniac nastepujace warunki:

° W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbg¢dne wsparcie i pomoc
przez wykonawcg i producenta materiatlow lub urzadzen,

° Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc,
gdzie s wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdélowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegoélowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdw i1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z palcu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonywany na wlasne ryzyko



wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaplacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnoSci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostanag uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow 1 urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie material6w zamiennych.

Materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych  specyfikacjach  technicznych, nalezy wuzgodni¢ =z projektantem
or a z poinformowa¢ o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy na trzy tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy lub uzgodnienie z Wojewodzkim Konseratorem Zabytkow. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢  prowadzenie  robot  zgodnie z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacji umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkOw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez inzyniera usunigte z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wlasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

S5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawea opracuje.

® projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej.

®  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
®  projekt organizacji budowy.

® projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywa innych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementow



robét begda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materialtdow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakos$ci oméwionym w punkcie 1.6.5. wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz jako$ci wykonywania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym szczegoélowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$§¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawcg usunigte lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania
wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy
realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie
on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, to moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialtow. Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz wg terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialow ponosi wykonawca. Do celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialow z
wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawceg wynikow
badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swlj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow 1 robdt z projektem
wykonawczym 1 szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

® posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow

® posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg i ktore
spelniajg wymogi specyfikacji techniczne;j.



6.5. Wyniki kontroli.
Wiyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j i
administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku Budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

® terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

®  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

® stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

® 7godno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

® dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

®  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

®  dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

®  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Roboét w zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacjach technicznych,
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiér czesciowy.
Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robot. wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

7.2. Odbiér ostateczny (koncowy) robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora. Odbiér ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie
ponizej punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot z specyfikacja techniczng i Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru
ostatecznego Robot, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub
Robot uzupehiajacych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

77.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest

,,Protokot Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg  wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do  Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest  zobowiazany przygotowac

nastgpujace dokumenty:

® Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

®  dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot,

®  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z  dokumentow kontraktowych
pecylikac) p



i ew. uzupelniajace lub zamienne),
®  Protokoly wszystkich Odbiorow Czgsciowych,
®  Drzienniki Budowy,

®  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacjg techniczna,

®  sprawozdanietechniczne,

® inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru Ostatecznego
Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

7.4. Odbiér pogwarancyijny.

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych zusunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.
Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystapity w
Okresie Gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robodt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z obowigzujagcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE. Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

10. NORMY I NORMATYWY.
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

® Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (tekst jednolity Dz. U.
z2003r. Nr 169, poz. 1650)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313)

®  PN-EN45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
®  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998

T. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U.
7 1998 1. Nr 107, poz. 6791 z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

®  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych



do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

®  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz.
673)

® Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH SST-01

Kod CPV-45100000-8 Roboty przygotowawcze

Kod CPV-45113000-2 Roboty na placu budowy

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sawymagania dotyczace
placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
2 AR Y ] ]
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace imajace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
®  Koordynacja robot budowlanych na placu budowy;
®  Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

° Sktadowanie i przechowywanie materiatlow, elementéw i wyrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia  podstawowe niniejszej szczegotowej specyfikacji  technicznej sa zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi 1 okresleniami podanymi w ogdlnej specyfikacji
technicznej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa szczegdtowej specyfikacji technicznej ipoleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET.
Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwiazany z
zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT.
Transport materialtdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢ samochodami
skrzyniowymi lub innym sprz¢tem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja robét na placu budowy.
5.1.1. Ogélne warunki realizacji obiektéw budowlanych.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych
rodzajow robot lub ich etapow, tak aby zapewnil prawidlowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot
ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwial wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowaé teren, na ktorym te roboty maja by¢é wykonane, aw szczegdlnosci:

®  zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;



®  oznakowac obszar prac

®  wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatdow, maszyn i urzadzen oraz przygotowac
miejsce do sktadowania materialow i sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

®  przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do
tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

® usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.

Dostepnos¢ komunikacyjna do placu zabaw zapewniona jest poprzez pas drogowy przylegtej do
terenu inwestycji drogi.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania og6lne:

®  budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow ppoz.;

® w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, nizto wynika z
liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie;

®  budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow prefabrykowanych lub ustawiane na
placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow;

®  budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone
wymagania uzytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatow budowlanych, wyrobow
lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢
dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materialow, rodzaju transportu dostawczego materiatow i
wyrobéw na plac budowy oraz $rodkéw transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu
materialow z magazynu.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.

Instalacje elektryczne:

®  Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczna powinno by¢ dostosowane do:
- wielkosci placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,

- sprzgtu z napgdem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

®  Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny zaktualnymi
przepisami.

®  Prace zwigzane z podiaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia.

®  Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢é w trakcie realizacji
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami,

- punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniala mozliwo$¢ latwego odczytania tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oS$wietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociagowe:

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa potaczong z siecia miejska lub wykonanymi na
budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materialéw, elementéw i wyrob6w na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazyndw i skladowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi
zasadami:

®  materialy, elementy i wyroby nalezy W miarg mozliwosci
magazynowa¢ w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,
® clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu

przy obiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych (np.
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty — np.



stolarka budowlana),
5.4. Zakres robot do wykonania.
W zakresie robot przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:
®  budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,

®  wyposazenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOSCL
Jak dla wymagan ogoélnych.

7. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawy platnosci sa okreslone w punkcie 8. ogoélnej specyfikacji technicznej, oraz wg jednostek
podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-02

ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0
1 WSTEP
1.1  PrzedmiotSpecyfikacji Technicznej Wykonaniai OdbioruRobét
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych.
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 ZakresrobétobjetychST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosciumozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wchodza:

- wykopydlawykonaniazagospodarowaniaterenu

2 ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

1.1  Istniejaceuzbrojenieterenuorazlokalizacjastanowiskarcheologicznych
Dziatka nie posiada wiadomego istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Mimo to jest to obszar cmentarny w stanie
ruiny. Wszystkie roboty wykona¢ z nalezyta staranno$cig bez ingerencji w obszar pochowku. W przypadku odkrycia
elementow niezinwentaryzowanych poinformowac wtasciciela terenu lub odpowiednie stuzby.

1.2 ZakresrobétobjetychST
Zakresrobotobjetych projektem iprzedmiarem robot:
o zdjgciewarstwy ziemi
e odidowiezienie ziemiurodzajnej
e wykonanie wykopow naodktad
o zatadunek mech. i odwiezienie urobku zmagazynowanego w hatdach naodl. do 1,0km
e podiozazmateriatow sypkichz zageszczeniem
e rozscielenie ziemiurodzajnej warstwa o grubosci 10cmz jednoczesnym obsadzeniem zielenia

1.4 Ogélne wymagania dotyczace Robo6t
Wykonawcarobotjest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ zPB, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace Robotpodano w ST-00.

3  MATERIALY
Niewystepuja.

4 SPRZET
e koparkiispycharki
e samochodysamowyladowczeiskrzyniowe
e ciggnikizprzyczepami
e  wibratoryizageszczarkidozaggszczania
5 TRANSPORT

Samochody samowytadowcze i inne srodki transportu, wlasciwe (typy, ilosci) do wymogdéw okreslonych w projek- cie Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepi- sow obowiazujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym ikolejowym.

6.WYKONANIE ROBOT



Ogolnezasady wykonaniaRobot
Ogolne warunki prowadzenia i wykonania Robotpodano w ST-00.
Roboty ziemne wykonac zgodnie znorma BN-83/8836-02, PN-68/B-060501BN-72/8932-01/22.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujacessi¢ lubbiegnacerowno- legle z wykopem powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajacyicheksploatacig.
5.1 Szczegélnewymaganiadotyczacezakresuwykonywanychrobot
Odspojenieiodklad urobku.
Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie lub reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechaniczne-  go wydobyciaurobku.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ustaleniami w PB/W.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m od kra-  wedziklinaodtamu.
Przygotowanie podloza,zasypanie wykopuizaggszczenie gruntu.
Stosownie dowystepujacych warunkow gruntowo-wodnychzaprojektowano podtozezgodnie zprojektem wyko- nawczym.
Odwodnienie wykopow.

Wykonawca jest odpowiedzialny zautrzymanie wykopow w stanie suchym podczas prowadzeniaiodbiorurobot.

6 KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontrolijakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakoscirobot podano w ST-00.

6.2 Zakres kontroli badan w trakcie Robét i przy odbiorze
Przedmiotem badanikontrolibedzie:

1. badaniejako$cimateriatow
2. kontrolastopnia zaggszczenia wykonania gruntu w zakresie ich zgodnosci zPB/W, STWIOR ipolece- niamilnspektora
Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.
Odbioryrobét oraz zalecenia dotyczace stosowania norm i przepisow
Zakresrobot dla odtworzenia innych elementdw zagospodarowania terenu oraz przywrdcenia terenu do stanu pier-  wotnego nie zostat
okreslony w przedmiarze gdyz zalezy ten zakres posrednio od sposobu prowadzeniarobot przez  konkretnego Wykonawcg. Zakres ten
powinien zatem okresli¢ Wykonawcarobot i koszt tychrobotuwzglednic w ce- nieryczattowejnarealizacje catosci przedsigwzigcia. Catose
przedmiotowychrobdtnalezy wykonywac zgodniez obowiazujacymiprzepisami inormami technicznymioraz BHP, przy uwzglgdnieniu
warunkow okreslonych w zataczo- nychw PB/Wuzgodnieniach, postanowieniachidecyzjach.

8  PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ogélneustaleniadotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnoscipodanow ST-00.

9  PRZEPISY ZWIAZANE
e  PB-B-06711.Kruszywa mineralne. Piasek dobetonow izapraw.
e PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis gruntow.
e BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e Warunki techniczne wykonaniaiodbioru robot budowlano - montazowych.

o Inneobowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH SST-03

Kod CPV 34928200-0 OGRODZENIE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogodlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia systemowego.
1.2, Zakres stosowania Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3.  Zakres robot objetych Szczegotows Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne dla poszczegdlnych asortymentow
robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia systemowego.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujacych prac:
* wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego;

* montaz furtki i bramy



2. MATERIALY.
2.1. Ogrodzenie systemowe panelowe.

Dostarczenie elementéw panelowych nowego ogrodzenia :

- panele ogrodzeniowe 3D 1,50 x 2,50 m, gr. 5 mm, oczka 5x20 cm., kolor RAL 6005,

- stupki ogrodzeniowe 2,40 m, 60x40mm, kolor RAL6005,

- stupki bramowe 2,40 m, szt.5; 100x100x3mm, kolor RAL 6005,

- stupki furtki 2,40 m; 100x100x3mm, kolor RAL 6005,

- shupki podporowe do stupkow bramowych i furtkowych , dtugosci 2,90m, 60x40mm, kolorRAL6005,
mocowany u nasady stupka bramowego i podstawy stupka ogrodzenia,

- brama : 1,60x4,0m, z profila 60x40mm, wypetniona panelem 3D, oczka 5x20cm, kolor RAL 6005,
- furtka : 1,60x1,20m, z profila 60x40mm, wypelniona panelem 3D,oczka 5x20cm,kolor RAL 6005,
- ptyty betonowe podmuréwki 2,44x0,25m,

- laczniki betonowe podmurowki H25 przelot,

3. Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda recznie przyuzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT.
4.1. Elementy ogrodzenia panelowego (panele, stupki i elementy faczacenalezy przewozi¢
zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Zakres wykonywanych robot.
5.1.1. Zakup i transport materialow. Wykonawca robot zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.
5.1.2 Demontaz istniejacego ogrodzenia drewnianego z utylizacja przez Wykonawce.
5.1.3.  Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow. Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny
znajdowac¢ si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary - 0,50x0,50 m i glgbokos¢ 1,00 m.
Otwory nalezy wykona¢ w rozstawie odpowiadajacym szerokosci panela. Wywoz i utylizacja ziemi z
wykopu postronie wykonawcy.
5.1.4.  Wykonanie fundamentow. Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasyB 15 (C12/15) ,,na
mokro” w wykonanych otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.
5.1.5. Montaz ogrodzenia.
Montaz paneli do stupkéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Panele na stupach za
pomoca tacznikdéw oraz $rub zabezpieczajacych.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.
6.1. Badania materiatdéw w czasie wykonywania robot.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia.

*® zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami,
* prawidtowos¢ wykonania wykopow,
* prawidtowos¢ wykonania fundamentow stupkow,
® poprawno$¢ ustawienia stupkow,
* prawidtowos¢ montazu paneli,
7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Po zakonczeniu robot Wykonawca pisemnie zgtasza ich zakonczenie. Roboty uznaje si¢ za zakonczone i
odebrane po komisyjnym bezusterkowym podpisaniu Protokotu Odbioru.
8. PLATNOSCL

8.1. Platno$¢ odbywa si¢ na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury. Podstawa do jej wystawienia
jest bezusterkowy, podpisany Protokot Odbioru.



