TZ.250.92.2024.MD Zatacznik nr 2

Projekt umowy nr .../2024/TT.MD/TT

zawarta w dniu ztozenia ostatniego podpisu pomig¢dzy:

Gming Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969
reprezentowang przez

Ziemowita Borowczaka Dyrektora - Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba:
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74

zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA
0 nast¢pujacym statusie podatnika VAT

1.
2.

Ea

5.
6.

Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytutu realizowanych robot budowlanych bedzie wystawiat
rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomié o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstale w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalgceznik nr 10 do umowy.

Wykonawca ha moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomic
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

Wykonawca zobowiqzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawial rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiqgzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartosé
podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do
Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potrqcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Oswiadczenie Wykonawcy dotyczqce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalgcznik nrl0 do umowy.*

W  wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy
TZ.250.92.2024.MD) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z p6zn. zm. ) zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

1.

2.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: robét budowlanych zwiazanych z budowg posadzki
przemyslowej (nawierzchni drég wewnetrznych) oraz termomodernizacja budynku magazynowego
zlokalizowanego przy ul. Biskupa Andrzeja Wronki 7 w Gdansku.
Zakres robot obejmuje:
a) roboty ogolnobudowlane, tj.
- roboty rozbidrkowe,
- roboty ziemne (wykopy i zasypki),
- wykonanie posadzki przemystowej w budynku magazynowym:
e beton C 20/25 zbrojony zbrojeniem rozproszonym stalowym dostarczany na teren budowy
betonomieszarkami zatarta na gtadko z dodatkiem granulatu zwigkszajacego wytrzymato$¢ na $cieranie.
e grubos¢ posadzki 20 cm ze spadkami 0,2 % w kierunku wpustu
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b)

c)

- wykonanie sufitu podwieszanego,

- wykonanie $ciany dzialowe;j:
» $ciana dzialowa gr. 12 cm. z pustakdéw gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowej
* uzupehienie $ciany nosnej (po rozbidrce bramy) z pustaka gazobetonowego gr. 24 cm na zaprawie

cienkowarstwowe;j.

- wymiana luksferow,

- montaz bramy wjazdowej,

- wykonanie izolacji termicznej $ciany zewnetrznych,

- rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych,

- odtworzenie nawierzchni drog wewnetrznych

roboty sanitarne tj.

- odwodnienie nawierzchni drog wewnetrznych ,

opracowania tj.

. - wykonanie §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
Szczegdtowy zakres robot okresla § 2.

§2

Zakres robot

. Szczegodtowy zakres robdt budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja.

a)
b)
c)

d)
€)

f)
9)

h)

i)

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty rozbiérkowe- zat. nr 1.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Montaz drzwi i okien — zat.nr 2
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Pokrywanie podidg i Scian
(uktadanie ptytek na podlogach i na Scianach) — zat. nr 3,

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykle
wewngtrzne i zewnetrzne— zat. nr 4,

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie; Oktadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) — zat. nr 5,

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty malarskie — zat. nr 6,
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje wodociggowe; Instalacje
kanalizacyjne — zat.nr 7,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalowanie centralnego ogrzewania
wodnego — zat. nr 8,

Kosztorys ofertowy- zat. nr 9.

§3

Obowigzki i prawa Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

uzgodnienia i1 zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
Wykonania Robot,

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia 0 zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych,

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)

c)

d)

kontroli sposobu i jako$ci wykonywanych robo6t budowlanych,

wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy

co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0so6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty

budowlane,

kontroli stanu zatrudnienia oséb zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie stosunku pracy,a W

szczego6lnosci do:

— wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speliania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane czynno$ci w
zakresie realizacji zaméOwienia tj. robot budowlanych, takich jak: konstrukcyjne, tynkarskie, malarskie,
posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych.m.in. poprzez weryfikacj¢ 0sob na miejscu
wykonywania robot budowlanych.

— zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:

e o$wiadczenie zatrudnionych osob,
¢ os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 0s6b na podstawie stosunku pracy,
e poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy zatrudnionych oséb,



e innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych oséb, datg zawarcia stosunku
pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres ich obowigzkow.

e) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
3. Szczegoly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:
a) sporzadzenia w terminie 7 dni od podpisania umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot,

ktéry ma shuzy¢ do kontrolowania postepu prac oraz prowadzenia rozliczen,

b) uzgodnienia z Zamawiajacym Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot, ktory ma okre$li¢:

zakres rzeczowy danego etapu robot,

orientacyjny termin wykonania danego etapu robot,

warto$¢ danego etapu bedacego podstawa do fakturowania,

harmonogram moze podlega¢ modyfikacji w zakresie kolejnosci wykonanych etapow roboét, termindéw ich
wykonania oraz ich warto$ci w zaleznosci od wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub
innych przyczyn okre$lonych w § 15 umowy ust. 3 pkt. f, g, h,

¢) Harmonogram moze podlega¢ modyfikacji w zakresie kolejnosci wykonanych etapéw robot, termindéw ich

wykonania oraz ich wartosci w zaleznosci od wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub innych
przyczyn okre§lonych w § 15 umowy ust. 3 pkt. f, g, h oraz w § 7 umowy

d) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie

€)

9)
h)
i)
)
k)

y)

z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami i normami przy dolozeniu nalezytej starannosci,
zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztow za roboty (prace)
niezbgdne do prawidlowego ich wykonania, zgodnie z technologia robot okreslong Polskimi normami oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru Robot.
protokolarnego przejecia placu budowy,
dokonania przed rozpoczeciem robdt budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektow i urzadzen o zamiarze
zajecia terenu lub dokonaniu wiaczen.
wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzgdzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,
przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynow oraz organizacj¢ pomieszczen socjalnych
dla pracownikoéw oraz zabezpieczenia terenu,
wykonywania robot pod kierownictwem 0s6b posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikéw z
odpowiednimi kwalifikacjami,
prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dziatu Technicznego lub osobg przez niego upowazniong oraz
nadzorem inwestorskim,

Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

prawidtowej koordynacji prac,

stosowania sie do polecen inspektora nadzoru,

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga
negatywnie wptynaé na prace lub op6zni¢ ich wykonywanie,

zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zglaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,
przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatdéw zakazanych przepisami szczegédlnymi,
wykonania i przekazania Zamawiajacemu peltnej dokumentacji powykonawczej W wersji papierowej- 2 szt, wraz
ze $wiadectwem charakterystyki energetycznej dla budynku,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prowadzenia prac ziemnych w sposob zapewniajacy ochrong znakow osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust.
1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).
wykonania roboét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i
o0 odpadach, przy maksymalnym ograniczeniu uciazliwo$ci prowadzenia robot u Zamawiajacego, przy dotozeniu
nalezytej starannosci,

zapewnienia materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialdw na plac budowy (miejsce wykonania



zamoOwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbgdnych do prawidlowego wykonania
zaméwienia obcigzajag Wykonawce,

z) przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materialdbw na budowe
certyfikatéw, kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdtowymi dotyczacych materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

aa) w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania Zamawiajgcemu
danych technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetniat wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,

bb) dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materiatu na budowe, najpdzniej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnosci dostarczonego materiatu z wezesniej
zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

cc) umieszczenia w powszechnie dostepnym i widocznym dla 0sob trzecich miejscu, przy ciggach komunikacyjnych
na ogrodzeniu Terenu Budowy lub w innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu Terenu Budowy,
tablic informacyjnych / tablicy informacyjnej Zamawiajacego. Wymiary oraz liczba tablic Zamawiajacego nie
mogg by¢ mniejsze niz wymiary i liczba tablic/szyldow z logo Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie
zdecyduje si¢ na umieszczenie tablic/szyldow z wlasnym logo — liczba tablic Zamawiajacego winna wynosié
minimum 1 szt.,, a wymiary okolo 2x3m. Tablice Zamawiajacego zawiera¢ beda: znak promocyjny m.st.
Warszawy udostepniony przez Zamawiajacego wraz z uzgodnionga z Zamawiajacym pisemng informacja o
inwestycji bedacej przedmiotem Umowy. Tres¢ i wyglad tablic zostang uzgodnione z Zamawiajacym przed ich
umieszczeniem. Tablice umieszczone beda przez caty okres realizacji niniejszego Umowy.

dd) usuniecia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji i przeszkod na ktore ewentualnie natrafi w trakcie
wykonywania robét po ich zidentyfikowaniu. Kolizje i przeszkody Wykonawca ma obowiazek zglosi¢
Zamawiajagcemu, przedstawiajac sposob ich usunigcia. Jezeli usunigcie takiej kolizji wymaga sporzadzenia
dodatkowej dokumentacji projektowe;j i/lub dokonania uzgodnien, to jest to obowigzkiem Wykonawcy.

ee) zastosowania $rodkéw organizacyjnych i technicznych w celu ochrony srodowiska gruntowo — wodnego przed
zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od pracujacych maszyn.

ff) zapoznania si¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, z potozeniem terenu budowy, jego dostepnoscia i innymi
istotnymi szczegotami dla wykonania robot. Dotyczy to w szczegdlnosci obecnosci i potozenia sieci, kabli 1 rur
znajdujacych si¢ w obszarze dzialania Wykonawcy, ktore to informacje nalezy uzyska¢ we wtasciwych urzedach
i od gestorow sieci.

09) zgloszenia do wiasciwego Geodety w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujagcych punktéw osnowy
geodezyjnej, a nastgpnie odtworzenie tych punktéw w terenie.

hh) wykonania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robdt oraz
wynikajacych z dostgpu do miejsca robot, w tym zabezpieczenia infrastruktury na czas prowadzenia robot oraz
okolicznych budynkéw i innych obiektow budowlanych zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.

i) zabezpieczenie sasiednich obiektéw i urzadzen na czas prowadzenia robot oraz zapewnienia dojazdu i dostepu do
wszystkich posesji przez caly czas trwania robot.

jJ) zabezpieczenia istniejacej zieleni w sasiedztwie prowadzonych robot i dbatosci o przestrzeganie przepisow
dotyczacych ochrony §rodowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

kk) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystoSci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu budowy oraz
utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow tymczasowych budowy i drog dojazdowych.

Il) uporzadkowania terenu budowy wraz z demontazem urzgdzen i obiektow tymczasowych,

mm) przywrocenia do stanu poprzedniego $cian i innych elementow oraz terendéw przejetych czasowo w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zamoéwienia

nn) zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadoéw ($mieci, gruzu, itp.) zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54), ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004
r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z pdzn. zm), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7.10.2016 r. w
sprawie szczegdtowych wymagan dla transportu odpadow (tj. Dz. U. 2016 poz. 1742) oraz udokumentowania
wywozu i utylizacji tych odpadéw na zadanie Zamawiajacego.

00) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajgcym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych zatrudnionych pracownikéw i oséb trzecich, na co najmniej 500 000,00 zt.

pp) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonywanych robét przed ich zniszczeniem,

gq) terminowego rozliczania wykonanej roboty nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zakonczenia.

Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt pod kierownictwem oséb posiadajagcych wymagane przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot
0s0b z odpowiednimi kwalifikacjami,

Wykonawca do wykonywania prac winien zastosowac sprzet, ktory nie spowoduje halasu i wibracji ponad
dopuszczalne normy. Czas pracy maszyn na tzw. ,jalowym biegu” nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.
Badanie zgodnosci hatasliwosci wykorzystywanego sprzgtu z wielkosciami normowymi lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ i zobowigzany jest do likwidacji wszelkich szkdéd wyrzadzonych
osobom trzecim na terenie budowy i na terenie bezposrednio do niego przyleglym, na skutek wtasnej dziatalnosci lub
swoich podwykonawcow, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.
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Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnoéciach odbioru i zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad,

Wykonawca usunie wszelkie wady ujawnione w trakcie odbioru koncowego przedmiotu Umowy oraz w okresie

rekojmi.

Wykonawca raz na rok, przez caly okres trwania gwarancji, zobowigzany jest do przeprowadzenia kontroli okresowych,

tzw. przegladow gwarancyjnych przy obecnosci wlasciciela badz zarzadcy nieruchomosci oraz poniesienie wszelkich

kosztéw z tym zwigzanych.

Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia calo$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy i

dokonania ostatecznego odbioru robot bez zastrzezen, odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi

Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w

okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0so6b trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych

czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia, tj. robét budowlanych, takich jak: konstrukcyjne, tynkarskie,

malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych. oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnosci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystgpily zmiany w
zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec robot oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez

Wykonawceg lub podwykonawce osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia tj. robét

budowlanych, takich jak: konstrukcyjne, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie

instalacji sanitarnych..

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- dat¢ ztoZenia o§wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj stosunku pracy i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowiazany jest do podania nazw albo imion

i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty

budowlane — o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich

zmianach.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgéci okreslonych

w umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zasady powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom zostaly okreslone w § 8 umowy.

Czgs$ci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

Q) e

nazwa cze$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.
Termin zakonczenia robot bedgcych przedmiotem umowy ustala sie maksymalnie na ... dni od dnia przekazania placu
budowy Wykonawcy.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysoko$ci z zastrzezeniem ust. 6 i 7, na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym wysokoséci:

WAarto$€ netto......coeeeeseesucenees 7}l (slownie: zlotych)
VAT zl (stlownie: zlotych)
warto$¢ brutto..........ceeeeeueenee. zt (stlownie: zlotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone
na podstawie kalkulacji okre$lonej w kosztorysie ofertowym.
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Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materialow i sprzetu, wskazniki cenotworcze, parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robot z zastrzezeniem § 6.
Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy,
o ktorym mowa w § 11 2. tj. wykonania rob6t wynikajacych ze §wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku,
robot przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, wywozu materialéw na wysypisko oraz
innych dodatkowych ustug i robot niezbednych do prawidlowej realizacji prac budowlanych, a takze koszty ogolne,
takie wydatki jak np.: koszty zaplecza budowy (np. wody, energii elektrycznej i innych mediéw, itd.), narzg¢dzia, inne
(np. ubezpieczenie, ochrona, itd.), ubezpieczenie spoteczne ponoszone przez pracodawce, koszty zarzadu takie jak
koszty utrzymania catego przedsigbiorstwa, ubezpieczenia zdrowotne, koszty zakupu materialow oraz kosztow pracy
sprzetu wykazanych w kosztorysie ofertowym, inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezbedne do prawidtowe;j realizacji
robot budowlanych.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wickszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysu
ofertowego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$¢ niewykonanych lub
wykonanych w ilo$ciach wigkszych niz wynika to z kosztorysu prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysie muszg by¢ zgodne z cenami okre$lonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysie ofertowym o 15%

i wigcej wysoko$¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

Ancks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapia roboty dodatkowe, tj. nie ujete w
kosztorysie ofertowym oraz zmiana umowy bedzie wynikata z zapisow § 15 ust. 3 pkt. b).

Kwota, jakag Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umowy brutto okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem § 6 ust. 5, 6 i1 7 oraz § 15 ust. 3 pkt. a), b), e), f) i g).

Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesi¢cznych wynagrodzenie Wykonawcy osiggnie warto§¢ umowna, to
umowa w zakresie realizacji robot budowlanych ulega zakonczeniu przed upltywam terminu okre§lonego w § 5.
Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czesci wynagrodzenia
okreslonego w par. 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w par. 1 ust. 2 niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres przedmiotu zamowienia o nie wigcej niz 20% warto$ci przedmiotu umowy, przy
czym o decyzji dotyczacej wylaczenia robdt z zakresu Zamawiajacy musi powiadomi¢ Wykonawcee z wyprzedzeniem
co najmniej 30 dni, przed zaplanowanym w harmonogramie terminem ich wykonania.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robodt nastapi fakturami czesciowymi nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie stanu zaawansowania
robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru w protokotach odbioru czgsciowego.
Laczna wartos¢ brutto faktur czgsciowych, nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1).
Podstawe do rozliczenia robot beda stanowily nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbioru czesciowego potwierdzone przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy danej czesci.
€) protokoét ostateczny odbioru robot danej czesci potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
d) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru ostateczne kosztorys powykonawczy danej czgsci.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sg Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaklad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254
Gdansk.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
................................. w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej pod
wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK?%*/rachunek
oszczednosciowy osobisty* otwarty w zwiazku z prowadzong dzialalnoscia gospodarcza.
Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej licie podatnikow
VAT.”
W przypadku powierzenia czgSci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywaé sie¢ beda zgodnie
z art. 464 z dnia 11 wrzes$nia 2019r., ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.).
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujagcym od 1 listopada 2019
r.
Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8

Umowy o podwykonawstwo
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Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy
co najmniej nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
€) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) wuzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajgcym
a wykonawca.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotagcza Zamawiajagcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4
i 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okre$§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zgtasza do
niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o
ktérym mowa w ust. 11, uznaje sig, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ushugi transportowe lub dostawa
materiatow budowlanych. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci wickszej niz 10 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.
Wykonawca przedlozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0s6b zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej
mowa w ust. 2 lit. f) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym
wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 13 ust. 1 pkt h.
Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajgcemu o$wiadczenie o
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spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o§wiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobg upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wilasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajacemu o$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu w
zakresie w jakim podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetniat warunki udziatu w postgpowaniu, podpisane
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym wilasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcoéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych termin uplynat w danym
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcoéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrécic si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sga roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktbrym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy,
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaplaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie
nalezy,
¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o
ktorym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr §wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 25 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawecy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwote rowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy
lub $wiadczenia ushug oséb innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych
podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o
stosunku prawnym istniejacym migdzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
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Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.
725), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakos$cig i iloscig robot, ktore sa
niezbe¢dne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

kierownik budowy, Pan(i) ........c.ccccooeveneieninnen.

Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektorow Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpisow do ,,Dziennika Budowy”.

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy, kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto

za przedmiot UMOWY, t]. weeceeeereerecencenes zl (stownie: 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ............ najp6zniej w dniu zawarcia
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i
przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu rgkojmi za wady lub
gwarancji jako$ci, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

- innej formie niz pienigdzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia.

§11
Odbior robét
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatnac plac budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okre§lonych w § 5
ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:
a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegblowymi dotyczace materiatdow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,
c) rozliczenia petnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego
robot.
Termin  rozpoczgcia odbioru  koncowego nie moze nastapi¢c poézniej niz 7 dni  od daty
ztozenia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 12 ust. 4.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakoniczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego.
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych
od spelienia wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.
Protokot odbioru powinien zawieraé, co najmniej:
a) date sporzadzenia protokotu,
b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot,
€) wymienienie wad i usterek,
d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
e) decyzje Zamawiajacego €0 do przyjecia robot,
f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,



g) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

10. Jezeli w toku czynnoS$ci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia i kwalifikowane jako wykonane niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawal do uzytkowania, to
Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapily w okresie gwarancji i r¢kojmi,

c) wady nie nadajace si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiajace, w mysl przepiséw budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowiazany jest do spetnienia tego zadania pod
rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia
umownego.

11. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

12. Za dat¢ odbioru koncowego/czgsciowego uwazaé si¢ bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu
umowy podpisanego bez zastrzezen. Zastrzezenia moga dotyczy¢ jedynie przypadku, gdy przedmiot zamowienia
bedzie mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
lub wady bgda na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

13. W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w §
12 ust. 6 Wykonaweca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

14. Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkow odbioru
pogwarancyjnego.

15. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi.

16. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni kalendarzowych od
daty uptyniecia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12
Re¢kojmia i gwarancja
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty
budowlane w zakresie remontu i przebudowy budynkéw mieszkalnych, bedace przedmiotem umowy.
Okres gwarancji jest zgodny z okresem rekojmi.
OKkres rekojmi wynosi S lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru konicowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie r¢kojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej
istotno$¢ i proponowany termin usunigcia.
Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
7. Wady ujawnione w okresie objetym rgkojmig i gwarancja, bgdg usuwane przez Wykonawce na jego koszt,
o ile nie powstaty z winy Zamawiajgcego.
8. W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuni¢cie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

aobrwbd
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§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego
winy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru
przedmiotu umowy bez usterek i wad,

C) z tytulu nieterminowego sporzadzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 4 pkt. 1 lit.
a niniejszej umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki lub nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokos$ci
0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

d) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

e) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

f) z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki,
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g) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - za kazdy przypadek braku zaplaty lub
nieterminowej zaptaty podwykonawcy, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy.

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o0 podwykonawstwo,
0 ktoérych mowa § 9 ust. 10 i 13 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 6 ust. 1 umowy,

j) zabrak zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 9 ust. 11 w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

k) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia wymaganej przez zamawiajacego liczby osob na
podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia zamawiajagcemu kary umownej w
wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej
przez zamawiajacego.

— Zatrudnienie wymaganych osob przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niespelnienie wymaganych
warunkow realizacji zamowienia.

—Kazda z osob zatrudnionych przez niepelny miesiagc bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie
1 osoby przez niepelny miesigc begdzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie
stosunku pracy w danym miesigcu, zatrudnienie 2 o0sob przez niepelny miesiac bedzie traktowane jako
niewykazanie 2 0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej
niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) 7z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1
ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosé¢

kar umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogdlnych.

. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w wyniku

nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

. Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢é 30 % wynagrodzenia

umownego brutto okre§lonego w § 6 ust.1.

§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

c) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach

okreslonych w § 15 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zgda¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia

odstapienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym

wezwaniu do usunigcia naruszen wraz z wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 7 dni kalendarzowych..

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez

ponoszenia skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkoéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnos$ci) osob na

podstawie stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie

traktowal, jako nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.
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§15
Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznoSci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru
wykonawcy, z wylaczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
3.  Zmiany w umowie mogg nastapic, jezeli:
a) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktérych nie
uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbgdne i zostaly spetnione tacznie nastgpujace
warunki:

b)

c)

e)

9)

h)

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnos$ci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow;

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogl przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartos$ci pierwotnej umowys;
w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,
d) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu,

przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisOw ustawy,

w wyniku przejgcia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie.

zmniejszeniu lub zwigkszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy:

1) o warto$¢ robot danego rodzaju okreslong w kosztorysie ofertowym, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty

budowlane nie mogly by¢ zrealizowane w catosci lub gdy ulegna zmniejszeniu w przypadku m. in.:

— braku mozliwosci realizacji robot w petnym zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym,

— koniecznosci odstapienia od robdt przez Zamawiajacego.

— zmiany wynagrodzenia beda wprowadzone w nastgpujacy sposob:

w przypadku robot wycenionych w kosztorysie ofertowym, wg cen w nich okreslonych,

w przypadku robot nie wystepujacych w Kkosztorysie ofertowym na podstawie danych wyjéciowych do
kosztorysowania, tj. stawkg roboczogodziny, kosztami posrednimi i zyskiem okreSlonymi w
odpowiednim  kosztorysie ofertowym oraz cen materialdw i sprzetu nie wyzszych niz ceny minimalne
okreslone w aktualnym cenniku Secocenbudu,

dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opdznienie w szczegolnosci:

dzialanie sity wyzszej, czyli wystapienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
ktorych nie da si¢ uniknaé, w szczegdlnosci, np.: pozar, powodz, atak terrorystyczny, klgski zywiolowe,
pandemie, epidemie, itp.,

braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym,

wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robdt powstatych na skutek
okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych
z przyczyn technologicznych wykonywanie robdt budowlanych objetych zamowieniem,

innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania innych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych
robot,

wystapienie zmian w przepisach prawa,

wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy prawo budowlane,

wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robdt budowlanych,

koniecznosci uzyskania stosownych zezwolen wlasciwych organdow administracji publiczne;,

12


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrhe

4,

5.
6.

— gdy dokumentacja, ktora otrzyma pozwolenie na budowe, w stosunku do dokumentacji, ktora jest zatacznikiem
do umowy zmienia zakres prac (robot budowlanych),

i) w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposob nalezyty,
nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

j) zmianie moze ulec osoba kierownika budowy, kierownika robot, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem
wczesdniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

— zmiana osoby kierownika budowy, kierownika robot, nastagpi z przyczyn losowych, niezaleznych od
Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawcg umowy z
kierownikiem budowy, kierownikiem robot lub osoba, ,

— zamawiajacy zaakceptuje zmiang kierownika budowy, kierownika robét, , gdy kwalifikacje wskazanych osob beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zaméwienia.

k) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powotal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 wust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych
w przypadku gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udziatu
W postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

I) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastgpi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcoOw na etapie
sktadania ofert, jezeli w stosunku do cze¢$ci zamowienia, na ktorg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie
zostata wytgczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy, w
szczegolnosci jezeli zmiana:
— wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostalyby oferty innej tresci,
— narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej
umowie,
— W sposéb znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktébremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca, w
przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zagdaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystgpieniem
okolicznos$ci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o zmian¢ umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej winien zawieraé przywotanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z
przywotaniem wiasciwych postanowienn Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zawieraé
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie
domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbgdne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.

. Z wnioskiem o zmian¢ Umowy moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16

Postanowienia koncowe
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgdg mialy zastosowanie przepisy ustawy
,»Prawo Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.
Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby
lub nazw firm, 0sob reprezentujacych, numeréw telefondéw, nr rachunku bankowego itp.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ catosci lub czesci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie oswiadczenie dotyczace podatnika VAT.
W przypadku podpisu wlasnorgcznego umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiajacego/ W przypadku podpisu elektronicznego umowe sporzadzono w postaci elektronicznej z uzyciem
kwalifikowanych podpisow elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca

1. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty rozbiorkowe — zatnr 1,
2. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Montaz drzwi i okien — zal.nr 2,
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Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrywanie podidg i $cian
(uktadanie ptytek na podtogach i na §cianach) — zat. nr 3,

Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykle
wewngetrzne i zewngetrzne— zatl. nr 4, —

Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie; Oktadziny z plyt
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) — zat. nr 5,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty malarskie — zat. nr 6,
Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje wodociagowe; Instalacje
kanalizacyjne — zat.nr 7,

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalowanie centralnego
ogrzewania wodnego — zat. nr 8,

Kosztorys ofertowy- zat. nr 9.

. O$wiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej/prawnej prowadzacej dziatalno$é gospodarcza -

zatacznik nr 10.
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zalgcznik nr 9

Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o§wiadczam, ze nie zawiesitem/lam* i nie zaprzestalem/lam* wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

zalgcznik nr 9

Dotyczy 0séb prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarczg.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestala wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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