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Projektowane postanowienia umowy

Zatgcznik nr 8 do SWZ
ZP.271.16.2024

UMOWA NR .........

zawarta w dniu ..eeceeceeee, pomiedzy Gming Kalwaria Zebrzydowska z siedzibg przy
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez:

zwanym dalej WYKONAWCA
Posiadajgcym NIP: .......cccveennen. REGON: ..ot

§1

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), zwanej dalej ,Pzp”,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej ,,Moskatéwka” w km 0+013 — 1+957 (odcinek 1) i 2+038 — 2+278
(odcinek 1) w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, budowy chodnika, przebudowy
pobocza, budowy urzagdzen odwadniajgcych droge, budowy sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowy skrzyiowania, remontu zjazdéw i przepustow wraz z budowga kanatu
technologicznego w miejscowosci Barwatd Sredni, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat
wadowicki.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu ,Budowa lub modernizacja drég lokalnych”
w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii”, objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020 z udziatem srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich.
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§2

Opracowany kosztorys ofertowy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy i obejmuje
wykonanie w/w robét.

§3

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji roboét:
1.1 Termin przekazania placu budowy — 5 dni od daty podpisania umowy.
1.2 Termin zakonczenia — do dnia 30 maja 2025 r.

84

Specyfikacja warunkéw zamdwienia stanowi integralng czesci niniejszej umowy.

§5

Zamawiajgcy w dniu zawarcia umowy przekaze Wykonawcy dziennik robét.

§6

Nadzor nad realizacjg robdt ze strony Zamawiajgcego sprawowat bedzie inspektor nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdin.
zm.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, w imieniu ktérego dziata inspektor nadzoru
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.
5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

§8

Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
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§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy (nalezyte i zgodne
z obowigzujgcymi wytycznymi oznakowanie tereny budowy), a takze do zapewnienia
warunkdéw bezpieczenstwa.

2.  Wykonawca pokryje koszty:

— organizacji placu budowy,
— bhp,
— zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa.

4. Po zakonczeniu robdot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym na odbiér robét.

§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na roboty objete niniejsza
umowag. Termin gwarancji i rekojmi wynosi ........ceeeenens liczagc od daty odbioru.
Rozszerza sie okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji. Bieg terminu gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego usterek spowodowanych wadg
materiatu lub wadliwym wykonaniem robdt Wykonawca zostanie powiadomiony
pisemnie o zaistniatej awarii.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ zgtoszone usterki
w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli bedzie to technicznie mozliwe.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych z winy uzytkownika.

§11

Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi.

§12

Zapisy w przypadku angazowania Podwykonawcow.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi oraz przy
udziale podwykonawcéw.

2. Zakres robdt realizowany przez podwykonawce obejmuje ......cccccoeeeveceeveereniiennene.

3. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcéw na zasadach
okreslonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty/ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia ZP.271.16.2024
zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ,Moskatéwka” w km 0-013 — 1+957 (odcinek I)
i 2+038 — 2+278 (odcinek I1) w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, budowy chodnika, przebudowy pobocza, budowy urzadzen

odwadniajacych droge, budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyzowania, remontu zjazdéw i przepustéw wraz z budowg
kanatu technologicznego w miejscowosci Barwatd Sredni, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
11. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10.

12.

13.

14.
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§13

Zapisy w przypadku angazowania Podwykonawcow.
W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce zapfate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
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Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

§14

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie

realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.

22023 r. poz. 1465 z pdin. zm.) w szczegdlnosci: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,

roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, podbudowy i nawierzchni.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

— zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spefniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WWw. wymogow.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie

umowy o prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdélnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika/pracownikdw na podstawie umowy o prace (o$wiadczenie powinno
zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, okreslenie, ze czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy),

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika/pracownikow,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni, wykonawca/podwykonawca

zobowigzuje sie przedtozy¢ dowody, o ktérych mowa w ust. 3, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdob wykonujgcych
wskazane czynnosci.

Przedtozone dowody, o ktorych mowa w ust. 3 powinny zosta¢ zanonimizowane

W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
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ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace iwymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez wykonawce dowoddéw zadanych przez zamawiajacego
dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce o0séb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia,
w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niedopetnienie
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem tych oséb i skutkowaé bedzie naliczeniem kar
umownych zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 2 lit. i) umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg
warunkéw zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym, jest
wynagrodzenie umowne wg cen jednostkowych uwidocznionych w kosztorysie
ofertowym.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé zaptaty za wykonanie robot w wysokosci
wynikajgcej z pomnozenia cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego poprzez ilosci
faktycznie wykonanych i odebranych robét, z zastrzezeniem ust. 4-6.
Podstawg wystawienia faktury (przejsciowej oraz koncowej) bedag zestawienia ilosci
faktycznie wykonanych robét potwierdzone przez inspektora nadzoru, dokonany odbiér
i sporzadzony protokot na te okolicznosé.
Naleznosci beda regulowane z konta zamawiajgcego w BS. w Kalwarii Zebrzydowskiej
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidtowo
wystawionej faktury (przejsciowych oraz koricowej).
Podstawg wystawienia faktury VAT, jest protokdt bezusterkowego odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty budowlane, za ktére wystawi
Zamawiajgcemu fakture (y):

a) w roku 2024 w wysokosci: 1.000.000,00 zt brutto,

b) w roku 2025 w wysokosci ... zt brutto, stanowigcg pozostatg czesé

wynagrodzenia umownego.

Wysokos¢ kwot na finansowanie przedmiotowego zadania w poszczegdlnych latach
moze ulec zmianie zgodnie z budzetem Gminy Kalwaria Zebrzydowska i Wieloletnig
Prognozg Finansowa.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia zmian w wysokosci finansowania
zadania w poszczegdlnych latach, wynikajgcych ze zmiany umowy o dofinansowanie
zawartej na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszardéw
wiejskich z udziatem $rodkoéw Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
2020.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢ kwoty brutto z VAT:
.............. (stownie ztotych brutto:.....cccoeeveceineeieicecceeenn).
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7. W przypadku gdy roboty bedg wykonane przez podwykonawce, Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie Wykonawcy, po wykazaniu przez niego, ze nalezne podwykonawcom
wynagrodzenie zostato wyptfacone.

§16

1. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
g0 na piSmie o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

6. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad po uptywie okresu rekojmi.

7. Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§17

Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow,

2) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie do dni 7 od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

3) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

4) uzyskania stosownych pozwolen na czasowe zajecie terenu i ponoszenia optat z nimi
zwigzanych.
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§18
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamodwienia
W FOIMIE i
W przypadku koniecznosci przesuniecia terminu wykonania umowy, Wykonawca
przedtuza waznosc¢ zabezpieczenia.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy

w terminach i wysokosciach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia

i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§19

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu robét bedacych przedmiotem umowy w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 15 ust. 6 umowy za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany
przedmiot umowy za kazdy dzient zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,
d) za brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto,
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto,
f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie
z § 12 ust. 14 umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
h) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 20 ust. 5 umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy brak zapfaty lub
nieterminowg zaptate,
i) w przypadku niedopetnienia wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia zgodnie z § 14 umowy — w wysokosci 1000 ztotych za
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kazdy przypadek.
Zamawiajgcy pfaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub jego umdwionej czesci oraz
uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robét
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie umoéwionych
przedmiotdw odbioru, ktdére zostaly rozpoczete ze zwtoka lub ktére zostaty
przerwane - za kazdy dzier zwtoki lub przerwy;
b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby
wysokos$¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokosé kar umownych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potracenia ich
kwoty z faktury Wykonawcy.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 6 umowy.

§20

W zwigzku z tym, ze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy,
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdéwienia rozumie
sie odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw, wzgledem cen lub kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wnioskowania
o wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
1)  poziom wzrostu lub spadku cen materiatéw lub kosztéw realizacji zamodwienia
przekraczajacy 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie
sktadania oferty i utrzymujacy sie przez okres co najmniej 3 miesiecy,
2)  okresla sie poczatkowy termin uprawniajagcy do wnioskowania o zmiane
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na pierwszy dzien po uptywie 6 miesiecy od
daty podpisania umowy
3) za podstawe zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia
wysokosci takiej zmiany, przyjmuje sie wskaznik zmiany cen materiatdw lub
kosztéw, ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego,
4) podstawg zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
pisemny wniosek, poparty uzasadnieniem zawierajgcym doktadny opis
proponowanej zmiany wraz ze szczegdtowa kalkulacja, ztozony nie pézniej niz 30
dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego
obwieszczajgcego wzrost lub spadek cen lub kosztéw ogtoszonego po dacie
zawarcia umowy,
5)  wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajace jednoznacznie, ze zmiana cen
materiatow lub kosztéw o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéow
obowigzujacych w terminie skfadania oferty, wptyneta na koszty wykonania
zamoéwienia,
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6) strona umowy, ktérej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy,
moze zwrdci¢ sie do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie
dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania,

7)  wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu,
a w przypadku wezwania, o ktérym w pkt 6) termin ten liczy sie od dnia wptywu
pisma uzupetniajacego, a jezeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie
do uzupetnienia wniosku, termin ten liczy sie od uptywu terminu, o ktérym w pkt
6), stwierdzenie, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamowienia wptyneta na wysokos¢ kosztéw wykonania zamoéwienia objetego
niniejszg umowg, uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie wynikajgcym z dowiedzionego wptywu zmiany cen i kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia na wysokosé kosztoéw wykonania zamdwienia.
Zmiana umowy skutkowaé bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiajacy
i wynosi do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 3 % wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 15 ust. 6 umowy. Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji

nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1)  przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Brak zapfaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5, skutkowaé bedzie

naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 2 lit. h) umowy.

§21

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg lub dokumentacjg projektowga sieci, instalacji lub urzadzen
i koniecznoscia wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem Ilub
usunieciem kolizji;
b) w przypadku wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
lub znacznie utrudniajacych realizacje zamdwienia;
c) z powodu dziatan oséb trzecich (w tym organéw administracji, oséb
indywidualnych) uniemozliwiajacych prowadzenie/wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy;
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d) zawieszenia Ilub wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot
budowlanych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

e) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zmiany
umowy;

f)  w przypadku zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét;

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamowienia;

h) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed
przystgpieniem do robdt;

i) dziatania sity wyzszej majgcej wptyw na wykonanie zamdwienia, jako zdarzenia
zewnetrznego, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyiszg uwazaé sie bedzie
w szczegdblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej;

2) Jezeli w trakcie prowadzenia robodt zaistnieje okolicznos¢ dokonania zmian,
w szczegolnosci dotyczgcych wykonania, technologii lub elementéw robét;

3) Woyptaty wynagrodzenia w poszczegdlnych latach z przyczyn niezaleznych od stron
umowy;

4) Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Zmiany przepiséw prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

6) Zmiany dotyczace wysokosci kwot na finansowanie przedmiotowego zadania
w poszczegdlnych latach zgodnie z budzetem Gminy Kalwaria Zebrzydowska
i Wieloletnig Prognozg Finansowa.

7) Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w wysokosci finansowania
zadania w poszczegdlnych latach, wynikajgcych ze zmiany umowy o dofinansowanie
zawartej na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju
obszaréw wiejskich z udziatem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszaréow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020.

8) Zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy w przypadku niewykonania petnego zakresu robdt w danym roku
budzetowym, o wartosci limitu przewidzianego na ten rok.

9) Zmiana umowy moze takze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

10) Wykonawca moze:

a) powierzyc realizacje czesSci zamowienia podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz w ofercie,

c) wskazac innych podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

d) zrezygnowad z podwykonawstwa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Prawa Zamowien

Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu

Postepowania Cywilnego.
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1.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia ZP.271.16.2024
zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ,Moskatéwka” w km 0-013 — 1+957 (odcinek I)

i 2+038 — 2+278 (odcinek I1) w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, budowy chodnika, przebudowy pobocza, budowy urzadzen

odwadniajacych droge, budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyzowania, remontu zjazdéw i przepustéw wraz z budowg

kanatu technologicznego w miejscowosci Barwatd Sredni, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

§22

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

a)
b)

c)

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp i art. 455 Pzp,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzag na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej;

jezeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania:

a)
b)

c)
d)

nie rozpoczat realizacji robdt w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;
przerwat realizacje robdt i nie podejmuje sie ich realizacji bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

realizuje roboty w sposdb niezgodny z postanowieniami umowy;

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji wierzytelnosci
Z umowy.

W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 Pzp i art. 455 Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana

dotyczy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac
wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Odstgpienie od Umowy przez ktdragkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1.

Niezaleznie od zapisow zawartych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§23

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egz.: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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