ZDP- DZ-6/373/13/2024

ZALACZNIK NR 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw dniu ................... r. w Rzeszowie pomiedzy:

POWIATEM RZESZOWSKIM - Zarzadem Drég Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszéw,
ul. Budziwojska 149, NIP: 813-29-19-572,

ktéry reprezentuje:

mgr inz. Marek Radion — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie na podstawie
upowaznienia Zarzadu Powiatu z dnia 26.02.2010 r.,

przy kontrasygnacie

mgr lwony Mazur — Gléwnej Ksiegowej Zarzadu Drog Powiatowych w Rzeszowie
na podstawie upowaznienia Skarbnika Powiatu z dnia 05.05.2005 r.,032,

zwanym dalej w tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym
w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz.
1605 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg”, zawarta zostata umowa nastepujgcej tresci:

l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn.:
Przebudowa przejscia dla pieszych w ciaggu drogi powiatowej Nr 1367R
w miejscowosci Trzebos (ul. Dolna) w obrebie Szkoty Podstawowej

2. Zlecone zadanie bedzie zgodne z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Szczegotowa lokalizacja robét zostanie okreslona w trakcie przekazania terenu robaét.
4, Podstawg do realizacji zaméwienia jest:

- kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 1 do umowy.

- dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

- warunki PGE.

- obowigzujgce prawo, wtasciwe normy oraz zasady wiedzy inzynierskiej i sztuki budowlane;.

1l OBOWIAZKI STRON

§2
1. Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
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Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

Przekazanie Wykonawcy terenu robat;

Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) i innych dokumentéw niezbednych do realizacji zamoéwienia;
Zapewnienie nadzoru nad realizowanym zadaniem;

Przeprowadzanie odbiorow robét;

Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

Sprawowanie kontroli nad realizacjg robot;

Sprawowanie kontroli w zakresie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

Przejecie terenu robat;

Zapewnienie kadry posiadajgcej wymagane uprawnienia;

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie;

Przeprowadzanie pomiaréw i badahn materiatéw zgodnie z wymaganiami STWIORB;

Usuwanie materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Uczestniczenie w odbiorach robot;

Szczegotowe obowigzki Wykonawcy okreslone sg w § 8 niniejszej umowy.

1. PODWYKONAWSTWO

§3

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca moze :

- wskazaé innych niz w ofercie Podwykonawcow;

- zrezygnowac z podwykonawstwa;

- wskazac¢ inny niz w ofercie zakres podwykonawstwa;

- wykona¢ zaméwienie przy udziale Podwykonawcoéw, chociaz w ofercie zadeklarowat samodzielne
wykonanie zamdéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§4
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, musi by¢ zawarta pod rygorem niewaznosci na
pismie.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
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czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa, o ktérej mowa w ust.1 powinna zawiera¢ m.in. takie informacje, jak:

nazwe i adres Podwykonawcy;
przedmiot umowy z okresleniem jego zakresu;
wartos¢ umowy (catkowita wartos¢ za przedmiot umowy nie moze byé wieksza od wartosci wynikajgcej
z przemnozenia odpowiadajgcemu mu zakresowi rzeczowemu i cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy).
termin realizacji (termin realizacji zamdwienia nie moze byé pdzniejszy niz termin realizacji cato$ci
zamowienia, o ktorym mowa w § 9).
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
zobowigzanie do zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:*
- ciecie nawierzchni,
- rozbieranie elementéw drogi,
- wywozenie gruzu,
- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zageszczanie i plantowanie mas ziemnych,
- uktadanie podtozy z kruszyw i betonéw pod réw kryty, krawezniki, obrzeza
oraz studnie i studzienki,
- budowa przytgcza energetycznego kablowego nN do zasilania o$wietlenia przejscia dla
pieszych
- montowanie rowu krytego, studni i studzienek,
- uktadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,
- uktadanie podbudow z kruszyw i betonow,
- uktadanie nawierzchni z ttucznia, kostki brukowe;j,
- hawierzchnia z betonu asfaltowego,
- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego jezdni,
- montaz wysiegnikéw oraz oswietlenia dla dedykowanego przejscia dla pieszych
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22§1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 878)
*odpowiednio do zakresu robot realizowanych przez Podwykonawce.

Wykonawca potwierdza powyzsze przedktadajgc wraz z umowag, o ktérej mowa w ust. 1 stosowne
oswiadczenie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaftujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin wyptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ uzalezniona od dokonania odbioru
robét przez Zamawiajgcego i wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nalezy dotgczy¢ dokument, z ktérego bedzie wynikaé uprawnienie
do reprezentacji Podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3, ust.4 i ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedifozenia kopii umowy, zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w ust. 17, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robodt
budowlanych lub ustug.

V. MATERIALY BUDOWLANE

§5

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jako$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.,j. Dz. U. z 2021, poz. 1213.), wiasciwym
obowigzujgcym normom oraz wymaganiom okre$lonym Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.
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Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robét okreslonymi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Materialy z rozbiérki nalezy usunagé przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1587 ze zm.).

Zamawiajgcy w przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatéw (niezgodnych
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) przeprowadzi badania probek
w/w materiatéw w Laboratorium Drogowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

jezeli wyniki badan wykazg, ze materialy nie sg zgodne z wymaganiami, koszty tych badan ponosic¢
bedzie Wykonawca.

jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty sg zgodne z wymaganiami, koszty tych badan ponosic¢ bedzie
Zamawiajacy.

Koszty wymiany materiatbw na zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obcigzajg w catosci Wykonawce.

V. KADRA TECHNICZNA

§6
Wykonawca zapewnia, kadre techniczng posiadajgcg uprawnienia wymagane przy realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Obowiazki Kierownika Robét branzy drogowej sprawowac¢ bedzie: ...........cccvcveviiiiiiicvnnnnnn.
Obowiazki Kierownika Robét branzy elektrycznej sprawowac bedzie: ............ccococvviiieenennn.

Osoby wskazane w ust. 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725).

Zmiana ktérejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢
zgtoszona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem tej osoby do kierowania robotami budowlanymi. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przediozenia propozyciji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby wskazanej w ust. 2. Zaakceptowana przez
Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownika robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku wystagpienia rob6t budowlanych innych branzy, Wykonawca zapewni kierowanie tymi
robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

§7
Nadzér nad realizacjg robot okreSlonych w  §1 sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru
ustanowiony przez Zamawiajgcego.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania okres$lonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725).
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Wstrzymanie robét przez Inspektora Nadzoru moze nastapi¢ w nastepujgcych przypadkach:

- nie respektowania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie usuniecia wadliwie wykonanych robdt,
- powstania zagrozenia bezpieczenstwa realizowanych robat,

- prowadzenia robot niezgodnie z technologig i sztukg budowlang.

- wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét.

Kontynuacja robot bedzie mozliwa po ustaniu przyczyn wstrzymania i pisemnym potwierdzeniu tego
przez Inspektora Nadzoru, a okres ich wstrzymania nie przedtuza umownego terminu zakonczenia
robot.

VL. REALIZACJA ZAMOWIENIA

§8

W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robét.

W dniu przekazania terenu rob6t Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy: Dokumentacje Projektowg
i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia z dniem podpisania umowy.

Wykonawca od dnia przejecia terenu robét w rozumieniu Prawa budowlanego, do chwili dokonania
obioru koncowego ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym ponosi
w stosunku do oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia oséb trzecich
Z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw przez niego
poniesionych, w tym kwot zasgdzonych prawomocnymi wyrokami, tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do:

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w tym ubezpieczenia robot.

sporzadzenia projektu organizacji ruchu na okres realizacji rob6t wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i zatwierdzen, a w razie koniecznosci zamkniecia odcinka drogi wyznaczenia objazddéw.
(Czasowe zamkniecie odcinka drogi dla ruchu ze wzgledéw technologicznych moze nastgpi¢ za
pisemng zgodg Zamawiajgcego).

zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robot zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na okres

realizacji robét.

Wykonawca w trakcie realizaciji roboét zobowigzany jest do:

zlokalizowania istniejgcych mediéw takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢
wodociggowa, rury gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopdéw lub innych robat;

zapewnienia uzgodnien z gestorami sieci w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,
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uzyskania uzgodnieh dotyczgcych ewentualnych kolizji oraz wytgczen/wigczen u odpowiednich
gestorow sieci i realizacji obowigzkdéw z nich wynikajacych;

zapewnienia 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w przypadku wystgpienia robot
budowlanych innych branz, dla ktérych wymagane sg uprawnienia specjalistyczne;

zgtoszenia Zamawiajgcemu oraz w przypadku takiej koniecznosci gestorowi sieci gotowosci do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu;

odbioru instalacji elektrycznej przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia oraz przekazania
Inwestorowi protokotu z odbioru instalacji elektrycznej;

sporzadzenia oswiadczenia o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
podpisanego przez wykonawce instalacji i Podmiot przytgczany w celu zgtoszenia gotowosci do
wykonania przytgcza. (wzoér oswiadczenia dostepny jest na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.);

zawarcia umow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby pozyskania terenow
niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia robodt, przebudowy infrastruktury technicznej,
wykonania przytgczy elektrycznych;

kierowania ruchem przez pracownika Wykonawcy posiadajgcego wymagane prawem uprawnienia do
tej czynnosci (jezeli bedzie to konieczne ze wzgledu na charakter robét);

biezgcej kontroli stanu i kompleksowosci oznakowania robét i jego korekty wynikajgcej z postepu
i lokalizacji robét;

stosowania w czasie prowadzenia robot przepisdéw dotyczgcych ochrony Srodowiska naturalnego
i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi
Wykonawca;

takiej organizacji rob6t, aby nie powodowac, bez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw pasa
drogowego nie objetych umowg o wykonanie robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca naprawi lub odbuduje go na wtasny koszt.

bezzwtocznego uporzgdkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po zakonczeniu robét i
przekazania przedstawicielowi Zarzgdu Drég Powiatowych w Rzeszowie.

zapewnienia przy realizacji zadania udzialu we flocie pojazdéw samochodowych pojazdéw
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych.

VII. TERMIN REALIZACJI

§9
Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, przy czym
przez termin ten nalezy rozumie¢ zakonczenie robot na budowie i zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru korcowego.

VIIl.  ZMIANA ZAKRESU ROBOT

§ 10
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Zamawiajacy ma prawo poleca¢ dokonywanie zmian iloci robét, jezeli jest to niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy.

Roboty, dla ktérych ceny jednostkowe sg okreslone w kosztorysie ofertowym bedg wyceniane
wg tych cen jednostkowych.

W przypadku powstania koniecznosci wykonania robét nie wystepujgcych w kosztorysie ofertowym
Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje wartosci rob6t na podstawie
przedmiaru robo6t i cen jednostkowych tych robét. Do wyceny nalezy przyjaé naktady rzeczowe robot
okreslone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) i ceny jednostkowe nie wyzsze od cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, w kwartale poprzedzajacym kwartat, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana, w tym:

- Robocizna (R) - stawka robocizny kosztorysowej w wojewddztwie podkarpackim — cena netto
(Srednia) dla pozostatych miejscowosci;
Materiaty (M)— materiaty budowlane i instalacyjne — ceny $rednie wraz z kosztami zakupu;

Sprzet (S)- ceny pracy sprzetu — Srednie ceny pracy sprzetu;

Koszty posrednie (Kp) — wartos¢ Srednia dla robét inzynieryjnych;

Zysk (Z) — $redni dla robét inzynieryjnych.

W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wycene nalezy sporzadzié
wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Kalkulacje wskaznikéw kosztéw posrednich i zysku nalezy wyliczy¢é wg formut zamieszczonych
w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3. Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ilosci rob6t bez pisemnego polecenia Inspektora
Nadzoru.

Szczegotowa lokalizacja robdt okreslonych w ust. 1 i ust. 4 zostanie wskazana przez Inspektora
Nadzoru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

IX. ODBIORY ROBOT

§11
Wszelkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych z zastrzezeniem, ze odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru w ciggu 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru czesciowego robot w ciggu 7 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego w ciggu 14 dni od dnia przystgpienia do odbioru,
o ile zrealizowane roboty i dokumenty sg zgodne z umowg. Zamawiajgcy dokonuje odbioru roboét z
udziatem Wykonawcy. Z odbioru czesciowego robot Zamawiajgcy sporzgdza protokdt odbioru
czesciowego, ktory podpisujg strony umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie zakonczenie robét budowlanych dotgczajgc do
zgtoszenia:
- potwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu przedmiotu zaméwienia.
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Zamawiajacy zobowiazuje sie przystapi¢ do odbioru konncowego robét w ciggu 7 dni od dnia
zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 3

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét w ciagu 14 dni od dnia przystgpienia do odbioru,
o ile zrealizowane roboty i dokumenty sg zgodne z umowa.

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza Protokét odbioru koncowego, ktory podpisujg strony
umowy. Protokét podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Rzeszowie.

Dyrektor Zarzgdu Drog Powiatowych w Rzeszowie zatwierdzi Protokét o ktérym mowa w ust. 4 w ciagu
7 dni od jego sporzadzenia.

Odbior koncowy robét nastapi z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Zarzadu Droég
Powiatowych w Rzeszowie o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru wykonanych robét w terminie 21 dni od daty
odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przediuza umownego
terminu zakonczenia robot.

Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji w terminie 21 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o ich zaistnieniu. Koszty usuwania wad w okresie rekojmi
i gwarancji ponosi Wykonawca.

Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru
pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzgdza protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg strony
umowy.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru pogwarancyjnego w terminie 21 dni od daty
odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

W przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub rekojmi przekraczajgcej
termin 14 dni Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, a po
jego bezskutecznym uptywie dokonaé usuniecia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

W przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego
przekraczajgcego 7 dni Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie
wad, a po jego bezskutecznym uptywie dokonac¢ usuniecia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

W przypadkach okreslonych w ust. 12 lub 13 koszty pokrywane bedg w pierwszej kolejnosci
z kwot pozostawionych w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
X. WYNAGRODZENIE
§12

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptacic Wykonawcy za wykonane zamdéwienie, okreslone
w §1, jezeli nie zaistniejg okolicznosci okreslone w § 21 ust. 1.2:

brutto (z VAT) PLN,

(SO NI e e e
ztotych),

w tym:

a)cenanetto: PLN,

b) podatek VAT (.....%): PLN.
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Cena wskazana w ust. 1 uwzglednia wszystkie wymagania Specyfikacji warunkdw zaméwienia
w szczegodlnodci Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

§13
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy oraz cen
jednostkowych okreslonych na podstawie § 10 ust. 3 umowy, o ile wystgpig opisane tam okolicznosci.
Wysokosé wynagrodzenia moze ulec zmianie o ile wystgpig okoliczno$ci o ktérych mowa w § 20
ust. 1.2.

Wykonawca moze rozlicza¢ zadanie na podstawie faktur 2 :

- faktury czesciowej

- faktury koncowej z tym ze:

- wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 30% wartosci zamowienia.

Kazda faktura wystawiona bedzie przez Wykonawce na kwote ustalong w zatgczonym do faktury
zestawieniu rzeczowo-finansowym wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce,
sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zestawienia
rzeczowo-finansowe sporzadzone bedg narastajgco i pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych, sg protokoly odbioru czesciowego robét podpisane
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest Protokét odbioru koncowego robét o ktérym mowa
w § 11 ust. 8.

Wystawiona przez Wykonawce faktura powinny wskazywac:
- jako nabywce:

Powiat Rzeszowski

35-959 Rzeszéw

ul. Grunwaldzka 15

NIP: 813-29-19-572,

- jako odbiorce i ptatnika:

Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie,
35-317 Rzeszow,

ul. Budziwojska 149.

Naleznosci z tytutu faktur regulowane bedg przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury z jego rachunku na konto Wykonawcy podane w Jednolitym wykazie podatnikéw
VAT (biata lista), pod warunkiem akceptacji faktury przez Zamawiajgcego. Za date spetnienia
Swiadczenia pienieznego z tytutu zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie realizowac ptatnosci o ktérych mowa w ust. 7 z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pfatnosci, tzw. split payment.

Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazany na fakturze, ktéra bedzie wystawiona
W jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Strona 10 z 17



10.

1)

2)
3)

1)

2)

ZDP- DZ-6/373/13/2024

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi (tj. Dz.U. 2020, poz. 1666 ze zm.),
Wykonawca moze przestaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocg platformy:
https://efaktura.gov.pl/.

§14
W  przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat umowe przy udziale Podwykonawcdéw
warunkiem zapfaty faktury bedzie Protokét odbioru koncowego robét o ktérym mowa w § 11 ust. 5
oraz:
zestawienia rzeczowo-finansowe odebranych robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
Podwykonawce podpisane przez Podwykonawce i Wykonawce,
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw, potwierdzonych za zgodnos$c¢ z oryginatem,
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych;

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowod zapfaty.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 1, 2 i 3 nie biegng terminy okreslone w §13 ust. 7, a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres
odsetki ustawowe.

Postanowienia ust. 1 majg zastosowanie takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce
z dalszymi Podwykonawcami.

§15
Zamawiajgcy na zgdanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin na ztozenie uwag nie krétszy niz 7 dni od
dnia doreczenia informacji.

W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

XI. GWARANCJA | REKOJMIA
§ 16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty i uzyte materiaty
na okres ....... miesiecy od dnia odbioru korncowego robét o ktdrym mowa w §11 ust. 5

Reklamacje z tytutu gwaranciji lub rekojmi bedg przedktadane w formie pisemne;.

XIl. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§17
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

(tj. Dz.U. 2023, poz. 1465) oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

- ciecie nawierzchni,
- rozbieranie elementéw drogi,
- wywozenie gruzu,
- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zageszczanie i plantowanie mas ziemnych,
- uktadanie podtozy z kruszyw i betonéw pod row kryty, krawezniki, obrzeza
oraz studnie i studzienki,
- budowa przytgcza energetycznego kablowego nN do zasilania oswietlenia przejscia dla
pieszych
- montowanie rowu krytego, studni i studzienek,
- uktadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,
- uktadanie podbudéw z kruszyw i betondw,
- uktadanie nawierzchni z ttucznia, kostki brukowej,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego jezdni,
- montaz wysiegnikow oraz o$wietlenia dla dedykowanego przejscia dla pieszych.

W tracie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy, dotyczgcych spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1.

Zamawiajgcy zazgda przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia, ze osoby wykonujgce okreslone
w ust. 1 czynnosci sg =zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ust.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia o$wiadczenia
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

W przypadku powziecia watpliwosci co do sposobu zatrudnienia okreslonego w ust.1, Zamawiajgcy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

Niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, a takze opdznienie
w przekazaniu oswiadczenia okreslonego w ust. 3 skutkowaé bedzie sankcjami okreslonymi w § 19.
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Xlll.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz
Zamawiajacego w formie ...

Zabezpieczenie stanowi 5% ceny brutto okreslonej w ofercie, {j. ................. PLN.

Zamawiajgcy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia, ). ...l PLN w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji wynosi 30 %
wysoko$ci zabezpieczenia, tj. ................... PLN.

Kwota, o ktérej mowa w pkt 2 bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwaranciji.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigdza zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany
na rachunek bankowy Wykonawcy okreslony w § 13 ust. 7.

XIV. KARY UMOWNE

§19

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania sg kary umowne:

1.
1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:
zwioki w wykonaniu zamoéwienia w wysokosci 0,02 % ceny umownej brutto za kazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu okreslonego w §9;

zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,02% ceny umownej brutto, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

W przypadku nie usuniecia wad w terminie okreslonym w §11 ust. 9 lub ust. 10, Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie dokona usuniecia

stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazde nieprzedfozenie umowy;
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nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,_ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 10;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego §4 ust. 13;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi
w zakresie terminu o ktérym mowa w §4 ust. 5, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki w
stosunku do terminu wynikajgcego z §4 ust. 15;

nieprzedtozenia oswiadczenia o sposobie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb, o
ktérym mowa w §18 ust. 3 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

za stwierdzone w trakcie kontroli niedopetnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 17 ust. 1 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdg osobe;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn za ktoére wine ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto;

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych - do 10% wartosci zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 1.

XV. ZMIANY UMOWY

§ 20
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania nastepujgcych zmian umowy:

Sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
dokumentacja, w przypadku:

wystgpienia koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji albo niezbedne bedzie przeprojektowanie
okreslonych zakreséw robét, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia koniecznosci zrealizowania czesci umowy przy zastosowaniu innych materiatow,
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, wynikajgcej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry jg opracowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan zagrazato nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

Zakres zmian o ktéorym mowa w pkt 1-3 zostanie okreslony w Protokole koniecznosci.
Zmiany ceny okreslonej w §12 ust.1 umowy w przypadku zmiany:

stawki podatku od towardw i ustug (VAT) o wskaznik zmiany stawki podatku,
zakresu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach okreslonych w §10,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
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Zakres zmian o ktérym mowa w pkt 2 zostanie okre$lony w Protokole koniecznosci.

Zmiany terminu realizacji zamdéwienia w przypadku:

zwigkszenia zakresu roboét - termin bedzie wydtuzony o ilo$¢ dni wynikajgcg ze wzoru:
T=ZxD

gdzie:

T - ilos¢ dni o ktére zostanie wydtuzony termin wykonania okreslony w umowie podstawowej,
Z - procent zwiekszenia wartosci zamowienia w stosunku do wartosci okreslonej w umowie,
D —ilos¢ dni na realizacje zamdwienia okreslona w umowie podstawowej.

llos¢ dni T bedzie zaokraglana do 1 dnia w gore.

Wykonawca moze zaproponowac krétszy termin wykonania zwiekszonego zakresu robét.
wystgpienia wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
o okres na jaki roboty zostaty wstrzymane,

wystgpienia sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemozliwiajgcej wykonanie zamdwienia,
o okres trwania sity wyzszej i czasu niezbednego na usuniecie jej skutkow,

wstrzymania robot przez Inspektora nadzoru w przypadkach okreslonych w §7 ust. 3 o okres na jaki
roboty zostaty wstrzymane.

Wstrzymanie rob6t w oparciu o pkt 1 i/lub pkt 2 i/lub 3 wstrzymuje bieg terminu wykonania umowy
o ktérym mowa w § 9.

Wstrzymanie robo6t w formie pisemnej zostanie skierowane do Wykonawcy.

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
zamoéwienia lub swiadczenia jednej lub obu stron;

zmiany osoby wskazanej do kierowania robotami w przypadku niemozliwosci petnienia przez
nig powierzonej funkcji na zasadach okreslonych w § 6.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane. Jezeli strong inicjujgcg zmiane o ktérej mowa w zdaniu pierwszym jest

Wykonawca warunkiem dokonania zmiany jest akceptacja takiej zmiany przez Zamawiajgcego.

Zmiany umowy okreslone w ust. 1.3 pkt 2,3,4 i ust. 1.5 nie wymagajg Aneksu do umowy.

XVIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 21
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w nastepujacych przypadkach:

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 8 ust. 1;
Wykonawca nie rozpoczagt wykonywania robét w terminie 30 dni od daty przekazania terenu robét;

Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dluzej
niz 30 dni;
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czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie, lub podmiot dla
ktorego Wykonawca nie przedtozyt umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych
w§4;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu;

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy,
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z prawem,
obowigzujgcymi wiasciwymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej bgdz niniejszg umowsa;

powstanie zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu kar umownych lub innych tytutow
o catkowitej wartosci przekraczajgcej 10% ceny umownej brutto;

wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$s¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 6, Zamawiajgcy odstgpi od umowy w czesci. Ktérej zmiana umowy
dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 5-8, Wykonawca moze Zzgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
zaplecze budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzet i materialy zgromadzone na terenie
budowy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Uzgodniony przez obie strony protokdt inwentaryzacji robét, bedzie podstawg do rozliczenia
finansowego wykonanych elementéw przedmiotu umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
XVIl. INFORMACJE DODATKOWE

§ 22
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Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji umowy,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§23
Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie realizacji przedmiotu umowy do umozliwienia wstepu na teren
budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy.

§24
Wszelkie spory wynikte z umowy rozstrzygac¢ bedzie Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, majg zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego,
i innych ustaw.

§ 26
Zmiany dotyczgce umowy wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem niewazno$ci chyba,
ze umowa stanowi inacze;.

§ 27
Umowe sporzgadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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