
 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)  

na modernizację dźwigów osobowych w Domu Studenckim nr 5 w Szczecinie przy al. Piastów 24 (roboty 

budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”).  

Znak (numer referencyjny) postępowania: ZP/SOS/1398/2023/2024/P  

Załącznik nr 7 SWZ 
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Projektowane postanowienia Umowy (Wzór Umowy)1 
Umowa o roboty budowlane nr (….)  

W oparciu o wynik przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (dalej zwaną w skrócie „ustawą PZP”), według wskazanych tam przepisów  
o trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP), postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na modernizację dźwigów osobowych w Domu Studenckim nr 5 w Szczecinie przy al. Piastów 
24 (roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”) o numerze referencyjnym 
ZP/SOS/1398/2023/2024/P, dla którego w dniu (….) zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu numer (…….)2 

w dniu (…..........) w (………),  

pomiędzy  

Zachodniopomorskim Uniwersytetem   Technologicznym  

w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17,  

NIP 852-254-50-56, 

Regon 320588161, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez (….…) 

a 

(………………)3  

zwana/ą/m/mi/ dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym/ą/mi przez: 

(.....) 

sporządzono umowę o roboty budowlane o następującej treści: 

§ 1 
[Definicje Umowne, inne postanowienia wstępne] 

1. Używanym w Umowie i pisanym wielką literą następującym wyrażeniom Strony nadają następujące 
znaczenie: 

 

1 Z zastrzeżeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, części we Wzorze Umowy wykropkowane i zamknięte nawiasami, 
zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy o zamówienie, na podstawie danych z oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana, 
korekt lub uzgodnień dokonanych przez tego Wykonawcę i Zamawiającego. Zob. również postanowienia działu XIX SWZ. 

2 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostaną na etapie zawierania Umowy uzupełnione odpowiednio o datę zamieszczenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu oraz numer we wskazanym Biuletynie, pod którym  ogłoszenie  
to zostanie zamieszczone. Wskazana część Wzoru Umowy zostanie w Umowie uzupełniona również o informacje dotyczące zmian tego ogłoszenia 
w trybie art. 271 ustawy PZP - jeżeli w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zmiany takie zostaną dokonane. 

3 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostaną dane identyfikujące Wykonawcę, z którym Umowa będzie zawierana, w tym również – jeżeli 
Wykonawca posiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS (jeżeli posiada). W przypadku, gdy Umowa będzie zawierana z Wykonawcami 
oferty wspólnej, powyższe dotyczy każdego z Wykonawców.      
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1) „Dni Robocze” -  każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli w Umowie wskazano termin nie określając 
go wyraźnie jako termin w Dniach Roboczych, termin ten oblicza się w dniach kalendarzowych; 

2) „Dźwigi” – każdy z dźwigów (wind) wymaganych do wbudowania w wykonaniu Robót,  
o których mowa w PFU i Dokumentacji Projektowej; 

3) „Dokumentacja Projektowa” lub „Dokumentacja” – dokumenty, wytworzone w wykonaniu 
postanowień § 7 Umowy oraz PFU, jako rezultat prac projektowych opisujących wykonanie 
Robót;  

4) „Nadzór Inwestorski Prac Projektowych” – zespół osób Zamawiającego, o których mowa  
w § 4 ust. 1 Umowy, jako przedstawiciele Zamawiającego w kontaktach roboczych w stosunku 
do osób Wykonawcy w sprawach związanych z przygotowywaniem Dokumentacji Projektowej;  

5) „Nadzór Inwestorski Robót" lub „Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego” – zespół osób  
ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, jako przedstawiciele 
Zamawiającego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robót,  
w tym do dokonywania odbiorów Robót; 

6) „Odbiór Końcowy”  lub „Odbiór Końcowy Robót” – odbiór Robót, o którym mowa w § 16  
ust. 11 – 20 Umowy; 

7) „Obiekt” – należący do Zamawiającego budynek Domu Studenckiego nr 5 przy al. Piastów 24 
w Szczecinie, w którym znajdują się dźwigi podlegające modernizacji, stanowiącej przedmiot 
niniejszej Umowy; 

8) „Oferta” – oferta Wykonawcy z dnia (....)4, złożona Zamawiającemu na podstawie  
i w wykonaniu SWZ5; 

9)  „Podwykonawca” lub „Dalszy Podwykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna  
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zdolna do zaciągania  
w swoim imieniu zobowiązań, która w art. 7 pkt 27 ustawy PZP, nazywana jest odpowiednio 
podwykonawcą czy dalszym podwykonawcą; 

10) „Postępowanie o Zamówienie” – wskazane wyżej (na wstępie Umowy - preambuła) 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SWZ, w ramach którego 
Wykonawca złożył Zamawiającemu Ofertę i w oparciu o wyniki którego zawarta została 
niniejsza Umowa; 

11) „Program Funkcjonalno-Użytkowy” lub skrót „PFU” – dokument o którym mowa w § 2 ust. 5 
Umowy; 

12) „Protokół Odbioru Końcowego” – protokół, o którym mowa w § 16 ust. 19 i 20 Umowy; 

13) „Roboty” – zaprojektowane w wyniku wykonania Umowy roboty budowlane, wymagane 
Umową do wykonania po stronie Wykonawcy; 

14) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); 

 

4 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana nie będzie pokazywać w jej treści takiej daty oferty (daty sporządzenia oferty),  
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data złożenia tej oferty Zamawiającemu w ramach niniejszego 
postępowania.  

5 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana podlegała w toku postępowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym   
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 223 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana część definicyjna zostanie uzupełniona  
o informacje, że chodzi o ofertę w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostało w ofercie poprawione).     
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15) „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia o numerze referencyjnym 
ZP/SOS/1398/2023/2024/P wraz z jej załącznikami, w tym w szczególności załącznikami, o 
których mowa w § 2 ust. 5 Umowy (całość tych dokumentów o stanie treści ustalonej dla nich 
na ostatecznie wyznaczony termin składania ofert w Postępowaniu o Zamówienie); 

16) „Strony” – Zamawiający i Wykonawca; 

17) „UDT” – właściwa jednostka Urzędu Dozoru Technicznego, stosownie do przepisów ustawy z 
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym; 

18) „Umowa” – zarówno niniejszy dokument, jak i Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), przy 
czym, jeżeli niniejszy dokument wskazuje lub przywołuje określony paragraf, czy towarzyszący 
temu paragrafowi ustęp, punkt lub literę, to chodzi o paragraf, ustęp, punkt czy literę  
z niniejszego dokumentu Umowy; 

19) „Umowa serwisowania dźwigów” – umowa, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy;  

20) „Ustawa Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane; 

21) „Ustawa PZP” – ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

22) „Wynagrodzenie” lub „Wynagrodzenie Umowne” – płatne przez Zamawiającego stosownie 
do postanowień § 19 i 20 Umowy wynagrodzenie z tytułu wykonania prac projektowych oraz 
Robót. W przypadku, gdy wskazane Wynagrodzenie (lub jego część) zostanie zmienione na 
skutek zmian (aneksowania) Umowy wykonanych na podstawie jej § 26 – 26d, przez 
Wynagrodzenie rozumiana będzie kwota określona w § 19 ust. 1 Umowy, aktualne po danej 
zmianie Umowy. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje również inne 
niż wskazane tam określenia, używając w takim przypadku zwrotów typu „dalej ……..”, „dalej 
zwany/zwane/ym również ...” lub „dalej”. Ilekroć przy tak definiowanych określeniach nie wskazano 
paragrafu lub ustępu Umowy, dla którego definicja jest wiążąca, przyjmuje się, że definicja jest wiążąca 
dla całej Umowy. 

3. Używane w Umowie pojęcia takie jak: „dokumentacja powykonawcza”, „dziennik budowy”, „teren 
budowy”, „zaplecze budowy”, „kierownik budowy”, „kierownik robót”, „projektant”, „samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie”, „nadzór autorski” - mają znaczenie nadane im w Ustawie Prawo 
Budowlane, przy czym podlegają rozumieniu w kontekście niniejszej Umowy i Robót nią objętych. 

4. Przez używane w Umowie określenia takie jak „materiały budowlane”, „wyroby budowlane”, 
„urządzenia budowlane”, „materiały, wyroby lub urządzenia budowlane” czy też „materiały, wyroby 
i urządzenia budowlane” Strony będą rozumieć odpowiednio surowce i innego rodzaju wyroby 
budowlane oraz urządzenia techniczne ( w tym 3 dźwigi osobowe), które mają zostać użyte 
(wbudowane lub w innych sposób zastosowane) do wykonania Robót, a także wytworzonej w wyniku 
wykonania Umowy Dokumentacji Projektowej, o wskazanych tam parametrach i/lub innych 
wymaganiach minimum, a w przypadku w jakim parametry i/lub inne wymagania minimum nie zostały 
tam określone – o wymaganiach spełniających wymogi obowiązującego w Polsce prawa.  

5. Ilekroć w postanowieniach powyższych niniejszego paragrafu dane pojęcie (określenie) użyte  
jest w dalszych postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 
(określenia) w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego. 

6. Porozumiewanie się Stron w sprawach wykonywania Umowy następuje w języku polskim. 
Postanowienie niniejsze nie narusza prawa do porozumienia się osób Wykonawcy,  
niewładających j. polskim z osobami Zamawiającego za pośrednictwem tłumacza, przy czym koszty 
takiego tłumacza i dokonanych przez niego tłumaczeń z języka polskiego lub na język polski ponosi 
Wykonawca.  
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7. Pozyskiwane w związku z realizacją Umowy dane osobowe podlegać będą przez Strony przetwarzaniu 
w sposób, w tym z zachowaniem obowiązków nałożonych odpowiednio na Wykonawcę i 
Zamawiającego (jako przetwarzających te dane) w odpowiednich w tym zakresie przepisach prawa, w 
szczególności rozporządzeniu RODO. W odniesieniu do przekazywanych Zamawiającemu  
w wykonaniu Umowy danych osobowych osób Wykonawcy, Podwykonawcy czy Dalszego 
Podwykonawcy, Wykonawca podejmie się również realizować w imieniu Zamawiającego obowiązki 
informacyjne, o których mowa w art. 14 RODO, w szczególności poprzez przekazywanie im Klauzuli 
Informacyjnej RODO, o której mowa w Załączniku nr 1 SWZ.   

§ 1a 
[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca wniósł mu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,  
o którym mowa w dziale XVIII ust. 7 SWZ w wysokości (……)6 - zwanego dalej „Zabezpieczeniem”.  

2. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiający.  

3. Zwrot Zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej w takim 
zakresie, w jakim Zamawiający dokona jego potrącenia na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania Umowy, w tym pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi  
za wady, przy czym wysokość Zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  
nie przekroczy 30% pełnej wysokości Zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (na ok. 30 dni przed upływem wyznaczonego  
w § 18 ust. 2 Umowy okresu rękojmi) przeglądu wykonanych Robót, oceny wykonania usuniętych  
na moment prowadzenia przeglądu wad, jak też zidentyfikowania istnienia w tym czasie ewentualnych 
wad z tytułu rękojmi przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej (zwanych 
dalej łącznie „Przeglądem”) zostaną one przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Stron, przy czym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania Przeglądu również pod nieobecność przedstawicieli 
Wykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie 
Przeglądu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.   

6. W przypadku ujawnienia podczas Przeglądu wad, Wykonawca zostanie wezwany do ich usunięcia jako 
wad zgłoszonych Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi. 

7. 7[Zważywszy, iż Zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, tj. (………), gdzie  
z dokumentu Zabezpieczenia wynika, iż okres jego ważności upływa w dniu (……..), i tym samym jest 
krótszy niż określony w § 18 ust. 2 Umowy okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wskazanej 
tam rękojmi za wady, Wykonawca, mając na względzie wymagania art. 452 ust. 8 ustawy PZP, 
zobowiązuje się przedłużyć ważność wniesionego Zabezpieczenia na okres odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, wyznaczony w § 18 ust. 2 Umowy8 lub na ten okres ustanowić  

 

6 W Umowie o zamówienie w miejsce wykropkowane wpisana zostanie kwota pieniężna odpowiadające wartości procentowej (5%)  

kwoty, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy, stosownie do postanowień w tym zakresie wskazanych w dziale XVIII ust. 7 pkt 1) SWZ.   

7 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy o zamówienie tylko w przypadku, gdy zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy, o którym mowa w dziale XVIII ust. 7 SWZ zostanie Zamawiającemu wniesione w formach niepieniężnych, 
określonych w art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP na okres krótszy niż czas trwania Umowy. Zob. postanowienia działu XVIII ust. 7 i 8 SWZ, 
w tym przypis 11 [do postanowienia działu XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) SWZ] oraz przypis 12 [do postanowienia działu XVIII ust. 7 pkt 5 lit f) SWZ]. 
W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie częściowo wniesione w pieniądzu a częściowo w formach 
niepieniężnych z art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP (na okres krótszy niż czas trwania Zabezpieczenia, wynikający z postanowień działu 
XVIII ust. 7 pkt 3) SWZ), treść wskazanego postanowienia Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana, tak aby uwzględnić taką 
okoliczność. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione wyłącznie w pieniądzu (w formie, o której mowa  
w art. 450 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), bądź też wniesiony na etapie zawierania Umowy zabezpieczenie w formach niepieniężnych z art. 450 
ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP będzie wniesione na pełny okres trwania Umowy (tj. czasokres  od dnia jej zawarcia do upływu 5-letniego okresu 
rękojmi wymaganego na podstawie § 18 ust. 2 Wzoru Umowy) – i tym samym treść objęta „kwadratowym” nawiasem  nie wejdzie do 
zawieranej Umowy - stosownemu dostosowaniu ulegnie również numeracja obecnych ust. 8 i 9 w § 1a Wzoru Umowy.  

8 Zob. dział XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) i f) SWZ.  
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i wnieść Zamawiającemu nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W przypadku 
nieprzedłużenia Zabezpieczenia na okres wymagany powyżej lub niewniesienia nowego na ten okres 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego, Zamawiający dokona zmiany 
formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z Zabezpieczenia 
niezrealizowanej (nie wypłaconej Zamawiającemu z Zabezpieczenia) do tego czasu na pokrycie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.] 

8. Do zasad dotyczących przechowywania, zwrotu lub zatrzymania Zabezpieczenia, a także zmiany formy 
Zabezpieczenia w trakcie okresu, na jaki zostało wniesione zastosowanie mają przepisy  
art. 450 – 453 ustawy PZP, z uwzględnieniem postanowień działu XVIII ust. 7 - 9 SWZ.  

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca – w wykonaniu przepisów art. 451 ustawy PZP - może dokonać 
zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy PZP 
(spośród form dopuszczonych przez Zamawiającego, stosownie do postanowień działu XVIII  
ust. 7 pkt 2 SWZ), pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Dokonywane w toku Umowy ewentualne 
zmiany formy wniesionego Zabezpieczenia nie wymagają zmiany Umowy.  

§ 2 
[Przedmiot Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować oraz wykonać dla Zamawiającego na podstawie tego 
projektu roboty budowlane polegające na modernizacji 3 dźwigów osobowych z dostosowaniem 
szybów, maszynowni i modernizacją towarzyszącej im infrastruktury w Domu Studenckim nr 5 przy al. 
Piastów 24 w Szczecinie.  

2. W związku z realizacją wskazanego w ust. 1 powyżej przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje  
się również wykonać inne świadczenia określone Umową (w tym PFU), w tym: 

1) Dobrać, skierować do wykonania Dokumentacji Projektowej i Robót stanowiących przedmiot 
niniejszej Umowy oraz utrzymywać przez cały okres realizacji tych prac osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu (Personel Wykonawczy), w tym osoby posiadające uprawnia do 
projektowania robót budowanych, stosownie do § 5 ust. 2 pkt 1) - 4)  Umowy - a na etapie 
realizacji Robót - personel kierowniczy o rodzaju i kwalifikacjach do kierowania robotami 
budowlanymi wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 5) i 6) Umowy; 

2) Objąć teren budowy na czas realizacji Robót, odpowiednio go przygotować, zabezpieczyć  
i utrzymywać; 

3) Pozyskać, nabyć i dostarczyć na teren budowy wyroby, urządzenia i materiały budowlane; 

4) Zapewnić nadzór autorski podczas realizacji Robót; 

5) Przygotować i wydać Zamawiającemu Dokumentację Projektową oraz dokumentację 
powykonawczą Robót; 

6) Przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej Dokumentacji 
Projektowej oraz dokumentacji powykonawczej w sposób i w zakresie określonym  
w Umowie; 

7) Udzielić Zamawiającemu gwarancji wykonanych w ramach Umowy Robót, jak również 
wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu Robót 
materiałów i urządzeń budowlanych; 

8) Usuwać wszystkie wady i usterki z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady z przedmiotu Umowy; 

9) Serwisować dźwigi w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt 7) powyżej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do zapewnienia mu dostępu do Obiektu  
w zakresie potrzebnym do przygotowania Dokumentacji Projektowej, jak też przekazania mu terenu 
budowy, odebrania od niego wykonanych Robót, jak też wykonania innych obowiązków 
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przewidzianych Umową do wykonania po stronie Zamawiającego, w tym zapłaty Wynagrodzenia. 

4. Warunki wykonania przez każdą ze Stron zobowiązań stosownie do ust. 1 - 3 powyżej,  
w tym zasady rozliczeń Wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy, określają dalsze postanowienia 
Umowy, z zastrzeżeniem, że warunki wykonania przez każdą ze Stron zobowiązań dotyczących 
serwisowania dźwigów w okresie gwarancji (o których mowa w ust. 2 pkt 9 niniejszego paragrafu)  
określa Umowa serwisowania dźwigów stanowiąca Załącznik do niniejszej Umowy9.  

5. Wytyczne do projektowania oraz inne informacje do zaprojektowania Robót (przygotowania 
Dokumentacji Projektowej), zakres rzeczowy Robót oraz inne informacje z tym związane zawierają 
postanowienia  § 7 Umowy oraz Załącznik nr 2 SWZ (w szczególności składający się na Załącznik nr 2 
Program Funkcjonalno-Użytkowy)10. 

6. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), o którym mowa w ustępie poprzedzającym stanowi integralną 
część niniejszej Umowy. 

§ 3 
[Terminy realizacji Umowy] 

[Łączny termin na wykonanie Dokumentacji Projektowej i Robót Umowy] 

1. Wykonawca dołoży maksymalnych starań aby wszystkie prace projektowe (przygotowanie 
Dokumentacji Projektowej) oraz wykonanie na jej podstawie całości Robót nastąpiło  
nie później niż w terminie do 19 miesięcy od zawarcia Umowy, z uwzględnieniem terminów 
pośrednich wskazanych poniżej. 

[Terminy związane z przygotowaniem i przedstawieniem Dokumentacji] 

2. Nie później niż w ciągu: 

1) 70 dni od podpisania Umowy Wykonawca zobowiązuje się przygotować  
i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną 
dokumentację projektową, w tym dokumentację techniczną, zgodnie z wymaganiami 
technicznymi i w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w PFU, kosztorysy dla 
wszystkich wymaganych branż wraz ze specyfikacją cenową montażu dla każdego z dźwigów 
osobno oraz STWiOR (akceptacja stosownie do § 7 ust. 9 - 11 Umowy); 

2) 10 dni od otrzymania od Wykonawcy Dokumentacji, o której mowa w pkt 1 powyżej,  
Zamawiający sprawdzi i prześle Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonej Dokumentacji; 

3) 10 dni od otrzymania uwag Zamawiającego do Dokumentacji, Wykonawca dokona 
ewentualnych uzupełnień i poprawek wskazanych przez Zamawiającego; 

4) 7 dni od uzyskania akceptacji po stronie Zamawiającego Dokumentacji projektowej, o której  
mowa w pkt 1) powyżej - Wykonawca zobowiązuje się złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin (PINB) 
wskazany w § 7 ust. 5 Umowy wniosek o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę (w zależności od tego, co będzie wymagane dla Robót 
na podstawie Ustawy Prawo Budowlane); 

5) 65 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – Wykonawca zobowiązuje się uzyskać i 
dostarczyć Zamawiającemu prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę (o ile będzie 
wymagana); 

 

9 Wskazany Załącznik do niniejszej  Umowy zostanie przygotowany na etapie zawierania Umowy o zamówienie,  przy czym jego treść zostanie 
przygotowana w oparciu o  treść Załącznika nr 7A  SWZ w wersji obowiązującej na termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i uzupełniona 
o dane wynikające z oferty złożonej przez Wykonawcę, z którym Umowa będzie podpisywana.                                                     

10 Jeżeli w toku niniejszego postępowania, w trybie art. 286 ustawy PZP, dojdzie do modyfikacji Załącznika 2 SWZ - na etapie przygotowania Umowy 
(w celu jej zawarcia z Wykonawcą) możliwe będzie również stosowne uzupełnienie treści § 2 ust. 5 Wzoru Umowy tak, aby zawarta  
w nim była informacja o dokonanej modyfikacji (np. poprzez dodanie tam postanowienia o treści według następującego wzoru: „składające  
się na wskazany tam Załącznik nr 2 SWZ o stanie treści ustalonej modyfikacją/modyfikacjami SWZ z dnia ..... ”.  
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6) 23 dni od zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – Wykonawca 
zobowiązuje się uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych.  

[Termin przekazania terenu budowy] 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od akceptacji przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej albo dostarczeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o  
pozwoleniu na budowę albo dostarczeniu Zamawiającemu zaświadczenia o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych (w zależności 
od tego, co będzie wymagane dla Robót na podstawie Ustawy Prawo Budowlane). 

[Terminy wykonania Robót] 

4. Całość Robót objętych Dokumentacją Projektową Wykonawca zobowiązuje się ukończyć nie później 
niż w terminie 12 miesięcy od wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy, z uwzględnieniem 
poniżej wskazanych terminów.  

5. Nie później niż w terminie: 

1) 80 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną 
modernizację pierwszego dźwigu wraz z uzyskaniem decyzji UDT zezwalającej na jego 
eksploatację; 

2) 14 dni od podpisania Protokołu Odbioru Robót w Toku pierwszego dźwigu - Wykonawca 
przystąpi do wykonania kompletnej modernizacji drugiego dźwigu; 

3) 80 dni od przystąpienia do wykonania modernizacji drugiego dźwigu - Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać jego kompletną modernizację wraz z uzyskaniem decyzji UDT 
zezwalającej na jego eksploatację; 

4) 14 dni od podpisania Protokołu Odbioru Robót w Toku drugiego dźwigu - Wykonawca przystąpi 
do wykonania kompletnej modernizacji trzeciego dźwigu; 

5) 80 dni od przystąpienia do wykonania modernizacji trzeciego dźwigu - Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać jego kompletną modernizację wraz z uzyskaniem decyzji UDT 
zezwalającej na jego eksploatację; 

6) 60 dni od podpisania Protokołu Odbioru Robót w Toku ostatniego dźwigu - Wykonawca 
zobowiązuje się zakończyć wykonywanie wszystkich Robót; 

7) 10 dni od zakończenia wszystkich robót budowlanych – Wykonawca przekaże dokumentację 
powykonawczą Zamawiającemu do weryfikacji; 

8) 10 dni od otrzymania dokumentacji powykonawczej - Zamawiający sprawdzi i zaakceptuje 
złożoną dokumentację powykonawczą albo prześle Wykonawcy ewentualne uwagi do 
dokumentacji.   

§ 4  
[Przedstawiciele Zamawiającego  

w sprawach nadzoru prac projektowych i Robót] 

1. Nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
dane zespołu osób, wyznaczonych przez Zamawiającego jako jego przedstawiciele w kontaktach 
roboczych w stosunku do osób Wykonawcy w sprawach związanych z przygotowywaniem 
Dokumentacji Projektowej (osoby Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych). 

2. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robót,  
w tym do dokonywania odbiorów Robót będzie zespół osób powołanych przez Zamawiającego 
posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (osoby 
Nadzoru Inwestorskiego Robót/ Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego). Wskazane osoby zostaną 
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zgłoszone (przedstawione) Wykonawcy najpóźniej na moment przejęcia terenu budowy przez 
Wykonawcę. 

3. Postanowienia ustępu 1 i 2 powyżej nie wyłączają prawa Zamawiającego do zmiany pierwotnie 
wskazanej osoby/osób wchodzących w skład Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych  
lub pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, jak też czasowego ich zastępstwa  
przez inne osoby, przy czym Nadzór Inwestorski Robót zawsze pełnić będą osoby mające kwalifikacje 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.   

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyznaczenia innych osób, które obok osób Nadzoru 
Inwestorskiego Prac Projektowych lub osób Nadzoru Inwestorskiego Robót będą brały udział  
w czynnościach odbioru Dokumentacji Projektowej lub Robót, w tym również powołania biegłych  
i przeprowadzania z ich udziałem czynności odbiorowych lub dokonania oceny wykonanych  
prac z punktu widzenia ich zgodności z Umową. 

5. Koszty powołania i utrzymywania na potrzeby Umowy przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa 
powyżej w niniejszym paragrafie obciążać będą Zamawiającego.  

6. Postanowienia ustępów powyższych nie naruszają praw i obowiązków wynikających ze sprawowania 
nadzoru autorskiego, przy czym koszty zapewniania i utrzymania nadzoru autorskiego, stosownie  
do § 5 ust. 10 oraz § 19 ust. 2 pkt 6) Umowy ponosi Wykonawca.  

§ 5 
[Personel wykonawczy przedmiotu Umowy] 

1. Poza przypadkami wskazanymi w § 4 Umowy, wyznaczenie, zaangażowanie i utrzymanie przez cały 
okres wykonywania prac projektowych oraz Robót odpowiednich osób personelu wykonawczego 
przedmiotu Umowy należy do obowiązków Wykonawcy i jest podejmowane na jego koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca zapewnia, iż osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą o odpowiednich kwalifikacjach, 
doświadczeniu i fachowości, przy czym w zakresie dotyczącym wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 1  Umowy 
wymogu zaangażowania i utrzymywania osób posiadających uprawnienia do projektowania robót 
budowanych (dalej również zwany „Personelem Projektowym”) oraz osób personelu kierowniczego 
Robót (dalej również zwany „Personelem Kierowniczym Robót”), Wykonawca zobowiązany jest przy 
realizacji Umowy korzystać minimum z następujących osób o odpowiednich kwalifikacjach, 
doświadczeniu i fachowości, z zastrzeżeniem, że jedna, ta sama osoba posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje może równocześnie sprawować dwie lub więcej funkcji, o ile posiada stosowne wymagane 
powyżej uprawnienia: 

[Podczas przygotowywania Dokumentacji Projektowej] 

1) Jednej osoby (projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej), która posiada uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji 
budowlanych; 

2) Jednej osoby (projektanta branży elektrycznej), która posiada uprawnienia budowlane  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

3) Jednej osoby (projektanta branży sanitarnej), która posiada uprawnienia budowlane  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych bez ograniczeń;  

4) Jednej osoby (projektanta branży telekomunikacyjnej), która posiada uprawnienia budowlane  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania  
w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
bez ograniczeń 
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[Podczas realizacji Robót] 

5) Kierownika budowy z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji 
budowlanych bez ograniczeń; 

6) Kierowników robót z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania:  

a) robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji 
budowlanych bez ograniczeń (jedna osoba),  

b) robotami budowlanymi, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (jedna osoba),   

c) robotami budowlanymi, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń (jedna osoba); 

d) robotami teletechnicznymi, specjalność telekomunikacyjna w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń bez ograniczeń (jedna osoba). 

3. W wykonaniu postanowień ust. 2 powyżej Wykonawca oświadcza, iż obowiązki: 

1) Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej – pełnić 
będzie (…………..), posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie projektowania nr (…); 

2) Projektanta branży elektrycznej o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej – pełnić będzie 
(…………..), posiadającego  uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie projektowania nr (…); 

3) Projektanta branży sanitarnej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej – pełnić będzie 
(…………..), posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie projektowania nr (…); 

4) Projektanta branży telekomunikacyjnej, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej – pełnić będzie 
(…………..), posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie projektowania nr (…); 

5) Kierownika budowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej  - pełnić będzie (………..), 
posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
nr (…); 

6) Kierownika robót specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych 
bez ograniczeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit a) powyżej – pełnić będzie (…….), 
posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
nr (…); 

7) Kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit b) powyżej – pełnić 
będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie nr (…); 

8) Kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 6  
lit c) powyżej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie nr (…); 
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9) Kierownika robót specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit d) powyżej – pełnić 
będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie nr (…). 

4. Wykonawca przekaże przedstawicielom Zamawiającego (kopie) potwierdzające (zaświadczające)  
fakt posiadania aktualnych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w odniesieniu do osób oraz w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej oraz 
aktualne zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o wpisaniu każdej z tych osób na listę 
członków izby wraz z potwierdzonym w zaświadczeniu terminem ważności. Przedstawiane 
uprawnienia powinny być zgodne z ustawą Prawo Budowlane oraz aktualnymi przepisami 
wykonawczymi w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Osoby, które posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo Budowlane  
i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują  
te dokumenty, jako obowiązujące. W przypadku osób zagranicznych ocena dokumentów 
zaświadczających posiadanie aktualnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie zostanie dokonana z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane. 

5. Wskazane w ust. 4 powyżej dokumenty zostaną Zamawiającemu przedstawione najpóźniej: 

1) W ciągu 3 Dni Roboczych od zawarcia Umowy - odniesieniu do projektantów, o których mowa  
w ust. 3 pkt 1) - 4) powyżej; 

2) W dniu przejęcia terenu budowy, stosownie do § 8 ust. 3 pkt 1) Umowy – w odniesieniu osób, 
o których mowa w ust. 3 pkt 5) – 9) powyżej. 

6. Ewentualna zmiana (wymiana) osoby/osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, na inne nie wymaga 
zmiany (aneksowania) Umowy, pod warunkiem, że nie prowadzi do zmniejszenia liczby osób 
wymaganych na podstawie ust. 2 powyżej oraz, że o dokonanej zmianie Wykonawca powiadomi 
odpowiednio Nadzór Inwestorski Prac Projektowych (w przypadku zmian projektanta/ projektantów),  
bądź też Nadzór Inwestorski Robót (w przypadku zmian kierownika/ kierowników Robót lub kierownika 
budowy). Powiadomienia jak wyżej następują przez przedłożenie ich w formie pisemnej, przy czym  
w przypadku zmian kierownika/ kierowników Robót lub kierownika budowy powiadomienie o zmianie 
może nastąpić również poprzez wpis do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy. 
Każdorazowe powiadomienie o zmianie jak wyżej będzie zawierało dane osoby wprowadzanej w 
miejsce poprzedniej wraz z informacjami wykazującymi posiadanie przez nią wymaganych dla niej 
uprawnień oraz aktualnym wpisem na listę członków samorządu zawodowego. W zakresie wskazanego 
wykazania uprawnień postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.  

7. Umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do korzystania z usług Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy (Podwykonawstwo). W zakresie, w jakim nie zostało to dokonane przez Wykonawcę 
na etapie Postępowania o Zamówienie, Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu, o ile są 
już mu znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Umowy i wykonujących czynności Umowne na terenie 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, jak też zawiadamiać Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej w trakcie realizacji Umowy, a także 
przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację czynności Umownych. Postanowienie powyższe stosuje się również do Dalszych 
Podwykonawców. Obowiązek powiadomienia, o którym mowa powyżej w niniejszym ustępie 
obowiązuje Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania czynności Umownych przez 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę. Szczegółowe warunki, w tym wzajemne prawa i obowiązki 
Stron związane z Podwykonawstwem określa § 14 Umowy. 

8. Wykonawca niniejszym zapewnia, iż wszystkie prace fizyczne składające się na realizację Robót  
(w tym bezpośrednią, fizyczną obsługę maszyn lub innego sprzętu budowlanego) wykonywać będą 
osoby pozostające z Wykonawcą lub jego Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą w zatrudnieniu 
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wyłącznie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy,  
z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 9 poniżej. Na okoliczność wypełniania obowiązku,  
o którym mowa w ustępie niniejszym, Wykonawca zobowiązuje się poddać procedurze kontroli, 
stosownie do postanowień § 6 Umowy.  

9. Wskazany w ustępie poprzedzającym obowiązek zatrudniania Personelu wykonawczego Robót  
na podstawie umowy o pracę nie dotyczy projektantów, kierownika budowy i kierowników Robót 
wymaganych stosownie do ust. 2 powyżej, jak też ewentualnych innych osób realizujących Roboty jako 
osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Obowiązek wynikający z postanowień ust. 8 powyżej nie dotyczy również [Wykonawcy oraz]11 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - będących osobami fizycznymi w zakresie w jakim 
osobiście (jako przedsiębiorcy, samozatrudnieni) wykonują Roboty.  

[Nadzór autorski] 

10. Do obowiązków Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) należy również zapewnienie świadczenia nadzoru 
autorskiego w zakresie minimum określonym dla nadzoru autorskiego w przepisach ustawy Prawo 
budowlane, w szczególności jej art. 20 ust. 1 pkt 4.  

11. Nadzór autorski podlega wykonaniu przez cały okres realizacji Robót przez osoby (projektantów,  
o których mowa w ust. 3 pkt 1) - 4) powyżej (jako autorów Dokumentacji Projektowej). Postanowienie 
powyższe nie narusza art. 44 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.  

12. Osoby pełniące czynności nadzoru autorskiego mają obowiązek stawienia się u Zamawiającego  
na każde jego wezwanie spowodowane wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, wymagających 
natychmiastowej obecności osób nadzoru autorskiego na terenie budowy, w szczególności  
w związku z żądaniem w tym zakresie ze strony właściwych organów administracji publicznej. 

13. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu wezwanie, o którym mowa w 12 powyżej, jeżeli 
zostanie mu przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: (……….)12. Postanowienie  
nie narusza możliwości przekazania wezwania telefonicznie lub w formie pisemnej. 

§ 6 
[Weryfikacja wypełniania obowiązków Umownych  

w zakresie zatrudnienia Personelu wykonawczego Robót na odstawie umowy o pracę] 

1. Nie później, niż w dniu objęcia przez Wykonawcę terenu budowy (§ 8 Umowy) Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu sporządzone w formie pisemnej oświadczenie zawierające 
potwierdzenie spełniania obowiązku wskazanego w § 5 ust. 8 Umowy, ze wskazaniem liczby osób 
wykonujących prace Umowne, o których tam mowa, na podstawie umowy o pracę, a także 
następujące informacje minimalne dotyczące każdej z tych osób (pracowników): imię i nazwisko, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Wykonawca składa 
powyższe oświadczenie również w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca uczestniczy w realizacji Umowy. 

2. Obowiązek wynikający z ust. 1 powyżej nie dotyczy osób, o których mowa w § 5 ust. 9 Umowy.  

3. Każda zmiana lub uzupełnienie osób realizujących prace, o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy  
w stosunku do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie przez Wykonawcę zgłaszana 
Zamawiającemu poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia aktualizującego informacje 

 

11 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamówienie, jeżeli Wykonawcą (podmiotem składającym ofertę),  
z którym Umowa będzie zawierana, będzie osoba fizyczna. Możliwość odstąpienia tu od wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wynika  
z faktu, iż Wykonawca (czy też jego podwykonawca/podwykonawcy) będący osobą fizyczną, nie może sam ze sobą zawrzeć umowy o pracę. To, iż 
w odniesieniu do wskazanych osób fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP potwierdza wyr. KIO z dnia 
24.11.2016 r., sygn. akt KIO 2101/16 (wyrok dotyczył art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień  publicznych,  
ale nadal pozostaje aktualny)  

12 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób Wykonawcy, z którym Umowa będzie 
zawierana, uprawnionej do odbioru wezwania do świadczenia nadzoru autorskiego.  
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podane w oświadczeniu złożonym w tym zakresie wcześniej. Takie oświadczenie aktualizacyjne 
będzie każdorazowo składane przez Wykonawcę, nie później, niż w ciągu 3 Dni Roboczych  
od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego aktualizację oświadczenia złożonego wcześniej.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjęcia dodatkowych działań mających  
na celu weryfikację oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej (lub jego ewentualną aktualizację, 
o której mowa w ust. 3 powyżej).  

5. W ramach działań, o których mowa w ust. 4 powyżej (w przypadku skorzystania z prawa  
do przeprowadzenia dodatkowych działań weryfikacyjnych), Zamawiający może żądać przedłożenia  
mu przez Wykonawcę dodatkowych dowodów na zatrudnienie osób zgłoszonych mu w ramach 
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej (zawierających imię i nazwisko zatrudnionego, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika), dokonywania 
oceny tych dowodów, jak też żądania w okresie realizacji Robót, aż do czasu podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Robót, przedłożenia mu przez Wykonawcę stosownych wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości Zamawiającego w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów w zakresie zatrudnia  
na umowę o pracę w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy. Wymagane dowody  
lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w żądaniu, przy czym każdorazowo będzie to termin nie krótszy 
niż 7 Dni Roboczych od zgłoszenia żądania. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w ramach wskazanych w ust. 5 powyżej dowodów, Zamawiający 
będzie uprawniony żądać przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich lub niektórych dokumentów, 
spośród następujących: 

1) Oświadczeń zatrudnionych pracowników; 

2) Oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) Zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę (lub jego 
Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę) z osobami z oświadczenia, o którym mowa  
w ust. 1 lub 3 powyżej - a w przypadku, gdy wynikający z takiej umowy/umów okres 
zatrudnienia będzie upływał przed terminem końcowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy - 
dodatkowo zanonimizowanej kopii aneksu/aneksów do tej umowy, wydłużających czas 
zatrudnienia z umowy o pracę, tak aby uwzględniał wyżej wskazany termin końcowy, 

4) Zanonimizowanych kopii zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie 
przez pracodawcę, którym będzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy Dalszy 
Podwykonawca) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) Zanonimizowanych kopii dokumentów (np. druku RCA) potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę (Wykonawcę, jego Podwykonawcę czy Dalszego 
Podwykonawcę)  do ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę.  

7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia żądanych przez 
Zamawiającego na podstawie ust. 6 pkt 3) - 5) powyżej dokumentów (lub kopii tych dokumentów,  
w tym kopii zanonimizowanych) innymi, jeżeli pozwalają Zamawiającemu na potwierdzenie 
spełnienia obowiązku wskazanego w § 5 ust. 8 Umowy w zakresie danych o zatrudnieniu możliwych 
do pozyskania z dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3) - 5) powyżej. W takim przypadku 
termin, wyznaczony w żądaniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej (nie krótszy niż 7 Dni Roboczych  
od zgłoszenia żądania) jest również terminem na przedłożenie dokumentów zastępujących, o których 
mowa powyżej.      

8. Ilekroć w ust. 6 i 7 powyżej mowa jest o: 

1) „kopii” dokumentów - Strony będą rozumieć przez to kopię potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę,  
w przypadku lub zakresie, w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest pracodawcą 
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osób, których wskazane tam dokumenty dotyczą); 

2) „zanonimizowaniu” określonych dokumentów - Strony rozumieć będą przez to kopie 
dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej w takim stanie treści, aby ich przedłożenie 
Zamawiającemu miało miejsce w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych,  w szczególności RODO, tj. bez znajdujących się na 
oryginalne dokumentów danych osobowych, w szczególności takich jak PESEL, NIP, rodzaj 
dokumentu tożsamości, adres zamieszkania czy wysokość wynagrodzenia pracownika.  
W przedkładanych Zamawiającemu dokumentach, o których mowa w ust. 6 lub 7 powyżej, 
widoczne dla Zamawiającego powinny być jednak informacje pokazujące odpowiednio: rodzaj 
umowy (umowa o pracę), Wykonawcę/ Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę jako stronę 
takiej umowy/aneksu, datę zawarcia umowy o pracę/datę zawarcia aneksu/aneksów do 
wskazanej umowy o pracę, imię i nazwisko pracownika z oświadczenia, o którym mowa w ust. 
1 lub 3 powyżej, czas na jaki została zawarta umowa o pracę. W przypadku dokumentu, o 
którym mowa w ust. 6 pkt 4) powyżej widoczna powinna być dodatkowo informacja o kodzie 
tytułu ubezpieczenia, pozwalającym stwierdzić podleganie obowiązkowi ubezpieczenia  
ze wszystkich tytułów wymaganych dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. 

9. W odniesieniu do przedstawionych Zamawiającemu, w wykonaniu wskazanych powyżej niniejszego 
paragrafu uprawnień kontrolnych, dokumentów i wyjaśnień ze strony Wykonawcy, podmiotom 
składającym je, przysługuje prawo zastrzeżenia ich treści jako tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem wykazania, że ujawnione 
na tych kserokopiach informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

§ 7 
[Przygotowanie Dokumentacji Projektowej] 

1. Dokumentacja Projektowa wymaga przygotowania w języku polskim oraz z uwzględnieniem 
postanowień poniższych niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wszystkie prace składające się na przygotowanie 
Dokumentacji Projektowej będą wykonane przez osoby Personelu Projektowego, z najwyższą 
starannością, zgodnie Umową, PFU i Ofertą, a także zgodnie z właściwymi przepisami prawa,  
w tym w szczególności z ustawą Prawo Budowlane, warunkami technicznymi, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki projektowej. 

[Dokumentacja Projektowa Robót] 

3. W zakres Dokumentacji Projektowej wchodzi przygotowanie (opracowanie) następujących 
dokumentów: 

1) Projekty wymagane przepisami prawa niezbędne do wykonania Robót; 

2) Dokumentacja techniczna, o której mowa w pkt 2.2 PFU; 

3) Kosztorysy dla wszystkich branż Robót (przy czym dla każdego dźwigu należy przygotować 
osobne kosztorysy); 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich branż Robót (STWIOR); 

5) Specyfikacja cenowa montażu dla każdego z dźwigów osobno. 

[Dodatkowe postanowienia dotyczące przygotowania Dokumentacji Projektowej] 

4. Zakres prac projektowych wymaganych do wykonania w ramach Umowy (w tym informacje podane  
w PFU) nie będą zwalniać Wykonawcy z obowiązku poczynienia we własnym zakresie stosownych 
innych (dodatkowych) prac na potrzeby należytego (wymaganego Umową i przepisami prawa) 
przygotowania Dokumentacji Projektowej.  

5. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości, do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego (jako Inwestora) stosownych zgód, pozwoleń, czy innego rodzaju dokumentów, w tym 
dokumentów urzędowych, nie będących w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do należytego 
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wykonania Dokumentacji (jej kompletności i zgodności z prawem budowlanym) oraz wymaganych dla 
możliwości rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia Robót, w szczególności pozwolenia na budowę 
(jeżeli będzie wymagane) lub w przypadku, gdy przyjęte rozwiązania projektowe nie będą wymagały 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę. Wykonawca ze swojej strony dołoży maksymalnych starań dla niezwłocznego podjęcia 
czynności w postępowaniu przed organami administracji budowalnej tak, aby ich załatwienie mogło 
nastąpić w terminie nie dłuższym niż wskazany w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.  
W tym celu Wykonawca, w razie potrzeby, złoży również w imieniu zamawiającego stosowne 
ponaglenie, o którym mowa w art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego.  

6. Wnioski lub innego rodzaju informacje wymagane dla wszczęcia czy prowadzenia postępowania 
administracyjnego o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej przygotowuje  
i przedkłada właściwym organom Wykonawca. Jeżeli dla uzyskania lub ubiegania się o uzyskanie takich 
dokumentów niezbędne będzie dodatkowe stosowne pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa ze strony 
Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie mu takiego 
pełnomocnictwa/ pełnomocnictw, przygotowując jednocześnie dla Zamawiającego projekt takiego 
dokumentu.  

7. W przypadku, gdy zajdzie konieczność, przedstawienia właściwym organom administracji budowlanej 
dokumentu, który nie będzie znajdował się w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu stosownego wsparcia w celu uzyskania takiego dokumentu, w tym w szczególności  
na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodzi się na odpowiednie reprezentowanie Zamawiającego  
w celu uzyskania takiego dokumentu.  

8. Postanowienie powyższe niniejszego paragrafu nie naruszają dalej idących obowiązków Wykonawcy 
przewidzianych w PFU w zakresie dotyczącym wykonania i zakresu wymaganych do wykonania prac 
projektowych oraz przygotowania Dokumentacji Projektowej przewidzianych w PFU.  

9. Przygotowana stosownie do ust. 3 powyżej, Dokumentacja Projektowa wymaga przedstawienia do 
akceptacji przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych (osoby Zamawiającego), w 
terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy.  

10. W ramach akceptacji przedłożonej stosownie do ust. 9 powyżej dokumentacji projektowej osobom 
Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych przysługuje prawo zgłoszenia poprawek lub uwag do  
uwzględnienia. W przypadku poprawek lub uwag jak wyżej ze strony Zamawiającego, Wykonawca (o 
ile nie będzie to naruszać przepisów prawa lub w istotny sposób nie będzie wykraczać poza PFU)  
zobowiązany jest do ich uwzględnienia i dokonania zmian dokumentacji projektowej lub w inny sposób 
stosunkowania się do nich w terminie 10 dni od dnia przekazania Wykonawcy poprawek/ uwag ze 
strony Zamawiającego. Korespondencja między Wykonawcą (poprzez osoby Personelu Projektowego) 
a Zamawiającym (poprzez osoby Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych) w sprawach akceptacji, 
poprawek lub uwag jak wyżej winna być prowadzona elektroniczne i rozesłana do wskazanych przez 
obie strony osób. Korespondencję uznaje się za skuteczną, kiedy uzyskane zostanie potwierdzenie 
dostarczenia bądź odpowiedź. 

11. W przypadkach, w jakich Umowa, w tym PFU przewiduje prawo zgłoszenia uwag lub obowiązek 
uzyskania dla danej czynności składającej się na przygotowywaną Dokumentację Projektową 
uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego, czynność taka jest podejmowana względem osób 
trzecich, dopiero po zgłoszeniu tych uwag czy uzyskaniu akceptacji.  

12. Niezależnie od obowiązku uzyskania akceptacji dokumentów Dokumentacji Projektowej ze strony osób 
Zamawiającego, Wykonawca również w całym toku prac projektowych zobowiązany jest do bieżącego 
referowania osobom Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych istotnych zamierzeń mających wpływ 
na wynik (rezultat) Dokumentacji Projektowej, czy też informowania o szczególnych zdarzeniach i 
okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub 
przyszłe prawidłowe wykonywanie na ich podstawie Robót.   
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[Narady w toku prac projektowych] 

13. Strony, poprzez swoich przedstawicieli (projektantów po stronie Wykonawcy oraz osób Nadzoru 
Inwestorskiego Prac Projektowych po stronie Zamawiającego), będą prowadzić cykliczne spotkania 
(narady) monitorujące postęp pracy uszczegóławiające przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania. 
Wskazane narady będą protokołowane przez osoby po stronie Wykonawcy, a protokół ze spotkania 
będzie drukowany, podpisany i przekazywany wyznaczonej osobie Nadzoru Inwestorskiego Prac 
Projektowych bezpośrednio po naradzie. 

[Odbiór Dokumentacji Projektowej] 

14. Strony uznają Dokumentację Projektową za ukończoną po jej akceptacji ze strony Zamawiającego. 
Zamawiający, działając poprzez swoich przedstawicieli (osoby Nadzoru Inwestorskiego Prac 
Projektowych) zaakceptuje Dokumentację Projektową, w przypadku, gdy: 

1)  Dokumentacja będzie wykonana należycie (zgodnie z Umową, w tym PFU, w szczególności zawierać 
będzie dokumenty wymagane na podstawie ustępów powyższych niniejszego paragrafu, jako 
dokumenty wchodzące w zakres wymaganej do przygotowania Dokumentacji Projektowej; 

2) Zamawiającemu wydane zostaną  sporządzone w formie pisemnej oświadczenia projektantów i 
sprawdzających po stronie Wykonawcy (wszystkich branż) o wykonaniu obowiązku sprawdzenia 
prac projektowych składających się na wydaną Zamawiającemu Dokumentację, stosownie do 
obowiązków w tym zakresie wskazanych w art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, a nadto 
oświadczenie o kompletności dokumentacji i jej uzgodnieniu między branżami (wystarczającej do 
realizacji na jej podstawie Robót). 

15. Na okoliczność przygotowana i zaakceptowana przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej  
Strony sporządzą i podpiszą stosowny protokół (protokół zdawczo-odbiorczy).  

[Sposób wydania Dokumentacji Projektowej] 

16. Dokumentacja Projektowa podlega wydaniu Zamawiającemu, każdorazowo w wersji elektronicznej  
oraz papierowej (wydrukowanej). 

17. Spełnienie określonego w ust. 16 powyżej wymogu wydania Dokumentacji Zamawiającemu jest 
warunkiem: 

1) Akceptacji i odbioru ze Strony Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

2) Podpisania ze strony Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa  
w ust. 15 powyżej.       

18. Wersja elektroniczna i wersja papierowa (wydrukowana), o których mowa w ust. 28 powyżej  
będą tożsame treściowo.   

§ 8 
[Objęcie terenu budowy] 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od akceptacji Dokumentacji 
Projektowej  przez Zamawiającego, a w przypadku, gdy Roboty będą wymagały, w myśl Ustawy Prawo 
Budowlane, uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia Robót, termin 14 dniowy 
liczony będzie od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę albo braku sprzeciwu ze 
strony właściwego organu. Ilekroć Umowa będzie mówić o „przekazaniu terenu budowy”, "objęciu 
terenu budowy”, „protokole przejęcia terenu budowy” lub podobne zwroty - należy przez to rozumieć 
przekazanie/ objęcie/przejęcie terenu budowy, chyba, że konkretne postanowienie Umowy stanowi 
inaczej.  

2. Na okoliczność przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej przedstawiciele Stron 
sporządzą i podpiszą stosowny protokół (protokół przejęcia terenu budowy). Podpisanie wskazanego 
protokołu jest protokolarnym przejęciem terenu budowy, o którym mowa w art. 652 kodeksu 
cywilnego. Protokół będzie wskazywał również sposób ustalenia ponoszonych przez Wykonawcę 
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kosztów z tytułu zużycia mediów (prąd, woda) na potrzeby realizacji Umowy (tj. wykonania Robót, 
utrzymania terenu budowy oraz jej zaplecza).  

3. Najpóźniej podczas czynności przekazania i przejęcia terenu budowy w zakresie oraz stosownie  
do ust. 1 i 2 powyżej Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje, dowody i innego rodzaju 
dokumenty wymagane od niego na ten moment na podstawie postanowień prawa budowlanego, 
Umowy oraz PFU, w szczególności: 

1) Wymagane na podstawie § 5 ust. 4 Umowy dowody posiadania uprawnień do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wymaganym dla kierownika 
budowy oraz kierowników Robót, stosownie do postanowień § 5 ust. 2 i 3 Umowy; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem wyjątku w tym zakresie 
przewidzianego w § 6 ust. 2 Umowy;  

3) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki, stosownie do treści § 10 Umowy; 

4) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

4. W przypadku uchybienia obowiązkowi przekazania któregokolwiek z dokumentów, o których mowa  
w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo – niezależnie od dalszych konsekwencji przewidzianych 
Umową - wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie stanowi 
niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, o którym 
mowa w § 26e ust. 1 pkt 4) Umowy. 

§ 9 
[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy] 

1. Modernizacja wind odbywać się będzie w czynnym obiekcie, w związku z czym zawsze muszą być 
czynne dwa dźwigi osobowe. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich. 
W szczególności obowiązek ten dotyczy konieczności zabezpieczenia otworów drzwi przystankowych 
modernizowanego dźwigu. Po demontażu drzwi przystankowych Wykonawca zobowiązany jest 
zastosować zabezpieczenia, które zapewnią ochronę osób trzecich przed upadkiem do szybu 
windowego.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również odpowiednie oznakowanie terenu budowy wymagane 
zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, ewentualnymi innymi nakazami administracji publicznej  
lub innymi względami polityki bezpieczeństwa podjętymi w wykonaniu § 12 Umowy. W szczególności 
obowiązek ten dotyczy wyraźnego oznakowania znakiem informującym o przeprowadzanych pracach 
budowlanych w obrębie szybu i zakazie przebywania osób trzecich w sąsiedztwie modernizowanego 
szybu.  

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, iż od momentu przejęcia terenu budowy aż do 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót, do obowiązków Wykonawcy 
(na jego koszt i ryzyko) należy: 

1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych Robót (w tym  
w szczególności zapewnienie tymczasowych sanitariatów na terenie budowy i pomieszczeń 
socjalnych dla osób personelu Wykonawcy) oraz jego likwidacja w ramach obowiązków 
wskazanych w § 16 Umowy; 

2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swój koszt i ryzyko odpadów z terenu budowy  
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w związku z realizacją Robót mogły zostać przemieszczone. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu 
oraz poza jego terenem – dotyczy to w szczególności miejsca składania odpadów powstających 
w wyniku prowadzenia robót przed wywiezieniem ich przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu 
wskazanych wyżej obowiązków Wykonawca zobowiązuje się postępować w sposób w pełni 
zgodny z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w szczególności 
mając na względzie, iż wytwórcą i posiadaczem w rozumieniu ww. ustawy zobowiązanym do 
niezwłocznego usunięcia odpadów z terenu budowy (jako miejsca nieprzeznaczonego do ich 
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składowania lub magazynowania w rozumieniu art. 26 ust. 1 powyższej ustawy o odpadach) 
jest wyłącznie Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności 
uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami; 

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wraz  
z usuwaniem na bieżąco zbędnych materiałów i urządzeń prowizorycznych Wykonawcy lub 
podmiotów, którymi posługuje się w celu wykonania Umowy;  

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robót i utrzymania terenu budowy mediów (wody, 
energii elektrycznej, ciepła), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej; 

5) Utrzymywanie umów ubezpieczenia wymaganego stosownie do § 10 Umowy (a wcześniej 
zawarcie takich umów, stosownie do wymogów tam wskazanych). 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony mienia Wykonawcy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązków w zakresie przygotowania, 
zabezpieczenia i utrzymywania terenu budowy wyznaczonych w PFU oraz przygotowanej przez 
Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. W przypadku i w zakresie, w jakim konkretne postanowienie 
PFU lub Dokumentacji jest sprzeczne z postanowieniami ust. 1 – 4 powyżej, rozstrzygające znaczenie 
ma Dokumentacja. 

6. Wykonawca zapłaci za zużytą w trakcie realizacji Robót energię elektryczną i wodę w sposób ustalony 
w protokole przejęcia terenu budowy. 

7. Obowiązki jak wyżej w niniejszym paragrafie Wykonawca wykona we współdziałaniu z Zamawiającym.   

§ 10 
[Ubezpieczenie Robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania (opłacania) przynajmniej przez okres  
od objęcia terenu budowy, aż do podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, umów 
ubezpieczenia na wartość ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota, o której mowa w § 20  ust. 1 pkt 2) 
Umowy. Ubezpieczenie obejmować winno ryzyka z tytułu szkód rzeczowych, osobowych i 
majątkowych związanych z realizacją Robót i uwzględniać w szczególności następujące zdarzenia 
spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

1) Szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem 
Robót; 

2) Nieszczęśliwe wypadki; 

3) Szkody wyrządzone osobom trzecim; 

4) Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji 
Robót; 

5) Koszty usunięcia szkód. 

2. Dowody potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym w ust. 1 powyżej będą 
dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, stosownie do treści  
§ 8 ust. 3 pkt 3) Umowy.  

3. Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczególności okazanie 
Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z którego będzie wynikać fakt opłacenia 
składki ubezpieczeniowej. 

4. Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyżej, powinny obejmować 
również szkody wyrządzone przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia. Jeżeli umowy 
ubezpieczenia zostały zawarte na okresy (terminy końcowe) krótsze niż wymagane na podstawie  
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ust. 1 powyżej, lub w razie wydłużenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy czasu realizacji Robót 
ponad termin wyznaczony w § 3 ust. 4 Umowy, Wykonawca, dwa dni przed upływem wskazanego 
terminu, przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umowy/umów ubezpieczenia na kolejne 
okresy wraz dowodami opłacenia składek z nich wynikających. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje 
płatność składki okresowo, również w takim przypadku Wykonawca nie później niż na dwa dni przed 
terminem przypadającym na płatność okresową składki, przedstawi Zamawiającemu dowód jej 
opłacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje się. 

6. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawcę wymaganych umów ubezpieczenia, nie przedkładanie 
Zamawiającemu, stosownie do wymagań powyższych, dowodów na ich zawarcie czy dowodów  
na opłacenie składek, nie przenosi w żadnym przypadku na Zamawiającego jakiejkolwiek 
odpowiedzialności i ryzyka za przejęty przez Wykonawcę teren budowy. Nadal, na zasadach ogólnych,  
z chwilą przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, odpowiedzialność ta i ryzyka z nią związane 
obciążają Wykonawcę.  

§ 11  
[Realizacja przedmiotu Robót]  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej  
dla podmiotów świadczących profesjonalnie (zawodowo) usługi w zakresie wykonawstwa robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz: 

1) Zgodnie z Umową, PFU i Ofertą, a także obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
przepisami Ustawy Prawo Budowlane (i jej rozporządzeń wykonawczych) oraz przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony środowiska, w tym istniejącymi w tym zakresie przepisami prawa 
miejscowego; 

2) W sposób odpowiadający zaakceptowanej po stronie Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 

2. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podjął się wykonania całości 
Robót wynikających z Umowy, w tym PFU oraz określonych Dokumentacją Projektową. Przygotowane 
po stronie Wykonawcy kosztorysy lub przedmiary Robót składające się na Dokumentację Projektową, 
mają charakter jedynie pomocniczy (uzupełniający). 

3. Personel Kierowniczy Robót (kierownik budowy i kierownicy Robót) mają obowiązek przebywania  
na terenie budowy w trakcie wykonywania Robót stanowiących przedmiot Umowy. Dopuszcza się 
zastępstwo ze strony poszczególnych kierowników, z tym że kierownik budowy musi brać udział we 
wszystkich czynnościach, w których, zgodnie z Umową lub przepisami prawa budowlanego, 
dokonywane są z udziałem kierownika budowy.  

4. Wykonawca (w szczególności poprzez kierownika budowy) zobowiązany jest do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o szczególnych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 
wpłynąć na wykonanie Robót. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego zdarzenia lub okoliczności  
na realizację Robót, jak również będzie współpracował z Zamawiającym lub wskazanym przez niego 
podmiotem trzecim w celu ich wykonania. 

5. W przypadku realizowania Robót niezgodnie z Umową (nieprawidłowości) lub ujawnienia  
w ich trakcie powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w Robotach lub Dokumentacji 
Projektowej, osoby Nadzoru Inwestorskiego Robót są uprawnione do żądania usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie, 
terminie nie krótszym niż 4 Dni Robocze. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi 
Wykonawca. 

6. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad Robót i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności 
na koszt Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości 
Robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 
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7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady Robót w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 5 powyżej, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robót) wyrobów, urządzeń i materiałów  
budowlanych, a także sprzętu mechanicznego i innego rodzaju narzędzi niezbędnych do realizacji 
Robót (i koszty z tym związane) leży po stronie Wykonawcy. 

9. Wyroby, urządzenia i materiały budowlane wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania 
przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, PFU lub Dokumentacji Projektowej; 

- posiadać dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych;   

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

10. Na każde żądanie Zamawiającego (działającego w tej kwestii poprzez Nadzór Inwestorski Robót), 
Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną  
w odniesieniu do stosowanych do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych, chyba,  
że informacje te znajdują się już w Dokumentacji Projektowej lub PFU. 

11. W toku realizacji Robót Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco, sukcesywnie wraz z postępem Robót, 
w tym odbiorami Robót zanikających i ulegających zakryciu, przygotowywać dokumentację 
powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlając  
i dokumentując w niej w szczególności stan faktyczny wykonania Robót. Tak prowadzona 
dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona nadzorowi inwestorskiemu na każde żądanie  
w trakcie realizacji Robót. Dalsze postanowienia odnośnie dokumentacji powykonawczej podają 
postanowienia § 16 Umowy. 

§ 12 
[Bezpieczeństwo realizacji Robót] 

1. Roboty będą wykonywane na terenie czynnego Obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony p.poż. mających zastosowania na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych dla wykonywanych Robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia podczas pracy na terenie Zamawiającego wszystkim osobom wykonującym Roboty 
przed rozpoczęciem prac.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiającego pn. Zasady 
postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace  
na terenie ZUT w Szczecinie. Powyższe oznacza również, iż Wykonawca zobowiązany jest zapoznać  
z wyżej wskazanymi Zasadami postępowania (….) osoby wykonujące po stronie Wykonawcy  
na terenie Zamawiającego Roboty i inne czynności Umowne. Wykonawca oświadcza, iż wskazany 
dokument pobrał ze strony internetowej Zamawiającego 
https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228 (link na wskazanej stronie internetowej pn. Zasady 
postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace 
na terenie ZUT w Szczecinie).  

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
pracy oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Jako koordynatora 
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników na terenie budowy 
(zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) Strony wyznaczają kierownika budowy. 

https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228
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5. Postanowienia ustępów powyższych nie naruszają wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
realizacji Robót w PFU lub Dokumentacji Projektowej (jeżeli zostaną tam zamieszczone). 

§ 13 
[Narady koordynacyjne Robót] 

1. W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu odbywać  
się będą okresowo narady koordynacyjne w celu omówienia spraw związanych z realizacją  
i zaawansowaniem prowadzonych Robót. Ze strony Wykonawcy w naradach uczestniczy przynajmniej 
kierownik budowy. Po stronie Zamawiającego w naradach uczestniczyć będzie Nadzór Inwestorski 
Robót, a także ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiającego, w tym Nadzór Inwestorski Prac 
Projektowych lub przedstawiciel Zamawiającego na Obiekcie.  

2. Z inicjatywy Wykonawcy lub na wniosek Zamawiającego w naradzie/naradach koordynacyjnych,  
o których mowa w ust. 1 powyżej, po stronie Wykonawcy uczestniczyć będą również osoby nadzoru 
autorskiego, o którym mowa w § 5 ust. 10 - 13 Umowy.  

3. Ewentualny wniosek Zamawiającego o obecność na naradzie koordynacyjnej osoby/osób nadzoru 
autorskiego zostanie Wykonawcy każdorazowo złożony z wyprzedzeniem minimum 2 Dni Roboczych. 
Wniosek jak wyżej może być złożony w szczególności do osoby Zamawiającego podczas narady 
koordynacyjnej (do protokołu, o którym mowa w ust. 5 poniżej) poprzedzającej naradę  
z wnioskowanym udziałem nadzoru autorskiego. W przypadku wyżej wskazanego wniosku  
o udział w naradzie koordynacyjnej nadzoru autorskiego, nadzór ten będzie pozostawał do dyspozycji 
osób Zamawiającego podczas narady przez czas określony po stronie Zamawiającego, przy czym nie 
dłużej niż 3 godziny.  

4. Uprawnienie Zamawiającego do wnioskowania o obecność nadzoru autorskiego podczas narady/narad 
koordynacyjnych nie narusza: 

1) Postanowień § 5 Umowy, przewidujących, iż osoby nadzoru autorskiego stanowią Personel 
Wykonawcy, który działa na jego koszt i ryzyko. 

2) Obowiązku stawiennictwa osób nadzoru autorskiego spowodowanego wystąpieniem sytuacji 
nadzwyczajnych, wymagających natychmiastowej obecności nadzoru na terenie budowy,  
w szczególności w związku z żądaniem w tym zakresie ze strony właściwych organów 
administracji publicznej lub w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za wady z tytułu rękojmi.         

5. Narady będą protokołowane elektronicznie przez Wykonawcę, a protokół z narady będzie drukowany, 
podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezpośrednio po naradzie.  

§ 14 
[Podwykonawstwo] 

1. Za wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający odpowiada 
wyłącznie w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikającym z postanowień poniższych Umowy, 
ustawy PZP oraz postanowień kodeksu cywilnego.  

2. Zakres czynności Umownych wykonanych przez: 

1) Podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte w formie pisemnej 
między Podwykonawcą a Wykonawcą (zwane dalej odpowiednio „umową o 
Podwykonawstwo” lub „umowami o Podwykonawstwo”);   

2) Dalszych podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte w formie 
pisemnej pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą lub, za zgodą Wykonawcy, 
między Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio „umową o Dalsze 
Podwykonawstwo” lub „umowami o Dalsze Podwykonawstwo”). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy  
na teren budowy bez pisemnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego, stosownie do ustępów 
poniższych niniejszego paragrafu, odpowiednio: umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawcą/ 
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umowy o Dalsze Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawcą. Postanowienie poprzedzające 
niniejszy ustęp nie dotyczy sytuacji, o których mowa w ust. 15 poniżej. 

4. [Umowę w zakresie ………………… zrealizuje ……………………………………… ].13  

[Podwykonawstwo Robót] 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy.   

6. Zamawiający zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo 
robót budowlanych, jeżeli przedłożony do akceptacji Zamawiającemu projekt takiej umowy: 

1) Będzie zawierać oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, dokładne 
wyszczególnienie realizowanych przez niego czynności oraz wskazanie rachunku bankowego, na 
który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonanych przez Podwykonawcę; 

2) Będzie zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą, a Podwykonawcą/ 
Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą będą dokonywane przelewem; 

3) Będzie zawierać wykaz z wyszczególnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia 
za czynności w ramach umowy o Podwykonawstwo/Umowy o dalsze Podwykonawstwo; 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo,  
nie będzie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia i nie może  
być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty, określony  
w Umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo); 

5) Będzie zawierać zapis, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności 
Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 Dni Roboczych po upływie terminu wymagalności 
płatności zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu  
w zapłacie w formie pisemnej (analogiczne postanowienie o powiadomieniu Zamawiającego  
w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo); 

6) Nie będzie przewidywać postanowień naruszających warunki wykonania niniejszej Umowy,  
w tym wynikających z niej uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy; 

7) Nie będzie przewidywać postanowień kształtujących praw i obowiązków Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny  niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy;  

8) [Nie będzie przewidywać naruszenia  zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowienia 
ust. 4 powyżej w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek realizacji Robót tam wskazanych 
wymienionemu tam podmiotowi/podmiotom, w tym również stron przedstawianej umowy  
o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo nie będzie podmiot inny niż tam 
wskazany, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w Postępowaniu o Zamówienie w celu 
wykazania spełniania określonego w nim warunku, o którym mowa w dziale VIII ust. 2 SWZ, 

 

13 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, w przypadku i w zakresie w jakim Wykonawca, z którym Umowa będzie 
zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonych w dziale VIII ust. 2 SWZ, polega  
na zdolnościach (zasobach) PODMIOTU TRZECIEGO/PODMIOTÓW TRZECICH, stosownie do działu VIII ust. 4 SWZ. W takim przypadku  
w miejsce wykropkowane wprowadzone zostaną podane Zamawiającemu dane identyfikacyjne PODMIOTU TRZECIEGO, zakres realizowanej przez 
niego Umowy oraz ewentualne dalsze informacje, stosownie do postanowień działu XIX ust. 3 pkt 3 lit b) SWZ.   
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stosownie do postanowień w tym zakresie podanych w dziale VIII ust. 4 SWZ - chyba że wcześniej 
Umowa w tym zakresie została zmieniona w trybie § 26 – 26h Umowy].14  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni  od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/ umowy 
o Dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia do tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spełnia wymagań określonych w 
ustępie powyższym, w szczególności, kiedy przedłożony projekt narusza postanowienia ust. 6 pkt 4) 
i 7) powyżej.  

8. W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzeżenia w terminie jak w ust. 7 
powyżej, Zamawiający uprawniony będzie również zgłosić wtedy, kiedy przedłożony projekt nie 
zawiera zgody, o której mowa w ust. 5 powyżej, udzielonej przez Wykonawcę na zawarcie umowy  
o Dalsze Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo/ 
umowy o Dalsze Podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 powyżej, uważa się za akceptację 
tego projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust. 10 powyżej, 
uprawniony będzie zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy  
o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo, jeżeli przedłożonej kopii umowy dotyczyć 
będą przypadki, o których mowa ust. 6 - 8 powyżej, które uprawniają Zamawiającego do zgłoszenia 
zastrzeżeń tam wskazanych do projektu umów o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo.   

12. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 11 powyżej (w formie i terminie tam określonym) uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

[Podwykonawstwo dostaw lub usług]  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, czy umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa  
w ust. 15 poniżej. 

14. W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo,  
o których mowa w ust. 13 powyżej, przewidywać będą termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy  
niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury  
lub rachunku potwierdzającego wykonanie świadczeń objętych tymi umowami, Zamawiający 
zawiadomi o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia takiej umowy do zmiany,  
tak, aby termin/terminy zapłaty Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom z tych umów  
był nie dłuższy niż 21 dni od doręczenia, o którym mowa powyżej, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 23 ust. 3 pkt 3) Umowy. W wezwaniu do dokonania wyżej 
wskazanej zmiany umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na jej dokonanie, przy czym 
będzie to termin nie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawcy. Wykonawca uzna 
za skuteczne względem siebie doręczenie mu wskazanego wezwania, dokonanego samą tylko pocztą 
e-mail na adres (…..)15, bez obowiązku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiającego. 
Powyższe nie wyłącza możliwości przesłania wskazanego wezwania w formie pisemnej poprzez 

 

14 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jeżeli do Umowy wprowadzona będzie treść objęta „kwadratowym” 
nawiasem w § 14 ust. 4 (zdanie pierwsze) Wzoru Umowy. Zob. komentarz w przypisie 12 powyżej     

15 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
z którym Umowa będzie zawierana do odbioru tego wezwania.    
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doręczenie go Wykonawcy osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, obok 
lub zamiast powyższego środka telekomunikacji. Strony będą uważać, że wyznaczony przez 
Zamawiającego w wezwaniu jak wyżej termin został przez Wykonawcę zachowany, jeżeli przed jego 
upływem Zamawiający otrzyma umowę poświadczoną za zgodność z oryginałem zawierająca zmianę 
w zakresie terminu zapłaty, dostosowującą ten termin do terminu 21-dniowego, wymaganego jak 
wyżej. 

15. Postanowienia ust. 13 i 14 powyżej nie będą miały zastosowania do wskazanych tam umów  
o Podwykonawstwo/umów o Dalsze Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o Podwykonawstwo 
oraz umów o Dalsze Podwykonawstwo na dostawy i usługi o wartości większej niż 50 000 zł.  

[Aneksy w zakresie Podwykonawstwa] 

16. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do przedłożonych 
projektów aneksów, czy zawartych aneksów do umów o Podwykonawstwo, czy aneksów  
do umów o Dalsze Podwykonawstwo. 

[Rozliczenia z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą] 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom, należnego  
im za wykonane świadczenia Umownego na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawcę umów  
o Podwykonawstwo z zachowaniem terminów określonych tymi umowami, przy czym całość 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zaakceptowanych przez Zamawiającego umów 
o Podwykonawstwo (jak i aneksów do tych umów) za świadczenia stanowiące Roboty, winna zostać 
im wszystkim zapłacona najpóźniej na moment przed złożeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę 
jego faktury z tytułu Odbioru Końcowego Robót.  

18. W przypadku płatności częściowych na rzecz Podwykonawcy, przy kolejnych płatnościach  
za czynności wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest okazywać na żądanie 
Zamawiającego dowody dokonania rozliczeń z Podwykonawcą z tytułu poprzednich płatności. 

19. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do dołożenia maksymalnych starań  
w celu dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane świadczenia Umowne, należne Dalszym 
Podwykonawcom z tytułu zawartych z nimi przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę  
(za zgodą lub wiedzą Wykonawcy) umów o Dalsze Podwykonawstwo zostało im zapłacone. 
Postanowienia ust. 17 i 18 powyżej stosuje się odpowiednio. 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące 
w zakres przedmiotu Umowy (służące wykonaniu Robót z Umowy). 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o prawie  
do zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnie, uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać 
się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo.  

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 powyżej, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, albo 
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2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20 – 24 
powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 25 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy (za którą to wartość uważana będzie kwota,  
o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy), może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego, stosownie do § 21 ust. 2 pkt 7) Umowy. 

27. Postanowienia ust. 20 – 26 powyżej stosuje się również do zapłaty wynagrodzenia Dalszym 
Podwykonawcom działającym na podstawie zaakceptowanych umów o Dalsze Podwykonawstwo. 

[Odpowiedzialność za Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę]  

28. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 
wykonuje przy udziale Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców, w szczególności  
na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 kodeksu 
cywilnego. 

29. Wykonanie czynności przez Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy. 
Wynikający z Umowy rozkład ryzyka i odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również działania lub 
zaniechania Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców.  

30. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac wykonywanych przez Podwykonawców/ 
Dalszych Podwykonawców. Postanowienie § 12 ust. 4 (zdanie ostanie) stosuje się również 
pracowników Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

31. Zamawiający ma prawo żądać zmiany Podwykonawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość  
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolności wykonania Umowy w zakresie objętym Umową, 
a także w przypadku posługiwania się przez Podwykonawcę przy wykonywaniu Umowy sprzętem, 
który nie gwarantuje należytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania terminów w niej 
określonych. Żądanie zmiany Podwykonawcy zawierające uzasadnienie oraz termin przedstawienia 
nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie pisemnej niezwłocznie po 
stwierdzeniu takiej potrzeby. Postanowienia powyższe mają również zastosowanie do Dalszego 
Podwykonawcy. 

32. Żądanie zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego zawierające termin 
przedstawienia nowego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy 
skierowany w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby przez nadzór 
inwestorski. 

33. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 21 ust. 2 Umowy 
obejmuje również działania lub zaniechania Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy. 

34. Stosownie do § 21 ust. 2 pkt 6) Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie jakiejkolwiek części Umowy 
Podwykonawcy, czy Dalszego Podwykonawcy bez wyrażonej w formie pisemnej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w trybie określonym w niniejszym paragrafie lub Wykonawca narusza 
postanowienia ust. 1 – 33 powyżej. 
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§ 15 
[Rozruch, testy, próby montażowe i szkolenia z użytkowania] 

1. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie rozruchów, testów i prób montażowych działania  
wraz z pomiarami, badaniami czy innego rodzaju sprawdzeniami urządzeń budowlanych wbudowanych 
(czy zamontowanych w inny sposób w ramach realizacji Robót) – dalej całość zwana łącznie jako 
„rozruchy, testy i próby” - w przypadku i w zakresie, w jakim jest to wymagane w PFU. 

2. Rozruch, testy i próby, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną przeprowadzone w sposób  
w obecności przedstawicieli Zamawiającego, w tym osób Nadzoru Inwestorskiego Robót.  

3. W przypadku lub w zakresie, w jakim PFU nie będzie stanowić inaczej, rozruch, testy i próby,  
o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym przez 
przedstawicieli Stron na terenie budowy, przy czym nie później niż przed terminem zgłoszenia 
gotowości Wykonawcy do Odbioru Końcowego (§ 16 ust. 6 Umowy). Z przeprowadzonych rozruchów, 
testów i prób jak wyżej przedstawiciele Stron sporządzą stosowny protokół. 

4. Jeżeli Strony w toku Umowy nie uzgodnią inaczej, niezwłocznie po ukończeniu rozruchów, testów  
i prób działania, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca przeprowadzi również stosowne szkolenie 
dla osób Zamawiającego w zakresie poprawnego ich użytkowania i eksploatacji, przy czym  
o gotowości Wykonawcy do wykonania szkolenia zawiadomi on pisemnie z wyprzedzeniem 
przynajmniej 7 dniowym, określając w nim plan szkolenia i planowany czas jego trwania.  
W odpowiedzi na wskazane zawiadomienie, Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz osób do 
przeszkolenia. Przy wyznaczaniu daty rozpoczęcia szkolenia, Wykonawca uwzględni również 
propozycje terminowe w tym zakresie ze strony Zamawiającego.  

5. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej zostanie wykonane u Zamawiającego. Ze wskazanego 
szkolenia osoby Wykonawcy sporządzą stosowny protokół ze wskazaniem w nim daty przeszkolenia, 
osób przeszkolonych i zakresu przeszkolenia. 

§ 16 
[Odbiór Robót] 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów Robót z Umowy: 

1) Odbiór Robót ulegających zakryciu, bądź zanikających, stosownie do ust. 2 - 5 poniżej; 

2) Odbiór przejściowy, stosownie do ust. 6 - 10 poniżej; 

3) Odbiór końcowy Robót, stosownie do ust. 11 - 20 poniżej. 

[Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających] 

2. Zgłaszanie Robót ulegających zakryciu bądź zanikających następuje poprzez wpisanie tych robót w 
dzienniku budowy/wewnętrznym dzienniku budowy i powiadomienie o tym fakcie w ciągu 3 Dni 
Roboczych właściwego dla nich Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obowiązek powiadomienia 
spoczywać będzie na kierowniku budowy. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 3 – 5 
poniżej, Zamawiający (poprzez osobę/osoby Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przeprowadzi 
odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu w sposób umożliwiający ewentualne korekty i 
poprawki bez opóźniania postępu prac. 

3. Do odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
przystąpi w ciągu 2 Dni Roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru tych Robót, 
zgodnie z ust. 2 powyżej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień osób Wykonawcy pozwalających na ocenę zgodności Robót ulegających 
zakryciu bądź zanikających z Umową, jako warunek dokonania odbioru tych Robót. W przypadku 
niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru Robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni. 
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4. W razie zaniechania wykonania ciążących na Wykonawcy obowiązków wskazanych  
w postanowieniach ust. 2 i 3 powyżej, bądź wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami, 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich 
ponownego wykonania. 

5. Dokonanie odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających następuje przez wpis do dziennika 
budowy/wewnętrznego dziennika budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dokonujących 
odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 

[Odbiór przejściowy] 

6. Odbiór przejściowy dotyczy odbioru części wykonanych Robót w celu zapłaty części Wynagrodzenia z 
tytułu Robót, stosownie do postanowień § 20 ust. 2 Umowy (zwany dalej „Odbiorem Przejściowym”). 

7. Każdorazowy Odbiór Przejściowy, w tym w szczególności dotyczący odbioru i przyjęcia do 
użytkowania każdego ze zmodernizowanych dźwigów, będzie udokumentowany sporządzonym przez 
przedstawicieli Stron protokołem (zwanym jako „Protokół Odbioru Robót w Toku”).   

8. Do podpisania każdego Protokołu Odbioru Robót w Toku ze strony Zamawiającego uprawniony jest 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z ewentualnymi innymi osobami wskazanymi ze strony 
Zamawiającego.  

9. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Robót w Toku w odniesieniu do danego dźwigu jest 
ukończenie wszystkich Robót dotyczących tego dźwigu, uzyskaniu decyzji UDT zezwalającej na jego 
eksploatację oraz wydanie Zamawiającemu pozostałych dokumentów, których posiadanie jest 
niezbędne do właściwej eksploatacji i użytkowania danego dźwigu.  

10. Każdy z Protokołów Odbioru Robót w Toku dot. dźwigu będzie określał datę (dzień/miesiąc/rok) 
oddania dźwigu objętego danym Protokołem Odbioru Robót w Toku do użytkowania po stronie 
Zamawiającego. W przypadku, kiedy dany Protokół nie będzie określał daty oddania dźwigu do 
użytkowania jak wyżej, za datę tę uznana zostanie data sporządzania tego Protokołu, przy czym jeżeli 
Protokół taki zostanie podpisany z datą ze strony Zamawiającego - data ta zostanie uznana za datę  
oddania dźwigu nim objętego do użytkowania po stronie Zamawiającego.  

[Odbiór końcowy Robót] 

11. Wykonawca dokonuje zgłoszenia swojej gotowości do Odbioru Końcowego Robót poprzez wpis dokonany 
przez kierownika budowy do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez 
przekazanie zawiadomienia w tym zakresie w formie pisemnej na adres Zamawiającego  (do Działu 
Technicznego, mieszczącego się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV 
piętro). Do zawiadomienia o gotowości do Odbioru Końcowego Robót Wykonawca załączy oświadczenie o 
miejscu i czasie przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i dokumentów, o których mowa 
ust. 13 poniżej. O zgłoszeniu gotowości do Odbioru Końcowego Robót Wykonawca ma również 
obowiązek poinformowania Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał Roboty. 

12. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 11 powyżej Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego bezskuteczności,  
nie wcześniej niż po spełnieniu łącznie następujących wymogów po stronie Wykonawcy: 

1) Po podpisaniu Protokołu Odbioru Robót w Toku w odniesieniu do wszystkich trzech dźwigów, 
stosownie do zapisów  ust. 6 -10 powyżej (a tym samym przyjęciu do użytkowanie każdego z dźwigów);  

2) Po całkowitym zakończeniu wszystkich (całości) Robót ; 

3) Po uprzątnięciu terenu budowy, w tym usunięciu zaplecza i sprzętu do wykonania Robót, a także 
stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych lub usunięciu w inny stosowny sposób powstałych  
w wyniku realizacji Robót zabrudzeń; 

4) Po ukończeniu rozruchów, testów, prób montażowych i szkoleń, o których mowa w § 15 Umowy; 

5) Po ukończeni innych świadczeń wskazanych w PFU – w przypadku, gdy są wymagane  jako warunek 
odbioru w PFU.  
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13. Stosownie do § 11 ust. 11 Umowy, dokumentacja powykonawcza wymaga przedłożenia ze wszystkimi 
zmianami dokonanymi w toku Robót. Zmiany dokonywane są w stosunku do Dokumentacji Projektowej  
i PFU. Do dokumentacji powykonawczej, jak w ustępie poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany 
jest również załączyć następujące zebrane w toku Robót dokumenty:     

1) Świadectwa zastosowanych do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych 
zawierające w szczególności wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, karty katalogowe, dopuszczenia 
oraz atesty; 

2) Instrukcje obsługi, opisy i wytyczne dotyczące eksploatacji, utrzymania i konserwacji zastosowanych 
do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych; 

3) Dziennik budowy/wewnętrzny dziennik budowy; 

4) Dowody rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami czy Dalszymi Podwykonawcami w przypadkach  
i sposób wskazanych w § 20 ust. 8 i 9 Umowy;   

5) Oświadczenie Wykonawcy, iż wykonane w związku z Umową prace, w tym Roboty objęte 
przedmiotem Umowy są wolne od wad fizycznych i prawnych; 

6) Inne dokumenty wymagane do wydania Zamawiającemu w związku z wykonanymi Robotami  
na podstawie PFU lub Dokumentacji Projektowej. 

14. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty wymagane na podstawie ustępu poprzedzającego  
w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku i w formacie określonym  
dla poszczególnych jej dokumentów w PFU. W przypadku i w zakresie, w jakim PFU nie reguluje 
kwestii powyższej, wymagany dokument/dokumenty Wykonawca przedkłada w dwóch egzemplarzach,  
każdy w wersji wydrukowanej (na papierze), jako dokumenty ponumerowane, opisane, posegregowane  
i spięte w skoroszyty. Obok wersji wydrukowanej jak wyżej dokument/dokumenty taki podlega również 
przedłożeniu w wersji elektronicznej (w dwóch egzemplarzach, tj. na dwóch dyskach przenośny typu 
pendrive). Wersja elektroniczna i wersja wydrukowana będą tożsame treściowo. 

15. Zamawiający – poprzez swoich przedstawicieli (Komisja Odbiorowa) - ma prawo rozpocząć Odbiór Końcowy 
Robót najpóźniej w ciągu 10 dni od spełnienia ostatniego ze wszystkich warunków wskazanych ust. 
12 - 14 powyżej. O terminie rozpoczęcia Odbioru Końcowego Robót Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę. Wykonawca, uzna za skutecznie doręczone mu powiadomienie o terminie rozpoczęcia 
Odbioru Końcowego Robót również w sytuacji, gdy zostanie ono mu przesłane pocztą elektroniczną 
na adres e-mail: (……)16, bez obowiązku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiającego. 
Wymagania dotyczące Odbioru Końcowego obejmują przeprowadzenie oceny technicznej, która jest 
dokonywana przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Odbiór techniczny polega  
na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją, ewentualnymi zmianami  
i odstępstwami uwzględnionymi w dzienniku budowy, zgodności z przepisami i normami oraz jakości 
wykonania. 

16. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego Robót zostaną stwierdzone wady lub stwierdzone 
zostanie, że Roboty (lub inne świadczenia składające się na przedmiot Umowy wymagane Umową do 
wykonania jako warunek Odbioru Końcowego Robót) nie zostały wykonane (ukończone) w całości, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia lub ukończenie Robót w całości jest możliwe, a wady nie są 
istotne, tj. umożliwiają użytkowania przedmiotu Robót zgodnie z przeznaczeniem – 
Zamawiający może odmówić Odbioru Końcowego Robót do czasu usunięcia takich wad lub 
ukończenia Robót (czy innych świadczeń składających się na przedmiot Umowy, 
warunkujących Odbiór Końcowy Robót) w całości, sporządzając w tym zakresie stosowny 

 

16 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób po stronie Wykonawcy, którym osoby 
Zamawiającego  uprawnione będą przekazywać informacje o rozpoczęciu Odbioru Końcowego Robót.    
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protokół warunkowy z wykazem wad i wyznaczając Wykonawcy w protokole warunkowym jak 
wyżej lub innym dokumencie przekazanym kierownikowi budowy termin ich usunięcia – nie 
dłuższy niż 7 Dni Roboczych (w takim przypadku Wykonawca, po usunięciu wskazanych  
wad, zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Odbioru Końcowego Robót). W przypadku 
wskazanej przez Wykonawcę uzasadnionej konieczności wyznaczenia dłuższego czasu  
na usunięcie wad, o których mowa powyżej, a także innych ważnych powodów 
uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy dotrzymanie wyżej wskazanego 
terminu, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnią dłuższy termin na usunięcie wad. Wskazane 
uzgodnienie będzie potwierdzone na piśmie przez obie Strony. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest możliwe ukończenie przedmiotu Robót  
w całości oraz: 

a) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu Robót zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może dokonać Odbioru 
Końcowego Robót obniżając odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy; 

b) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
Robót zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości albo 
w części dotyczącej Robót nie wykonanych lub wykonanych nienależycie, bądź nie 
odstępując od Umowy i zachowując prawo do kar umownych, o których mowa  
w § 23 ust. 1 pkt 1) Umowy może żądać wykonania przedmiotu Robót  po raz drugi, 
wyznaczając termin tego wykonania (nie krótszy niż 7 Dni Roboczych).  

17. Jeżeli w toku dokonywania Odbioru Końcowego Robót Wykonawca wezwany do usunięcia wad  
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowiących przedmiot Odbioru Końcowego Robót 
drugi raz, stosownie do postanowień ust. 16 powyżej, odmawia wykonania czynności, do której został 
wezwany, nie przystępuje do wykonania tych czynności w terminie określonym w wezwaniu  
lub z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła wykonać tych czynności, Zamawiający może 
również powierzyć odpowiednio usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac stanowiących 
przedmiot odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

18. Postanowienia ust. 16 i 17 powyżej nie naruszają uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy 
przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, przysługujące mu z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności nie naruszają uprawnień Zamawiającego 
przysługujących mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady na podstawie przepisów  
o rękojmi (art. 638 § 1 kodeksu cywilnego), a także uprawnień wynikających z art. 636 § 1 kodeksu 
cywilnego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

19. Na okoliczność dokonania Odbioru Końcowego Robót sporządzony i podpisany zostanie stosowny 
protokół (Protokół Odbioru Końcowego), z informacjami minimum jak wskazane w ust. 20 poniżej.  
Po stronie Wykonawcy Protokół Odbioru Końcowego podpisze, biorąc udział w odbiorze, 
przynajmniej kierownik budowy, a po stronie Zamawiającego – przynajmniej dwie osoby Nadzoru 
Inwestorskiego Robót wchodzące w skład Komisji Odbiorowej.  

20. Protokół Odbioru Końcowego Robót będzie zawierał datę dokonania Odbioru Końcowego Robót  
oraz datę ukończenia ostatniej z czynności wymaganej, stosownie do ust. 12-14 powyżej. W 
przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju informacje nie znajdzie się w Protokole Odbioru 
Końcowego, Strony przyjmą, iż datą dokonania Odbioru Końcowego Robót jest data uwidoczniona na 
Protokole Odbioru Końcowego jako data jego podpisania, a w przypadku jej braku, data sporządzenia 
wskazanego dokumentu. 
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§ 17 
[Gwarancja jakości Robót, materiałów i urządzeń budowlanych] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu (….)17 miesięcznej gwarancji na wykonane i odebrane  
lub w inny sposób przyjęte przez Zamawiającego Roboty z Umowy, jak również na wbudowane, 
zainstalowane lub w inny sposób zastosowane w wykonaniu tych Robót wyroby, materiały i 
urządzenia budowlane, w tym w szczególności 3 zmodernizowane dźwigi osobowe, z zastrzeżeniem 
ust. 2 poniżej. 

2. Termin udzielenia gwarancji określony w ust. 1 powyżej rozpoczyna swój bieg od daty dokonania 
Odbioru Końcowego Robót, za wyjątkiem gwarancji dot. dźwigów, dla których termin określony w 
ust. 1 rozpoczyna swój bieg, dla każdego z dźwigów, od daty dokonania Odbioru Przejściowego dla 
danego dźwigu. Prawa wynikające z gwarancji Zamawiający może realizować również  
po okresie ich trwania, o ile zgłoszenie wady z przedmiotu gwarancji, stosownie do ust. 1 powyżej 
zostało złożone Wykonawcy do dnia obowiązywania gwarancji. 

3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do trwałego usunięcia wszelkich  
wad z przedmiotu gwarancji mając na celu przywrócenie stanu zgodnego z Umową, a do czasu 
trwałego ich usunięcia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania wszelkich 
koniecznych prac zabezpieczających Zamawiającego przed powiększeniem się szkód z tytułu 
wystąpienia tych wad. Przez usunięcie wady z Przedmiotu gwarancji, Strony będą rozumieć także 
usunięcie wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z wystąpieniem takiej wady (dalej 
„Naprawa”). Wykonawca wykona swoje obowiązki z tytułu Napraw przy wykorzystaniu odpowiednio 
wyszkolonego i doświadczonego personelu, jak również przy użyciu sprzętu i materiałów, 
dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadających stosowne certyfikaty, 
jeżeli są wymagane prawem. Jeżeli Naprawa nie może zostać dokonana w miejscu jej wystąpienia, 
Wykonawcę obciążają koszty transportu z miejsca położenia rzeczy do miejsca wykonania Naprawy  
i z powrotem.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Napraw w terminie  
nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych od daty zgłoszenia wystąpienia wady z przedmiotu gwarancji.  
W przypadku wykazanej przez Wykonawcę konieczności dłuższego oczekiwania na sprowadzaną  
z zagranicy część, materiał, wyrób lub urządzenie zamienne w ramach Naprawy, a także z innych 
ważnych powodów uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy dotrzymanie wyżej 
wskazanego terminu, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnią dłuższy termin na wykonanie 
Naprawy. Wskazane uzgodnienie będzie potwierdzone na piśmie przez obie Strony. 

5. W przypadku wystąpienia wad z przedmiotu gwarancji, których skutkiem jest zalanie lub groźba 
zalania lub zawilgocenia pomieszczeń Obiektu, czy też zagrożenie dla życia lub zdrowia  
osób w Obiekcie - Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ich natychmiastowego 
usunięcia, niezależnie od terminu na wykonanie Naprawy wyznaczonego albo uzgodnionego 
stosownie do postanowień ust. 4 powyżej. W każdym przypadku wystąpienia wad, o których mowa 
powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest jednak do dokonania niezwłocznie 
stosownych prac zabezpieczających przed powiększeniem szkód z tytułu takiej wady, a w przypadku 
wad zagrażających życiu lub zdrowiu osób w Obiekcie - niezwłoczne ustalenie i przekazanie 
Zamawiającemu odpowiednich instrukcji postępowania w celu przeciwdziałania i ochrony przed 
zagrożeniami do czasu ich usunięcia. Przez wskazane wyżej w niniejszym ustępie natychmiastowe 
przystąpienie do usunięcia wad z przedmiotu gwarancji należy rozumieć przystąpienie i wykonanie 
prac zabezpieczających nie później niż w ciągu 5 godzin od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia 
wystąpienia każdej z wad, o których mowa w niniejszym ustępie.  

 

17 Podlegający wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy od daty dokonana Odbioru 
Końcowego Robót. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji” [zob. dział XVII ust. 7-10 SWZ],  
we wskazane miejsce wykropkowane wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji, deklarowany w ofercie Wykonawcy, z którym będzie zawierana 
Umowa o zamówienie.  
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6. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu zgłoszenie wady z przedmiotu gwarancji  
w przypadkach wskazanych w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli zgłoszenie takie zostanie mu przesłane pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: (……….)18. Postanowienie nie narusza możliwości przesłania zgłoszenia 
wady z przedmiotu gwarancji na piśmie, w szczególności w formie pisemnej. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce w wypełnieniu obowiązku usunięcia wad  
z przedmiotu gwarancji w terminach ustalonych lub uzgodnionych w ust. 4 powyżej przekraczającej 
30 dni lub będzie pozostawał w zwłoce przekraczającej 10 godzin wyznaczony w ust. 5 powyżej termin 
przystąpienia do wykonania wskazanych prac zabezpieczających (w przypadkach tam wskazanych), 
Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu prawa naliczenia kar umownych,  
o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2) lub 3) Umowy, uprawniony będzie również  
do powierzenia/zlecenia usunięcia takiej wady/wad podmiotowi trzeciemu, bez utraty uprawnień 
wynikających z tytułu udzielonej gwarancji, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego 
powierzenia/zlecenia. 

8. Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 

9. Wszelkie komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem usług gwarancji będzie 
odbywało się w języku polskim. Powyższe Wykonawca realizować może również posługując  
się tłumaczem/tłumaczami języka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty związane  
z zaangażowaniem i opłaceniem takiego tłumacza/tłumaczy obciążają Wykonawcę. 

10. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż udzielenie przez Wykonawcę 
gwarancji na warunkach wskazanych powyżej: 

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposób przyjęcia przez 
Zamawiającego) prac, materiałów, czy urządzeń składających się na przedmiot gwarancji, bez 
konieczności wydania Zamawiającemu odrębnego oświadczenia gwarancyjnego (dokumentu 
gwarancji) Wykonawcy (treść dokumentu gwarancji Wykonawcy stanowią postanowienia 
niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej); 

2) Dotyczy również czynności z przedmiotu gwarancji wadliwie wykonanych przez 
Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców; 

3) Odpowiedzialnym względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji (gwarantem)  
jest w pierwszej kolejności Wykonawca. Ewentualne wykonywanie usług z tytułu udzielonej 
gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentów lub sprzedawców wbudowanych 
materiałów lub urządzeń budowlanych, traktowane będzie jako działania Wykonawcy 
realizowane przy pomocy zaangażowanych przez niego osób trzecich, podejmujących działania 
na jego rachunek i ryzyko. 

11. Bez względu na postanowienia ust. 10 powyżej Wykonawca nie odmówi jednak przedłożenia 
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia Odbioru Końcowego Robót, posiadanych dokumentów gwarancji 
udzielonej przez producentów lub sprzedawców materiałów lub urządzeń budowlanych, które 
zostały wbudowane, czy w inny sposób składają się na rezultat Robót, nawet jeżeli okres czy warunki 
tej gwarancji są inne niż wymagane Umową. 

12. Dokumenty gwarancji, o których mowa w ust. 11 powyżej będą mogły mieć zastosowanie przy 
realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie będzie to pozostawało w niezgodności  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji określonymi Umową,  
z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. W szczególności, jeżeli taki dokument /dokumenty gwarancji będzie 
zawierał krótszy okres gwarancji niż wynikający z postanowień ust. 1 powyżej - postanowienia 
dokumentu gwarancji w tym zakresie nie są wiążące dla Zamawiającego.  

 

18 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób upoważnionych przez Wykonawcę 
(z którym Umowa będzie zawierana) do odbioru zgłoszonej wady z przedmiotu gwarancji.  
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13. Wydane Zamawiającemu do dnia Odbioru Końcowego Robót dokumenty gwarancji, zawierające 
postanowienia warunkujące utrzymywanie udzielonej gwarancji w odniesieniu do wbudowanych,  
czy zainstalowanych urządzeń budowlanych od wykonywania w odniesieniu do nich cyklicznych 
(okresowych) przeglądów okresowych przez autoryzowanych przedstawicieli ich producenta lub 
sprzedawcy będą wiążące dla Zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego przedawnienia 
Zamawiającemu harmonogramu takich przeglądów wraz z wykazem urządzeń, których obowiązek 
przeglądów dotyczy. Koszty zakupu materiałów i urządzeń normalnie zużywających się, 
podlegających wymianie podczas przeglądów, o których mowa powyżej w niniejszym ustępie 
pokrywa Zamawiający, przy czym ich dobór, pozyskanie i dostarczenie Zamawiającemu  
należy do obowiązków leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Zamawiającemu przysługuje również prawo do wyboru pomiędzy gwarancją Wykonawcy,  
a gwarancją producenta czy sprzedawcy wynikająca z wydanych Zamawiającemu dokumentów 
gwarancji, o których mowa w ust. 11 – 13 powyżej.     

§ 18 
[Rękojmia] 

1. Umowa nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi 
za wady na zasadach ogólnych w kodeksie cywilnym, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi z dodatkowym uwzględnieniem postanowień poniższych niniejszego paragrafu 
rozszerzających ją na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. 

2. Okres rękojmi za wady Dokumentacji Projektowej oraz wady Robót wynosi 5 lat od dokonania 
Odbioru Końcowego Robót. Postanowienie powyższe nie wyłącza prawa podnoszenia i dochodzenia 
uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót, w szczególności 
jeżeli dotyczyć będzie to wad Dokumentacji Projektowej lub jej poszczególnych części, powstałych 
lub ujawnionych w toku realizacji Robót lub też wad poszczególnych dźwigów. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej (na warunkach 
tam wskazanych) dotyczy również wszelkich, innych niż Dokumentacja Projektowa i wykonane 
Roboty, rezultatów prac składających się na przedmiot Umowy, wykonanych po stronie Wykonawcy  
i wydanych Zamawiającemu w toku realizacji Umowy, w tym dokumentów wytworzonych w ramach 
pełnienia po stronie Wykonawcy nadzoru autorskiego. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne obejmuje również ewentualne 
roszczenia osób trzecich, w tym podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wynikające  
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym roszczenia wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów o ochronie praw autorskich lub praw pokrewnych w odniesieniu do Dokumentacji 
Projektowej. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniem  
z tytułów powyższych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a Wykonawca 
podejmie wszelkie działania w celu odrzucenia takich roszczeń, pokryje wszelkie szkody i koszty 
poniesione w związku z takim roszczeniem osoby trzeciej. Wykonawca zapewni też taką zmianę 
przekazanych mu w wykonaniu Umowy rezultatów czynności dotkniętych wadą, w tym 
Dokumentacji, aby nie naruszało to praw osób trzecich. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady w całym okresie, o którym mowa  
w ust. 2 powyżej, bez względu na czas jaki upłynął od ujawnienia wady, pod warunkiem, że wada taka 
zostanie zgłoszona Wykonawcy przed upływem wyznaczonego stosownie do ust. 2 powyżej okresu 
rękojmi.  

6. Wskazane w § 17 ust. 6 Umowy dane kontaktowe e-mail Wykonawcy, będą miały również 
zastosowanie do składania mu informacji o wadach w związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady. Wskazane postanowienie nie wyłącza prawa Stron do przekazania informacji  
i innych oświadczeń w związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady w formie pisemnej, 
obok lub zamiast ich przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany  
w § 17 ust. 6 Umowy.  
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§ 19 
[Wynagrodzenie Umowne] 

1. Z tytułu wykonania Dokumentacji Projektowej i wykonania na jej podstawie Robót Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości (...) zł (słownie: ……………)19 brutto. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 powyżej zawiera (uwzględnia) w sobie w wydatki  
i innego rodzaju koszty, których poniesienie zgodnie z Umową, Ofertą oraz SWZ (w tym PFU)  
leży po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności: 

1) Koszty przygotowania i wydania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej; 

2) Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego, stosownie do zakresu wymaganego 
w § 22 Umowy, majątkowych praw autorskich do Utworów wytworzonych i wydanych 
Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy, jak też wynagrodzenie za przeniesienia 
na Zamawiającego własności egzemplarzy (nośników) z Dokumentacją Projektową; 

3) Koszty realizacji Robót, w tym zakupu i zaopatrzenia terenu budowy w materiały  
i urządzenia budowlane; 

4) Usuwanie wad i wykonywania innych świadczeń w ramach obowiązków Wykonawcy  
z tytułu gwarancji (§ 17) i rękojmi (§ 18);    

5) Wydatki ponoszone na wynagrodzenie wszystkich osób, którymi posługuje się Wykonawca przy 
realizacji Umowy, w tym wynagrodzenie Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców,  
czy też osób sprawujących nadzór autorski; 

6) Ewentualne koszty przejazdu, pobytu i powrotu osób Wykonawcy wykonujących prace 
Umowne u Zamawiającego (odpowiednio prace projektowe, Roboty, nadzór autorski, 
obowiązki z tytułu gwarancji i rękojmi). 

3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy (kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej), jak też jego 
składowe wskazane ust. 2 powyżej - uwzględnia w sobie wszystkie obowiązujące w Polsce należności 
publiczno-prawne, w tym podatek od towarów i usług (podatek VAT), które na podstawie przepisów 
prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, 
obciążają Wykonawcę. 

4. Stosownie do postanowień ust. 4 powyżej, za zawarte w kwocie, o której mowa  
w ust. 1 powyżej (jak też jej składowych, stosownie do ust. 2 powyżej) traktowane będą również 
ewentualne podatki i składki w ramach obowiązkowych ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych, jakie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obciążają lub będą obciążać 
Wykonawcę (jako płatnika) względem osób innych niż Wykonawca, uczestniczących  
w wykonaniu Umowy po jego stronie, w tym wymaganych Umową do zatrudnienia na umowę  
o pracę. 

5. Wynagrodzenie Umowne, o którym mowa powyżej podlega rozliczeniu (zapłacie) stosownie  
do postanowień § 20 Umowy. 

§ 20 
[Płatność Wynagrodzenia] 

1. Płatność Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w  § 19 ust. 1 Umowy (w kwocie tam 
wskazanej) nastąpi w maksymalnie 6 częściach: 

 

19 Wartość pieniężna podlegająca wpisaniu (kwotowo i słownie) w miejsca objęte nawiasami stanowić będzie suma kwot za wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonania robót budowlanych w ofercie Wykonawcy (suma kwot z Lp. 1 i 2 Tabeli  Formularza ofertowego), z którym Umowa 
będzie zawierana. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia kwota podlegająca wpisaniu we wskazane miejsce ulegnie 
poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, w miejsce wykropkowane wskazanej jednostki redakcyjnej Wzoru Umowy wprowadzona zostanie 
kwota w tym zakresie poprawiona.    
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1) 5% - po wykonaniu (ukończeniu) i wydaniu Zamawiającego całości Dokumentacji 
Projektowej; 

2) 20% - po zakończeniu modernizacji pierwszego dźwigu; 
3) 20% - po zakończeniu modernizacji drugiego dźwigu; 
4) 20% - po zakończeniu modernizacji trzeciego dźwigu; 
5) 20% - po wymianie stolarki w obrębie modernizowanych przedsionków wind; 
6) 15% - po ukończeniu całości Robót i ich odebraniu w ramach Odbioru Końcowego Robót. 

2. Płatności (rozliczenia) Wynagrodzenia z tytułu Robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 5) powyżej, 
stanowić będą tzw. płatności przejściowe i będą dokonywane na podstawie każdorazowo 
wystawianej przez Wykonawcę faktury (zwanej dalej „Fakturą Przejściową”). Warunkiem 
wystawienia faktury przejściowej dla części płatności określonej w ust. 3 pkt 1) powyżej będzie 
protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 7 ust. 15 Umowy. Warunkiem wystawienia faktury 
przejściowej dla części płatności określonych w ust. 1 pkt: 2) - 5) powyżej, będzie uprzednie 
dokonanie przez Nadzór Inwestorski Robót ich odbioru (zwanego dalej „Odbiorem Przejściowym”). 
Każdorazowy Odbiór Przejściowy będzie udokumentowany sporządzonym przez przedstawicieli 
Stron protokołem (zwanym jako „Protokół Odbioru Robót w Toku”), stosownie do postanowień 
§przy czym Zamawiający dokona Odbioru Przejściowego każdego z dźwigów nie wcześniej, niż po 
uzyskaniu decyzji UDT zezwalającej na jego eksploatację.     

3. Kwota Wynagrodzenia z tytułu Robót za ostatni etap, o której mowa w ust. 1 pkt 6) powyżej (tzw. 
płatność końcowa) będzie rozliczona na podstawie jednej faktury (zwanej dalej „Fakturą Końcową”), 
wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu 
Odbioru Końcowego. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 - 7 poniżej, zapłata Wynagrodzenia Umownego nastąpi przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany odpowiednio w fakturze z danym rodzajem 
Wynagrodzenia, spośród wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej, każdorazowo nie później niż w terminie 
21 dni od dostarczenia Zamawiającemu danej faktury, wystawionej prawidłowo. Za prawidłowo 
wystawioną fakturę, Zamawiający uzna fakturę wystawioną przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami 
prawa oraz Umową, po wykonaniu i odbiorze świadczeń Umownych objętych daną fakturą. Płatności 
będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w fakturze, przy czym 
będzie to rachunek  bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej 
liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – 
Krajowej Administracji Skarbowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
\wyszukiwarka. Postanowienie powyższe dotyczące obowiązku wskazania na fakturze rachunku z 
ww. tzw. białej listy podatników VAT nie będzie wymagane, jeżeli Wykonawca nie podlega 
obowiązkowi publikacji na ww. liście,  
o czym Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego, przedstawiając mu w tej kwestii stosowne 
uzasadnienie. Za dzień dokonania danej zapłaty Wykonawca uzna datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zwrócić fakturę Wykonawcy, jako wystawioną 
nieprawidłowo w przypadku, gdy przewiduje ona termin płatności krótszy niż wyznaczony powyżej  
w niniejszym ustępie lub rachunek wskazany w fakturze nie widnieje na ww. „białej liście podatników 
VAT” (chyba, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, stosownie do postanowień powyższych, iż nie 
podlega obowiązkowi publikacji na wyżej wskazanej liście). Bez względu jednak na to, czy taki zwrot 
faktury zostanie dokonany, faktura z terminem płatności krótszym niż ustalony powyżej nie uprawnia 
Wykonawcy do naliczenia odsetek za okres do upływu terminu zapłaty, ustalonego powyżej  
w niniejszym ustępie.     

5. W przypadku, kiedy prace objęte daną fakturą były realizowane poprzez zaakceptowanych  
przez Zamawiającego, stosownie do § 14 Umowy, Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców - 
Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy z takiej faktury 
do czasu przedstawienia Zamawiającemu wiarygodnych dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia tym Podwykonawcom, czy Dalszym Podwykonawcom. Nieprzedstawienie 
Zamawiającemu wskazanych dowodów rozliczenia z Podwykonawcami/ Dalszymi Podwykonawcami, 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-/wyszukiwarka
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-/wyszukiwarka
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pomimo przynajmniej dwukrotnego wezwania go ze strony Zamawiającego do tej czynności, 
Zamawiający będzie miał prawo potraktować jako wskazany w § 14 ust. 20 Umowy (i przepisów art. 
465 ustawy PZP) przypadek uchylania się od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom/ Dalszym 
Podwykonawcom. 

6. Strony postanawiają, iż przywoływanymi w ust. 7 powyżej, wiarygodnymi dowodami rozliczeń 
(zapłaty) wskazanych tam wynagrodzeń Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom będą mogły 
być w szczególności: 

1) Przedstawione w formie pisemnej oświadczenie Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, 
iż należne im z tytułu Umów o Podwykonawstwo/Umów o Dalsze Podwykonawstwo 
wynagrodzenie zostało im zapłacone w całości; 

lub  

2) Dokument z dokonania przelewu należnego wynagrodzenia Podwykonawców/Dalszych 
Podwykonawców, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania 
przelewu przez Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców – jako odbiorców przelewu. 

7. Zamawiający pomniejszy Wynagrodzenie Wykonawcy z prawidłowo wystawionej faktury  
o potrącenia Umowne, w szczególności o: 

1) Dokonane przez Zamawiającego bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, o których mowa w § 14 ust. 20 – 24 Umowy  
(i przepisów art. 465 ustawy PZP), w tym również poprzez złożenie kwoty potrzebnej  
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do depozytu 
sądowego w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 24 pkt 2) Umowy (i art. 465 ust. 5 pkt 2 
ustawy PZP); 

2) Kwotę stanowiącą koszt zużytej w trakcie realizacji Robót energii elektrycznej i wody  
stosownie do ustaleń w tym zakresie poczynionych w protokole przejęcia terenu budowy. 

8. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9. Strony nie przewidują rozliczeń w walutach obcych. Zapłata, jak też inne ewentualne rozliczenia z 
Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niż 
polska, ewentualne, stosowane przez bank, opłaty z tytułu przewalutowania, a także skutki różnic 
kursowych z tytułu przelewu z rachunku Kupującego prowadzonego w PLN będą obciążać 
Wykonawcę. 

10. Postanowienia ust. 11 powyżej dotyczą również ewentualnych konieczności bezpośredniej zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, 
o których mowa w § 14 ust. 20 - 27 Umowy (i przepisów art. 465 ustawy PZP). 

11. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego żądanie przyjęcia 
części Robót jest dla Zamawiającego wiążące dopiero po podpisaniu Protokołu Robót w Toku.  

12. Podpisanie Protokołu Robót w Toku i dokonanie zapłaty z tytułu objętej nim Faktury Przejściowej  
z tytułu Robót, bez względu na stopień staranności w wykonaniu czynności Odbioru Przejściowego 
dotyczącego tego protokołu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygaśnięcia w tej części Umownych 
zobowiązań Wykonawcy, w tym zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady i innego rodzaju 
niezgodności wykonania z Umową Robót ujawnione na późniejszym etapie, zwłaszcza etapie 
dokonywania Odbioru Końcowego. 

13. Postanowienia ustępu poprzedzającego będą miały również odpowiednie zastosowanie  
do Dokumentacji Projektowej.   
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§ 21 
[Odstąpienie od Umowy] 

1. Wykonawcy, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje także Umowne prawo 
do odstąpienia od Umowy w całości lub co do niewykonanej części, w terminie  do dnia (……..)20, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn Odbioru Końcowego Robót, przy czym 
prawo to przysługuje po upływie 14 Dni Roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia Robót i wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu na ten odbiór, nie 
krótszego niż 14 Dni Roboczych; 

2) Zamawiający ogłosił likwidację. 

2. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie  
art. 456 ustawy PZP, przysługuje także Umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości  
lub co do niewykonanej części, w terminie do dnia (……)21 przy wystąpieniu przynajmniej jednego  
z następujących przypadków: 

1) Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;  

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 14 Dni Roboczych w stosunku  
do któregokolwiek z terminów wskazanych w § 3 ust. 1 – 3 Umowy na wydanie Zamawiającemu 
poszczególnych dokumentów lub całej Dokumentacji Projektowej.  

3) Okaże się, iż Dokumentacja Projektowa (lub poszczególne składające się na nią dokumenty), 
jej poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju modyfikacje zawierają wady prawne;  

4) Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, przerwał realizowane Roboty i przerwa taka trwa 
dłużej niż 14 Dni Robocze; 

5) Zrealizowane Roboty w całości lub części są niezgodne z Umową w sposób, o którym mowa  
w § 16 ust. 11 pkt 2 lit b) Umowy; 

6) Wskazanych w § 14 ust. 34 Umowy, za które Zamawiający ma prawo uznać w szczególności 
każdą sytuację, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca bez zaakceptowanej przez Zamawiającego (stosownie do postanowień § 14 
Umowy) umowy o Podwykonawstwo / umowy o Dalsze podwykonawstwo; 

7) W razie wynikającej z art. 465 ust. 1 – 6 ustawy PZP (wskazanej w § 14 ust. 26 Umowy) 
konieczności przynajmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokonania 
tych płatności na łączną kwotę przekraczającą 5% (słownie: pięć procent) kwoty, o której mowa 
w § 19 ust. 1 Umowy; 

8) Wykonawca nie stosuje się do innych niż wskazane w pkt 1) – 7) powyżej postanowień Umowy 
lub w inny sposób nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty (co dotyczyć 
będzie również niezgodności wykonania z PFU, zaakceptowaną przez Zamawiającego 
Dokumentacją Projektową lub Ofertą). Wskazana w niniejszym punkcie możliwość złożenia 
Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego nastąpi jednak nie 
wcześniej niż po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania Umowy (ze wskazaniem 
postanowień, które nie są wykonywane lub są wykonywane niezgodnie z Umową) oraz po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na ich wykonanie (przy czym 
będzie to termin nie dłuższy niż 14 Dni Roboczych). 

 

20 We wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin uzgodniony w Wykonawcą, z którym Umowa będzie zawierana,  
przy czym będzie to termin (data kalendarzowa) przypadająca nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od terminu końcowego wskazanego w § 3 
ust. 1 Umowy.  

21 We wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin, podlegający wpisaniu w miejsce wykropkowane w § 21 ust. 1 Wzoru Umowy.  
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3. Przy realizacji prawa Stron do odstąpienia od Umowy stosownie do postanowień ust. 1 i 2 powyżej, 
w tym również odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn lub w przypadkach wskazanych 
ustawie, w tym kodeksie cywilnym lub ustawie PZP, odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie  
– w przypadku lub zakresie, w jakim nie będzie się to sprzeciwiać obowiązującym przepisom prawa - 
może być również przez Strony ograniczone do tej części Umowy, która nie została wykonana  
lub została wykonana nienależycie (odstąpienie od Umowy zwane dalej „Odstąpieniem 
Częściowym”), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 pkt 2), 3) lub pkt 5) powyżej 
Zamawiającemu przysługuje wyłączny wybór tego czy odstąpienie dotyczyć będzie całej Umowy i ma 
moc wsteczną, czy też dotyczy jedynie części Umowy (w szczególności świadczeń, które nie zostały 
wykonane lub zostały wykonane nienależycie) i następuje na dzień wskazany w oświadczeniu  
o odstąpieniu (Odstąpienie Częściowe). Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie 
przysługuje Zamawiającemu bez względu na fakt, czy określone Umową świadczenie zostało przez 
Zamawiającego odebrane, czy też nie. Informacja ze wskazaniem zakresu świadczeń przedmiotu 
Umowy podlegających zatrzymaniu (przyjęciu) przez Zamawiającego będzie zawarta w jego 
oświadczeniu o odstąpieniu. 

5. Odstąpienie Częściowe od Umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Umownych Wykonawcy  
w zakresie świadczeń (prac) Umownych (w tym Dokumentacji Projektowej lub Robót) zatrzymanych 
przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie dotyczącym rękojmi i gwarancji, przeniesienia 
majątkowych praw autorskich czy wykonywania nadzoru autorskiego. 

6. Realizowane przez Zamawiającego w wykonaniu postanowień ust. 1 – 5 powyżej Odstąpienie  
Częściowe od Umowy zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonanych przez Wykonawcę świadczeń (prac) zatrzymanych przez Zamawiającego (nie 
objętych odstąpieniem). Postanowienie powyższe nie narusza prawa Zamawiającego do potrącenia 
lub obniżenia tego wynagrodzenia z tytułu naliczonych kar umownych (§ 23) lub w przypadkach 
wskazanych w kodeksie cywilnym, w szczególności w związku z wadami przedmiotu Umowy  
i uprawnieniami Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady (§ 18). 

7. W przypadku Odstąpienia Częściowego, Wykonawca, w ramach otrzymanego Wynagrodzenia 
Umownego, na pierwsze żądanie złożone mu ze strony Zamawiającego, zobowiązany jest do: 

1) Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez 

Zamawiającego posiadanych przez Wykonawcę dokumentów, danych oraz informacji 

koniecznych Zamawiającemu do dalszego realizowania Umowy; 

2) Podjęcia przez okres 30 Dni Odstąpienia Częściowego niezbędnej współpracy  

z Zamawiającym lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego w celu umożliwienia 

Zamawiającemu dalszego realizowania Umowy. 

8. W wypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązanie (w tym Odstąpienie Częściowe) ma miejsce 
na etapie realizacji Robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) W terminie 14 Dni od daty odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia, a w przypadku braku takiego sporządzenia, Zamawiający sporządzi taki 
protokół samodzielnie i protokół taki będzie wiążący dla obu Stron; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie. 

9. Oświadczenie Stron albo jednej ze Stron mające za przedmiot odstąpienie od Umowy  
czy Odstąpienie Częściowe lub wypowiedzenie Umowy mające na celu jej rozwiązanie  - wymagają 
formy pisemnej po rygorem nieważności. 
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§ 22 
[Przeniesienie majątkowych praw autorskich, własność nośników] 

1. W zakresie, w jakim Dokumentacja Projektowa, dokumenty stanowiące jej modyfikację (w tym 
uzupełnienia i zmiany) lub dokumentacja powykonawcza stanowić będą utwór w rozumieniu  
art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej 
„UoPAiPP”) - Wykonawca zobowiązuje się, przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do tego utworu/utworów (dalej zwanych łącznie „Utworem” lub „Utworami”) na wszystkich znanych 
w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 UoPAiPP, w tym także polach 
eksploatacji obejmujących:  

1) Korzystanie z Utworu na potrzeby realizacji Umowy; 

2) Prawo dokonywania zmian lub uzupełnień w Utworze (lub jego dowolnej części) – w sytuacji, 
gdy Wykonawca będzie się uchylał od ich wykonania w ramach Umowy, a Zamawiający  
w wykonaniu postanowień przewidzianych Umową lub na podstawie kodeksu cywilnego 
powierzy wykonanie tych czynności podmiotowi trzeciemu;  

3) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) trwałego 
lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Utworu (lub jego dowolnej części) dowolną 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poprzez zapis magnetyczny oraz techniką 
cyfrową (w tym poprzez przenoszenie lub powielanie plików z Utworem lub jego dowolną 
częścią) lub łączenia Utworu lub innymi dokumentami Zamawiającego; 

4) Prawo do użyczania, najmu lub przekazywania do korzystania w innej formie podmiotom 
trzecim oryginału Utworu (lub jego dowolnej części) lub egzemplarzy nośnika, na którym 
nastąpiło przekazanie Utworu (lub jego dowolnej części) - w sytuacji, w jakiej jest  
to wymagane ustawą PZP lub inną ustawą, w tym ustawą o dostępie do informacji publicznej; 

5) Prawo do dokonywania tłumaczenia treści Utworu (lub jego dowolnej części) na języki obce. 

2. W przypadku, gdy w wyniku Odstąpienia Częściowego od Umowy lub jej rozwiązania dojdzie  
do wskazanego w § 21 ust. 5 lub 6 Umowy zatrzymania przez Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej (lub jej dowolnej części), przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych 
do takiego Utworu (Dokumentacji lub jej części, zatrzymanych przez Zamawiającego – zwanej dalej 
„Dokumentacją Zatrzymaną”) obejmuje, oprócz pól wskazanych w ust. 1 powyżej, również 
(dodatkowo) pola eksploatacji stanowiące: 

1) Prawo dokonywania przez Zamawiającego lub dowolny wskazany przez Zamawiającego 
podmiot zmian lub uzupełnień w Dokumentacji Zatrzymanej na potrzeby jej przystosowania 
jako wymaganego ustawą PZP opisu przedmiotu zamówienia, bądź części opisu przedmiotu 
zamówienia przy udzielaniu zamówień na wykonanie Robót budowlanych, bez względu na to 
czy udzielenie takiego zamówienia/ zamówień wymagać będzie stosowania ustawy PZP,  
a także bez względu na tryb udzielenia takiego zamówienia/ zamówień publicznego oraz 
podmiot wykonujący to zamówienie/ zamówienia lub mający je wykonywać;  

2) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) trwałego 
lub czasowego wprowadzania treści Dokumentacji Zatrzymanej lub jej dowolnej części w tym 
części w stanie po dokonaniu zmian lub uzupełnień, o których mowa w pkt 1) powyżej,  
do pamięci komputera lub do innych baz danych, w tym internetu; 

3) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) graficznej 
obróbki, w tym obróbki komputerowej, a także oznaczania na potrzeby związane z udzieleniem 
dowolnego zamówienia publicznego w odniesieniu do Dokumentacji Zatrzymanej lub jej 
dowolnej części, w tym części w stanie po dokonaniu zmian lub uzupełnień, o których mowa  
w pkt 1) powyżej; 

4) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) 
wprowadzania Dokumentacji Zatrzymanej lub jej dowolnej części, w tym części w stanie po 
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dokonaniu zmian lub uzupełnień, o których mowa w pkt 1) powyżej, do treści dokumentów 
wytworzonych po stronie Zamawiającego lub osoby trzeciej, w szczególności dokumentów  
w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umów o zamówienie publiczne. 

3. Wykonawca potwierdza, iż w zakres majątkowych praw autorskich w odniesieniu do Dokumentacji 
Zatrzymanej (lub jej dowolnej części) obejmuje również zezwolenie twórcy do wykonywania  
w odniesieniu do tych Utworów zależnych praw autorskich przez Zamawiającego lub wskazane przez 
niego osoby. W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 1), 3) i 4) powyżej Wykonawca wyraźnie zezwala 
Zamawiającemu na wprowadzenie dowolnych zmian Dokumentacji Zatrzymanej, w tym jej 
modyfikowanie, skracanie, łączenie z Utworami  wykonanymi poza zakresem Umowy (w tym również 
wykonanymi przez osoby inne niż Wykonawca, czy autor/autorzy Dokumentacji Zatrzymanej) lub 
przerabianie takich Utworów przez Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego osoby trzecie, 
przy czym powyższe skracania, łączenie lub przerabiania  czy dokonanie innego rodzaju zmian 
projektowych, tym przeprojektowanie lub doprojektowanie Zamawiający zobowiązuje się powierzyć 
wyłącznie osobom/podmiotom posiadającym uprawnienia projektowe stosownie do wymogów w tym 
zakresie określonych w ustawie Prawo budowlane, chyba że w konkretnym przypadku posiadanie 
takich uprawnień nie będzie wymagane przez prawo. 

4. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich stosownie do postanowień  
ust. 1 – 3 powyżej następuje bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i ma miejsce najpóźniej  
z chwilą (datą) przekazania (wydania, oddania) Zamawiającemu dokumentu/dokumentów (nośnika)  
z Utworem, bez potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych czynności Stron w tym zakresie. 

5. W razie wydania Zamawiającemu dokumentów (nośników) z Utworem w częściach lub dokonania 
ewentualnych poprawek lub innego rodzaju zmian w Utworze, postanowienie ust. 4 powyżej stosuje 
się odpowiednio do przekazanych Zamawiającemu dokumentów (nośników) z częścią Utworu, 
poprawkami lub innego rodzaju zmianami. 

6. Jeżeli powstaną wątpliwości odnośnie daty przekazania Zamawiającemu Utworu (lub jego dowolnej 
części, w tym dokumentów, zawierających Utwór, Strony zgodnie przyjmą, iż przeniesienie na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu w zakresie wskazanym w ust. 1 – 5 powyżej 
nastąpiło poprzez sam fakt dysponowania przez Zamawiającego lub upoważniony przez niego podmiot 
materiałami zawierającymi Utwór lub jego część (w również w wyniku umieszczenia Utworu lub 
dowolnej jego części w dokumentach lub innego rodzaju nośnikach wytworzonych po stronie 
Zamawiającego, w szczególności w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innych 
dokumentach składających się na materiały w związku z wszczęciem lub prowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego). 

7. Wraz z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworu (lub jego dowolnej części), 
stosownie do postanowień powyższych, następuje również przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarza Utworu lub innego rodzaju nośnika na którym Utwór został przekazany (wydany) 
Zamawiającemu, bez potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych czynności Stron w tym zakresie.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, w tym podjąć niezbędne działania koordynujące  
i negocjacyjne, aby wykonywanie autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworów mogło 
nastąpić w sposób, który nie ograniczy Zamawiającego lub osób, którymi się posługuje  
w korzystaniu z nich w zakresie i w granicach określonych powyżej w niniejszym paragrafie. 

§ 23 
[Kary Umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – za 
każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu określonego  
w § 3 ust. 4 Umowy, jako terminu końcowego ukończenia Robót. Postanowienia powyższe 
podaje się z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 i 12 poniżej;   
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2) 800 zł (słownie: osiemset złotych) – za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce  
w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 2 Umowy (dla świadczeń 
przygotowania Dokumentacji Projektowej tam wskazanej), z wyłączeniem wskazanego tam pkt 
2). Postanowienie powyższe podaje się z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej; 

3) 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy zakończony Dzień Roboczy pozostawania w zwłoce  
w stosunku do określonego lub uzgodnionego przez Strony w § 17 ust. 4 Umowy terminu  
na usunięcie wad, o których tam mowa; 

4) 500 zł (słownie: pięćset złotych) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
– za każde kolejne 2 godziny każdorazowego pozostawania w zwłoce w stosunku  
do wyznaczonego w § 17 ust. 5 Umowy termin przystąpienia i wykonania prac 
zabezpieczających w przypadkach tam wskazanych; 

5) 800 zł (słownie: osiemset złotych) - za każdy przypadek ustalenia, że wymagany na podstawie 
§ 5 Umowy kierownik budowy, z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie przebywa na terenie 
budowy w czasie, w którym mają być tam wykonywane czynności, które wymagają  
na podstawie przepisu prawa lub Umowy wykonania z jego udziałem, w szczególności  
nie przebywa na terenie budowy w czasie dokonywania prób i rozruchów, o których mowa  
w § 15 Umowy lub Odbioru Końcowego Robót; 

6) 800 zł (słownie: osiemset złotych) za każdy przypadek niestawienia się u Zamawiającego  
(tj. w miejscu i do dyspozycji na czas stosownie do wymagań § 5 ust. 12 Umowy) osoby/osób 
wykonujących nadzór autorski w terminie na to stawiennictwo określonym przez 
Zamawiającego w danym wezwaniu do takiego stawiennictwa w tym zakresie, przy czym dla 
możliwości naliczenia wskazanej wyżej kary umownej, termin stawiennictwa określony  
w wezwaniu nie może być krótszy 2 Dni Robocze, a wezwanie do stawiennictwa  
nie może wynikać wyłącznie z powiadomienia telefonicznego, przy czym wystarczające będzie 
wezwanie dokonane pocztą e-mail na adres wskazany w § 5 ust. 13 Umowy; 

7) 500 zł (słownie: pięćset złotych) - za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osób,  
o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy na umowę o pracę, z zastrzeżeniem dodatkowych 
postanowień ust. 2 poniżej; 

8) 20% (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

9) 20%  (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy okres braku zatrudnienia na umowę o pracę wynosi dłużej niż 1 miesiąc 
kalendarzowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)  
za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy wykonywania przez każdą z osób, o których mowa  
w § 5 ust. 8 Umowy, pracy na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy.  
Za wskazany powyżej przypadek niezatrudnienia osób, o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy  
na umowę o pracę,  Zamawiający ma prawo uznać również sytuację, w której Wykonawca 
pozostawać będzie w zwłoce przekraczającej 7 Dni Roboczych w przedstawieniu Zamawiającemu  
w formie pisemnej oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej aktualizacji, 
stosownie do postanowień § 6 ust. 3 Umowy, czy też będzie miało miejsce przekraczające 7 Dni 
Roboczych pozostawanie w zwłoce w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego  
w żądaniu, o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy (stosownie do wymogów tam wskazanych)  
w przedłożeniu mu wyjaśnień, o których tam mowa lub wskazanych w tym żądaniu dowodów, 
spośród wskazanych w § 6 ust. 6 Umowy, lub też dowodów zastępujących przedstawiane przez 
Wykonawcę w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – z tytułu 
każdorazowego nieprzedłożenia Zamawiającemu zgodnie z § 14 ust. 5 Umowy  



Nr referencyjny postępowania: ZP/SOS/1398/2023/2024/P 

40 

 

do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo, 
lub projektu jej zmiany; 

2) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – z tytułu 
każdorazowego pozostawania w zwłoce przekraczającej 5 Dni określony w § 14 ust. 10 Umowy 
termin na przedłożenie Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze Podwykonawstwo, lub kopii jej zmiany; 

3) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej - za każdy przypadek 
braku wymaganej przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w § 14 ust. 14 Umowy, 
zmiany terminu zapłaty w przedstawionej mu umowie o Podwykonawstwo lub umowie  
o Dalsze Podwykonawstwo, mającej za przedmiot dostawy i usługi, o których tam mowa, lub 
przedstawionym mu aneksie do takiej umowy, tak, aby termin zapłaty z tej umowy (czy jej 
aneksu) nie był dłuższy niż 30 dni od doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku z wykonania świadczeń wynikających  
z umowy/jej aneksu;      

4) 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto, określonego w umowie  
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, o których mowa w  § 14 ust. 10 
Umowy - za każdy zakończony Dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu zapłaty 
wynagrodzenia należnego odpowiednio Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy  
za realizację zleconej im części Robót, przy czym nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) 
wynagrodzenia netto określonego w zawartej odpowiednio z danym Podwykonawcą/ Dalszym 
Podwykonawcą umowie o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo, o której mowa  
w  § 14 ust. 10 Umowy; 

5) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - za każdy ustalony przypadek naruszenia przez 
Wykonawcę zobowiązania do zmiany wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcy 
usług projektowych lub Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, którym Wykonawca 
powierzył na podstawie zawartej z nimi umowy, określone czynności Umowne w 
okolicznościach wskazanych w § 26d ust. 15 Umowy; 

6) [2% (słownie: dwa procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – za każdy 
przypadek ustalenia, że wskazany w § 14 ust. 4 Umowy podmiot, tj. …….. nie uczestniczy  
w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie wyznaczonych Umową  
lub dokumentami złożonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w Postępowaniu  
o Zamówienie].22  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  
z jego winy - w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa  
w ust. 6 poniżej, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 456 PZP. 

5. Kary umowne są od siebie niezależne, kumulują się i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw 
do ich naliczenia. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych 
naliczonych do dnia odstąpienia. Powyższe będzie obowiązywać jednak z tym zastrzeżeniem, że 
łączna suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 25%  (słownie: 
dwadzieścia pięć procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej.  

 

22 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, jeżeli do Umowy wejdzie również treść podana w „kwadratowym nawiasie” w § 
14 ust. 4 Wzoru Umowy. Wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie na etapie przygotowania i zawierania Umowy zmodyfikowana, w 
przypadku, gdy miejsce wykropkowane w § 14 ust. 4 Wzoru Umowy wpisany zostanie więcej niż jeden podmiot. W takim przypadku, wskazana 
modyfikacja polegać będzie również na tym, iż wartość procentowa wskazana tam kary umownej będzie liczona odrębnie dla każdego pojedynczego 
podmiotu, który nie uczestniczy w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie wyznaczonych Umową lub dokumentami złożonymi 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu na okoliczność udostępnienia Wykonawcy zasobów (zdolności) PODMIOTU 
TRZECIEGO w przypadku i w ramach wykazywania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w niniejszym postępowaniu  zasobami 
(zdolnościami) PODMIOTU TRZECIEGO (zob. w tym zakresie dział VIII i IX SWZ, dotyczące PODMIOTU TRZECIEGO).    
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6. Przez przywoływane w ust. 1 – 5 powyżej określenie „kwota bazowa” należy rozumieć kwotę  
(……..)23 zł.  

7. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w formie 
pisemnej, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający, oprócz postępowania  
na zasadach ogólnych, jest również uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej 
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Postanowienie ust. 7 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do pokrycia roszczeń z tytułu 
należnych kar umownych od Wykonawcy poprzez wykorzystanie złożonego przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy.   

9. Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, oraz w innych 
wypadkach  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

10. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu będą stosowane z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca 
nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający.  

11. W sytuacji sporządzenia protokołu warunkowego, o którym mowa w § 16 ust. 16 pkt 1) Umowy 
wskazana w ust. 1 pkt 1) powyżej kara umowna nie będzie naliczana w okresie 7 Dni roboczych lub w 
okresie, jaki w protokole warunkowym lub pisemnym uzgodnieniu wyznaczano Wykonawcy na 
usunięcie wad wskazanych w protokole warunkowym. 

12. Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia zapłaty wyżej wskazanej kary umownej, jaka 
byłaby należna za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do któregokolwiek 
(każdego) z terminów wyznaczonych w § 3 ust. 1 - 2 Umowy, z wyłączeniem terminu z § 3 ust. 2 pkt 
2), (a karę ze wskazanych tytułów już pobraną – zwrócić, przy czym bez odsetek), jeżeli okaże się, iż 
pomimo zaistniałej zwłoki jak wyżej, Roboty wymagane Umową zostaną wykonane z zachowaniem 
terminu końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

§ 24 
[Wierzytelności z Umowy] 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody (akceptacji) 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. [Z wnioskiem  
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum jako Wykonawcę będącego stroną 
niniejszej Umowy, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem] 24. 

2. Ewentualne wyrażenie przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej uzależnione 
będzie odpowiednio od: 

1) Przedstawienia Zamawiającemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, która zawierać 
będzie zapis o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie należnej mu z tytułu cesji 
kwoty, o kwotę wypłaconą Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom w ramach 
odpowiedzialności Zamawiającego przewidzianej w art. 465 ustawy PZP; 

2) Przedstawienia Zamawiającemu dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców 
czy Dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 
objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

 

23 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota pieniężna podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane  
w § 19 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle że pomniejszona o podatek VAT.  

24 Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamówienie, w sytuacji, kiedy Umowa miałaby być zawarta w Wykonawcami Oferty 
wspólnej, tj. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których o których mowa w art. 58 ustawy PZP.  
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3. Wykonawcy nie przysługują jednak żadne roszczenia o wydanie zgód, o których mowa w ust. 1 i 2 
powyżej. 

4. Strony wzajemnie potwierdzają, iż cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, 
dokonane bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 

§ 25 
[Interpretacja Umowy] 

1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień Stron 
wynikających z Oferty oraz SWZ. [Interpretacja Umowy będzie również dokonywana  
z uwzględnieniem dokonanych przez Zamawiającego w Postępowaniu o Zamówienie wyjaśnień  
i modyfikacji SWZ, jak też dokonywanych w wyżej wskazanym postępowaniu wyjaśnień Wykonawcy 
dotyczących treści Oferty złożonych Zamawiającemu w tym postępowaniu]25 

2. W razie ewentualnych sprzeczności pomiędzy zapisami dotyczącymi terminów przygotowania 
Dokumentacji Projektowej (czy też poszczególnych części tej Dokumentacji), zapisami w PFU  
lub Dokumentacji Projektowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie, pierwszeństwo stosowania  
w sprawach sprzecznych ma niniejszy dokument Umowy. 

3. Postanowienia Umowy nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przy czym w takim przypadku termin 
30-dniowy, o którym mowa w § 20 ust. 6 Umowy będzie liczony od daty udostępnienia faktury/faktur 
na koncie Zamawiającego znajdującym się na platformie elektronicznego fakturowania, o której 
mowa w art. 1 pkt 1 wskazanej ustawy. 

4. Ilekroć postanowienia niniejszej Umowy przewidują dla określonej czynności obowiązek zachowania 
formy pisemnej, obowiązek ten będzie spełniony również w przypadku dokonania czynności w formie 
elektronicznej, o której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 7 (zdanie 
drugie) Umowy.  

5. Jeżeli postanowienia części Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę,  
nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień  
lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie – o ile dopuszczać to będzie ustawa PZP - odpowiednia 
regulacja wynikająca z SWZ, Oferty lub właściwych dla przedmiotu Umowy przepisów prawa, o których 
mowa w § 27 ust. 2 Umowy.  

6. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż również ewentualne rozwiązanie 
Umowy za zgodą obu Stron czy też jej wypowiedzenie - wymagają formy pisemnej po rygorem 
nieważności. 

§ 26 
[Zmiany Umowy – postanowienia wspólne] 

1. Umowa może zostać zmieniona (aneksowana) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych  
w § 26a – 26h Umowy w zakresie i na warunkach tam wskazanych, z uwzględnieniem postanowień 
poniższych niniejszego paragrafu.  

 

25 Dotycząca niniejszego przypisu treść w nawisie „kwadratowym” treść wejdzie do Umowy o zamówienie w przypadku,  
gdy w toku niniejszego postępowania Zamawiający dokonana wyjaśnień SWZ w trybie art. 284 lub art. 285 SWZ ustawy PZP, modyfikacji (zmian) w 
SWZ dokonywanych w wykonaniu art. 286 ustawy PZP lub wyjaśnień oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana, składanych 
Zamawiającemu w trybie art. 223 ust. 1 lub art. 224 ustawy PZP. Jeżeli w toku niniejszego postępowania będą miały miejsce tylko niektóre z 
czynności wymienionych w nawiasie kwadratowym dokonywanych (np. wyjaśnienia SWZ albo tylko wyjaśnienia oferty Wykonawcy, z którym 
Umowa będzie zawierana), wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana tak, aby uwzględnić tylko te z 
wymienionych czynności, które miały miejsce w toku niniejszego postępowania. 
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2. W celu dokonania zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej Strona o to wnioskująca 
zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany (wniosku o zmianę), która winna 
zawierać:  

1) Zakres proponowanej zmiany;  

2) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;   

3) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę wynikającą z postanowień § 26a – 26h Umowy 
oraz informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 
dokonanie wnioskowanej tam zmiany Umowy. 

3. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie do 14 Dni 
Roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 
Strona może:  

1) Zaakceptować wniosek o zmianę i dokonać zmiany Umowy z zachowaniem formy wskazanej  
w ust. 7 poniżej;   

2) Wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;  

3) Zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

4) Odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę Umowy powinno zawierać 
uzasadnienie, z zastrzeżeniem § 26a ust. 8 Umowy.  

4. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności  
jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą  
do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 
uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów  
jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów 
ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie,  
że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty 
opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają 
do zmiany wynagrodzenia Umowy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa dokonania zmian Umowy 
(zawarcia aneksu do Umowy) w przypadku zmian, które nie będą poczytywane za zmiany istotne  
w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, jak też w przypadkach, zakresie i na warunkach wskazanych 
w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy PZP (z uwzględnieniem przepisów  
art. 455 ust. 3 i 4 ustawy PZP). Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, 
iż przez używane w art. 455 ust. 2 ustawy PZP określenie „wartość pierwotna umowy” rozumieć 
należy kwotę (……)26 zł.  

6. W przypadku zmian, które będą mogły być wprowadzone zarówno w oparciu o klauzule zmian 
opisane w § 26a – 26h Umowy (zwane dalej „Zmianami z Klauzul”), jak i w oparciu o wskazane ust. 
5 powyżej przepisy ustawy PZP (zwane dalej „Zmianami z Ustawy”) – Zamawiającemu przysługiwać 
będzie każdorazowo wybór co do tego czy zawierany aneks będzie opierał się na Zmianach z Ustawy, 
czy Zmianach z Klauzul.  

7. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem formy 
pisemnej, poprzez zawarcie między Stronami  aneksu/aneksów do Umowy. Postanowienie § 25 ust. 5 
Umowy stosuje się z tym zastrzeżeniem, że zawarcie aneksu we wskazanej tam formie elektronicznej 
wymaga zgody obu Stron, przy czym za udzielenie takiej zgody dla danego aneksu uznaje się sam fakt 
jego zawarcia w formie elektronicznej.   

 

26 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota określona w § 19 ust. 1 Umowy. 
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8. Zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowień powyższych, czy też postanowień  
§ 26a – 26h Umowy będą mogły zostać dokonane na podstawie jednego lub większej liczby aneksów. 
Podstawę tego samego aneksu będzie mogła stanowić zarówno tylko jedna lub też więcej niż jedna 
okoliczność spośród możliwych do objęcia zmianą Umowy na podstawie postanowień powyższych, 
czy też postanowień § 26a – 26h Umowy. 

9. Stosowanie do art. 455 ust. 1 lit c) ustawy PZP, Zmiany z Klauzul, o których mowa w § 22a – 22h 
Umowy nie będą prowadzić do takich zmian, które modyfikowałby ogólny charakter Umowy. 

§ 26a 
[Klauzula wprowadzenia zmian w sposobie realizacji przedmiotu Umowy] 

1. Każda ze Stron może żądać zmiany Umowy polegającej na zastąpieniu materiałów, urządzeń 
budowlanych innymi lub wprowadzeniu innego sposobu wykonania Robót w następujących 
sytuacjach:  

1) Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU, 
w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych w PFU 
sieci, instalacji lub innych przeszkód; 

2) Konieczności lub zamiaru zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w PFU ze względu na szeroko 
rozumiany interes Zamawiającego lub zmiany obowiązującego prawa; 

3) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

4) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej zmiany Umowy polegające na zastąpieniu materiałów, 
urządzeń budowlanych innymi lub wprowadzeniu innego sposobu wykonania Robót będą również 
dopuszczalne w sytuacji, gdy zmiany takie mogą się przyczynić do skrócenia terminu ukończenia 
Robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie Zamawiającego, bądź uzyskania innych 
dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed 
zmianą. Za korzyści takie uznana będzie w szczególności możliwość: 

1) Uzyskania bardziej pożądanych dla Zamawiającego walorów funkcjonalnych Obiektu, którego 
dotyczą Roboty,   

2) Zastosowania do wykonania Robót materiałów lub urządzeń budowlanych o wyższej jakości 
lub nowszej generacji w stosunku do wymaganych SWZ,  

3) Wykonania Robót przy użyciu nowszej technologii, bądź technologii, która zapewni pożądaną 
dla Zamawiającego kompatybilność z innymi, posiadanymi lub nabytymi przez Zamawiającego 
poza Umową, urządzeniami lub infrastrukturą Obiektu. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej łączą się również z uprawnieniem  
do żądania zmiany Wynagrodzenia o wysokość stanowiącą różnicę pomiędzy wartość materiałów, 
urządzeń budowlanych, Robót wyłączanych z Umowy oraz materiałów, urządzeń budowlanych lub 
robót, wprowadzanych do Umowy jako zamienne. W tym celu w ramach działań Strony wnioskującej 
o zmianę, o których mowa w § 26 ust. 2 Umowy sporządzone zostaną kosztorysy różnicowe, które 
uwzględniać będą wartość Robót (w tym wyrobów, materiałów lub urządzeń budowanych) 
zaniechanych oraz wartość, robót, wyrobów, materiałów lub urządzeń budowlanych wprowadzanych 
jako zamienne w stosunku do zaniechanych (zamiast lub w miejsce zaniechanych), z uwzględnieniem 
danych zawartych w kosztorysach, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 3) Umowy. 

Jeżeli Roboty zaniechane (w tym materiały, wyroby lub urządzenia budowane z Umowy)  
nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysach, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 3), ale jest możliwe 
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ustalenie ich ceny na podstawie ceny jednostkowej z tych kosztorysów poprzez interpolację lub 
analogię, Strony przyjmą do wyliczenia wartości Robót zaniechanych taką metodę. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, przy ustalaniu wartości robót (w tym urządzeń lub materiałów 
budowlanych) wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast Robót, w tym 
urządzeń lub materiałów budowlanych zaniechanych), Strony Umowy posłużą się danymi 
kalkulacyjnymi, w tym ceną czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych  
w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa 
zachodniopomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana. 

5. Wartość wybranych przez Strony Umowy wyrobów, urządzeń lub materiałów budowlanych 
wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast urządzeń lub materiałów  
budowlanych zaniechanych), Strony Umowy mogą również ustalić (zamiast lub obok metody 
wskazanej w ust. 5 powyżej) na podstawie rynkowych cen ich sprzedaży w obrocie handlowym (co 
Strony Umowy lub Zamawiający mogą w razie wątpliwości ustalić w oparciu o wynik stosownego 
porównania ofert rynkowych na wskazane produkty zamienne), przy czym dopuszczona będzie 
również możliwość powiększenia ustalonych tych cen (jednak o nie więcej niż wartość 20% w ramach 
każdej z cen) o uzasadnione każdorazowo przez Wykonawcę koszty związane z dostarczeniem 
urządzenia lub materiału budowlanego do miejsca wykonywania robót lub niewielki zysk (marżę) 
Wykonawcy, czy też ponoszone po jego stronie koszty montażu urządzenia budowlanego lub koszty 
związane z wymaganą na nie (w tym ewentualnie wymaganą przez Zamawiającego) gwarancją. 

6. Wartości zmiany Wynagrodzenia wynikające z postanowień ust. 3 - 7 powyżej są wartościami 
maksymalnymi w ramach klauzuli zmiany Umowy z niniejszego paragrafu. 

7. Ewentualna odmowa (brak zgody) Zamawiającego na zmianę Umowy, o której mowa w ust. 1, 3 – 6 
powyżej nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 26 ust. 3 pkt 4) Umowy, jeżeli miałaby 
skutkować wzrostem Wynagrodzenia z tytułu Robót o więcej niż 25% w stosunku do kwoty, o której 
mowa w § 19 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, również postanowienie § 26 ust. 4 Umowy nie ma 
zastosowania.  

8. Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na aneks do umowy z przyczyn wskazanych  
w ust. 1 lub 2 powyżej, jeżeli skutkują one obniżeniem wartości Wynagrodzenia z tytułu Robót  
o więcej niż 25% w stosunku do kwoty, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, 
ewentualna odmowa Wykonawcy uwzględnienia skierowanego do niego wniosku o aneks  
(a tym samym zgody na zawarcie takiego aneksu) nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa  
w § 26 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, również postanowienie § 26 ust. 4 Umowy nie ma 
zastosowania.  

9. W przypadku gdyby wskutek zmian Umowy wykonanych stosownie do postanowień powyższych 
niniejszego paragrafu miało dojść do pomniejszenia Wynagrodzenia z tytułu Robót, przedmiot zmiany 
Umowy (aneks) może również uwzględniać pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego 
zmniejszeniu. 

10. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 – 10 powyżej będzie łączyć się ze zmianami (odpowiednim 
dostosowaniem do wyłączanych Robót) zostaną uwzględnione w dokumentacji powykonawczej 
Robót (a na ewentualny odrębny wniosek ze strony Zamawiającego również w Dokumentacji 
Projektowej).    

§ 26b 
[Klauzula pomniejszenia rodzaju lub zakresu Robót] 

1. Dopuszczalne będzie pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy poprzez wyłączenie z niej 
całości lub części Robót jeszcze nie wykonanych, w przypadku, gdy: 
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1)  pozwoliłoby to na możliwość realizacji Umowy bez konieczności wprowadzania zmian w 
Umowie, o których mowa w § 26a Umowy skutkujących wzrostem Wynagrodzenia z tytułu 
Robót o więcej niż 25% w stosunku do kwoty, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy  

2) Byłoby to uzasadnione szerokorozumianym interesem Zamawiającego, przy czym 
wskazane pomniejszenie zakresu (przedmiotu) Robót może nastąpić wyłącznie na wniosek 
Zamawiającego (w trybie § 26 Umowy), z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 2 
poniżej.     

2. Pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej łączyć  
się będzie z pomniejszeniem Wynagrodzenia z tytułu Robót. Do ustalenia kwoty pomniejszenia 
Wynagrodzenia jak wyżej zastosowanie mają postanowienia § 26a ust. 3 – 7 Umowy. W przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na aneks  
do Umowy pomniejszający zakres (przedmiot) Robót, jeżeli skutkują one obniżeniem wartości 
Wynagrodzenia z tytułu Robót o więcej niż 40% w stosunku do kwoty, o której mowa  
w § 19 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, ewentualna odmowa Wykonawcy uwzględnienia 
skierowanego do niego wniosku o aneks (a tym samym zgody na zawarcie takiego aneksu)  
nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 26 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, również 
postanowienie § 26 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania. 

3. Zmiana Umowy, o której mowa powyżej w niniejszym paragrafie będzie łączyć się ze zmianami 
(odpowiednim dostosowaniem do wyłączanych materiałów, urządzeń budowlanych, Robót) zostaną 
uwzględnione w dokumentacji powykonawczej Robót (a na ewentualny odrębny wniosek ze strony 
Zamawiającego również w Dokumentacji Projektowej). 

4. W przypadku gdyby wskutek zmian Umowy wykonanych stosownie do postanowień powyższych 
niniejszego paragrafu miało dojść do pomniejszenia Wynagrodzenia z tytułu Robót, przedmiot zmiany 
Umowy (aneks) może również uwzględniać pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego 
zmniejszeniu. 

§ 26c 

[Klauzula waloryzacji Wynagrodzenia Umownego  

w wykonaniu art. 436 pkt 4 ustawy PZP]  

1. Strony dopuszczają zmiany Umowy (zawrą aneks/aneksy) w zakresie dotyczącym wysokości kwot 
Wynagrodzeń Umownych, w przypadku, gdy podczas realizacji prac projektowych lub Robót  
(w ramach terminów wyznaczonych w tym zakresie w § 3 ust. 5 lub 6 Umowy) nastąpi zmiana 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę – w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej obowiązujących na dzień 1 lipca 2024 r.27  

2. Strony dopuszczają zmiany Umowy (zawrą aneks/aneksy) w zakresie dotyczącym wysokości kwot 
Wynagrodzenia Umownego, również w przypadku, gdy w Okresie Umowy nastąpi zmiana podatku 
VAT, podatku akcyzowego, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, czy też  zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

 

27 Stosownie do wymogów kalkulacji CENY ZA ZAMÓWIENIE podanych w dziale XI SWZ składana oferta winna uwzględniać minimalne 

wynagrodzenie za pracę lub minimalną stawę godzinową ustaloną na podstawie przepisów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

minimalnej stawki godzinowej obowiązującej na dzień 01.07.2024 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2023 r. w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2024 (Dz.U.2023.1893 z dnia 2023.09.15). 

Tym samym zmiany Wynagrodzenia Umownego z przyczyn wskazanych w § 26c ust. 1 Wzoru Umowy będą możliwe na skutek zmian minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, które nastąpią po dniu 01.07.2024 r. Zob. również dział XI ust. 5 SWZ. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – w stosunku do obowiązujących 
w dniu (…..).28  

3. Okoliczności wskazane w ust. 1 – 2 powyżej będą uzasadniały zmianę wysokości kwot Wynagrodzenia 
Umownego, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę i zostaną 
przeprowadzone stosownie do postanowień powyższych niniejszego paragrafu. 

4. W celu wykazania wskazanego w ust. 3 powyżej wpływu zmian okoliczności wskazanych  
w ust. 1 – 2 powyżej na koszty wykonania Umowy, Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany  
do Umowy złoży drugiej, w trybie działań wskazanych § 26 ust. 2 Umowy, wniosek o zmianę  
wraz ze wskazanej okoliczności, spośród wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej, która ma stanowiąc 
podstawę zmiany.  

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej składa Wykonawca, przedstawia  
on wraz z wnioskiem, w ramach działań, o których mowa w § 26 ust. 2 Umowy, szczegółową 
kalkulację kosztów według stanu sprzed wystąpienia wskazanej we wniosku okoliczności 
stanowiących podstawę zmiany stosownie do ust. 1 lub 2 powyżej oraz szczegółową kalkulację 
kosztów według stanu po wystąpieniu tej okoliczności.  

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej składa Zamawiający, Wykonawca, nie później  
niż  w terminie 21 Dni Roboczych od doręczenia mu wniosku Zamawiający, zobowiązany  
jest przedstawić kalkulację, o której mowa w ust. 5 powyżej w odniesieniu do okoliczności wskazanej 
w tym wniosku. 

7. W ramach kalkulacji, o której mowa w ust. 2 powyżej przedstawione zostaną w szczególności  
dane zawierające zestawienie wysokości poszczególnych składników kosztów ponoszonych  
przez Wykonawcę w szczególności takich jak: ich wynagrodzenie, należny od wynagrodzenia podatek 
dochodowy, wysokość składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zysk/marża (i/lub 
ewentualne inne składniki), jakie zostały zawarte w Wynagrodzeniu Umownym według stanu 
istniejącego przed zaistnieniem wnioskowanej zmiany z ust. 1 lub 2 powyżej oraz wysokości tychże 
składników kosztów po zaistniałej zmianie.  

8. W przypadku, okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej wystąpią na etapie realizacji Robót 
Strony jako dane kalkulacyjne Wynagrodzenia Umownego mogą wykorzystać również dane zawarte 
w kosztorysach, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 3) Umowy.   

9. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji (w szczególności poprzez 
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę nowej kwoty/kwot składających się na Wynagrodzenie 
Umowne albo poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów 
przedstawionej kalkulacji). W tym celu Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 
weryfikacji przedstawionych mu danych wymaganych na podstawie ustępów powyższych niniejszego 
paragrafu lub potwierdzenia ich wpływu na koszty wykonywania Umowy po stronie Wykonawcy.  
W ramach działań weryfikująco-potwierdzających, o których mowa powyżej Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowego uzasadnienia co do poszczególnych niejasnych 
lub nieodpowiadających postanowieniom ustępów powyższych niniejszego paragrafu elementów 
przedstawionej kalkulacji, czy też innego rodzaju danych lub dodatkowych dowodów - i do czasu ich 
uzyskania wstrzymać się z akceptacją dla zmiany wysokości wynagrodzenia Umownego. W ramach 
dodatkowych dowodów, o których mowa powyżej Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
żądać od Zleceniobiorcy kserokopii umów, w oparciu o które osoby po stronie Wykonawcy  
(w tym Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy)  świadczą usługi lub roboty budowlane objęte Umową. 
Dowody, o których mowa powyżej przedstawiane w reakcji na ewentualne wezwanie ze strony 
Zamawiającego będą przedstawiane w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych,  
w tym RODO, w postaci odpowiednio zanonimizowanej kopii a Wykonawca przekazując  

 

28 We wskazane miejsce wykropkowane wskazana zostanie data (dzień/miesiąc/rok), która stanowić będzie ostatecznie wyznaczony  

w niniejszym postępowaniu termin składania ofert. 
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taki dokument Zamawiającego  wykonane względem osoby/osób, których dokument dotyczy 
obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. 

10. Zmiana, o której mowa w ust. 1 – 9 powyżej dotyczyć może wyłącznie tych części Wynagrodzenia 
Umownego, które są/ będą należne (wymagalne) w okresie, w jakim weszły lub wejdą w życie zmiany 
przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej.  

11. Strony w danym zawieranym aneksie wprowadzającym zmiany, o których mowa w ust. 1 - 10 powyżej 
mogą postanowić również, iż ich skutek będzie miał moc wsteczną, przy czym nie dalej niż na dzień 
złożenia danego wniosku o zmianę wynagrodzenia Umownego lub wejścia w życie zmian przepisów 
prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej, przy czym, jeżeli na moment zawierania aneksu, zmiany 
takie nie weszły jeszcze w życie – aneks winien przewidywać wejście w życie nowych kwot 
Wynagrodzenia Umownego, nie wcześniej niż dzień wejścia w życie przepisów prawa  
ze zmianą/zmianami, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej. 

§ 26d 
[Klauzula waloryzacji Wynagrodzenia Umownego  

w wykonaniu art. 439 ustawy PZP] 

1. Strony przewidują również zmiany wysokości kwot Wynagrodzenia Umownego  w przypadku istotnej 
zmiany wskazanych w ust. 3 poniżej kosztów lub cen materiałów związanych z realizacją Umowy, 
względem kosztów lub cen przyjętych w Ofercie.  

2. Zmiana Wynagrodzenia Umownego (waloryzacja), o której mowa w ustępie poprzedzającym następuje 
wyłącznie na wniosek Strony zainteresowanej zmianą w trybie wniosku, o którym mowa w § 26 ust. 2 
Umowy i może mieć miejsce wyłącznie w zakresie i na warunkach podanych w postanowieniach 
poniższych niniejszego paragrafu.  

3. Za koszty lub ceny materiałów możliwych do objęcia waloryzacją, o których mowa w ust. 1 powyżej 
Strony uznają odpowiednio istotne zmiany w: 

1) Cenie zakupu paliwa w zakresie (udziale), w jakim paliwo to jest przeznaczone  
do pojazdów zasilanych silnikiem spalinowym na paliwo typu (takie same lub podobne jak) olej 
napędowy, autogaz lub benzyna w czasie i na potrzeby wykonywania obowiązków Umownych 
przez osoby pełniące Nadzór Autorski; 

2) Rynkowym wynagrodzeniu osób pełniących Nadzór Autorski lub osób Personelu 
Kierowniczego Robót, których nie uwzględniają postanowienia § 26c Wzoru Umowy; 

3) Cenach nabycia urządzeń lub materiałów budowlanych Robót. 

4. Przez istotną zmianę cen zakupu danego paliwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej Strony 
rozumieć będą zmianę hurtowej ceny tony tego paliwa o przynajmniej 20% w stosunku  
do hurtowej ceny tego paliwa na dzień zawarcia niniejszej Umowy, według danych o cenach hurtowych 
za tonę podanych (opublikowanych) dla tego paliwa na stronie internetowej PKN Orlen, a w przypadku 
kolejnego aneksu do Umowy w oparciu o Klauzulę, o której mowa w niniejszym paragrafie – zmianę 
hurtowej ceny tony tego paliwa o przynajmniej 20% w stosunku do hurtowej ceny tego paliwa na dzień 
zawarcia ostatniego zawartego przez Strony aneksu do Umowy z Klauzuli, o której mowa w niniejszym 
paragrafie.  

5. W przypadku, gdy na stronie internetowej, o której mowa w ust. 4 powyżej nie będą publikowane ceny 
dla paliwa stosowanego przez Wykonawcę Strony, do ustalenia zmiany, o której tam mowa, przyjmą 
publikowane tam ceny hurtowe dla paliwa rodzajowo zbliżonego. 

6. Przez istotną zmianę rynkowego wynagrodzenia osób pełniących Nadzór Autorski lub osób Personelu 
Kierowniczego Robót, o których mowa ust. 3 pkt 2) powyżej Strony rozumieć będą sytuację, gdy 
wielkość wzrostu wartości wskaźnika mierzonego w cyklu kwartalnym i odpowiadającego temu 
samemu kwartałowi w roku poprzednim (tj. analogiczny kwartał poprzedniego roku = 100), przekroczy 
5,0 % w kwartale wystąpienia o zmianę średniego wynagrodzenia podawanego  przez Główny Urząd 
Statystyczny (GUS) w ramach wskaźników publikowanych, jako informacje sygnalne na stronie 
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Głównego Urzędu Statystycznego, w zestawieniu pn. „Wskaźniki cen producentów usług związanych  
z obsługą działalności gospodarczej”, dostępnym na stronie https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, przy czym za referencyjne Strony uznają wskaźniki  
w zakresie jak wyżej, dotyczące działalności w zakresie architektury i inżynierii lub w inny sposób 
zbliżony do profesji wykonywanej przez osoby wskazane w ust. 3 pkt 2) powyżej. 

7. Przez istotną zmianę ceny nabycia urządzeń lub materiałów budowlanych Robót Strony rozumieć będą 
wystąpienie przynajmniej jednej z następujących okoliczności: 

1) Wielkość wzrostu cen wskaźnika mierzonego w cyklu kwartalnym wystąpienia o zmianę  
(waloryzację), odpowiadającym temu samemu kwartałowi w roku poprzednim (tj. analogiczny 
kwartał poprzedniego roku = 100), przekroczy 10,0 % średniego wynagrodzenia podawanego  
przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w ramach wskaźników publikowanych, jako informacje 
sygnalne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w zestawieniu pn. Wskaźniki cen 
produkcji budowlano-montażowej; 

2) Wielkość wzrostu cen urządzeń lub materiałów budowlanych w cyklu kwartalnym  
wystąpienia o zmianę (waloryzację), odpowiadającym temu samemu kwartałowi w roku 
poprzednim, publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD, Orgbud  
lub Intercenbud dla województwa zachodniopomorskiego przekroczy 15,0 %. 

8. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1 – 8 powyżej może wystąpić każda 
ze Stron w trybie wniosku, o którym mowa w § 26 ust. 2 Umowy, przy czym, nie wcześniej niż po upłynie 
przynajmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a w przypadku kolejnej zmiany (aneksu we 
wskazanym zakresie) – przynajmniej 6 miesięcy od ostatniej zmiany (aneksu) we wskazanym zakresie. 
Postanowienie nie narusza art. 439 ust 3 ustawy PZP. 

9. Zmiana (waloryzacja) Wynagrodzenia Umownego, o której mowa w niniejszym paragrafie może 
dotyczyć tylko tych jego części, których płatność dla Wykonawcy przypada w wykonaniu Umowy  
w okresie, w którym wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 7 poniżej. Na wypadek 
jakichkolwiek wątpliwości Strony precyzują, iż powyższe dotyczyć będzie również zmiany   
Wynagrodzenia z tytułu świadczenia Nadzoru Autorskiego, gdzie zmiany dotyczyć będą tylko tych 
czynności z zakresu Nadzoru Autorskiego, które będą wykonywane po wystąpieniu okoliczności,  
o których mowa w ust. 1 - 7 poniżej. 

10. Strona zainteresowana zmianą Umowy z okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 7 powyżej składa 
Stronie drugiej, wraz z wnioskiem o zmianę, również stosowne uzasadnienie potwierdzające 
wystąpienie przywoływanej lub przywoływanych we wniosku okoliczności stanowiących podstawę  
do zmiany Wynagrodzenia, przedstawi proponowaną kwotę/kwoty zmiany Wynagrodzenia 
Umownego oraz przedstawi sposób i podstawę jej wyliczenia, uwzględniając przy tym odpowiednie 
postanowienia ust. 3 - 7 powyżej oraz ust. 11 - 17 poniżej.  

11. W ramach wskazanego w ust. 10 powyżej obowiązku przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia 
wartości (wysokości) wnioskowanej winny zostać przedstawione minimum informacje, które pozwolą 
Stronom ustalić, jaki udział procentowy w kwocie/kwotach Wynagrodzenia Umownego stanowią ceny 
materiałów lub kosztów, o których mowa ust. 3 powyżej, ujęte we wniosku o zmianę. W tym celu 
Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia, które stanowiły podstawę kalkulacji wskazanych  
w § 19 i 20 Umowy kwot Wynagrodzenia Umownego na moment złożenia Oferty Zamawiającemu. 
Jeżeli z wnioskiem o zmianę występuje Zamawiający, wyliczenia te zobowiązany będzie przedstawić 
Wykonawca nie później niż w ciągu 21 Dni Roboczych od wezwania go do tego ze Strony 
Zamawiającego. 

12. Strona, której złożono wniosek o waloryzację wynagrodzenia z Klauzuli, o której mowa  
w niniejszym paragrafie może zażądać od drugiej przedstawienia dodatkowego uzasadnienia  
co do poszczególnych niejasnych lub nieodpowiadających postanowieniom ustępów powyższych 
niniejszego paragrafu elementów przedstawionej kalkulacji, czy też innego rodzaju danych  
lub dodatkowych dowodów – i do czasu ich uzyskania – wstrzymać się z akceptacją dla zmiany 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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Wynagrodzenia Umownego z tym zastrzeżeniem, że Strony nie są władne podważać wartości 
wskaźników, o których mowa ust. 4, 6 i 7 powyżej. 

13. Każdej ze Stron przysługuje prawo żądania, aby aneks/aneksy zawierane w wykonaniu postanowień 
powyższych niniejszego paragrafu ze względu na okoliczność, o której mowa w ust. 3 pkt 1) i 3) powyżej 
przewidywały czasowy okres (do 1 do 3 miesięcy) obowiązywania zmienionej kwoty/kwot 
Wynagrodzenia Umownego z możliwością badania (przeglądu) po tym okresie zasadności dalszego 
utrzymywania zmiany.   

14. Łączna, maksymalna wartość (wysokość) zmian Wynagrodzenia Umownego na podstawie  
ust. 1 – 13 powyżej nie może przekroczyć 5% z kwoty, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy.  

15. W przypadku, gdy zawarty został aneks zmieniający wynagrodzenie z Klauzuli, o której mowa  
w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy usług projektowych lub Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, którym 
Wykonawca na podstawie § 14 Umowy, powierzył na podstawie zawartej z nimi umowy, określone 
czynności Umowne, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 23 ust. 3 pkt 5) Umowy. 

16. Aneks zmieniający Wynagrodzenie z Klauzuli, o której mowa w niniejszym paragrafie będzie określał 
sposób rozliczenia zmienionej kwoty Wynagrodzenia Umownego, przy czym Strony dopuszczają 
również, aby ustalaną (objętą zawartym aneksem) kwotę zmiany Wynagrodzenia rozliczyć, za okres 
objęty zmianą, jednorazowo lub w kilku etapach na podstawie odrębnej faktury/faktur w stosunku do 
faktur wystawianych na podstawie § 20 Umowy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej, do faktury/faktur odrębnych tam wskazanych 
postanowienie § 20 ust. 7 Umowy stosuje się.   

§ 26e 
[Klauzula zmiany niektórych terminów z Umowy] 

1. Termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 3 lub 5 Umowy może ulec wydłużeniu w każdym  
z następujących przypadków (na warunkach tam wskazanych):  

1) Z powodu wystąpienia niezależnych od Wykonawcy (w szczególności niezawinionych przez 
niego) przeszkód w przygotowaniu Dokumentacji Projektowej związanych z koniecznością 
pozyskania dokumentów niebędących w posiadaniu Zamawiającego (jako inwestora)  
a wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy. Maksymalny termin o jaki nastąpi 
wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie stanowić będzie czas 
wynikający z usunięcia przeszkód jak wyżej; 

2) Zachodzić będzie konieczność lub wola Zamawiającego udzielenia zamówień (w tym robót 
budowlanych) nieobjętych Umową lub wprowadzenie do Umowy (w trybie Zmiany  
z Ustawy) robót budowlanych nieobjętych Umową przed zmianą, jeżeli wykonanie tych 
zamówień/robót wprowadzonych do Umowy w wyniku jej zmiany wstrzymuje wykonywanie 
Dokumentacji Projektowej lub Robót z Umowy. Maksymalny termin, o jaki nastąpi wskazane 
wydłużenie stanowić będzie czas pomiędzy wstrzymaniem prac z Umowy w celu uprzedniego 
wykonania robót lub innych prac nieobjętych Umową a dniem, w którym roboty lub inne prace 
nieobjęte Umową zostaną ukończone). Za stan taki strony Umowy mają prawo uznać  
w szczególności sytuację, gdy wskutek zatrzymania lub innego rodzaju wstrzymania prac  
z Umowy przez Zamawiającego, termin ukończenia Robót z Umowy wydłuży  
się o ponad 10 Dni Roboczych, w stosunku do terminu dla niego określonego w § 3 ust. 5 
Umowy;  

3) Z powodu podjętych przez strony Umowy negocjacji, czy innych działań, lub wprowadzenia 
zmian do Umowy (Zmian z Ustawy lub Zmian z Klauzul) - jeżeli zakres (materia) negocjowanych 
zmian/innych działań w celu zmiany Umowy miała wpływ na możliwość dotrzymanie przez 
Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 3 lub 5 Umowy. Maksymalny termin  
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o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, stanowić 
będzie czas trwania wyżej wskazanych negocjacji stron Umowy lub innych działań w celu 
wprowadzenia zmian do Umowy;  

4) Z powodu niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu 
Wykonawcy dokumentów, terenu budowy lub wykonania innych świadczeń, od których 
uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę  
lub Zamawiającego oraz opóźnienia Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów. 
Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym 
punkcie, stanowić będzie czas wynikający z przedłużających się czynności, do których  
w szczególności Zamawiający jest zobowiązany w celu realizacji przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę; 

5) Wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących, iż nie jest możliwe należyte  
i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robót. Okoliczność 
ta – jako podstawa zmiany Umowy o zamówienie – będzie możliwa pod warunkiem jej 
potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski Robót, w szczególności poprzez informację uzyskaną 
w tej kwestii w lokalnej stacji meteorologicznej. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie, 
stanowić będzie okres trwania wskazanej przeszkody, uniemożliwiającej należyte i zgodne  
z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robót;  

6) Z powodu wystąpienia przeszkody spowodowanej koniecznością uprzedniego powiadomienia 
właściwego organu administracji w sprawach znalezisk archeologicznych. Maksymalny termin 
o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres wyznaczony przez wyżej wskazany organ 
administracji, w tym czas trwania prac archeologicznych;  

7) Z powodu siły wyższej. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić może okres 
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

2. Strony dopuszczają również możliwość wydłużenia terminu końcowego, o którym mowa  
w § 3 ust. 6 Umowy w przypadku, jeżeli okaże się on krótszy niż suma liczby dni jaką stanowi liczba  
dni składających się na okresy podane w § 7 ust. 1 – 3 lub 5 Umowy po ich wydłużeniu w wykonaniu 
postanowień ust., 1 powyżej. Czas o jaki nastąpi wydłużenie terminu z § 3 ust. 6 Umowy w sytuacji jak 
wyżej  stanowić będzie czas pomiędzy terminem wskazanym w § 3 ust. 1 – 3 lub 5 Umowy  
(przed zmianą poprzedzającą aneks z niniejszej klauzuli) a ich terminem/terminami tymi ustalonymi  
w wyniku zmiany. 

3. Określone w ustępie poprzedzającym czasy wydłużenia terminu/terminów wykonania Umowy  
w wykonaniu ust 1 lub 2 powyżej mają charakter maksymalny. Za zgodą Wykonawcy Strony w ramach 
aneksów, o których tam mowa mogą ustalić krótsze okresy przedłużenia każdego z tych terminów.   

§26f 
[Klauzula uzupełnienia Umowy związku  

ze zmianami dokonywanymi na podstawie Zmian z Ustawy] 

W przypadku ewentualnych zmian Umowy polegających na wprowadzaniu do niej zamówień dodatkowych 

na podstawie Zmian z Ustawy (w szczególności art. 455 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy PZP lub też art. 455 ust. 2 

ustawy PZP) Strony uzupełnią postanowienia Umowy o postanowienia dotyczące wysokości wynagrodzenia 

z tytułu zamówień dodatkowych wprowadzanych do Umowy oraz sposobu, w tym terminu jego płatności. 

Wskazane sprawy stanowić będą wynik negocjacji, czy innego rodzaju uzgodnień Stron w celu 

wprowadzenia Zmian z Ustawy. 

§ 26g 
[Klauzula dostosowania Umowy do zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji oraz klauzula 

zapewnienia spójności wprowadzanych zmian] 

1. W przypadku zmiany przepisów prawa (jej zaistnienia lub wejścia w życie) lub wydania przez 
odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, 
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opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, 
Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach  
(w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania 
danych osobowych) - dopuszczone będą inne, nieprzewidziane w paragrafach powyższych Umowy, 
zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami.  

2. Dopuszczalne będą również zmiany Umowy mające na celu usunięcie wewnętrznych sprzeczności czy 
innego rodzaju niezgodności z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, które powstały, na 
skutek zmian Umowy wprowadzanych (lub wcześniej wprowadzonych) w oparciu o postanowienia 
ustępów powyższych lub na podstawie Zmian z Ustawy. 

§ 26h29 
[Klauzula zmiany podmiotu, o którym mowa w § 10 ust. 4 Umowy] 

1. Strony dopuszczą zmianę Umowy polegająca na wyłączeniu z Umowy (rezygnacji z) […………]30 lub 
zastąpieniu go na inny podmiot/podmioty, pod warunkiem, że Wykonawca, stosownie do art. 462 
ust. 7 ustawy PZP (z uwzględnianiem wskazanego tam art. 122 ustawy PZP) wykaże Zamawiającemu, 
że sam Wykonawca lub podmiot/podmioty wnioskowane do zastąpienia dotychczasowego spełniają 
w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy warunek udziału w Postępowaniu o Zamówienie 
określony w dziale VIII ust. 2 SWZ. 

2. Wskazany w przepisie art. 462 ust. 7 ustawy PZP, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
obowiązek wykazania Zamawiającemu spełniania w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy 
warunek udziału w Postępowaniu o Zamówienie określony w dziale VIII ust. 2 SWZ następuje   
w trybie działań Wykonawcy podejmowanych w § 26 ust. 2 i 3 Umowy, z wykorzystaniem środków 
dowodowych (oświadczeń i dokumentów) wymaganych dla spełnienia danego warunku udziału  
w Postępowaniu Przetargowym, spośród wskazanych odpowiednio w dziale IX SWZ. Na ile to tylko 
nie będzie naruszać przepisów ustawy PZP, Zamawiający dopuści aby wskazane w dziale VIII ust. 2 
SWZ okresy czasu mogły być liczone również od dnia złożenia Zamawiającemu wniosku o zmianę, 
zamiast wskazanego tam dnia, który stanowił termin składania ofert w Postępowaniu o Zamówienie.    

3. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej będzie polegać również na modyfikacji 
postanowienia § 14 ust. 4 Umowy w sposób i w zakresie uwzględniającym taką zmianę.           

§ 27 
[Rozstrzyganie sporów] 

1. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego właściwe  
dla spraw nią objętych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP. 

§ 28 
[Postanowienia końcowe] 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej  
ze Stron.  

2. Umowę uważa się za zawartą z dniem wskazanym na wstępie Umowy, przy czym, w przypadku, gdy 
jedna ze Stron podpisując Umowę opatrzyła podpis datą, data ta stanowi dzień zawarcia Umowy. Jeżeli 

 

29 Niniejszy paragraf wejdzie do Umowy w przypadku, gdy do Umowy wejdzie również część objęta nawiasem „kwadratowym” w § 14 ust. 4 Wzoru 
Umowy, tj. wtedy, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu 
określonym w dziale VIII  SWZ, polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO/ PODMIOTÓW TRZECICH (zob. również komentarz umieszczony  
w przypisie do § 14 ust. 4 Wzoru Umowy)  

30 W miejsce wykropkowane wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) podmiotu, który w Umowie będzie wpisany w Umowie  
(przed zmianą) w miejsce objęte „kwadratowym” nawiasem.  W przypadku, gdy wpisany tam będzie więcej niż jeden taki podmiot  w miejsce 
wykropkowane w § 22e ust. 1 wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) tego podmiotu, jest wyłączany z Umowy (zastępowany w Umowie innym).     
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obie Strony podpisując Umowę opatrzyły podpis datą, dniem zawarcia Umowy jest data z nich 
późniejsza. 

3. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy składają: 

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 

 


