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1. CZESC OGOLNA
1.1 Ogédlny opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy na wykonanie

dokumentacji projektowej i, na jej podstawie, modernizacja trzech sztuk dZzwigéw osobowych
wraz z robotami towarzyszgcymi w DS nr 5 przy al. Piastow 24 w Szczecinie.

1.2

13

Spis kodow CPV

29221610-3 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1 Instalowanie drzwi

Podstawa opracowania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2018 r., poz. 1202
z pézin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.
U.z2022r., poz. 1225, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 poz. 2454).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. nr 122, poz.
1321 z pdin. zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigow i elementdéw bezpieczeristwa do dzwigéw (Dz.U. z 2016 poz. 811).
Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych, dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 poz. 2176).

Pomiar geometrii szybow windowych (operat techniczny), wizja lokalna i dokumentacja
fotograficzna.

Przepisy i normy projektowe.

10) Uzgodnienia miedzybranzowe.
11) Materiaty archiwalne.
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1.4 Przedmiot zamdwienia
W zakresie przedmiotu zamdwienia miesci sie:

1.4.1.

Opracowanie Dokumentacji projektowej w oparciu o Wytyczne do dokumentacji, zawarte

w pkt. 2 ponizej, wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) na
wymiane 3 dzwigéw osobowych, z dostosowaniem szybdw, maszynowni i modernizacja
towarzyszgcej im infrastruktury.

Nalezy zaprojektowaé kabiny nieprzelotowe o wymiarach maksymalnie dostosowanych do
wymiardw szybu.

Modernizacja zespotu 3 diwigéw polegajaca na:

a) demontazu istniejgcych trzech dzwigdw i dostawie trzech nowych dzwigéw wraz z ich
montazem, w tym jednego dZwigu spetniajgcego wymogi p.poz zgodne z PN-EN 81-
72:2020-12 - Przepisy bezpieczedstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdéw -
Szczegoblne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych — Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy
pozarnej (lub réwnowazne),

b) dzwigi powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach:

- PN-EN 81.20:2014 - Przepisy bezpieczenistwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw
- Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towardow - Cze$é 20: Dzwigi osobowe i dZzwigi
towarowo-osobowe (lub rownowazne),

- PN-EN 81.50:2014 - Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdéw
- Badania i proby - Czes$¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i préby
elementéw dzwigowych,

¢) wydzieleniu ppoz. przedsionkdw wind, poprzez_demontaz 47 par dwuskrzydtowych
i 3 par drzwi jednoskrzydtowych (wydzielajgcych obecnie przedsionki wind) i dostawie
z montazem drzwi ppoz. w miejsce zdemontowanych, w tym:

e PIWNICA — 2 szt. EI 30 -1,30*x2,00 + 1 szt. EI 30 0,90x2,01 + 1 szt. EI 60 0,80x1,90
(otwdr drzwiowy wymagajacy poszerzenia),

e PARTER—1szt. EI 30 - 1,20*x2,00 + 2 szt. El 30 1,35*x2,23 + 1 szt. EI 30 1,58*2,25
e PIETRO 1-10—20szt. EI 30 1,35*x2,23 + 10 szt. 1,58*2,25 + 10 szt. EIl 30 1,64*x2,02
e MASZYNOWNIA —1 szt. EIS 30 125* x 2,08 + 1 szt. EIS 30 0,80 x 2,00

*w drzwiach dwuskrzydfowych jedno skrzydto musi mie¢ minimalny wymiar 90 x 200

mierzony w swietle otworu,

d) wykonaniu niezbednych prac budowlanych i elektrycznych, w tym prace zwigzane
z wykonaniem nowych posadzek oraz wykonanie nowych powtok malarskich korytarzy
przy windach na wszystkich kondygnacjach,

e) uzyskaniu, od jednostki oceniajgcej, oceny zgodnosci dzwigdw z dyrektywa dzwigowa
(Lifts) 2014/33/UE dotyczacg diwigdw i elementdéw bezpieczeristwa do diwigdw.
Jednostkag oceniajgcg zgodnos¢ jest jednostka wykonujgca dziatania z zakresu oceny
zgodnosci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole, akredytowang zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008
r. ustanawiajgcym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do
warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcym rozporzadzenie (EWG) nr
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Na dzien sporzadzenia niniejszego
dokumentu, jednostkami oceniajgcymi w zakresie oceny zgodno$ci w obszarze dyrektywy
dzwigowej (2014/33/UE) akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji sg: Urzad
Dozoru Technicznego, Transportowy Dozdér Techniczny oraz TUV SUD Polska Sp. z o.0.

f) uzyskaniu, od wtasciwego terenowo oddziatu Urzedu Dozoru Technicznego, protokotu z
badania oraz wydania decyzji zezwalajacej na eksploatacje zamontowanych w budynku
DS 5 przy al. Piastdw 26 w Szczecinie dZzwigdw, stosownie do obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow o dozorze technicznym.
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1.4.3. Serwisowanie dzwigow od odbioru kazdego z dZzwigdw przez Zamawiajgcego (co nastgpi nie
wczesniej, niz po wydaniu decyzji UDT zezwalajacej na eksploatacje dZzwigu oraz wydaniu
innych dokumentéw niezbednych do odbioru dZzwigu) do zakonczenia okresu gwarancji,
zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 1 do PFU, w tym:

a) konserwacja zespotu dzwigéw polegajaca na: utrzymaniu urzgdzen w stanie sprawnym
technicznie przez dokonywanie okresowych przeglagdéw oraz napraw i wymianie
drobnych czesci oraz uczestnictwie w kontrolach UDT,

b) prowadzenie pogotowia diwigowego polegajgcego na: uwalnianiu ludzi uwiezionych
w kabinach w wyniku awarii urzadzen Ilub braku energii, usuwaniu usterek
eksploatacyjnych zgtoszonych przez uzytkownikow dzwigéw, a w przypadku powaznej
awarii lub uszkodzenia dzwigéw — wytgczenie, zabezpieczenie i naprawa dzwigow,

c) naprawy remontowe hie objete gwarancja:

w tym: uszkodzenia wynikte wskutek: dewastacji, kradziezy, dziatania zywiotéw oraz

zinnych przyczyn nienormalnej eksploatacji, ktore bedg wykonywane po uzgodnieniu

z Zamawiajacym i zatwierdzeniu kosztorysu, z zastosowaniem zaoferowanej w

postepowaniu o zamdwienie stawki roboczogodziny i na warunkach okreslonych we

Wzorze Umowy serwisowania wind (zatacznik nr 7A SWZ).

1.4.4. wykonanie dokumentacji technicznej dla kazdego z dzwigéw, w tym jednego z dzwigdw
wyposazonego zgodnie w wymaganiami normy PN-EN 81-72:2020-12 - Przepisy
bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Szczegdlne zastosowania
diwigow osobowych i towarowych — Czes¢ 72: Diwigi dla strazy pozarnej (lub
rownowazne) i zgtoszenie dzwigu po spetnieniu wszystkich wymagan formalno-prawnych
do Urzedu Dozoru Technicznego jako dzwigu przewidzianego dla ekip strazy pozarnej, w tym
miedzy innymi :

e Wykonawca uwzgledni w opracowywanej dokumentacji projektowej zakres dotyczgcy
potaczenia infrastruktury technicznej dzwigéw osobowych z istniejaca instalacjg SAP
i dokona pisemnego uzgodnienia z serwisantem wspomnianej instalacji SAP,

e na etapie realizacji robét budowlanych, podstawg zakoriczenia czynnosci zwigzanych
zww. integracjg, bedzie protokoét odbioru potaczonej infrastruktury technicznej,
dokonany przez serwisanta przedmiotowej instalacji SAP,

ewspodtpraca z projektantem Zamawiajgcego projektujgcym systemy i urzadzenia
przeciwpozarowe majgca na celu uwzglednienie w wykonywanej dokumentacji
wymogoéw zawartych w obowigzujgcych przepisach i normach dotyczgcych urzadzen
dzwigowych,

ewskazanie projektantowi systemu przeciwpozarowego mozliwych rozwigzan
technicznych zgodnych z certyfikatem producenta dzwigu,

ewspotpraca z wykonawcy prac instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych na etapie
budowy, majgca na celu sprawdzenie poprawnosci wykonania,

e wykonanie dokumentacji kwalifikujgcej dzwig dla ekip strazy pozarnej, niezbednej do
odbioru dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego.

2. WYTYCZNE DO DOKUMENTACII:
2.1. Przed dostawg i montazem dzwigow nalezy opracowa¢ Dokumentacje projektowa
obejmujgcag m.in.:

2.1.1. Dostosowanie jednego szybu windowego na potrzeby dzwigu dla ekip ratowniczych
zgodnie z normg PN-EN 81-72:2020-12 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigow - Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych —
Czes$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej (lub réwnowazne), w tym m. in.:
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a) zapewnienie dojscia przez wydzielony przedsionek przeciwpozarowy (montaz drzwi
ppoz. w obrebie przedsionkéw),

b) zabezpieczenie do wymaganej klasy odpornosci ogniowej $cian i stropu szybu,

c) wyposazenie w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu szybu i/lub przedsionkéw
(wytwarzajgce nadcisnienie w szybie i przedsionkach),

d) zabezpieczenie szybu przed zalaniem/ wykonanie odwodnienia,

e) wyposazenie dzwigu w urzadzenia sterujgce kabing na potrzeby stuzb ratunkowych,

f) zapewnienie wymaganego normami natezenia oswietlenia sztucznego, zasilanie dZzwigu
(przed PWP) zaréwno w zakresie podstawowego i rezerwowego Zrédta zasilania
przewodami w odpowiedniej klasie reakcji na ogien. W przypadku koniecznosci
przebudowy gtéwnej tablicy rozdzielczej w budynku, nalezy uwzglednié¢ ten zakres
w dokumentacji projektowe;j.

g) diwig zostanie podtgczony do systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) budynku —
w zakresie dokumentacji uwzgledni¢ uzgodnienie z serwisantem, podfaczenia dZzwigu
do istniejgcego systemu SAP.

h) kabina dla ekip ratowniczych bedzie spetniata wymagania normy w zakresie:

a. sterowania i sygnalizacji,

b. systemu tgcznosci wewnetrznej (np. typu intercom),

c. zabezpieczenia wyposazenia elektrycznego przed kontaktem z wodg,

d. wyposazenia jej w klape awaryjng (ewakuacja strazakéw z kabiny),

e. tacznik dZzwigu zostanie zainstalowany w przedsionku przeciwpozarowym,

i) ponadto w dokumentacji nalezy ujag¢ montaz klimatyzacji w pomieszczeniu
maszynowni,

2.1.2. powyzsza dokumentacja musi zostaé przedtozona Zamawiajgcemu do sprawdzenia i
akceptacji,

2.1.3. dokumentacje, po akceptacji Zamawiajgcego, jesli przepisy prawa budowlanego tego
wymagaja, nalezy w imieniu Zamawiajgcego ztozy¢ w organie administracji budowlanej
w ramach procedur zwigzanych z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe i uzyskac ostateczng decyzje o pozwoleniu na
budowe lub brak sprzeciwu organu,

2.1.4. w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ kosztorysy wszystkich branz oraz specyfikacje
cenowga montazu dla kazdego z dZzwigdw osobno.

2.2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje techniczng zawierajaca:
1) identyfikacje i ogdlny opis UTB, z uwzglednieniem dopuszczalnych konfiguracji
uzytkowania;
2) rysunek zestawieniowy;
3) instrukcje eksploatacji;
4) schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie;
5) schemat uktadéw ciegnowych w mechanizmach napedowych.
2.2.1. powyzisza dokumentacja musi zosta¢ przedtozona Zamawiajgcemu do sprawdzenia
i akceptacji.

2.3. W przypadku UTB montowanych w miejscu eksploatacji Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Dokumentacje uzupetniajgcg zawierajaca:
1) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzgledniajgcy w szczegdlnosci nieujete w rysunku
zestawieniowym rzeczywiste odlegtosci UTB od otoczenia, przejscia, dojscia i ewentualne
elementy ostonowe;
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2) schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczegdlnosci osprzetu, wielkosci i rodzaju
zabezpieczen, rodzaju i typu przewodow zasilajgcych;

3) poswiadczenie prawidtowosci montazu i przeprowadzonych préb, z wytaczeniem
dZzwigéw oraz ich elementdw bezpieczenstwa, ktére spetniajg wymagania dotyczace
oceny zgodnosci okreslone w odrebnych przepisach;

4) protokoty pomiaréw rezystancji izolacji obwoddéw elektrycznych, uziemien roboczych
i odgromowych oraz ochrony przeciwporazeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez
osobe spetniajgca wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o ktérej mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z pézn. zm.);

5) poswiadczenie prawidtowosci wykonania czesci konstrukcyjno-budowlanej obiektu
zwigzanej z UTB, o ile ma to zastosowanie.
2.3.1. powyzisza dokumentacja musi zostaé¢ przedtozona Zamawiajgcemu do sprawdzenia
i akceptacji.
Uwaga: dokumentacja techniczna dla wszystkich szybow dzwigéw dotyczgca wyposazenia musi
by¢ zgodna z normg PN-EN 12101-13:2022 i normg PN-EN 12101-6:2022 (lub réwnowazne),
przyjmujac system réznicowania cisnienia klasy B.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM:

3.1. Roboty przygotowawcze, m.in.:

1) opracowanie, oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie miejsca przeprowadzenia prac
zwigzanych z wymiang dZzwigoéw,

2) demontaz urzadzen diwigowych wraz z wyposazeniem maszynowni, demontaz szaf
sterowniczych i innych elementéw towarzyszacych (m.in. prowadnic, elementéw mocowan
urzadzen dziwigowych, itp.),

3) transport zdemontowanych elementéw diwigéw na zewnatrz budynku, w ktérym
przeprowadzana jest wymiana urzadzen,

4) utylizacja materiatéw z rozbidrki. Uwaga: do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zeztomowanie
zdemontowanych elementéw dzwigdéw i dostarczenie dokumentéw rozliczeniowych - kart
przekazania odpadu Zamawiajgcemu,

5) trwate zabezpieczenie otworéw drzwi przystankowych dzwigu przed dostepem osdb
postronnych (po przeprowadzeniu demontazu drzwi przystankowych nalezy zastosowacd
zabezpieczenie, ktore zapewni ochrone przed upadkiem do szybu windowego), oraz
wyrazne oznakowanie znakiem informujgcym o przeprowadzanych pracach budowlanych
w obrebie szybu i zakazie przebywania w sgsiedztwie modernizowanego szybu osoéb
postronnych.

UWAGA: Roboty modernizacyjne beda przeprowadzane w ruchu cigglym! Zawsze muszg by¢
czynne dwa dZwigi osobowe.

3.2. Roboty rozbiorkowe, m. in.:

1) demontaz kompletny istniejgcych trzech dzwigdw osobowych,

2) demontaz progoéw w drzwiach do dzwigdw na wszystkich kondygnacjach,

3) demontaz elektrycznego oznaczenia pieter i przyciskow przywotawczych dzwigéw na
wszystkich kondygnacjach,

4) na parterze skucie ptytek na scianie z drzwiami do dZzwigdw wtacznie z przejsciem na korytarz
prawy. Na pozostatych kondygnacjach skucie cokolikéw z ptytek oraz cokolikow
betonowych, na $cianach z drzwiami do dzwigdw witgcznie z przejsciem na korytarz prawy.
Wyrdwnanie $cian tynkiem cementowo-wapiennym.
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5) demontaz odbojnikdéw do drzwi umieszczonych w posadzkach na wszystkich kondygnacjach
z uzupetnieniem okfadziny posadzki po demontazu.

6) wykucie oscieznic drzwi przystankowych dZzwigu oraz dopasowanie otwordow drzwiowych
celem dostosowania ich do nowych drzwi,

7) w razie potrzeby rozkucie betonowych fundamentéw pod zespotem napedowym dzwigéw
W maszynowni i ewentualne wykonanie nowych fundamentéw pod nowe zespoty
napedowe,

8) wkucie puszek elektrycznych niezlicowanych z powierzchnig tynku na $cianach z drzwiami
do wind,

9) rozkucie betonowych stupkéw pod kabing i przeciwwagg w podszybiu dzwigdéw oraz
ewentualne wykonanie i montaz nowych stupkow,

10) demontaz istniejgcych urzadzen i szaf sterowniczych w maszynowni,

11) demontaz drzwi wejsciowych do maszynowni,

12) skucie warstw posadzkowych w korytarzykach przy wejsciu do diwigéw na kazdej
kondygnacji

13) wywiezienie gruzu rozbidrkowego oraz odpaddéw wraz z utylizacja i przedtozeniem
dokumentdéw w tym zakresie.

3.3. Roboty budowlane, m.in.:

1) przygotowanie powierzchni wewnetrznych scian i stropéw w szybach do malowania,

2) wykonanie nowych powtok malarskich scian i stropédw wewnetrznych w szybach,

3) wykonanie nowych powtok malarskich wokét obrobionych drzwi przystankowych od
strony podestéw przystankowych,

4) wykonanie powtok malarskich zabudowy linii elektrycznej zasilajgcej maszynownie oraz
innych linii zasilajgcych oraz sterujgcych zwigzanych z modernizowanymi dzwigami
osobowymi,

5) wykonanie obrébek oraz malowanie $cian i sufitdw w obrebie przedsionkéw w ramach
uzupetnienia/ odtworzenia powtok w miejscach gdzie podczas wykonywania robét (m.in.
montazu skrzydet drzwiowych) zostang one uszkodzone (malowanie nalezy wykonaé
w obrebie ptaszczyzn $cian na catg ich wysokos¢),

6) wylanie zaprawg betonowg ubytkéw powstatych w posadzce po demontazu progéw drzwi
przystankowych oraz montaz progdéw ze stali nierdzewnej zakrywajgcej wylewki
betonowe,

7) obrdbka zamontowanych drzwi przystankowych od strony szybdéw i od strony podestow
przystankowych dzwigoéw,

8) wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z oktadzing z ptytek terakotowych oraz
cokolikami z ptytek (kolorystyka i rozmiar ptytek oraz fug do uzgodnienia na etapie
wykonawstwa z Zamawiajgcym). Jezeli grubos¢ posadzki (od warstw konstrukcyjnych do
poziomu gotowych posadzek w korytarzach przy wejsciach do pokoi) bedzie miata wiecej
niz 9 cm, jako pogrubienie nalezy wykorzysta¢ warstwe styropianu posadzkowego
minimum EPS100.

9) wykonanie nowych posadzek w catym korytarzu przy wejsciach do dZzwigéw ograniczonym
drzwiami p.poz. na kazdej kondygnaciji.

10) licowanie S$cian zawierajgcych drzwi przystankowe panelami ze stali nierdzewnej
szczotkowane]j wtgcznie z przejsciem na korytarz prawy —zgodnie z przyktadowymi zdjeciami
ponizej:

str. 9



foto 1: foto 2:

11) Sciany i sufity korytarzykdw przy wejsciach do dzwigdw na wszystkich kondygnacjach:

Usuniecie starych powtok malarskich,

Wykonanie dwukrotnego szpachlowania powierzchni,

Malowanie w kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiajgacym, do stanu petnego i
rownomiernego pokrycia kolorem

12) dwukrotne szpachlowanie i malowanie $cian od strony korytarzy przy pokojach oraz klatek
schodowych ($ciana po drugiej stronie wymieniane;j stolarki p.poz.

13) w maszynowni (wymiary przyblizone rzutu: 5,90 m x 8,90 m, z czego cze$¢ wejsciowa 1,50
m x 5,90 m o wysokosci 3,60 m i podest 7,40 m x 5,90 m o wysokosci 2,60 m):

montaz nowych drzwi wejsciowych 2,10 x 1,10 m w klasie El 30. Drzwi stalowe wraz
z oscieznicg systemowg, malowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
oczyszczenie posadzki betonowej w maszynowni ze skuciem luznych fragmentéw,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej zgodnie z technologig wybranego producenta
oraz pomalowanie farbg do betonu,

wymiana spekanych i luznych tynkédw na scianach i suficie wraz z wklejeniem siatki
z wtdkna szklanego (okoto 40% powierzchni),

montaz rewizji o wymiarach okoto 50x50 cm, znajdujgcej sie w Scianie przy drzwiach,
na rewizje o klasie EI60. W razie koniecznosci nalezy powiekszy¢ otwdr do minimalnego
wymiaru rewizji w danej klasie p.poz.

montaz wtazu w podtodze, na wtaz o klasie EI60,

naprawa i malowanie blach ryflowanych na kanatach instalacyjnych,

malowanie balustrad i schodéw,

wykonanie gtadzi i dwukrotnego malowania (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym) na
Scianach i suficie.

3.4. Prace elektryczne, m.in.:
1) demontaz istniejgcych kabli zasilajagcych diwigi od tablicy gtéwnej budynku do
maszynowni,
2) demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniu istniejgcej
maszynowni,
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3) demontaz istniejgcych wytgcznikdw dzwigdw na parterze,

4) demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych w szybie,

5) demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i wytgcznika oswietlenia w maszynowni
i przedsionkach,

6) trasowanie rozstawienia projektowanych opraw oswietlenia, wytgcznikdéw oswietlenia
i ghiazd wtykowych oraz otworowanie pod kotki i haczyki dla zawieszenia opraw
oswietlenia,

7) ustalenie tras dla nowych odcinkéw przewodéw projektowanej instalacji,

8) wykonanie przebi¢, wycinanie w $cianach i w sufitach bruzd pod przewody przy pomocy
bruzdownicy,

9) sprawdzenie i skompletowanie opraw os$wietlenia, wywiercenie Slepych otworéw
w suficie, osadzenie kotkdéw lub haczykédw w miejscach wytrasowanych dla zawieszenia
opraw,

10) wywiercenie przy pomocy koronek wiertniczych slepych otwordw fi 60 i fi 80, pod puszki
osprzetowe i tgczeniowe i osadzenie puszek,

11) utozenie przewodéw w bruzdach, w miejscach tgczenia (puszki, oprawy, tablice)
pozostawié¢ zapas przewodu, umozliwiajgcy po zdjeciu izolacji przewodu projektowe
potaczenia poszczegdlnych zyt,

12) zamocowanie puszek osprzetowych w otworach przez przyklejenie, zagipsowanie w ilosci
odpowiadajacej projektowanej instalacji oswietlenia oraz gniazd wtykowych,

13) zawieszenie lub przykrecenie kompletnych opraw oswietlenia i potgczenie ich zgodnie
z podziatem na sekcje i obwody,

14) zamocowanie gniazd wtykowych,

15) wykonanie potfaczen w puszkach osprzetowych itgczeniowych,

16) ustalenie na poziomie piwnicy trasy kablowej od TG (na parterze) do koryt kablowych
dzwigdéw osobowych,

17) montaz trzech nowych wytacznikdw diwigdw na parterze w szafkach wnekowych
z drzwiczkami metalowymi wyposazonymi w zamki,

18) utozenie trzech nowych linii zasilajgcych trzy dzwigi, kablem w izolacji niepalnej o symbolu
NKGs o przekroju dopasowanym do rzeczywistej mocy zespotu napedowego oferowanych
dzwigdéw, zuwzglednieniem warunkdw normowych obcigzalnosci kabli i spadkow
napiecia, prowadzonych w rurze ochronnej, od tablicy gtéwnej budynku do maszynowni
dzwigow (o dtugosci ok. 70m kazdy), poprzez nowe wytgczniki dZzwigdw na parterze,

19) dobudowanie tablicy zasilania rezerwowego dzwigu ratunkowego do TG, zasilonej sprzed
wytgcznika gtéwnego budynku,

20) zabudowa tablic sterujgcych dzwigami wraz z wykonaniem instalacji sterowania w kabinie
windy oraz przy drzwiach przystankowych,

21) wykonanie nowego osSwietlenia szybow diwigowych oraz przedsionkéw, wraz
z wiacznikiem,

22) zainstalowanie rozdzielni zasilajgco-sterowniczej oraz tablicy oswietleniowej maszynowni
dzwigu oraz zabudowanie linii zasilajgcej maszynownie ptytg farmacell,

23) w przypadku silnikbw o predkosci regulowanej przez falownik, zastosowanie
odpowiednich kabli ekranowanych dla zasilenia tych silnikéw,

24) wymiana w tablicy gtéwnej budynku istniejagcych wktadek WT-2 na wktadki wtasciwe dla
zabezpieczenia nowych linii zasilajgcych dzwigi oraz zainstalowanie ochronnikdw
przepieciowych lll-go stopnia,

25) zainstalowanie kaset wezwan (po dwie na kondygnacje) przywotania dzwigow w wersji wg
wyboru Zamawiajgcego

26) zakup i montaz kamer cyfrowych wraz z okablowaniem typu IP w kabinach
i z okablowaniem elektrycznym,
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27) utozenie nowej instalacji zasilajgcej oswietlenie maszynowni przewodem YDyp 3x1,5
prowadzonym w rurze RVS-18 od tablicy gtéwnej w budynku do maszynowni dzwigdow
(o dtugosci ok. 70m). Montaz opraw oswietleniowych zapewniajgcych natezenie
oswietlenia w maszynowni o wartosci 200 Ix.

28) montaz instalacji i opraw oswietleniowych w szybach zapewniajgcych natezenie
oSwietlenia o wartosci 50 Ix, podtgczonych do tablic elektrycznych wymienianych
dzwigow,

29) wykonanie podtgczenia dZzwigu osobowego do instalacji SAP wraz z uzyskaniem odbioru
integracji infrastruktury, dokonanym przez serwisanta instalacji SAP budynku.

30) wykonanie montazu pietrowskazywaczy przy drzwiach przystankowych wraz ze strzatka
kierunku przemieszczania sie danego dzwigu osobowego

31) przebudowa gtéwnej rozdzielni budynku w zakresie niezbednym do zasilania dzwigow
osobowych i wydzielenia obwoddw wymagajacych zasilania sprzed PWP.

32) sprawdzenie stanu izolacji przewodow i kabli, sporzgdzenie protokotu badania izolacji,

33) przeprowadzenie badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

34) przeprowadzenie prob funkcjonalnych wszystkich pojedynczych obwoddéw sterowania
oswietlenia wszystkich pomieszczen,

35) zaprawienie bruzd i ich pomalowanie, zaprawianie i pomalowanie uszkodzenia przy
otworach i wnekach oraz szachtu kabli dzwigéw osobowych.

36) podtaczenie instalacji ochronnej kazdego dzwigu do instalacji uziemiajacej obiektu, tj.
podtgczenie przewodu PE zasilania dZwigu osobowego oraz dostepnych czesci
przewodzgcych urzgdzenia poprzez potgczenia wyréwnawcze do uziemienia budynku
(w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym).

UWAGA: Utozenie i prowadzenie nowych linii zasilajgcej dZwig oraz linii zasilajgcej oswietlenie
maszynowni, a takze wymiana wytgcznika dZwigu na parterze i zabezpieczenia diwigu w tablicy
glownej oraz opraw oswietleniowych w maszynowni moze by¢ zrealizowane tylko w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym.

3.5. Diwigi osobowe, m.in.:
1) dostawa trzech nowych kompletnych dzwigéw, w tym jednego spetniajgcego dodatkowo
wymogi p.poz (wymogi wg ust. 3.6. ponizej),
2) montaz nowych dZzwigéw w tym:
a) montaz prowadnic i wspornikéw prowadnic,
b) montaz zespotéw napedowych w maszynowni,
c) montaz kabin wraz z napedami i osprzetem,
d) montaz przeciwwag,
e) montaz ciegien nosnych,
f) montaz ogranicznikéw predkosci wraz z obcigznikami,
g) montaz drzwi przystankowych,
h) montaz tablic sterowych w maszynowni,
i) montaz instalacji oraz aparatury elektrycznej w szybach maszynowni i kabinach,
j) montaz innych elementéw nieujetych powyzej a niezbednych do uruchomienia
i prawidtowego funkcjonowania dzwigéw,
k) uruchomienie i préby techniczne.
3) uzyskanie oceny zgodnosci dzwigéw z dyrektywg dzwigowg (Lifts) 2014/33/UE dotyczaca
dzwigdw i elementdw bezpieczennstwa do dzwigdw;
4) oznakowanie CE w kazdej kabinie dzwigu oraz na kazdym elemencie bezpieczenstwa dla
dzwigow,
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5) uzyskanie, od wtasciwego terenowo oddziatu Urzedu Dozoru Technicznego, decyzji
zezwalajacej na eksploatacje zamontowanych w budynku DS 5 przy al. Piastow 26 w
Szczecinie dzwigdw, stosownie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw o dozorze
technicznym.

3.6. Dzwig osobowy p.poz. (D 01), m.in.:
3.6.1. przewiduje sie zaadaptowanie jednego z szybéw windowych i przystosowanie dzwigu

3.6.2

1.
2.

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

dla potrzeb ekip ratowniczych strazy pozarnej,
wymagania budowlane i funkcjonalne:
drzwi do dZzwigu w klasie odpornosci ogniowej El 30,
obudowy i ostony kabli muszg posiadac klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
El 60,
dzwig dla ekip ratowniczych powinien byé wyposazony w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu,
Sciany i stropy dzwigu powinny zapewniac klase odpornosci ogniowej El 60,
dzwig powinien by¢ wyposazony i spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 81-72:2020-12 -
Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej:
zgodnie z zatozeniami zawartymi w ekspertyzie technicznej uzgodnionej z KW PSP
w Szczecinie, budynek wysoki zostanie, m.in. wyposazony w dziwig dla ekip
ratowniczych,
dzwig D 01 bedzie obstugiwat kazde pietro, facznie z piwnicg (w poziomie piwnicy
dostep tylko dla oséb uprawnionych),
dzwig bedzie umieszczony w przedsionku przeciwpozarowym, szyb dZwigu wraz
z przedsionkiem bedzie wyposazony w instalacje zapobiegajacg zadymieniu,
pomieszczenie dla zespotu napedowego diwigu bedzie zabezpieczone w sposdb
przyjety dla szybu dzwigu,
wymiary kabiny dZzwigu (o_wymiarach maksymalnie dostosowanych do wymiaru
szybu ale wieksza od minimalnych okreslonych w PN 1,1m x1,4m)/ nie przewiduje
sie wykorzystania noszy. Zastosowana zostanie kabina nieprzelotowa.
zasilanie dzwigu (przed PWP) zaréwno w zakresie podstawowego i rezerwowego
zrodta zasilania przewodami w odpowiedniej klasie reakcji na ogien,
dzwig zostanie podtgczony do systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) budynku.
kabina musi spetnia¢ wymagania normy w zakresie:
- sterowania i sygnalizacji,
- systemu tgcznos$ci wewnetrznej (np. typu intercom),
- zabezpieczenia wyposazenia elektrycznego przed kontaktem z wodg,
- wyposazenia jej w klape awaryjng (ewakuacja strazakéw z kabiny),
- facznik dzwigu zostanie zainstalowany w przedsionku przeciwpozarowym.

4. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
4.1. Materiatami stosowanymi do wykonania prac sg kompletne trzy dzwigi osobowe wraz
z osprzetem.
4.2. Dzwigi osobowe powinny skfadac sie z zespotdw jednego wytwédrcy lub wyrdb gotowy

powinien byé autoryzowany przez jego wytworce.
4.3. Przewiduje sie zastosowanie dzwigdw o nastepujgcych parametrach i wtasciwosciach:
1) rodzaj: osobowy, elektryczny, linowy (liny stalowe bez otuliny),
2) naped: silnik elektryczny wyposazony w uktad awaryjnego zjazdu do przystanku i otwarcia
drzwi w przypadku zaniku napiecia,
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3) sterowanie: mikroprocesorowe — dzwigi ze zbiorczoécig GORA — DOL, pracujace w grupie,
z mozliwoscig programowania roznych funkcji eksploatacyjnych (m. in. zapis usterek
w pamieci mikroprocesora, wyswietlanie w pietrowskazywaczu informacji o stanie dzwigu
w jezyku polskim, zjazd awaryjny na wypadek pozaru i zaniku zasilania na poziom parteru),

4) wymiary szybu: wymiary istniejgcego szybu oraz odchytki od pionéw $cian szybu
w inwentaryzacji (Zatgcznik nr 2 do PFU), uwaga w szybach windowych nalezy zastosowac¢
instalacje zgodnie z PN-EN 12101-6, przyjmujac system rdéznicowania cisnienia klasy B,

5) podszybie: istniejgce, gtebokosé — 1,85m, podszybie dla dZzwigu osobowego p.poz. musi
zosta¢ wyposazone w instalacje odwadniajgcg podszybie,

6) nadszybie: istniejgce, gtebokos¢ — 3,65m,

7) maszynownia: istniejgca, gorna,

8) udiwig: nie mniej niz 800 kg, dopasowany do powierzchni kabiny,

9) ilos¢ przystankow: 12 (1 dzwig ppoz.) + 11 (2 dzwigi),

10) ilos¢ dojs¢: 12 dla 1 dZzwig p.poz. oraz po 11 dla dwdch dzwigéw osobowych,

11) wysoko$¢ podnoszenia: 34 m,

12) predkos¢ dzwigu: minimum 1,0 m/s, regulowana ptynnie,

13) zespot napedowy gtéwny: naped bezreduktorowy usytuowany w maszynowni gornej,

14) kabina dZwigu: nieprzelotowa o wymiarach maksymalnie dostosowanych do wymiaru
szybu, cyfrowy pietrowskazywacz, kaseta dyspozycji lub panel z metalowymi przyciskami,
odpornymi na wandalizm, wyposazona w przyciski sterowania drzwiami, alarmu,
wentylatorem oraz kamery cyfrowe typu IP dostarczy Wykonawca, Zamawiajgcy
dopuszcza opcjonalny sposdb sterowania zespotem dzwigéw),

15) Wykonczenie: wandaloodporne (panel dyspozycji, kasety wezwan, oswietlenie
podstawowe diodowe LED), oswietlenie awaryjne typu LED zasilane z baterii
wystarczajacej minimum na 2 godziny, kamera dozorowa podtaczona do systemu
monitoringu budynku, kaseta dyspozycji, interkom (tacznos$¢ z portiernig), wentylator
sterowany recznie, podtoga wyposazona w niepalng wykfadzine gtadka o duzej odpornosci
na S$cieranie, antyposlizgowga itatwg w utrzymaniu czystosci, grubos¢ min. 2,5 mm,
jednorodna w strukturze z mozliwoscig wyboru koloru przez Zamawiajacego.

16) Sciany kabiny — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej, porecz ze stali nierdzewnej na
Scianie tylnej, lustro z paneli na szerokos$¢ kabiny umieszczone na tylnej Scianie powyzej
poreczy, cokoty przypodtogowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, odbojniki.

17) drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe o wymiarze dostosowanym do wymiarow
kabiny nie wezsze jednak niz 90 cm, stal nierdzewna szczotkowana, przyciski stuzgce do
zamykania i otwierania drzwi zamontowa¢ w panelu dyspozycji, wyposazone w kurtyne
Swietlng, Drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30,

18) wewnetrzne wyposazenie diwigu:

e fgcznos¢ telefoniczna z portiernig (Interkom),

e funkcja gtosowa w zakresie podawania nr pietra,

e panel dyspozycji: na catg wysokos¢ kabiny, stal nierdzewna szlifowana, wyswietlacz
matrycowy LED,

19) drzwi szybowe: automatyczne, teleskopowe o wymiarze dostosowanym do wymiaréw
kabiny o szerokosci minimum 90cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, drzwi do dzwigu
w klasie odpornosci ogniowej El 30,

20) zewnetrzne wyposazenie diwigu (na kazdym pietrze): pietrowskazywacze na kazdym
przystanku ze wskaznikami kierunku jazdy, kasety wezwan wandaloodporne
z potwierdzeniem wezwania przez podswietlenie; uwaga: nalezy zastosowac 2 kasety
wezwan na kazdym pietrze usytuowane pomiedzy drzwiami szybowymi na Scianie w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym (patrz Foto 2.)
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21) przyciski paneli dyspozycji i kaset wezwan: wandaloodporne, do wyboru przez
Zamawiajgcego muszg miec oznaczenia Brailla,
22) wentylacja:

a. grawitacyjna szybu i maszynowni - wykonanie wentylacji maszynowni o powierzchni
przekroju kratki wentylacyjnej nie mniej niz 1% powierzchni posadzki maszynowni.
Zgodnie z wymogami p.poz. dodatkowo wszystkie trzy szyby windowe muszg by¢
wyposazone w instalacje zgodng z normg PN-EN 12101-13:2022 i normg PN-EN 12101-
6:2022 (lub réwnowazne), przyjmujac system réznicowania ci$nienia klasy B,

b. mechaniczna kabiny —wykonad jako zastosowanie wentylatora w $cianie/ suficie kabiny
zatgczanego przyciskiem w panelu dyspozycji.

23) kamery IP przewodowe z podtgczeniem do systemu telewizji przemystowej spetniajgce ponizsze

wymagania:

e kamery IP o rozdzielczosci min. 2 MPx

e wandaloodporne min. IK10

® wyposazone w zmienno — ogniskowy obiektyw MotorZoom w zakresie ok. 3-10 mm

e kompresjg H264, H265

e detekcja ruchu

e rozdzielczosci poziomej 520 linii TV

eobudowa IP 66

e zasilanie PoE

e wspotpracujgce z systemem CCTV funkcjonujgcym w Domu Studenckim nr 5 (Dahua)

24) wymagania dotyczace serwisu i uzytkowania:

esterowanie  dZwigu otwarte bez koddéw zabezpieczajgcych  serwisowych
i konfiguracyjnych umozliwiajagce konserwacje i serwis po okresie gwarancji dowolnej
firmie, nie tylko producentowi urzadzenia,

e automatyczny dojazd do najblizszego przystanku badZ do przystanku podstawowego
w przypadku zaniku zasilania wraz z otwarciem drzwi,

e zjazd pozarowy przystanek podstawowy - na poziomie ,,0”

e czesci zamienne oraz serwis zastosowanych urzadzen i podzespotdw muszg by¢ dostepne
na terenie Polski nie tylko u producenta,

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg projektowsg, techniczng, normami oraz przepisami Prawa Budowlanego i sztuka
budowlana.

5.1. Zakres robét:
Wykonawca zapewnia wykonanie catosci robdét tgcznie z dostawg materiatéw, sprzetu,
narzedzi, transportu, niezbednych do wykonania robdt objetych zaméwieniem, zgodnie z
warunkami umowy, specyfikacja techniczng i wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed odbiorem ostatecznym robot Wykonawca powinien uporzadkowadé
plac budowy i przylegty teren i dokona rozliczenia wykonanych robdt. Wykonawca do dnia
odbioru przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami
prawa budowlanego i opisany w niniejszej specyfikacji.
Ponadto Wykonawca przeprowadzi po zakonczeniu robdt szkolenie wskazanych przez
Zamawiajgcego pracownikéw w zakresie obstugi i eksploatacji dZzwigéw oraz awaryjnego
uwalniania pasazerdw w siedzibie Zamawiajgcego

5.2. Trasowanie — przygotowanie tras kablowych:
Trasy kablowe wewnetrzne winni wytyczyé wykwalifikowani elektromonterzy na podstawie
projektu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzytkownikami pomieszczei. W przypadku
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

kolizji i skrzyzowan oraz w przypadku innych zblizen do innych instalacji, sieci i przewodéw

zachowac ostroznos$¢ i minimalne odlegtosci zgodnie z PBUE, a ponadto przewody te ukfadac

w rurze ostonowej. Trasy winny przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych i muszg by¢

sprawdzone lokalizatorem przewoddw, na obecnos$¢ innych przewoddéw, przed rozpoczeciem

prac zwigzanych z wykonywaniem bruzd pod nowe przewody.

Przej$cia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed

uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w rurach ochronnych a nastepnie winny by¢

uszczelnione materiatami niepalnymi, a przy przejsciach przez strefy pozarowe, uszczelnic¢

materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Instalowanie opraw oswietlenia i osprzetu

Oprawy oswietlenia montowac¢ na oryginalnych zwieszakach, dostarczanych w komplecie z

oprawami lub przykreca¢ do nowych kotkéw lub haczykéw, osadzonych w ramach w/w pracii

sprawdzonych pod katem nosnosci. W przypadku stabego podtoza, wykruszajacego sie przy

wierceniu i osadzaniu nowych kotkdw wykonawca powinien najpierw wzmocni¢ miejsce

osadzenia tych kotkéw przy pomocy dostepnych metod budowlanych. (cement

konstrukcyjny, gips budowlany lub inne ). W kazdym razie, w przypadku stosowania przez

wykonawce materiatéw zamiennych réwnowazinych nalezy zamiane te uzgodnié z

inspektorem nadzoru a przede wszystkim zamiana ta nie moze spowodowacé gorszych

efektéw estetycznych i technicznych. Wszystkie montowane elementy powinny pochodzi¢ z

tego samego systemu czy modelu osprzetu. Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny by¢

energooszczedne.

Uktadanie kabli i przewodow

Kable zasilajgce dzwigi jak i wszystkie inne uktada¢ w kanatach lub w korytach kablowych

luzno, w sposéb nie powodujgcy ich naprezenia lub zagiecie niezgodnie z normowym

promieniem giecia poszczegdlnych kabli, a przede wszystkim winny by¢ oznaczone zgodnie z

ich numeracja.

Ochrona przeciwporazeniowa

Przewiduje sie samoczynne wylfaczenie nadmiarowe jako wystarczajgce dla petnej ochrony

przeciwporazeniowej.

Pomiary

a) pomiar przeciwporazeniowych wytgcznikdw réznicowo-pragdowych w zakresie pradu
réznicowego i czasu wytgczenia.

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej gniazd wtykowych, opraw oswietlenia
oraz innych urzadzen elektrycznych,

c) pomiarisprawdzenie kolejnosci wirowania faz wszystkich odcinkéw kablowych,

d) pomiar natezenia oswietlenia,

e) sporzadzenie protokotu uruchomienia i préb funkcjonalnych tablic rozdzielczych
oswietlenia i innych obwoddéw wymagajgcych specjalistycznego uruchomienia, Protokoty
z pomiaréw nalezy zatgczyé do dokumentacji powykonawczej.

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzonych robét

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ uwage na zabezpieczenie naroznikdw $cian oraz

na ochrone istniejgcego wyposazenia przed uszkodzeniem. Przed przystgpieniem do prac

montazowych wyposazenie to nalezy zabezpieczy¢ folig malarskg. Nalezy zadbaé o tad

i porzgdek w miejscu wykonywania prac oraz w jego otoczeniu. Bezposrednio po zakoriczeniu

w danym miejscu prac montazowych nalezy wykona¢ prace

porzgdkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do

obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami

postronnymi poprzez odgrodzenie go taSmami ostrzegawczymi w kolorze biatoczerwonym.
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Roboty zanikajgce zgtaszac inspektorowi nadzoru do wstepnego odbioru przed ich zakryciem
np. utozenie przewodow w bruzdach przed ich zaprawieniem. Odpady budowlane nalezy
gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach. Zdemontowane oprawy
nalezy sukcesywnie, protokolarnie przekazywac¢ Zamawiajgcemu.

UWAGA: Wszystkie prace murarsko-tynkarskie oraz prace malarskie moga by¢ zrealizowane tylko
w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Uwaga: W przypadku szkéd powstatych podczas prac transportowych Wykonawca bedzie
zobowiazany do ich naprawy lub koszt naprawy bedzie potracony z wynagrodzenia).

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ochrona i utrzymanie robot

Od chwili przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za
ochrone robét oraz mienia Zamawiajgcego przekazanego. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy
utrzymanie wykonanych robdét do czasu zakoriczenia odbioru koricowego robét. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty ,utrzymaniowe”, jednak nie pdzniej niz w 24
godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

6. TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Inwestor
wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektryczne;.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru umiesci tablice informacyjne i
ostrzegawcze.

Prace prowadzone beda podczas dziatania obiektu, gdy w budynku bedg zakwaterowani
studenci.

Wykonawca zobowigzany jest trwale zabezpieczy¢ otwory drzwi przystankowych dzwigu
przed dostepem osbéb postronnych (po przeprowadzeniu demontazu drzwi przystankowych
nalezy zastosowal zabezpieczenie, ktdre zapewni ochrone przed upadkiem do szybu
windowego), oraz wyrazne oznakowanie znakiem informujgcym o przeprowadzanych
pracach budowlanych w obrebie szybu i zakazie przebywania w sgsiedztwie
modernizowanego szybu oséb postronnych.

Zabezpieczenie interesdw osdéb trzecich
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego
oraz os6b trzecich z tytutu szkdd wyrzadzonych przy realizacji przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy, ktore
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z realizacjg robét. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie ww. przepisow. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub
innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub metod. Jesli niedotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy oraz
przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacjg robdt, Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepiséw. Jesli niedotrzymanie w/w wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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6.5

. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc.

6.6. Ochrona srodowiska

6.7.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen
w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedbad w czasie realizacji robdt, obcigzajg
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy,
Wykonawca rozmiesci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jego dziatalnoscia.
Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

7.1.

7.2.

7.3.

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych B.H.P.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

7. MATERIALY

Akceptowanie uzytych materiatéw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
wbudowywanych materiatéw z podaniem zrddta wytwarzania i odpowiednimi swiadectwami
badania jakosci, deklaracja zgodnosci lub deklaracja wtasciwosci uzytkowych, w celu
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na widocznych ptaszczyznach z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

Atesty materiatow i urzadzen

Kazdy materiat, dla ktérych w specyfikacji technicznej wymagane sg atesty; musi posiadaé atest
okreslajacy w sposdb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru niezgodnosci wtasciwosci przewidzianych
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8.1.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

8. TRANSPORT

Wymagania szczegotowe
Elementy dZwigu nalezy transportowa¢ w sposdb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniami, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych i innymi zjawiskami
mogacymi mie¢ negatywny wptyw na estetyke, bezpieczenstwo lub komfort eksploatacji
zamontowanego dzwigu.

9. DOKUMENTY BUDOWY.
Obmiary robét
Obmiar robdt ma okresli¢ faktyczny zakres wykonanych roboét wedtug stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie i ST.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
W czasie trwania procesu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentdéw:
- dokumentacja wykonawcza/powykonawcza,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,
Dane zawarte w w/w dokumentach powinny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto
ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad budowy.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po jednym egzemplarzu kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Kazda instrukcja powinna zawieraé
nastepujace informacje:
e tytut instrukcji, nazwe inwestycji,
e spis tresci,
e nazwa firmy i kontakt. nr telefonu, petny adres pocztowy,
e gwarancja producenta,
e wykresy iilustracje,
e szczego6towy opis funkcjonalny,
e dane techniczne,
e instrukcje instalacyjne,
e zasady eksploatacji,
e instrukcja wyfgczania z eksploatacji,
e srodki ostroznosci,
e instrukcje dotyczace konserwacji,
Zatgczenie dokumentow, konieczne jest w przypadku, gdy producent urzadzenia lub
systemu dane takie przedstawia w standardowych dokumentach dostarczanych przy
zakupie.
Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych poprzednio dokumenty budowy zawierajg
takze:
e protokdt przekazania terenu budowy,
e dokumenty wchodzgce w sktad umowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru.
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10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w
miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami STWIOR, w szczegdlnosci
obejmuja:
- badanie dostaw materiatow i urzadzen,
- kontrole prawidtowosci montazu (geometrii i technologii),
- ocene estetyki wykonanych prac.
e jakos¢ kompletnych prac,
e prawidtowosé wykonania ochrony przeciwporazeniowej,
e pomiar rezystancji izolacji przewodow elektrycznych,
e pomiar natezenia oswietlenia
e pomiar ttumiennosci linii transmisji i propagac;ji fal
Wszystkie wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ dotagczone do odbioru technicznego
wykonanych robét.
Nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie:
e atesty,
e certyfikaty,
e karty katalogowe,
e deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
e karty gwarancyjne,
e instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw i urzgdzen z wymogami prawa.

10.2. Rodzaje odbioréw
e odbiory robdt zanikajgcych,
e odbidr czesciowy,
e odbidr koricowy,
e odbidr ostateczny.

10.3. Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr prac zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania zadania, potwierdzi¢
protokétem. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac kazdorazowo Inspektora Nadzoru
o wystgpieniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Inspektor Nadzoru ustali
z Wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym Zamawiajgcego.
W przypadku nie poinformowania Inspektora Nadzoru o wystgpieniu robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac,
Inspektor Nadzoru ma prawo nakazaé¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na
koszt Wykonawcy.

10.4. Odbidr czesciowy
Odbiorowi czesciowemu, na podstawie protokotu odbioru czesciowego, podlega kolejno kazdy
z trzech diwigdw przekazywanych przez Wykonawce do uzytkowania Zamawiajgcemu, po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na eksploatacje dZzwigu wydanej przez wtasciwy
terenowo oddziat UDT.
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10.5. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca dokona zgtoszenia swojej gotowosci do odbioru
koncowego robot po catkowitym zakonczeniu wszystkich (catosci) robét, uprzatnieciu terenu budowy
poprzez wpis dokonany przez kierownika budowy do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika
budowy oraz pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy rozpocznie odbiér koricowy
robot nie pdzniej, niz w ciggu 10 dni od spetnienia przez Wykonawce wszystkich $wiadczen
wymaganych jako warunek odbioru koncowego. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru koricowego.

10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

10.7. Dokumenty odbioru korncowego

Do odbioru kornicowego Wykonawca przedstawi nastepujace dokumenty:
a) kompletne dokumentacje powykonawcze dla kazdego dzwigu,
b) atesty jakosciowe na wbudowane materiaty,
c) protokoty préb i badan,
d) protokoty odbioru robét zanikajgcych,
e) wykaz przekazanych kluczy,
f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Wszystkie dokumenty powinny byé spiete w teczke, ponumerowane oraz zaopatrzone w spis
tresci.

11. TERMINY

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia w terminach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie i dostarczenie Dokumentacji projektowej, Dokumentacji technicznej, kosztoryséw na
roboty budowlane i elektryczne wraz ze specyfikacjag cenowa montazu dla kazdego z dzwigéw
osobno i STWIOR do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 70 dni od podpisania umowy,
sprawdzenie i przestanie uwag przez Zamawiajgcego do przedfozonej dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 1) powyzej lub akceptacja ztozonej dokumentacji — w terminie 10 dni od
otrzymania dokumentagcji,

whniesienie przez Wykonawce ewentualnych uzupetnien i poprawek wskazanych przez
Zamawiajgcego —w terminie do 10 dni od otrzymania uwag do dokumentacji,

w przypadku gdy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla inwestycji lub zgoda
organu administracji budowlanej na zgtoszenie robét niewymagajacych pozwolenia - ztozenie w
imieniu Zamawiajgcego ostatecznej wersji Dokumentacji projektowej z wnioskiem o uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe we wtasciwym dla sprawy organie administracji budowlanej lub
zgtoszeniem robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe — 7 dni od pisemnej akceptacji
przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowe;j,

uzyskanie i dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe — w terminie do 65 dni
od ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub uzyskanie i dostarczenie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonania
innych robot budowlanych — w terminie do 21 dni od zgtoszenia robdt nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe (w przypadku przedtuzajgcej sie procedury administracyjnej powyzszy
termin moze zosta¢ wydtuzony bez zmiany umowy o ilos¢ dni zwtoki wynikajgcej z postepowania
administracyjnego),

przekazanie terenu budowy — w terminie do 14 dni od akceptacji dokumentacji projektowej
przez Zamawiajgcego (w przypadku gdy dokumentacja nie wymaga uzyskania pozwolenia lub
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braku sprzeciwu ze strony organu administracji budowlanej) lub w terminie do 14 dni od
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgody organu,

7) kompletna modernizacja 1 dzwigu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na eksploatacje z UDT
— w terminie do 80 dni od przekazania terenu budowy (termin liczony osobno dla kazdego
diwigu),

8) przystgpienie do modernizacji kazdego kolejnego dZzwigu — w terminie do 14 dni od podpisania
protokotu odbioru czeSciowego poprzedniego diwigu,

9) wykonanie robdt modernizacyjnych i dostosowanie przedsionkéw wind - w terminie do 60 dni
od podpisania protokotu odbioru czesciowego ostatniego dzwigu (roboty budowlane
towarzyszgce modernizacji dZzwigdw mogg sie toczy¢ od momentu przekazania terenu
budowy),

10) przekazanie dokumentacji powykonawczej do Zamawiajgcego do weryfikacji - w terminie do
10 dni od zakonczenia wszystkich robét budowlanych,

11) sprawdzenie przez Zamawiajgcego przedtozonej dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 10)
powyzej, wskazanie wad lub akceptacja ztozonej dokumentacji — w terminie 10 dni od
otrzymania dokumentac;ji,

12) wniesienie przez Wykonawce ewentualnych uzupetnien i poprawek wskazanych przez
Zamawiajgcego — w terminie do 10 dni od otrzymania uwag do dokumentacji powykonawczej,

ponadto:

13) comiesieczne serwisowanie dzwigdw przez caty okres gwarancji, tj. nie mniej niz 60 miesiecy
(ostatecznie dtugos$é gwarancji zostanie oznaczona w umowie na czas zaoferowany przez
Wykonawce wytonionego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego).

12. WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji projektowej, technicznej, i STWIOR oraz
wykonanie robdt modernizacyjnych ustala sie jako ryczattowe.
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur, w nastepujgcy sposéb:
1) 5% wartosci umowy pfatne po sporzadzeniu Dokumentacji projektowej i Dokumentacji

technicznej, wielobranzowych kosztorysdw wraz ze specyfikacja cenowa montazu dla kazdego

z dzwigéw osobno oraz STWIOR i uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego lub, w przypadku gdy jest

to wymagane, ztozeniu w imieniu Zamawiajgcego zaakceptowanej przez niego dokumentacji i
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i uzyskaniu ostatecznego
pozwolenia na budowe lub uzyskaniu zgody/ braku sprzeciwu organu na roboty niewymagajace
pozwolenia na budowe. Podstawe wystawienia faktury stanowié¢ bedzie protokdt zdawczo-
odbiorczy potwierdzajgcy odbidr zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji bez uwag.
2) 20% wartosci umowy ptatne kazdorazowo po zakonczeniu modernizacji kolejnego diwigu

(tacznie 60% wartosci umowy). Podstawe wystawienia faktury za modernizacje kazdego dzwigu
stanowic¢ bedzie protokdt odbioru czesciowego robot,
3) 20% wartosci umowy, pfatne po wymianie stolarki w obrebie modernizowanych przedsionkéw

wind,
4) 15% wartosci umowy, pfatne po ukonczeniu i odbiorze koicowym wszystkich rob6t budowlanych.
Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru koricowego robat.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 21 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionych faktur.

4. Zaptata nastgpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w fakturze, przy czym
za dzien zapfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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13. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE:

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
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