Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)
na remont Osrodka Wypoczynkowego ZUT w tukecinie przy ul. Uzdrowiskowej 1.

Znak (numer referencyjny) postepowania: ZP/ADS/808/2024

Zatgcznik nr 7 SWZ

Projektowane postanowienia Umowy (Wzér Umowy)*
Umowa o roboty budowlane nr (....)

W oparciu o wynik przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (dalej zwang w skrécie ,,ustawg PZP”), wedtug wskazanych tam przepiséw

o trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP), postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na remont Osrodka Wypoczynkowego ZUT w tukecinie przy ul. Uzdrowiskowej 1 o numerze
referencyjnym ZP/ADS/808/2024, dla ktérego w dniu (....) zamieszczone zostato w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych Urzedu Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zaméwieniu numer (.......)?

pomiedzy

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastow 17,

NIP 852-254-50-56,

Regon 320588161,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez (.......)

zwana/a/m/mi/ dalej ,, Wykonawcg”
reprezentowanym/a/mi przez:

sporzadzono umowe o roboty budowlane o nastepujgcej tresci:

81

[Definicje Umowne, inne postanowienia wstepne]
1. Uzywanym w Umowie i pisanym wielkg literg nastepujgcym wyrazeniom Strony nadajg nastepujace
znaczenie:
1) ,,Dni Robocze” - kazdy dzien od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych

od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jesli w Umowie wskazano termin nie okreslajac
go wyraznie jako termin w Dniach Roboczych, termin ten oblicza sie w dniach kalendarzowych;

2) ,,Dokumentacja Techniczno-Opisowa” lub ,,Dokumentacja” — wszystkie dokumenty wymienione
w § 2 ust. 4 Umowy;

1 Z zastrzezeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, czesci we Wzorze Umowy wykropkowane
i zamkniete nawiasami, zostang uzupetnione na etapie zawierania Umowy o zamodwienie, na podstawie danych z oferty Wykonawcy,
z ktérym Umowa bedzie zawierana, korekt lub uzgodniert dokonanych przez tego Wykonawce i Zamawiajgcego. Zob. réwniez postanowienia dziatu
XIX SWZ.

2 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostang na etapie zawierania Umowy uzupetnione odpowiednio o date zamieszczenia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych Urzedu Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o zamdwieniu oraz numer we wskazanym Biuletynie, pod ktérym ogtoszenie to
zostanie zamieszczone. Wskazana cze$¢ Wzoru Umowy zostanie w Umowie uzupetniona réwniez o informacje dotyczace zmian tego ogtoszenia w
trybie art. 271 ustawy PZP - jezeli w toku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia zmiany takie zostang dokonane.

3 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostang dane identyfikujgce Wykonawce, z ktérym Umowa bedzie zawierana,
w tym réwniez — jezeli Wykonawca posiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS (jezeli posiada). W przypadku, gdy Umowa bedzie zawierana
z Wykonawcami oferty wspdlnej, powyzsze dotyczy kazdego z Wykonawcow.
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3) ,,Kosztorys Wykonawcy” lub ,,Kosztorys” — ta czes¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej, ktérg
stanowi zawarty w Ofercie kosztorys ofertowy Wykonawcy, o ktérym mowa w dziale Xl ust. 7
pkt 2) SWZ*%

4),,0dbior Koncowy” — odbiér Robét, o ktérym mowa w § 13 Umowy;

5) ,,Obiekt” lub , Teren budowy” — nalezy przez to rozumiec¢ nalezgcy do Zamawiajgcego Osrodek
Wypoczynkowy ZUT w tukecinie przy ul. Uzdrowiskowej 1, ktérego dotyczg Roboty
stanowigce przedmiot niniejszej Umowy;

6), Oferta” — oferta Wykonawcy z dnia (...)°, ztozona Zamawiajgcemu na podstawie
i w wykonaniu SWZ5;

7) ,Podwykonawca” Iub ,Dalszy Podwykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej zdolna do zaciggania
w swoim imieniu zobowigzan, ktéra w art. 7 pkt 27 ustawy PZP nazywana jest tam odpowiednio
podwykonawcg czy dalszym podwykonawcs;

8) ,Postepowanie o Zamdwienie” — wskazane wyzej (na wstepie Umowy - preambuta)
postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego dotyczy SWZ, w ramach ktérego
Wykonawca ztozyt Zamawiajagcemu Oferte i w oparciu o wyniki ktérego zawarta zostafa
niniejsza Umowa;

9) ,,Protokét Odbioru Koncowego” — protokodt, o ktéorym mowa w § 13 ust. 15 Umowy;
10) ,, Projekt” — Dokumentacja projektowa ( wizualizacja), o ktérej mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 Umowy;

11) ,,Przedmiary Robét” — ta czes¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na ktérg sktadajg
sie przedmiary robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) Umowy;

12) ,,Roboty” — wszystkie roboty budowlane wymagane Umowg do wykonania po stronie
Wykonawcy, jako warunek dokonania Odbioru Koicowego;

13) ,RODO” — rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

14) ,STWIOR” — ta cze$¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na ktorg sktada sie specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) Umowy;

15) ,,SWZ” — specyfikacja warunkdw zamowienia z dnia 12.08.2024 r. o numerze referencyjnym
ZP/ADS/808/2024 wraz z jej zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci zatgcznikami, o ktérych mowa
w § 2 ust. 4 pkt 1) — 2) Umowy (catos¢ tych dokumentdw o stanie tresci ustalonej dla nich na
ostatecznie wyznaczony termin sktadania ofert w Postepowaniu o Zamédwienie);

16) ,,Strony” — Zamawiajacy i Wykonawca;

17) ,,Umowa” — zaréwno niniejszy dokument jak i Dokumentacja Techniczno-Opisowa, przy czym,
jezeli niniejszy dokument wskazuje lub przywotuje okreslony paragraf, czy towarzyszacy temu
paragrafowi ustep, punkt lub litere, to chodzi o paragraf, ustep, punkt czy litere z niniejszego
dokumentu Umowy;

4 W przypadku, gdy wskazany Kosztorys Wykonawcy (kosztorys/kosztorysy ofertowe) podlegaé¢ bedzie poprawieniu w trybie art. 223
ust. 2 ustawy PZP - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) mozliwe bedzie réwniez stosowne uzupetnienie wskazanej definicji Wzoru
Umowy, celem uwzglednienia dokonanego poprawienia (w szczegdlno$ci doprecyzowania, iz chodzi o kosztorys/kosztorysy ofertowe Wykonawcy
o stanie tresci uwzgledniajgcej dokonane poprawienie/poprawienia, o ktérych mowa powyzej).

5 Jezeli oferta Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana nie bedzie pokazywac¢ w jej tresci takiej daty oferty (daty sporzadzenia oferty),
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data ztozenia tej oferty Zamawiajgcemu w ramach niniejszego
postepowania.

6 Jezeli oferta Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana podlegata w toku postepowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 223 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana czes¢ definicyjna zostanie uzupetniona
o informacje, ze chodzi o oferte w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostato w ofercie poprawione).
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18) ,,Wynagrodzenie” lub ,,Wynagrodzenie Umowne” — ptatne przez Zamawiajgcego, stosownie do
postanowien Umowy, wynagrodzenie z tytutu jej wykonania.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje réwniez inne
niz wskazane tam okreslenia, uzywajgc w takim przypadku zwrotéw typu ,dalej ........ ”, ,dalej
zwany/zwane/ym réwniez ...” lub ,dalej”. llekro¢ przy tak definiowanych okresleniach nie wskazano
paragrafu lub ustepu Umowy, dla ktérego definicja jest wigzaca, przyjmuje sie, ze definicja jest wigzaca
dla catej Umowy.

3. Uzywane w Umowie pojecia takie jak: ,,dokumentacja powykonawcza”, ,teren budowy”, ,zaplecze
budowy”, ,samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”, ,inspektor nadzoru inwestorskiego” -
majg znaczenie nadane im w obowigzujacej ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej
»ustawg Prawo budowlane”), przy czym podlegajg rozumieniu w kontekscie niniejszej Umowy i Robot
nig objetych.

4. Przez uzywane w Umowie okreslenia takie jak ,materiaty budowlane”, ,,wyroby budowlane”,
»urzqdzenia budowlane”, , materiaty, wyroby lub urzqdzenia budowlane” czy tez , materiaty, wyroby
i urzgdzenia budowlane” Strony bedag rozumieé¢ odpowiednio surowce i innego rodzaju wyroby
budowlane oraz urzadzenia techniczne, ktére majg zosta¢ uzyte (wbudowane lub w innych sposdb
zastosowane) do wykonania Robdt, w szczegdlnosci materiaty, wyroby i urzadzenia wskazane
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, o wskazanych tam parametrach i/lub innych wymaganiach
minimum, a w przypadku w jakim parametry i/lub inne wymagania minimum nie zostaty tam okreslone
o wymaganiach spetniajgcych wymogi obowigzujgcego w Polsce prawa. Postanowienie powyzsze

niniejszego ustepu podaje sie z zastrzezeniem postanowien § 20 ust. 1 Umowy.

5. llekro¢ w postanowieniach powyziszych niniejszego paragrafu dane pojecie (okreslenie) uzyte jest
w dalszych postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
(okreslenia) w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

6. Porozumiewanie sie Stron w sprawach wykonywania Umowy nastepuje w jezyku polskim.
Postanowienie niniejsze nie narusza prawa do porozumienia sie os6b Wykonawcy, niewtadajgcych
j. polskim z osobami Zamawiajgcego za posrednictwem ttumacza, przy czym koszty takiego ttumacza i
dokonanych przez niego ttumaczen z jezyka polskiego lub na jezyk polski ponosi Wykonawca.

7. Pozyskiwane w zwigzku z realizacjg Umowy dane osobowe podlegac bedg przez Strony przetwarzaniu
z zachowaniem obowigzkéw natozonych odpowiednio na Wykonawce i Zamawiajgcego (jako
przetwarzajacych te dane) w odpowiednich w tym zakresie przepisach prawa, w szczegdlnosci
rozporzadzeniu RODO. W odniesieniu do przekazywanych Zamawiajgcemu w wykonaniu Umowy
danych osobowych oséb Wykonawcy, Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
podejmie sie réwniez realizowaé w imieniu Zamawiajgcego obowigzki informacyjne, o ktérych mowa
w art. 14 RODO, w szczegdlnosci poprzez przekazywanie im Klauzuli Informacyjnej RODO, o ktdrej
mowa w Zatgczniku nr 1 SWZ.

§1a
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst mu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w dziale XVIIl ust. 7 SWZ (zwanego dalej ,Zabezpieczeniem”) w wysokosci tam
wymagane;.

2. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.

3. Zwrot Zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej w takim
zakresie, w jakim Zamawiajgcy dokona jego potrgcenia na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym pokrycie roszczerh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady,
przy czym wysokosc Zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie przekroczy 30%
petnej wysokosci Zabezpieczenia.
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4.

2.

3.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (na ok. 30 dni przed uptywem wyznaczonego w
§ 14 ust. 12 Umowy okresu rekojmi) przeglagdu wykonanych Robdét, oceny wykonania usunietych na
moment prowadzenia przeglagdu wad, jak tez zidentyfikowania istnienia w tym czasie ewentualnych
wad z tytutu rekojmi przedmiotu Umowy.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej (zwanych
dalej tacznie ,,Przeglgdem”), zostang one przeprowadzone z udziatem przedstawicieli Stron, przy czym
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania Przegladu réwniez pod nieobecnos¢ przedstawicieli
Wykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego o terminie
Przegladu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku ujawnienia podczas Przegladu wad Wykonawca zostanie wezwany do ich usuniecia jako
wad zgtoszonych Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi.

Do zasad dotyczacych przechowywania, zwrotu lub zatrzymania Zabezpieczenia, a takze zmiany formy
Zabezpieczenia w trakcie okresu, na jaki zostato wniesione zastosowanie majg przepisy
art. 450 — 453 ustawy PZP, z uwzglednieniem postanowien dziatu XVIIl ust. 7 - 9 SWZ.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca —w wykonaniu przepisow art. 451 ustawy PZP - moze dokonac¢
zmiany formy Zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP
(sposréd form dopuszczonych przez Zamawiajgcego, stosownie do postanowien dziatu XVIII ust. 7 pkt
2) SWZ), pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Dokonywane w toku Umowy ewentualne zmiany
formy wniesionego Zabezpieczenia nie wymagajga zmiany Umowy.

§2
[Przedmiot Umowy]

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dla Zamawiajgcego:
1) Remont Osrodka Wypoczynkowego ZUT w tukecinie przy ul. Uzdrowiskowej 1;

2) Inne Swiadczenia okreslone Umowga (w tym Dokumentacjg Techniczno-Opisowg), w tym
w szczegdblnosci:

a) Objgcteren budowy na czas realizacji Robot, odpowiednio go przygotowac, zabezpieczyc
i utrzymywac;

b) Pozyskaé, naby¢ i dostarczyé na teren budowy wyroby, materiaty i urzadzenia budowlane;

c) Dobra¢, skierowa¢ do wykonania Robdt oraz utrzymywac przez caty okres ich realizacji
odpowiedni Personel Wykonawczy, w tym personel kierowniczy o rodzaju i kwalifikacjach
wskazanych w § 7 ust. 3 Umowy;

d) Wykonaé roboty zwigzane z usunieciem odpaddéw pochodzgcych z rozbidérki z terenu
budowy i ich zagospodarowaniem (wywodz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku,
utylizacja, itp.), stosownie do wymogdéw Dokumentacji Techniczno- Opisowej Robdt oraz
przepiséw prawa obowigzujgcych w tym zakresie;

e) Udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji wykonanych w ramach Umowy Robdt, jak réwniez
wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposéb zastosowanych w wykonaniu Robodt
wyrobow, materiatéw i urzadzen budowlanych;

f)  Usuwac wszystkie wady i usterki z tytutu udzielonej gwarancji oraz w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

g) Zapewni¢ wode we wiasnym zakresie, w przypadku wystgpienia mrozow. (Zamawiajacy w
takiej sytuacji odcina dostep do instalacji wodnej.)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do przekazania mu terenu budowy, odebrania
od niego wykonanych Robét oraz innych wymaganych Umowag prac, a takze zaptaty Wynagrodzenia.

Warunki wykonania przez kazdg ze Stron zobowigzan stosownie do ust. 1 i 2 powyzej, w tym zasady

4



Znak (numer referencyjny) postepowania: ZP/ADS/808/2024

rozliczen Wynagrodzenia z tytutu wykonanych Robdt okreslajg dalsze postanowienia Umowy.

4. Opis robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, okresla zespd6t nastepujgcych
dokumentdéw (Dokumentacja Techniczno-Opisowa):’

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robdot (STWIOR), sktadajgca sie na Zatgcznik
nr 2 SWZ;

2) Przedmiary Robét, sktadajgce sie na Zataczniki nr 3 SWZ;
3) Zatacznik nr 3A do SWZ — Projekt zabudowy
4) Kosztorys Wykonawcy.?

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) — 3) powyzej (Dokumentacja Techniczno-Opisowa)
stanowig integralng czesé niniejszej Umowy.

§3
[Termin wykonania Robét]

1. Roboty objete przedmiotem Umowy Wykonawca wykona (ukoriczy w cato$ci) w terminie do 120 dni
od dnia przekazania terenu budowy, jednak nie pdzniej niz do 20.12.2024 r.

[Harmonogram Robét]

2. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu najpdzniej podczas
czynnosci objecia terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 Umowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego (Harmonogram), ktéry stanowi¢ bedzie dokument zawierajgcy zestawienie okreslajgce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych czesci (etapow) Robot wraz z
szacunkiem przerobu i ptatnosci w ramach terminu wyznaczonego postanowieniami ust. 1 powyzej.

3. Harmonogram jak wyzej wymaga¢ bedzie akceptacji za strony Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawce Harmonogram, jezeli bedzie on spetniat
wymagania podane w ust. 2 powyzej, a nadto Wykonawca uwzgledni w nim nastepujgce okolicznosci:

1) Harmonogram bedzie przewidywat ptatnosci Wynagrodzenia w cyklach (etapach, czesciach)
nie czestszych niz miesigc kalendarzowy (lub okres trzydziestodniowy), a suma czesciowych
ptatnosci z tytutu wykonania wszystkich czesci (etapdéw) nie bedzie wyzisza niz kwota
Wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy;

2) Zzastrzezeniem dodatkowych postanowien pkt 3) ponizej, wskazane w Harmonogramie kwoty
wynagrodzen (pfatnosci) za kazdy wyodrebniony w Harmonogramie etap (cze$¢) Robét nie
beda znaczaco zawyzone w stosunku do przecietnej wartosci rynkowej robét objetych ta
czescig, w szczegdblnosci nie bedg znaczgco odbiegaty od danych wynikajgcych z Kosztorysu;

3) Wskazana w Harmonogramie kwota wynagrodzenia za ostatnig cze$¢ (etap) Robot
podlegajacych odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Koicowemu) bedzie nie nizsza niz 30%
kwoty Wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy [a w sytuacji pomniejszenia, w
granicach o ktérych mowa w §& 15 ust. 5 pkt 2) Umowy — nie nizsza niz 30% wartosci
wynagrodzenia naleznego na skutek pomniejszenia] stanowigc tym samym kwote
Wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymanego do Odbioru Koricowego Robdt;

4) Tre$¢ Harmonogramu pozwoli na wykonywanie Umowy w sposdb zgodny z trescig Umowy.

7 Jezeli w toku niniejszego postepowania, w trybie art. 286 ustawy PZP, dojdzie do modyfikacji ktérego$ ze wskazanych zatacznikéw SWZ
(np. zatgcznika 3 do SWZ) - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) mozliwe bedzie réowniez stosowne uzupetnienie tresci
§ 2 ust. 4 Wzoru Umowy tak, aby zawarta w nim byta informacja o dokonanej modyfikacji. Przyktadowo jezeli modyfikacja dotyczy¢ bedzie
dokumentu/dokumentéw sktadajacych sie na zatgcznik nr 3 do SWZ — tres¢ § 2 ust. 4 pkt 2) Wzoru Umowy zostanie uzupetniona
o dodatkowe postanowienie w brzmieniu wedtug nastepujgcego wzoru: ,sktadajgce sie na wskazany tam Zatgcznik nr 3 SWZ
o stanie tresci ustalonej modyfikacjg/modyfikacjami SWZ z dnia ..... "

8 Rozumienie Kosztorysu Wykonawcy podane jest w § 1 ust. 1 pkt 3) Wzoru Umowy (kosztorys/kosztorysy w ofercie Wykonawcy, z ktérym Umowa
bedzie zawierana).
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5. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram bedzie utrwalony na nosniku papierowym
w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Stron oraz jeden dodatkowo przechowywany na
terenie budowy wraz z dokumentacjg budowy), kazdy opatrzony datg oraz podpisany przez kierownika
robot branzy elektrycznej. Powyzsze nie narusza prawa wytworzenia i postugiwania sie
Harmonogramem w wersji elektronicznym (obok wyzej wskazanej wersji papierowej), przy czym
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié zgodnos¢ wersji elektronicznej Harmonogramu z wyzej
wskazang wersjg papierowg. W przypadku ewentualnych rozbieznos$ci miedzy wersjg papierows, a
elektroniczng Harmonogramu rozstrzygajgce znaczenie ma wersja papierowa (opatrzona datg i
podpisem kierownika robét branzy elektrycznej).

6. Zzastrzezeniem dodatkowych postanowien ust. 7 ponizej, Strony dopuszczajg zmiane Harmonogramu.
Zmiana Harmonogramu dokonywana na wniosek Wykonawcy powinna by¢ przez Wykonawce
uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkowuje sie do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez
zbednej zwtoki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia. W przypadku zgody
Zamawiajgcego na zmiane Harmonogramu w granicach (warunkach) wyznaczonych w ust. 4 powyzej,
Strony dokonajg stosownej aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlnosci poprzez zastgpienie
dotychczasowego dokumentu nowym. Postanowienia ust. 5 powyze] stosuje sie odpowiednio do
zmienianego Harmonogramu.

7. Zmiana Harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy,
skutkowatby tym, ze kwota Wynagrodzenia za ostatnig cze$¢ Robét podlegajgcych odbiorowi (a tym
samym Odbiorowi Koricowemu) bedzie nizsza niz 30% kwoty, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy lub
powoduje zmiany ogdlnej wartosci Robdt ponad wartos$é procentowg wskazang w § 15 ust. 5 pkt 1)
Umowy - wymaga zgody obydwu Stron i moze by¢ dokonana (jako wigzgca Strony) wytgcznie wtedy,
kiedy zostanie dokonana w trybie zmiany Umowy, stosownie do § 21 —21g Umowy.

8. W przypadkach innych niz wskazane w ust. 7 powyzej zmiana Harmonogramu wymaga zgody
Zamawiajgcego ale nie wymaga zmiany Umowy. Wskazana zgoda Zamawiajgcego wymaga formy
dokumentowe;j.

§4
[Objecie terenu budowy]

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni od zawarcia Umowy. llekro¢ dalej mowa
bedzie o ,przekazaniu terenu budowy”, "objeciu terenu budowy”, ,protokole przejecia terenu
budowy” lub wystepowaé bedg podobne zwroty - nalezy przez to rozumieé przekazanie/
objecie/przejecie terenu budowy, chyba, ze konkretne postanowienie Umowy stanowi inaczej.

2. Na okoliczno$¢ przekazania terenu budowy przedstawiciele Stron sporzadzg i podpiszg stosowny
protokdt (protokdt przejecia terenu budowy). Podpisanie wskazanego protokotu jest protokolarnym
przejeciem terenu budowy, o ktérym mowa w art. 652 kodeksu cywilnego. Protokot bedzie wskazywat
rowniez sposéb ustalenia ponoszonych przez Wykonawce kosztéw z tytutu zuzycia mediow (prad,
woda) na potrzeby realizacji Umowy (tj. wykonania Robdt, utrzymania terenu budowy oraz jej
zaplecza).

3. Najpdiniej podczas czynnos$ci przekazania i przejecia terenu budowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu informacje, dowody i innego rodzaju dokumenty wymagane od niego na ten moment
na podstawie postanowien prawa budowlanego oraz Umowy, w szczegdlnosci:

1) Dowody uprawnien, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 Umowy;

2) Oswiadczenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem wyjgtku w tym zakresie
przewidzianego w § 11 ust. 2 Umowy;

3) Dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia i optacenia sktadki, stosownie do § 12 Umowy;

4) Dane Podwykonawcéw, stosownie do § 10 ust. 4 Umowy (jezeli na moment objecia terenu
budowy sg znani);

5) Harmonogram do akceptacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

6
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W przypadku uchybienia obowigzkowi przekazania ktéregokolwiek z dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo — niezaleznie od dalszych konsekwencji przewidzianych
Umowg - wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie stanowi
niezawinionego przez Wykonawce opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, o ktdrym
mowa w § 21c ust. 1 pkt 4) Umowy.

Najpdzniej wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy minimum jeden
egzemplarz oryginatu (papierowej postaci) Dokumentacji Techniczno-Opisowe] oraz ewentualne inne
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane od Zamawiajgcego (jako inwestora), niezbedne dla
rozpoczecia lub prowadzenia Robot.

Dokumentacja Techniczno-Opisowa stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i moze byé wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

§5
[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy]

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb trzecich.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez odpowiednie oznakowanie budowy wymagane zgodnie
z ustawg Prawo budowlane lub ewentualnymi nakazami administracji publicznej. Obowigzki powyzsze
Wykonawca bedzie wykonywat w odpowiednim wspétdziataniu z Zamawiajgcym.

W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony przyjmujg, iz od momentu przejecia terenu budowy
az do podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego, do obowigzkéw Wykonawcy
(na jego koszt i ryzyko) nalezy:

1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych oraz jego likwidacja w
ramach obowigzkéw wskazanych w § 13 Umowy;

2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swoj koszt i ryzyko odpaddow z terenu budowy
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w zwigzku z realizacjg Robdt mogty zostaé przemieszczone.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu
oraz poza jego terenem — dotyczy to w szczegdlnosci miejsca sktadania odpaddéw powstajgcych
w wyniku prowadzenia robdét przed wywiezieniem ich przez Wykonawce. Przy wykonywaniu
wskazanych wyzej obowigzkéw Wykonawca zobowigzuje sie postepowac w sposéb w petni
zgodny z przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w szczegdlnosci
majac na wzgledzie, iz wytwdrcy i posiadaczem w rozumieniu ww. ustawy zobowigzanym do
niezwtocznego usuniecia odpadéw z terenu budowy (jako miejsca nieprzeznaczonego do ich
sktadowania lub magazynowania w rozumieniu art. 26 ust. 1 powyzszej ustawy o odpadach)
jest wytacznie Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci
uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami;

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wraz
z usuwaniem na biezgco zbednych wyrobdw, materiatéw i urzadzen prowizorycznych
Wykonawecy lub podmiotéw, ktdrymi postuguje sie w celu wykonania Umowy;

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robdt i utrzymania terenu budowy mediéw (wody,
energii elektrycznej, ciepta), z zastrzezeniem ust. 6 ponizej;

5) Utrzymywanie umoéw ubezpieczenia wymaganego stosownie do § 12 Umowy (a wczesniej
zawarcie takich uméw, stosownie do wymogdéw tam wskazanych).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é mienie Zamawiajacego znajdujace sie w pomieszczeniach
i na terenie, gdzie prowadzone s3 Roboty i odpowiada w catosci za jego utrate, zniszczenie lub
uszkodzenie. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnos$ci w zakresie ochrony mienia Wykonawcy.

Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu nie naruszajg obowigzkéw w zakresie przygotowania,
zabezpieczenia i utrzymywania terenu budowy wyznaczonych w Dokumentacji Techniczno-Opisowej.
W przypadku i w zakresie, w jakim konkretne postanowienie Dokumentacji jest sprzeczne
z postanowieniami ust. 1 — 4 powyzej, rozstrzygajace znaczenie ma Dokumentacja.

7
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Wykonawca zaptaci za zuzytg w trakcie realizacji Robdt energie elektryczng i wode w sposdb ustalony
w protokole przejecia terenu budowy.

§6
[Przedstawiciele Zamawiajacego na terenie budowy]

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robdt,
w tym do dokonywania odbioréw Robét bedzie w pierwszej kolejnosci dziatajgcy na jego koszt nadzér
inwestorski w osobach posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (dalej ,inspektorzy nadzoru inwestorskiego” |ub ,nadzor inwestorski”).
Osoba/osoby powotane przez Zamawiajgcego do petnienia obowigzkéw inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zostang zgtoszone Wykonawcy najpdzniej na moment przejecia terenu budowy przez
Wykonawce.

Postanowienia ustepu 1 powyzej, nie wytaczajg prawa Zamawiajgcego do zmiany pierwotnie
wskazanej osoby/oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub czasowego ich
zastepstwa przez inne osoby majace kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo wyznaczenia innych oséb, ktére obok inspektoréw
nadzoru inwestorskiego bedg braty udziat w czynnosciach odbioru Robdt, w tym réwniez powotania
biegtych z zakresu budownictwa i przeprowadzania z ich udziatem czynnosci odbiorowych Robét lub
dokonania oceny wykonanych Robét z punktu widzenia zgodnosci ich wykonania z Umowa.

Postanowienia ustepdw powyzszych nie naruszajg praw i obowigzkdw wynikajacych ze sprawowania
nadzoru autorskiego.

§7
[Personel wykonawczy Robét]

Poza przypadkami wskazanymi w § 6 Umowy, wyznaczenie i utrzymanie przez caty okres wykonywania
Robdt oséb kierujgcych wykonywaniem Robodt, czy tez bezposrednio je wykonujgcych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i jest podejmowane na jego koszt i ryzyko.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej (Personel wykonawczy Robdt) bedg
o odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i fachowosci, przy czym w zakresie dotyczacym
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2 lit c) Umowy personelu kierowniczego (tj. kadry inzynierskiej posiadajace;j
wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) Wykonawca
jest zobowigzany przy realizacji Umowy korzysta¢ minimum z kierownika robét z uprawnieniami do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci uprawniajgcej do
kierowania robotami budowlanymi branzy ogdlnobudowlane;j.

W wykonaniu postanowien ust. 2 powyzej Wykonawca oswiadcza, iz obowigzki:

1) Kierownika robot branzy ogdlnobudowlanej — petni¢ bedzie (....... ), posiadajacy(ca)
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr {...).

Stosownie do § 4 ust. 3 Umowy Wykonawca (najpdzniej w terminie i sposéb tam wskazany) przekaze
przedstawicielom Zamawiajgcego (kopie) potwierdzajgce (zaswiadczajgce) fakt posiadania aktualnych
uprawnien budowlanych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w odniesieniu do oséb oraz w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 powyzej oraz aktualne
zaswiadczenie wtasciwej izby samorzadu zawodowego o wpisaniu tej osoby na liste cztonkdw izby wraz
z potwierdzonym w zaswiadczeniu terminem waznosci. W przypadku oséb zagranicznych ocena
dokumentdéw zaswiadczajgcych posiadanie aktualnych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zostanie dokonana z uwzglednieniem art. 12a ustawy Prawo
budowlane.

Ewentualna zmiana (wymiana) osdb, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, na inne nie wymaga zmiany
(aneksowania) Umowy, pod warunkiem, ze o dokonanej zmianie Wykonawca powiadomi nadzér
inwestorski przez przedtozenie oswiadczenia w formie pisemnej, zawierajgcego dane osoby
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wprowadzanej w miejsce poprzedniej wraz z informacjami wykazujacymi posiadanie przez nig
wymaganych dla niej uprawnien oraz aktualnym wpisem na liste cztonkéw samorzgdu zawodowego.

Do wykazania, o ktdrym mowa w ustepie powyzszym, odpowiednie zastosowanie ma postanowienie
ust. 4 powyzej.

Personel kierowniczy (Kierownicy Robdt) Wykonawcy ma obowigzek przebywania na terenie budowy
w trakcie wykonywania Robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

Umowa nie wyfacza prawa Wykonawcy do korzystania z ustug Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy (Podwykonawstwo). Warunki, w tym wzajemne prawa i obowigzki Stron zwigzane z
korzystaniem z ustug Podwykonawstwa okresla § 10 Umowy.

Wykonawca niniejszym zapewnia, iz wszystkie prace fizyczne wykonywane w ramach realizacji Robot
wykonywac¢ beda osoby pozostajgce z Wykonawcg lub jego Podwykonawcg Ilub Dalszym
Podwykonawcg w zatrudnieniu wytgcznie na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, z zastrzezeniem wyjatku, o ktdrym mowa w ust. 10 ponizej. Na
okolicznos¢ wypetniania obowigzku, o ktéorym mowa w ustepie niniejszym Wykonawca zobowigzuje
sie podda¢ procedurze kontroli, stosownie do postanowien § 11 Umowy.

Wskazany w ustepie poprzedzajgcym obowigzek zatrudniania Personelu wykonawczego Robot
na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownika robdt branzy elektrycznej, wymaganego
stosownie do ust. 2 i 3 powyzej, jak tez ewentualnych innych osdéb realizujgcych Roboty jako osoby
posiadajgce uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Obowigzek wynikajacy z postanowiert ust. 9 powyzej, nie dotyczy réwniez [Wykonawcy oraz)®
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - bedgcych osobami fizycznymi w zakresie w jakim
osobiscie (jako przedsiebiorcy, samozatrudnieni) wykonujg Roboty.

§8
[Zakres i realizacja Robot]

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane Dokumentacjg
Techniczno-Opisowg, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej
oraz w sposob wskazany w:

1) Dokumentacji Techniczno-Opisowej;

2) Obowiazujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane
(i jej rozporzadzen wykonawczych) oraz przepiséw prawa (w tym przepisow witasciwych
dla miejsca wykonywania Robdt), dotyczgcych ochrony srodowiska;

3) Ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci wymaganej dla
podmiotéw Swiadczacych profesjonalnie (zawodowo) ustugi w zakresie wykonawstwa robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Przy wykonywaniu Robdt stosownie do postanowien powyzszych, Wykonawca (réwniez poprzez
Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow) zobowigzuje sie do Scistej wspdtpracy z nadzorem
inwestorskim.

W przypadku realizowania Robét niezgodnie z Umowa (nieprawidtowosci) lub ujawnienia w ich trakcie
powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w Robotach, inspektor/inspektorzy nadzoru
inwestorskiego sg uprawnieni do Zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych

9 Tre$¢ objeta ,kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamdwienie, jezeli Wykonawcg (podmiotem sktadajgcym oferte),
z ktérym Umowa bedzie zawierana, bedzie osoba fizyczna. Mozliwo$é odstgpienia tu od wymogu zatrudnienia na umowe o prace wynika
z faktu, iz Wykonawca (czy tez jego podwykonawca/podwykonawcy) bedacy osobg fizyczng, nie moze sam ze sobg zawrze¢ umowy o prace. To, iz
w odniesieniu do wskazanych oséb fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP potwierdza wyr. KIO z dnia
24.11.2016 r., sygn. akt KIO 2101/16 (wyrok dotyczyt art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamdwieri publicznych, ale nadal
pozostaje aktualny)
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nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie, terminie nie krétszym niz 4 Dni
Robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad Robot i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. Jezeli wskazane préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci
Robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robdt) wyrobdw, materiatdw i urzadzen
budowlanych, a takze sprzetu mechanicznego i innego rodzaju narzedzi niezbednych do realizacji
Robdt (i koszty z tym zwigzane) lezy po stronie Wykonawcy.

Wyroby, urzadzenia i materiaty budowlane wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania
przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

- odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz STWIOR,;

- posiada¢ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
- by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, jeszcze przed zastosowaniem (w tym wbudowaniem) wyrobdw,
urzgdzen i materiatéw budowlanych, uzyskaé zatwierdzenie ze strony nadzoru inwestorskiego,
planowanych do zastosowania i wbudowania odpowiednio materiatéw, wyrobdw i urzadzen. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ nadzorowi inwestorskiemu, na biezgco, dokumenty
potwierdzajgce, ze materiaty, wyroby i urzgdzenia budowlane zostaty wprowadzone do obrotu i
dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w tym w
szczegblnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych.

Wykonawca (w szczegdlnosci poprzez kierownika robdt branzy ogélnobudowlanej) zobowigzany jest
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o szczegdlnych zdarzeniach i okolicznosciach, ktére
moga ujemnie wptyngé na wykonanie Robdt. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego zdarzenia lub okolicznosci
na realizacje Robdt, jak rowniez bedzie wspotpracowat z Zamawiajgcym lub wskazanym przez niego
podmiotem trzecim w celu ich wykonania.

W toku realizacji Robdt Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco, sukcesywnie wraz z postepem Robdt,
w tym odbiorami Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, przygotowywac¢ dokumentacje
powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlajac
i dokumentujagc w niej w szczegdlnosci stan faktyczny wykonania Robét. Tak prowadzona
dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona nadzorowi inwestorskiemu na kazde Zzadanie
w trakcie realizacji Robdt. Dalsze postanowienia odnos$nie dokumentacji powykonawczej podaja
postanowienia § 13 Umowy.

§ 8a
[Narady koordynacyjne]

W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez strony miejscu odbywac
sie bedy okresowo narady koordynacyjne w celu omdwienia spraw zwigzanych z realizacjg
i zaawansowaniem prowadzonych robét. Ze strony Wykonawcy w naradach uczestniczy przynajmniej
kierownicy robét. Po stronie Zamawiajgcego w naradach uczestniczy nadzér inwestorski, a takze
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ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego, w tym przedstawiciel Zamawiajgcego na
Obiekcie.

2. Narady bedg protokotowane elektronicznie przez Wykonawce, a protokét z narady bedzie drukowany,
podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezposrednio po naradzie.

§8b
[Rozruch, testy i pomiary]

1. W ramach wykonywanych Robét Wykonawca zapewnia przeprowadzenie koniecznych
rozruchdw i préb (testdw) dziatania wraz z pomiarami, badaniami czy innego rodzaju sprawdzeniami
wbudowanych (czy zamontowanych w inny sposéb w ramach realizacji Robét) wyrobdw i urzadzen
budowlanych.

2. Rozruch i préby (testy) dziatania, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, zostang dokonane w obecnosci
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, a z przeprowadzenia tych czynnosci przedstawiciele Stron
na budowie sporzadzg kazdorazowo stosowny protokét.

3. Protokoty powinny by¢ zakoriczone wynikiem pozytywnym.

§9

[Bezpieczenstwo realizacji Robét]

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw w zakresie bhp i ochrony p.poz. majacych
zastosowanie na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, wiasciwych dla
wykonywanych Robdt.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania informacji dotyczacej zagrozen dla bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, podczas pracy na terenie Zamawiajgcego, wszystkim pracownikom wykonujgcym
Roboty oraz dostarczenia Zamawiajgcemu, pisemnego potwierdzenia przez pracownikéw uzyskania
tej informacji przed rozpoczeciem prac.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Roboty stanowigce przedmiot Umowy bedg wykonywane
na terenie czynnego Obiektu.

4, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiajgcego pn. Zasady
postepowania w sytuacjach zagrozenia dla pracownikdw firm zewnetrznych wykonujgcych prace na
terenie ZUT w Szczecinie. Powyzsze oznacza réwniez, iz Wykonawca zobowigzany jest zapoznacd z
wyzej wskazanymi Zasadami postepowania (....) osoby wykonujace po stronie Wykonawcy na terenie
Zamawiajgcego Roboty i inne czynnosci Umowne. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany dokument
pobrat ze strony internetowej Zamawiajgcego https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228
(link na wskazanej stronie internetowej pn. Zasady postepowania w sytuacjach zagrozenia dla
pracownikow firm zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie Zamawiajgcego - ZUT w
Szczecinie).

5. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
pracy oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Jako koordynatora
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikédw na terenie budowy
(zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) Strony wyznaczajg (......cccceveereererreennne.

§10
[Podwykonawstwo]

1. Za wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy odpowiada
wytgcznie w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikajgcym z postanowien ponizszych Umowy,
ustawie PZP oraz postanowieniach kodeksu cywilnego.

2. Zakres czynnosci Umownych wykonanych przez:

10 Miejsce w nawiasie zostanie na etapie zawierania Umowy uzupetnione o imig i nazwisko osoby, ktérag Wykonawca wskaze jako osobe sprawujacg
taki nadzor.
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1) Podwykonawcow - okre$laé bedzie kazdorazowo umowa/umowy zawarte w formie pisemnej
miedzy Podwykonawca a  Wykonawcg (zwane dalej odpowiednio ,,umowgqg
o Podwykonawstwo” lub ,,umowami o Podwykonawstwo”);

2) Dalszych podwykonawcow - okresla¢ bedzie kazdorazowo umowa/umowy zawarte
w formie pisemnej pomiedzy Podwykonawcy, a Dalszym Podwykonawcg lub, za zgoda
Wykonawcy, miedzy Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio ,,umowgq
o Dalsze Podwykonawstwo” lub ,,umowami o Dalsze Podwykonawstwo”).

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy
na teren budowy bez pisemnej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego stosownie do ustepow
ponizszych niniejszego paragrafu odpowiednio: umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawcg/
umowy o Dalsze Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawcg. Postanowienie poprzedzajgce
niniejszego ustepu nie dotyczy sytuacji, o ktérych mowa w ust. 15 ponizej.

4, [Umowe w zakresie ........o...... ZrealiZUje oo 1.1t O ile lub w zakresie,
w jakim nie zostato to dokonane przez Wykonawce na etapie Postepowania o Zamodwienie,
Wykonawca zobowigzany jest rdwniez, jeszcze przed przystgpieniem do wykonywania Robét
(najpdiniej z chwilg przekazania terenu budowy, stosownie do § 4 Umowy), poda¢ Zamawiajgcemu,
o ile sg juz mu znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje Umowy i wykonujgcych czynnosci Umowne na
terenie podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, jak tez zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej w trakcie realizacji Umowy,
a takze przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pédzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czynnosci Umownych. Postanowienie powyzsze stosuje sie rowniez do
Dalszych Podwykonawcow.

[Podwykonawstwo Robdt]

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedktadanym projektem
umowy.

6. Zamawiajacy zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo
robot budowlanych, jezeli przedtozony do akceptacji Zamawiajgcemu projekt takiej umowy:

1) Bedzie zawiera¢ oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy, doktadne
wyszczegolnienie realizowanych przez niego czynnosci oraz wskazanie rachunku bankowego, na
ktory przelewane bedzie wynagrodzenie z tytutu czynnosci wykonanych przez Podwykonawce;

2) Bedzie zawierac zobowigzanie, iz wzajemne rozliczenia miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg/
Podwykonawcg, a Dalszym Podwykonawcg bedg dokonywane przelewem;

3) Bedzie zawiera¢ wykaz z wyszczegélnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot
wynagrodzenia za czynnosci w ramach umowy o Podwykonawstwo/Umowy o dalsze
Podwykonawstwo;

4) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo
nie bedzie dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy czesci zamodwienia i nie moze by¢
pozniejszy niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty, okreslony
w Umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo);

11 Wskazana w ,kwadratowym nawiasie” tres¢ wejdzie do Umowy, w przypadku i w zakresie w jakim Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie
zawierana, w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w niniejszym postepowaniu okreslonych w dziale VIIl ust. 2 SWZ, polega
na zdolnosciach (zasobach) PODMIOTU TRZECIEGO/PODMIOTOW TRZECICH, stosownie do dziatu VIII ust. 4 SWZ. W takim przypadku
w miejsce wykropkowane wprowadzone zostang podane Zamawiajgcemu dane identyfikacyjne PODMIOTU TRZECIEGO, zakres realizowanej przez
niego Umowy oraz ewentualne dalsze informacje, stosownie do postanowien dziatu XIX ust. 3 pkt 3 lit b) SWZ.
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10.

11.

12.

13.

5) Bedzie zawiera¢ zapis, iz w przypadku opdinienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci
Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci
zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatym opdznieniu w zaptacie
w formie pisemnej (analogiczne postanowienie o powiadomieniu Zamawiajgcego w przypadku
umowy o Dalsze Podwykonawstwo);

6) Nie bedzie przewidywa¢ postanowien naruszajgcych warunki wykonania niniejszej Umowy,
w tym wynikajacych z niej uprawnien Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy;

7) Nie bedzie przewidywaé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych i oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

8) [Nie bedzie przewidywaé naruszenia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z postanowienia
ust. 4 powyzej w zakresie, w jakim przewiduje obowigzek realizacji Robét tam wskazanych
wymienionemu tam podmiotowi/podmiotom, w tym réwniez strong przedstawianej umowy o
Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo nie bedzie podmiot inny niz tam
wskazany, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Postepowaniu o Zamoéwienie w celu
wykazania spetniania okreslonego w nim warunku, o ktérym mowa w dziale VIII ust. 2 SWZ,
stosownie do postanowien w tym zakresie podanych w dziale VIII ust. 4 SWZ - chyba ze
wczesniej Umowa w tym zakresie zostata zmieniona w trybie § 21 — 21g Umowy].*2

Zamawiajacy, w terminie 21 dniowym od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/
umowy o Dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spetnia wymagan
okreslonych w ustepie powyzszym, w szczegdlnosci, kiedy przedtozony projekt narusza
postanowienia ust. 6 pkt 4) i 7) powyzej.

W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzezenia w terminie jak w ust. 7
powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie réwniez zgtosi¢ wtedy, kiedy przediozony projekt nie
zawiera wyrazonej z zachowaniem formy pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 5 powyzej, udzielonej
przez Wykonawce na zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy o Dalsze Podwykonawstwo.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo/
umowy o Dalsze Podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, uwaza sie za akceptacje
tego projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 21-dniowym od dnia otrzymania umowy, o ktdrej mowa w ust. 10 powyzej,
uprawniony bedzie zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo, jezeli przedtozonej kopii umowy dotyczyé
beda przypadki, o ktdrych mowa ust. 6 - 8 powyzej, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do zgtoszenia
zastrzezen tam wskazanych do projektu umdéw o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze

Podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej (w formie i terminie tam okreslonym) uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

[Podwykonawstwo dostaw lub ustug stuzacych wykonaniu Robét]

Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, czy umowy o Dalsze
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wchodzace w zakres przedmiotu

12 Tre$¢ objeta ,kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jezeli do Umowy wprowadzona bedzie tre$¢ objeta , kwadratowym”
nawiasem w § 10 ust. 4 Wzoru Umowy. Zob. komentarz w przypisie 13 powyzej
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

Umowy (stuzgce wykonaniu Robdét z Umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z zastrzezeniem wyjatkow, o ktérych mowa w ust. 15 ponizej.

W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo, o
ktéorych mowa w ust. 13 powyzej, przewidywaé bedy termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy
niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie swiadczen objetych tymi umowami, Zamawiajacy
zawiadomi o tym Woykonawce i wezwie go do doprowadzenia takiej umowy do zmiany,
tak aby termin/terminy zaptaty Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom z tych umow
byt nie dtuzszy niz 30 dni od doreczenia, o ktérym mowa powyzej, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 pkt 3) Umowy. W wezwaniu do dokonania wyzej
wskazanej zmiany umowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na jej dokonanie, przy czym
bedzie to termin nie krétszy niz 7 dni od daty doreczenia wezwania Wykonawcy. Wykonawca uzna
za skuteczne wzgledem siebie doreczenie mu wskazanego wezwania, dokonanego sama tylko pocztg
e-mail na adres (....)!%, bez obowigzku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiajgcego.
Powyzisze nie wylgcza mozliwosci przestania wskazanego wezwania w formie pisemnej poprzez
doreczenie go Wykonawcy osobiscie, za posrednictwem operatora pocztowego lub postarica, obok
lub zamiast powyiszego $rodka telekomunikacji. Strony beda uwazaé, ze wyznaczony przez
Zamawiajgcego w wezwaniu jak wyzej termin zostat przez Wykonawce zachowany, jezeli przed jego
uptywem Zamawiajgcy otrzyma umowe poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem zawierajgca zmiane
w zakresie terminu zaptaty, dostosowujgca ten termin do terminu 30 dniowego, wymaganego jak
wyzej.

Postanowienia ust. 13 i 14 powyzej, nie bedg miaty zastosowania do wskazanych tam umoéw
o Podwykonawstwo/uméw o Dalsze Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o Podwykonawstwo
oraz umow o Dalsze Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30.000 zt.

[Aneksy w zakresie Podwykonawstwa]

Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu majg zastosowanie rowniez do przedtozonych
projektéw anekséw, czy zawartych anekséw do umoéw o Podwykonawstwo, czy anekséw do umoéw o
Dalsze Podwykonawstwo.

[Rozliczenia z Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca]

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom, naleinego
im za wykonane swiadczenia Umownego na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawce uméw o
Podwykonawstwo z zachowaniem termindw okreslonych tymi umowami, przy czym catosc
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
o Podwykonawstwo (jak i anekséw do tych uméw) za swiadczenia stanowigce Roboty, winna zostaé
im wszystkim zaptacona najpdzniej na moment przed ztozeniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce
jego faktury z tytutu Odbioru Kor\cowego Robot.

W przypadku ptatnosci czesciowych na rzecz Podwykonawcy, przy kolejnych pfatnosciach
za czynnosci wykonane przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest okazywad
na zadanie Zamawiajgcego dowody dokonania rozliczen z Podwykonawca z tytutu poprzednich
ptatnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego do dotozenia maksymalnych staran
w celu dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane swiadczenia Umowne, nalezne Dalszym
Podwykonawcom z tytutu zawartych z nimi przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
(za zgodag lub wiedzg Wykonawcy) umoéw o Dalsze Podwykonawstwo zostato im zaptacone.
Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio.

13 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony bedzie adres poczty e-mail osoby upowaznionej przez Wykonawce,
z ktérym Umowa bedzie zawierana do odbioru tego wezwania.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wchodzace
w zakres przedmiotu Umowy (stuzgce wykonaniu Robdét z Umowy).

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o prawie
do zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnie, uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczenn Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) Ztozyc do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) Dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 20 — 24
powyzej, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 25 powyzej, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy (za ktérg to wartos¢ uwazana bedzie kwota, o
ktorej mowa w § 15 ust. 1 Umowy), moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 7) Umowy.

Postanowienia ust. 20 — 26 powyzej stosuje sie réwniez do zaptaty wynagrodzenia Dalszym
Podwykonawcom dziatajgcym na podstawie zaakceptowanych umdw o Dalsze Podwykonawstwo.

[Odpowiedzialno$é za Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce]

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy udziale Podwykonawcéw czy Dalszych Podwykonawcow, w szczegdlnosci na
podstawie przepiséw prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 kodeksu
cywilnego.

Wykonanie czynnosci przez Podwykonawce czy Dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w
takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy.
Wynikajacy z Umowy rozktad ryzyka i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rdwniez dziatania lub
zaniechania Podwykonawcéw/ Dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac wykonywanych przez Podwykonawcéw/
Dalszych Podwykonawcéw. Postanowienie § 9 ust. 4 (zdanie ostatnie) stosuje sie réwniez do
pracownikéw Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.
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31.

32.

33.

34.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ zmiany Podwykonawcy, jezeli poweZmie uzasadniong watpliwosé
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolnosci wykonania Umowy w zakresie objetym Umowsa,
a takze w przypadku postugiwania sie przez Podwykonawce przy wykonywaniu Umowy sprzetem,
ktory nie gwarantuje nalezytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania termindéw
w niej okre$lonych. Zadanie zmiany Podwykonawcy zawierajgce uzasadnienie oraz termin
przedstawienia nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie pisemnej
niezwtocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby. Postanowienia powyzsze majg rowniez zastosowanie
do Dalszego Podwykonawcy.

Zadanie zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego zawierajace termin
przedstawienia nowego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy
skierowane w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby przez nadzér
inwestorski.

Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 2 Umowy
obejmuje rowniez dziatania lub zaniechania Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy Podwykonawcy, czy Dalszemu
Podwykonawcy bez wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie lub Wykonawca narusza postanowienia ust. 1 — 33 powyze;.

§11
[Weryfikacja wypetniania obowigzkow w zakresie prawa pracy]

Nie pdzniej, niz w dniu objecia przez Wykonawce terenu budowy (§ 4 Umowy) Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sporzadzone w formie pisemnej oswiadczenie zawierajgce
potwierdzenie spefniania obowigzku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy, ze wskazaniem liczby oséb
wykonujgcych prace Umowne, o ktérych tam mowa, na podstawie umowy o prace, a takze
nastepujace informacje minimalne dotyczace kazdej z tych osdb (pracownikéwy): imie i nazwisko, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca sktada
powyzsze os$wiadczenie rowniez w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca uczestniczy w realizacji Umowy.

Obowigzek wynikajacy z ust. 1 nie dotyczy oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 10 Umowy.

Kazda zmiana lub uzupetnienie osdb realizujacych prace, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy
w stosunku do oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie przez Wykonawce zgtaszana
Zamawiajgcemu poprzez ztozenie w formie pisemnej oswiadczenia aktualizujgcego informacje
podane w oswiadczeniu ztozonym w tym zakresie wczes$niej. Takie oswiadczenie aktualizacyjne
bedzie kazdorazowo sktadane przez Wykonawce, nie pdzniej, niz w ciggu 3 Dni Roboczych od
zaistnienia zdarzenia uzasadniajgcego aktualizacje oswiadczenia ztozonego wczesnie;j.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjecia dodatkowych dziatan majacych
na celu weryfikacje oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej (lub jego ewentualng aktualizacje,
o ktorej mowa w ust. 3 powyzej).

W ramach dziatan, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajagcy moze zgdac przedtozenia
mu przez Wykonawce dodatkowych dowoddw na zatrudnienie oséb zgtoszonych mu w ramach
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1i 3 powyzej (zawierajgcych imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika), dokonywania
oceny tych dowodow, jak tez zgdania w okresie realizacji Robot, az do czasu podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego, przedtozenia mu przez Wykonawce stosownych wyjasnied w przypadku
watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie potwierdzenia spetniania wymogdw w zakresie zatrudnia na
umowe o prace w przypadkach, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy. Wymagane dowody lub
wyjasnienia, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zgdaniu, przy czym kazdorazowo bedzie to termin nie krotszy,
niz 7 dni od zgtoszenia zgdania.
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6.

8.

Z zastrzezeniem ust. 7 ponizej, w ramach wskazanych w ust. 5 powyzej dowoddéw, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony zgdac¢ przedtozenia przez Wykonawce wszystkich lub niektdrych dokumentow,
sposrod nastepujacych:

1)
2)
3)

4)

5)

Oswiadczen zatrudnionych pracownikow;
Oswiadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

Zanonimizowanych kopii umoéw o prace, zawartych przez Wykonawce (lub jego
Podwykonawce czy Dalszego Podwykonawce) z osobami z oswiadczenia, o ktérym mowa w
ust. 1 lub 3 powyzej - a w przypadku, gdy wynikajgcy z takiej umowy/umow okres zatrudnienia
bedzie uptywat przed terminem koncowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy - dodatkowo
zanonimizowanej kopii aneksu/aneksow do tej umowy, wydtuzajgcych czas zatrudnienia z
umowy, tak aby uwzgledniat wyzej wskazany termin koricowy;

Zanonimizowanych kopii zaswiadczen wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcych optacanie
przez pracodawce, ktédrym bedzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy Dalszy
Podwykonawca) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Zanonimizowanych kopii dokumentéw (np. druku RCA) potwierdzajagcych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce (Wykonawce, jego Podwykonawce «czy Dalszego
Podwykonawce) do ubezpieczenia z tytutu umowy o prace.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia zadanych przez
Zamawiajgcego na podstawie ust. 6 pkt 3) - 5) powyzej dokumentéw (lub kopii tych dokumentow, w
tym kopii zanonimizowanych) innymi, jezeli pozwalajg Zamawiajgcemu na potwierdzenie spetnienia
obowigzku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy w zakresie danych o zatrudnieniu mozliwych do
pozyskania z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) - 5) powyzej. W takim przypadku,
wyznaczony w zgdaniu, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej (nie krotszy niz 7 dni od zgtoszenia zgdania)
jest réwniez terminem na przedtozenie dokumentéw zastepujgcych, o ktérych mowa powyzej.

llekro¢ w ust. 6 i 7 powyzej mowa jest o:

1)

2)

,kopii” dokumentéw - Strony bedg rozumieé¢ kopie potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce (lub jego Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce,
w przypadku lub zakresie, w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest pracodawcy
0s0b, ktérych wskazane tam dokumenty dotyczg);

,Zanonimizowaniu” dokumentéw - Strony rozumieé bedg kopie dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt 1) powyzej w takim stanie tresci, aby ich przedtozenie Zamawiajgcemu miato miejsce w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych, w szczegdlnosci RODO, tj. bez znajdujacych sie na oryginalne dokumentéw danych
osobowych, w szczegdlnosci takich jak PESEL, NIP, rodzaj dokumentu tozsamosci, adres
zamieszkania czy wysokos¢ wynagrodzenia pracownika. W przedktadanych Zamawiajgcemu
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 6 lub 7 powyzej, widoczne dla Zamawiajgcego powinny
by¢ jednak informacje pokazujgce odpowiednio: rodzaj umowy (umowa o prace), Wykonawce/
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce jako strone takiej umowy/aneksu, date zawarcia
umowy o prace/date zawarcia aneksu/anekséw do wskazanej umowy o prace, imie i nazwisko
pracownika z o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub 3 powyzej, czas na jaki zostata zawarta
umowa o prace. W przypadku dokumentu, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 4) powyzej widoczna
powinna by¢ dodatkowo informacja o kodzie tytutu ubezpieczenia, pozwalajgcym stwierdzi¢
podleganie obowigzkowi ubezpieczenia ze wszystkich tytutéw wymaganych dla zatrudnionego
na podstawie umowy o prace.

W odniesieniu do przedstawionych Zamawiajgcemu, w wykonaniu wskazanych powyzej niniejszego
paragrafu uprawnien kontrolnych, dokumentéw i wyjasnien ze strony Wykonawcy, podmiotom
sktadajagcym je przystuguje prawo zastrzezenia ich tresci jako tajemnicy przedsiebiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem wykazania, ze ujawnione
na tych kserokopiach informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
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§12
[Ubezpieczenie Robét]

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i utrzymywania (opfacania) przynajmniej przez okres
az do podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Korcowego, umdéw ubezpieczenia na warto$é
ubezpieczenia nie mniejsza, niz okreslona w § 15 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie obejmowac winno
ryzyka z tytutu szkdd rzeczowych, osobowych i majgtkowych zwigzanych z realizacja Robodt i
uwzglednia¢ w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia spowodowane zagrozeniami stanowigcymi
ryzyko Wykonawcy:

1) Szkodyw mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajacego, powstate w zwigzku z wykonywaniem
Umowy;

2) Nieszczesliwe wypadki;

3) Szkody wyrzgdzone osobom trzecim;

4) Szkody wyrzadzone przez osoby trzecie, ktorymi Wykonawca postuguje sie przy realizacji
Umowy;

5) Koszty usuniecia szkéd.

2. Dowody potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym w ust. 1 powyzej,
bedg dostarczone Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy, stosownie do tresci
§ 4 ust. 3 Umowy.

3. Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczegdlnosci okazanie
Zamawiajgcemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z ktérego bedzie wynika¢ fakt
optacenia skfadki ubezpieczeniowe].

4. Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyzej, powinny
obejmowacd rowniez szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggto$ci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli umowy
ubezpieczenia zostaty zawarte na okresy (terminy konicowe) krétsze niz wymagane na podstawie
ust. 1 powyzej, lub w razie wydtuzenia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy czasu realizacji
Robdt ponad termin wyznaczony w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca, dwa dni przed uptywem
wskazanego terminu, przedstawi Zamawiajgcemu dowody zawarcia umowy/umow ubezpieczenia na
kolejne okresy wraz dowodami optacenia sktadek z nich wynikajgcych. Jezeli umowa ubezpieczenia
przewiduje ptatnos¢ sktadki okresowo, réwniez w takim przypadku Wykonawca nie pdzniej niz na
dwa dni przed terminem przypadajgcym na ptatnos¢ okresowg sktadki, przedstawi Zamawiajgcemu
dowdd jej optacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje sie.

6. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawce wymaganych umow ubezpieczenia, nieprzedktadanie
Zamawiajgcemu, stosownie do wymagan powyzszych, dowoddw na ich zawarcie czy dowodéw
na optacenie sktadek nie przenosi w zadnym przypadku na Zamawiajacego jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci i ryzyka za przejety przez Wykonawce teren budowy. Nadal, na zasadach
ogolnych, z chwilg przejecia przez Wykonawce terenu budowy, odpowiedzialnos¢ ta i ryzyka z nig
zwigzane obcigzajg Wykonawce.

§13
[Odbidr Robét]

1. Strony przewidujg nastepujace rodzaje odbioréw Robdt z Umowy:
1) Odbidr Robét ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych, stosownie do ust. 2 - 5 ponizej;

2) Odbidr przejsciowy, o ktérym mowa w § 16 Umowy w celu zaptaty czesci Wynagrodzenia,
stosownie do postanowien tam wskazanych;

3) Odbidér Koncowy Robét, stosownie do ust. 6 - 15 ponize;j.

2. Wykonawca zgtasza pisemnie (np. za posrednictwem poczty elektronicznej) Roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace i powiadamia o tym fakcie w ciggu 3 Dni Roboczych witasciwego dla nich
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inspektora nadzoru inwestorskiego. Obowigzek powiadomienia spoczywaé bedzie w przypadku
robot ogoélnobudowlanych na kierowniku robdt branzy ogdélnobudowlanej, robdt z branzy
elektrycznej na kierowniku robot branzy elektrycznej oraz w przypadku robdt branzy sanitarnej na
kierowniku robét branzy sanitarnej.

3. Do odbioru Robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi
w ciggu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru tych Robét, zgodnie
z ust. 1 powyzej. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo
zgdac przedstawienia dodatkowych wyjasnien oséb Wykonawcy pozwalajgcych na ocene zgodnosci
Robét ulegajacych zakryciu bgdz zanikajgcych z Umowag, jako warunek dokonania odbioru tych Robét.
W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru Robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdét, a nastepnie
na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

4, W razie zaniechania wykonania cigzagcych na Wykonawcy obowigzkéw wskazanych w
postanowieniach ust. 2 i 3 powyzej, badZ wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbidrki wykonanych elementéw i ich
ponownego wykonania.

5. Dokonanie odbioru Robét ulegajacych zakryciu badZz zanikajacych potwierdzone zostanie
sporzadzeniem protokotu podpisanym, ze strony Zamawiajgcego, przez inspektora/inspektoréow
nadzoru inwestorskiego dokonujgcych odbioru Robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych.

6. Wykonawca dokonuje zgtoszenia swojej gotowosci do Odbioru Koricowego poprzez przekazanie
zawiadomienia w tym zakresie w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego (do Dziatu Technicznego,
mieszczgcego sie w Budynku Jednostek Miedzywydziatowych, al. Piastow 48, IV pietro). Do
zawiadomienia o gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca zatgczy dokumentacje
powykonawczg i dokumenty, o ktérych mowa ust. 9 ponizej. O zgtoszeniu gotowosci do Odbioru
Koricowego Wykonawca ma rowniez obowigzek poinformowania Podwykonawcéw/ Dalszych
Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat Roboty.

7. Zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego
bezskutecznosci, nie wczesniej niz po spetnieniu tgcznie nastepujacych wymogdéw po stronie
Wykonawcy:

1) Po catkowitym zakonczeniu wszystkich (catosci) Robdt;

2) Po uprzatnieciu terenu budowy, w tym usunieciu zaplecza i sprzetu do wykonania Robét, a
takze stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych lub usunieciu w inny stosowny sposdb
powstatych w wyniku realizacji Robét zabrudzen;

3) Po ukonczeniu préb, rozruchéw i szkolen, o ktérych mowa w § 8b Umowy.

8. Dokumentacja powykonawcza wymaga przedtozenia ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy w stosunku do Dokumentacji Techniczno-Opisowej. Dokumentacje powykonawczg
Wykonawca przedktada w dwdch kompletach (egzemplarzach), kazdy w wersji wydrukowanej (na
papierze) z podpisami jako dokumenty ponumerowane, opisane, posegregowane i spiete w
skoroszyty. Obok wersji wydrukowanej jak wyzej, dokumentacja powykonawcza podlega réwniez
przedtozeniu w wers;ji elektronicznej (w dwdéch egzemplarzach, tj. na dwéch dyskach przenosnych
typu pendrive). Wersja elektroniczna i wersja wydrukowana bedg tozsame tresciowo.

9. Do dokumentacji powykonawczej jak w ustepie poprzedzajgcym Wykonawca zobowigzany jest
rowniez zataczy¢ nastepujace zebrane w toku Roboét dokumenty:

1) S$wiadectwa zastosowanych do wykonania Robdét materiatéw, wyrobéw i urzadzen
budowlanych zawierajgce w szczegdlnosci wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe, dopuszczenia oraz atesty;

2) protokoty i inne ewentualne dokumenty z préb, pomiaréw, badan i sprawdzen, o ktérych
mowa w § 8b Umowy;
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10.

11.

3) instrukcje obstugi, opisy i wytyczne dotyczgce eksploatacji, utrzymania i konserwacji
zastosowanych do wykonania Robdt wyrobdw, materiatow i urzadzen budowlanych;

4) dokumentacje projektowg powykonawczg, podpisang przez kierownika robdt branzy
ogdlnobudowlanej, kierownika robét branzy elektrycznej i kierownika robét branzy sanitarnej ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w stosunku do Dokumentacji Techniczno-
Opisowe;j;

5) dowody rozliczert Wykonawcy z Podwykonawcami czy Dalszymi Podwykonawcami w przypadkach
i sposéb wskazany w § 16 ust. 5 i 6 Umowy;

6) oswiadczenie Wykonawcy, iz wykonane w zwigzku z Umowa prace, w tym Roboty objete
przedmiotem Umowy sg wolne od wad fizycznych i prawnych;

7) inne dokumenty wymagane w Dokumentacji Techniczno-Opisowej Robdt oraz prawem
budowlanym.

Zamawiajgcy — poprzez swoich przedstawicieli - ma prawo rozpoczg¢ Odbiér Koncowy w terminie do
10 dni od spetnienia ostatniego ze wszystkich warunkéw wskazanych ust. 6 - 9 powyzej.
O terminie rozpoczecia Odbioru Koricowego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce. Wykonawca uzna
za skutecznie doreczone mu powiadomienie o terminie rozpoczecia Odbioru Koricowego réwniez
w sytuacji, gdy zostanie ono mu przestane pocztg elektroniczng na adres e-mail: (......
obowigzku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Korncowego Robdt zostang stwierdzone wady lub stwierdzone
zostanie, ze Roboty (lub inne $wiadczenia sktadajgce sie na przedmiot Umowy wymagane Umowa do
wykonania jako warunek Odbioru Koricowego Robdt) nie zostaty wykonane (ukoriczone) w catosci,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia lub ukonczenie Robét w catosci jest mozliwe, a wady nie sg
istotne, tj. nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Robdt zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze odmowi¢ Odbioru Koncowego Robdt do czasu usuniecia takich wad lub
ukonczenia Robot (czy innych Swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,
warunkujgcych Odbiér Koricowy Robdt) w catosci, sporzadzajgc w tym zakresie stosowny
protokét warunkowy z wykazem wad i wyznaczajgc w nim termin ich usuniecia — nie dtuzszy
niz 7 Dni (w takim przypadku Wykonawca, po usunieciu wskazanych w powyzszym dokumencie
wad, zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia Odbioru Koricowego Robdt). W przypadku
wskazanej przez Wykonawce uzasadnionej koniecznosci wyznaczenia diuzszego czasu na
usuniecie wad, o ktérych mowa powyzej, a takze innych waznych powoddw
uniemozliwiajgcych lub powaznie utrudniajgcych Wykonawcy dotrzymanie wyzej wskazanego
terminu, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnig dtuzszy termin na usuniecie wad. Wskazane
uzgodnienie bedzie potwierdzone na pisSmie przez obie Strony.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub nie jest mozliwe ukorniczenie przedmiotu Robét
w catosci oraz:

a) Jezeli wady (lub zakres nieukonczonych Robdt) nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze dokonaé Odbioru
Koncowego Robdt obnizajgc odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy;

b) Jezeli wady (lub zakres nieukoriczonych Robdt) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci
albo w czesci dotyczacej Robét nie wykonanych lub wykonanych nienalezycie, badz nie
odstepujgc od Umowy i zachowujac prawo do kar umownych, o ktérych mowa w § 18
ust. 1 pkt 1) Umowy moze zgdaé¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi,

14 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony bedzie adres poczty e-mail osoby/oséb po stronie Wykonawcy, ktérym osoby
Zamawiajacego uprawnione bedg przekazywac informacje o rozpoczeciu Odbioru Koricowego
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12.

13.

14.

15.

wyznaczajac termin tego wykonania. Postanowienie to odpowiednio stosuje sie w
przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w catosci.

Jezeli w toku dokonywania Odbioru Koncowego Wykonawca wezwany do usuniecia wad
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowigcych przedmiot Odbioru Koricowego Robot
drugi raz, stosownie do postanowien ust. 11 powyzej, odmawia wykonania czynnosci, do ktérej zostat
wezwany, nie przystepuje do wykonania tych czynnosci w terminie okreslonym w wezwaniu lub
z okoliczno$ci wynika, iz Wykonawca nie zdota wykona¢ tych czynnosci, Zamawiajgcy moze réwniez
powierzy¢ odpowiednio usuniecie wad lub ponowne wykonanie prac stanowigcych przedmiot
odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Postanowienia ust. 11 i 12 powyzej, nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, przystugujgcych mu z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci nie naruszajg uprawnied Zamawiajgcego
przystugujacych mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady na podstawie przepisow o
rekojmi (art. 638 § 1 kodeksu cywilnego), a takze uprawnien wynikajacych z art. 636 § 1 kodeksu
cywilnego. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Postanowienia ust. 11 - 13 powyzej Zamawiajgcy moze stosowaé rowniez odpowiednio do odbioréw
z Umowy poprzedzajgcych Odbidr Koricowy.

Na okoliczno$¢ dokonania Odbioru Koricowego sporzadzony i podpisany zostanie stosowny protokot
(Protokét Odbioru Koricowego). Po stronie Wykonawcy Protokét Odbioru Koricowego podpisze, biorgc
udziat w odbiorze, kierownik robdt branzy ogdlnobudowlanej, kierownik robét branzy elektrycznej oraz
kierownik robét branzy sanitarnej, a po stronie Zamawiajgcego — przynajmniej nadzér inwestorski, biorgcy
udziat w odbiorze. Protokét Odbioru Koricowego bedzie zawierat date dokonania Odbioru Koricowego oraz
date ukoriczenia ostatniej z czynnosci wymaganej Umowg jako warunek dokonania Odbioru
Koncowego, stosownie do postanowien powyzszych niniejszego paragrafu. W przypadku i w zakresie,
w jakim tego rodzaju informacje nie znajdzie sie w Protokole Odbioru Koncowego, Strony przyjmg, iz
datg dokonania Odbioru Koricowego Robét jest data uwidoczniona na Protokole Odbioru Koricowego
jako data jego podpisania, a w przypadku jej braku, data sporzgdzenia wskazanego dokumentu.

§14
[Gwarancja, rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu (...) miesiecznej gwarancji na wykonane i odebrane
lub w inny sposéb przyjete przez Zamawiajgcego Roboty z Umowy, jak réwniez na wbudowane,
zainstalowane lub w inny sposdb zastosowane w wykonaniu tych Robdt materiaty, wyroby i
urzadzenia budowlane (dalej , Przedmiot gwarancji”). Wskazany termin rozpoczyna bieg od daty
dokonania Odbioru Koricowego Robdt. Prawa wynikajgce z gwarancji Zamawiajacy moze realizowad
rowniez po okresie ich trwania, o ile zgtoszenie wady z Przedmiotu gwarancji zostato ztozone
Wykonawcy do dnia obowigzywania gwarancji.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do trwatego usuniecia wszelkich
wad z Przedmiotu gwarancji majgcych na celu przywrécenie stanu zgodnego z Umowg, a do czasu
trwatego ich usuniecia Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do wykonania wszelkich
koniecznych prac zabezpieczajacych Zamawiajgcego przez powiekszeniem sie szkéd z tytutu
wystgpienia tych wad. Przez usuniecie wady z Przedmiotu gwarancji, Strony beda rozumie¢ takze
usuniecie wszelkich negatywnych konsekwencji zwigzanych z wystgpieniem takiej wady (dalej
»Naprawa”). Wykonawca wykona swoje obowigzki z tytutu Napraw przy wykorzystaniu odpowiednio
wyszkolonego i doswiadczonego personelu, jak réwniez przy uzyciu sprzetu, materiatdéw, urzadzen i

15 Podlegajacy wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 60 miesigce od daty dokonania Odbioru
Koricowego. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium ,,Okres gwarancji” [zob. dziat XVII ust. 7-9 SWZ], we wskazane
miejsce wykropkowane wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji, deklarowany w ofercie Wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana Umowa
0 zamdwienie.
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wyrobow dopuszczonych do obrotu na terenie RP i posiadajgcych stosowne certyfikaty, jezeli sg
wymagane prawem. Jezeli Naprawa nie moze zosta¢ dokonana w miejscu jej wystgpienia,
Wykonawece obcigzajg koszty transportu z miejsca potozenia rzeczy do miejsca wykonania Naprawy i
z powrotem.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Napraw w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia wystgpienia wady z Przedmiotu gwarangji.
W przypadku wykazanej przez Wykonawce koniecznosci dtuzszego oczekiwania na sprowadzang
z zagranicy cze$¢, materiat, wyréb budowlany lub urzadzenie zamienne w ramach Naprawy, a takze
z innych waznych powoddéw uniemozliwiajagcych lub powaznie utrudniajgcych Wykonawcy
dotrzymanie terminu 14-dniowego, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnig difuzszy termin na
wykonanie Naprawy. Wskazane uzgodnienie bedzie potwierdzone na piSmie przez obie Strony.

4, W przypadku wystgpienia wad z Przedmiotu gwarancji, ktdrych skutkiem jest zalanie pomieszczen,
brak wody, energii cieplnej lub elektrycznej w Obiekcie, czy tez brak dziatania wentylacji lub
klimatyzacji w pomieszczeniach wykonanych Robdt lub innych wad stanowigcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia o0séb w Obiekcie - Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do ich
natychmiastowego usuniecia, niezaleznie od terminu na wykonanie Naprawy wyznaczonego albo
uzgodnionego stosownie do postanowien ust. 3 powyzej. W kazdym przypadku wystgpienia wad,
o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest jednak do dokonania
niezwtocznie stosownych prac zabezpieczajgcych przed powiekszeniem szkdd z tytutu takiej wady,
a w przypadku Wad zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb w Obiekcie - niezwtoczne ustalenie
i przekazanie Zamawiajgcemu odpowiednich instrukcji postepowania w celu przeciwdziatania
i ochrony przed zagrozeniami do czasu ich usuniecia. Przez wskazane wyzej w niniejszym ustepie
natychmiastowe przystgpienie do usuniecia wad z Przedmiotu gwarancji nalezy rozumieé
przystgpienie i wykonanie prac zabezpieczajgcych nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin od otrzymania od
Zamawiajgcego zgtoszenia wystgpienia kazdej z wad, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

5. Wykonawca uzna réwniez za skutecznie doreczone mu zgtoszenie wady z Przedmiotu gwarancji
w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 powyzej, jezeli zgtoszenie takie zostanie mu przestane poczta
elektroniczng na adres e-mail: (.......... ). Postanowienie nie narusza mozliwosci przestania zgtoszenia
wady z Przedmiotu gwarancji na pismie, w szczegélnosci w formie pisemne;.

6. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wad z Przedmiotu gwarancji w terminach
ustalonych lub uzgodnionych w ust. 3 powyzej lub nie przystgpi do wykonania prac zabezpieczajgcych
w przypadkach i w terminie wyznaczonym w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy, hiezaleznie od
przystugujgcego mu prawa naliczenia kar umownych (§ 18 Umowy), uprawniony bedzie rowniez do
powierzenia/zlecenia usuniecia takiej wady/wad podmiotowi trzeciemu, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z tytutu udzielonej gwarancji, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego
powierzenia/zlecenia.

7. Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej.

8. Wszelkie komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug gwarancji bedzie
odbywato sie w jezyku polskim. Powyzsze Wykonawca realizowa¢ moze réwniez postugujac
sie ttumaczem/ttumaczami jezyka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty zwigzane
z zaangazowaniem i optaceniem takiego ttumacza/ttumaczy obcigzajg Wykonawce.

9. Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, iz udzielenie przez Wykonawce
gwarancji na warunkach wskazanych powyzej:

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposéb przyjecia przez
Zamawiajgcego) prac sktadajgcych sie na Przedmiot gwarancji, bez koniecznosci wydania
Zamawiajgcemu odrebnego oswiadczenia gwarancyjnego (dokumentu gwarancji) Wykonawcy
(tres¢ dokumentu gwarancji Wykonawcy stanowig postanowienia niniejszego paragrafu,
z zastrzezeniem ust. 10 ponizej);

2) Dotyczy réwniez czynnosci z Przedmiotu gwarancji wadliwie wykonanych przez
Podwykonawcow czy Dalszych Podwykonawcow;
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11.

12.

13.

14.

3) Odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji (gwarantem)
jest w pierwszej kolejnosci Wykonawca. Z zastrzezeniem ust. 10 i 11 ponizej, ewentualne
wykonywanie ustug z tytutu udzielonej gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentéw lub
sprzedawcéw wbudowanych materiatow, urzadzen lub wyrobéw budowlanych, traktowane
bedzie jako dziatania Wykonawcy realizowane przy pomocy zaangazowanych przez niego oséb
trzecich, podejmujacych dziatania na jego rachunek i ryzyko.

Postanowienie ust. 9 powyzej, nie wytgcza prawa Wykonawcy do wydania Zamawiajgcemu
odrebnego dokumentu gwarancji, przy czym dokument taki bedzie médgt mieé zastosowanie
przy realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie bedzie to pozostawato
w niezgodnosci z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji
okreslonymi Umowa. W szczegdlnosci, jezeli taki dokument gwarancyjny Wykonawcy bedzie zawierat
krétszy okres gwarancji niz wynikajacy z postanowien ust. 1 powyzej, postanowienia dotyczace
obowigzku przeprowadzania przegladéw okresowych przez autoryzowanych przedstawicieli
producenta lub sprzedawcy, pod rygorem utraty gwarancji, czy postanowienia w inny sposdb
sprzeczne z Umowa - nie bedg w tym zakresie wigzgce dla Zamawiajgcego.

Wykonawca nie odméwi jednak przedtozenia Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia Odbioru
Koncowego, posiadanych dokumentéw gwarancji udzielonej przez producentéw lub sprzedawcéw
materiatéw, wyrobdéw i urzadzen budowlanych, ktdre zostaty wbudowane, czy w inny sposéb sktadaja
sie na rezultat Robodt, nawet jezeli okres czy warunki tej gwarancji sg inne niz wymagane Umowa.

[Rekojmia]

Umowa nie wytgcza, ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego przystugujgcych mu z tytutu rekojmi
za wady w kodeksie cywilnym. Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca potwierdza, iz
okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od dokonania Odbioru Koncowego. Postanowienie powyzsze nie
wytgcza prawa podnoszenia i dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przed dokonaniem
Odbioru Koricowego Robot.

Wskazane w ust. 5 powyzej dane kontaktowe Wykonawcy, bedg miaty réwniez zastosowanie do
sktadania mu informacji o wadach w zwigzku z realizacjg uprawnien z tytutu rekojmi za wady.
Wskazane postanowienie nie wytgcza prawa Stron do przekazania informacji i innych oswiadczend w
zwigzku z realizacjg uprawnien z tytutu rekojmi za wady w formie pisemnej, obok lub zamiast
oswiadczenia przestanego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 5
powyzej.

Rekojmia lub gwarancja udzielona na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia budowlane jest
niezalezna od gwarancji, jakiej udzielajg sprzedawcy lub producenci. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do wyboru pomiedzy gwarancja Wykonawcy, a gwarancjg producenta czy sprzedawcy. Jezeli
w warunkach gwarancji udzielonej przez sprzedawce lub producenta bedg znajdowac sie
postanowienia dotyczace obowigzku przeprowadzania przegladow okresowych przez
autoryzowanych przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, postanowienia te nie beda wigzace dla
Zamawiajgcego.

§15
[Wynagrodzenie Umowne]

Szacowane wynagrodzenie z tytutu wykonania Umowy zostaje ustalone na kwote (....) zt (stownie:
.................. ).1

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy ustala sie jako kosztorysowe.

Faktyczna wysokosé Wynagrodzenia z tytutu Robdét wyszczegélnionych w Przedmiarze Robét (i tym
samym Kosztorysie) ustalona zostanie powykonawczo, na podstawie sprawdzonych i zatwierdzanych
przez nadzor inwestorski obmiardw, znajdujacych swoje odzwierciedlenie w przygotowanym przez
Wykonawce kosztorysie/ kosztorysach powykonawczych, uwzgledniajgcych ceny jednostkowe ujete

6 Kwoty podlegajace wpisaniu w miejsca objete nawiasami stanowi¢ bedg CENE ZA ZAMOWIENIE w ofercie Wykonawcy,
z ktérym Umowa bedzie zawierana (albo jej korekte — w przypadku, gdy zostanie dokonana w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP)
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w Kosztorysie oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych Robdt objetych Kosztorysem, z
uwzglednieniem zastrzezen ust. 4 ponizej.

4, Wykonawca (w szczegdlnosci poprzez kierownika budowy lub kierownikéw robdt) zobowigzany
jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o sytuacji, w ktérej faktyczna ilos¢ (a co za tym
idzie réwniez warto$¢) wykonywanych Robdt przekracza ilosci (i wartosci) Robét z Kosztorysow
Wykonawcy, jesli sytuacja taka moze skutkowad przekroczeniem kwoty Wynagrodzenia Umownego,
o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. Wykonawca przystgpi do realizacji Robét wykraczajacych ponad
ilosci (i wartosci) z Kosztorysu Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

5. W przypadku i w zakresie, w jakim dokonane w wyniku postanowied powyzszych ustalenia
(wyliczenia) bedg prowadzi¢ do:

1) Zwiekszenia Wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajgcg 30% kwoty, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 Umowy, wykonanie Robdt w czesci obejmujgcej wartos¢ ponad wskazane wyzej
30%

lub

2) Zmniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy o wartos$¢ przekraczajgcg 30% kwoty, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 Umowy, zaniechanie Robdt w czesci obejmujgcej wartosé ponizej wskazane wyzej
30%

- realizacja/zaniechanie/zmiana zakresu Robdt w czesci obejmujgcej warto$¢ wykraczajaca (w gore
lub w dét) poza wskazane wyzej limity procentowe musi by¢ poprzedzona zmiang (aneksem) Umowy,
stosownie do jej postanowien § 21a w zw. z § 21 Umowy.

§16
[Ptatnos¢ Wynagrodzenia]

1. Ptatnos¢ Wynagrodzenia Umownego, ustalonego stosownie do § 15 Umowy, bedzie dokonywana
powykonawczo, stosownie do postanowien ponizszych niniejszego paragrafu.

2. Strony przewidujg ptatnosci czesciowe z tytutu realizacji Robét. llos¢ etapdw ptatnosci (ptatnosci
czesciowych) Wynagrodzenia okresla¢ bedzie Harmonogram. Jezeli Harmonogram nie zostanie
Zamawiajgcemu przedstawiony lub tez przedstawiony Harmonogram nie bedzie przez
Zamawiajgcego zaakceptowany z powodu niespetniania warunkéw dla niego wskazanych w § 3 ust.
3 — 6 Umowy, Strony przyjma, ze rozliczenie (ptatno$¢) Wynagrodzenia Umownego nastgpi w liczbie
etapow (cykléw) zgodnej z wytyczng z § 3 ust. 4 Umowy. Pfatnosci (rozliczenia) Wynagrodzenia z
etapéw poprzedzajacych ostatni etap (cze$é¢) ptatnosci (tzw. ptatnosci przejsciowe) beda
dokonywane na podstawie kazdorazowo wystawianej przez Wykonawce faktury (zwanej dalej
»Fakturq Przejsciowq”), przy czym warunkiem wystawienia takiej faktury bedzie uprzednie
dokonanie przez nadzor inwestorski odbioru takiego etapu Robdt (zwanego dalej ,,Odbiorem
Przejsciowym”). Kazdorazowy Odbiér Przejsciowy bedzie udokumentowany sporzadzonym przez
przedstawicieli Stron protokotem (zwanym jako , Protokdt Odbioru Robot w Toku”). Wysokosc
Wynagrodzenia w danej Fakturze Przejsciowej bedzie odpowiada¢ zaawansowaniu Robot,
ustalonemu w Protokole Odbioru Robét w Toku na podstawie ich obmiaru oraz sprawdzonego i
zaakceptowanego przez nadzor inwestorski kosztorysu/ kosztoryséw powykonawczych, przy czym
faczna kwota Wynagrodzenia Umownego mozliwa do rozliczenia na podstawie tzw. odbiorow
przejSciowych nie moie skutkowac¢ naruszeniem wskazanego w § 3 ust. 4 pkt 3) Umowy
zastrzezenia co do wysokosci Wynagrodzenia zatrzymanego na ostatni etap ptatnosci. Kwota
Wynagrodzenia za ostatni etap (tzw. ptatnos¢ koncowa) bedzie rozliczona na podstawie jednej
faktury (zwanej dalej , Fakturg Koricowq”), wystawionej przez Wykonawce nie wczesniej niz po
podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego. Z uwzglednieniem zastrzezenia
wskazanego w § 3 ust. 4 pkt 3) Umowy, wysokos¢ Wynagrodzenia w Fakturze Koricowej odpowiadaé
bedzie kwocie ustalonej na podstawie obmiaru oraz sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzor
inwestorski kosztorysu/kosztoryséw powykonawczych Robét nie rozlicznych wczesniej na podstawie
Faktur przejsciowych.

3. Z zastrzezeniem ust. 5 - 7 ponizej, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze (odpowiednio Fakturze Przejsciowej/Fakturze Koricowej), nie
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pdziniej niz w ciggu 30 dni od dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury. Za
prawidtowo wystawiong fakture, Zamawiajacy uzna fakture wystawiong przez Wykonawce nie
wczesniej niz po dokonaniu odpowiednio Protokotu Odbioru Robdt w Toku, ktérego dana Faktura
PrzejSciowa dotyczy/ Protokotu Odbioru Koricowego (w przypadku Faktury Koncowej), w ktorej
wysokos¢ Wynagrodzenia odpowiada¢ bedzie kwocie ustalonej na podstawie obmiaru oraz
sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzor inwestorski  kosztorysu/kosztorysow
powykonawczych, ktérych mowa w § 15 ust. 3 Umowy, z zastrzezeniem postanowien § 15 ust. 5
Umowy.

4. Kosztorys/Kosztorysy powykonawcze, o ktérych mowa powyzej - wraz z dotyczacg ich fakturg
- nalezy kazdorazowo dostarczy¢ Zamawiajgcemu (do Dziatu Technicznego, mieszczgcego
sie w Budynku Jednostek Miedzywydziatowych, al. Piastéw 48, IV pietro) w terminie do 7 dni od daty
dokonania Odbioru Kornicowego/Odbioru Robdt w Toku.

5. W przypadku, kiedy Roboty objete odpowiednio Fakturg Przejsciowa/Fakturg Koricowg bytly
realizowane poprzez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, stosownie do § 10 Umowy,
Podwykonawcéw/ Dalszych Podwykonawcdéw - Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio z Faktury PrzejSciowej/Faktury Koricowej do czasu
przedstawienia Zamawiajgcemu wiarygodnych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia tym
Podwykonawcom, czy Dalszym Podwykonawcom. Nieprzedstawienie Zamawiajagcemu wskazanych
dowodoéw rozliczenia z Podwykonawcami/ Dalszymi Podwykonawcami, pomimo przynajmniej
dwukrotnego wezwania go ze strony Zamawiajgcego do tej czynnosci, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo potraktowac jako jeden z przypadkdw wskazanego w § 10 ust. 20 Umowy (i przepiséw art. 465
ustawy PZP) uchylania sie od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom/ Dalszym Podwykonawcom.

6. Strony postanawiajg, iz przywotywanymi w ust. 5 powyzej, wiarygodnymi dowodami rozliczen
(zaptaty) wskazanych tam wynagrodzen Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom bedg mogty
by¢ w szczegdlnosci:

1) Przedstawione w formie pisemnej o$wiadczenia Podwykonawcéw/ Dalszych Podwykonawcéw,
iz nalezne im z tytutu Umdéw o Podwykonawstwo/Umoéw o Dalsze Podwykonawstwo
wynagrodzenie zostato im zaptacone w catosci;

lub

2) Dokument z dokonania przelewu naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych
Podwykonawcow, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania
przelewu przez Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow — jako odbiorcow przelewu.

7. Zamawiajgcy pomniejszy Wynagrodzenie Wykonawcy z prawidtowo wystawionej faktury o

potrgcenia Umowne, w szczegdlnosci o:

1) Dokonane przez Zamawiajgcego bezposrednie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, o ktérych mowa w § 10 ust. 20 — 24 Umowy
(i przepisow art. 465 ustawy PZP), w tym rdowniez poprzez ztozenie kwoty potrzebnej
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do depozytu
sgdowego w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24 pkt 2) Umowy (i art. 465 ust. 5 pkt 2
ustawy PZP);

2) Kwote stanowigcg koszt zuzytej w trakcie realizacji Robét energii elektrycznej i wody
stosownie do ustalei w tym zakresie poczynionych w protokole przejecia terenu budowy.

8. Za dzien dokonania zaptaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Kwoty Wynagrodzenia ustalone stosownie do postanowien § 15 Umowy i ptatne stosownie
do postanowien powyzszych niniejszego paragrafu zawierajg (uwzglednig) w sobie réwniez:

1) Koszty inne niz samo wykonanie Robét, ponoszone z tytutu obowigzkéw Umownych, ktérych
realizacja, stosownie do postanowien Umowy lezy po stronie Wykonawcy, w tym réwniez
koszty wykonywania swiadczen z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi, stosownie do § 14
Umowy;
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2) Obowigzujgce w Polsce obcigzenia publiczno-prawne, w tym podatek od towardw i ustug
(podatek VAT), jezeli na podstawie przepisow prawa, w tym przepisOw ustawy
z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardéw i ustug czynnosci wchodzgce w zakres Umowy
podlegajg obcigzeniu tymi podatkami.

10. Strony nie przewidujg rozliczen w walutach obcych. Zaptata, jak tez inne ewentualne rozliczenia
z Wykonawcg bedg dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez
Wykonawce na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niz
polska, ewentualne, stosowane przez bank, optaty z tytutu przewalutowania, a takze skutki réznic
kursowych z tytutu przelewu z rachunku Kupujgcego prowadzonego w PLN, nie beda obcigzaé
Zamawiajgcego.

11. Postanowienia ust. 10 powyzej dotyczg rdwniez ewentualnych koniecznosci bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w sytuacjach,
o ktorych mowa w § 10 ust. 20 - 27 Umowy (i przepiséw art. 465 ustawy PZP).

12. W razie watpliwosci Strony przyjmuja, iz wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego zgdanie przyjecia
czesci Robdt jest dla Zamawiajgcego wigzace dopiero po podpisaniu Protokotu Robét
w Toku. Podpisanie Protokotu Robdt w Toku i dokonanie zaptaty z tytutu objetej nim Faktury
Przejsciowej, bez wzgledu na stopien starannos$ci w wykonaniu czynnosci Odbioru Przejsciowego
dotyczacego tego protokotu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygasniecia w tej cze$ci Umownych
zobowigzan Wykonawcy, w tym zobowigzan z tytutu odpowiedzialnosci za wady i innego rodzaju
niezgodnosci wykonania z Umowg Robdét ujawnione na pdzniejszym etapie, zwtaszcza etapie
dokonywania Odbioru Koicowego.

13. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oswiadcza, ze jest duzym
przedsiebiorcg w rozumieniu przepiséw art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§17
[Odstapienie od Umowy]

1. Wykonawcy, poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, przystuguje takze Umowne prawo
do odstgpienia od Umowy w catosci lub co do niewykonanej czesci, w terminie do dnia (........ )Y, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn Odbioru Koricowego, przy czym prawo to
przystuguje po uptywie 21 Dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot
i wyznaczeniu Zamawiajgcemu dodatkowego terminu na odbiér przedmiotu Umowy, nie
krétszego niz 14 Dni;

2) Zamawiajacy ogtosit likwidacje.

2. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie art. 456
ustawy PZP, przystuguje takze Umowne prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub co do
niewykonanej czeéci, w terminie do dnia (....)"* przy wystapieniu przynajmniej jednego z
nastepujacych przypadkow:

1) Wszczecie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

2) Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy. Za uchylanie sie Wykonawcy
od przejecia terenu budowy, uznane mogg zosta¢ w szczegdlnosci sytuacje, kiedy Wykonawca
wezwany przez Zamawiajgcego do przejecia terenu budowy lub przedstawienia dokumentoéw,

o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 1) — 5) Umowy, pozostaje w zwtoce w wykonaniu tych
czynnosci przekraczajgcej 10 Dni;

3) Wykonawca nie rozpoczat Robdt w terminie 10 Dni od dnia przekazania mu terenu budowy;

17 We wskazane miejsce wykropkowane wpisany bedzie termin uzgodniony w Wykonawcg, z ktérym Umowa bedzie zawierana,
przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 4 miesigce od zawarcia Umowy.

18 Jak w przypisie poprzedzajacym, we wskazane miejsce wykropkowane wpisany bedzie termin uzgodniony w Wykonawcg, z ktérym Umowa bedzie
zawierana, przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 4 miesigce od zawarcia Umowy.
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4)
5)

6)

7)

Wykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Umowg, w tym STWIOR;

Wykonawca przerwat realizacje Robot (bez podania przyczyny) i przerwa trwa dtuzej
niz 14 Dni;

Wskazanych w § 10 ust. 34 Umowy, za ktére Zamawiajgcy ma prawo uzna¢ w szczegélnosci
kazda sytuacje, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego (stosownie do postanowien § 10
Umowy) umowy o Podwykonawstwo / umowy o Dalsze podwykonawstwo;

W razie wynikajacej z art. 465 ust. 1 — 6 ustawy PZP (wskazanej w § 10 ust. 26 Umowy)
koniecznosci przynajmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokonania
tych ptatnosci na tgczng kwote przekraczajgcg 5% (stownie: pie¢ procent) kwoty, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 Umowy.

3. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1)

2)

3)

W terminie 5 Dni Roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji Robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia, a w przypadku braku takiego sporzadzenia, Zamawiajgcy sporzadzi taki
protokdt samodzielnie i protokét taki bedzie wigzacy dla obu Stron;

Wykonaweca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy;

Na podstawie protokotu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy ustali, czy zgodnie
z odstgpieniem, Strony majg sobie zwréci¢ wzajemnie to co swiadczyly do dnia odstgpienia,
czy tez cato$¢ lub czes¢ prac wykonanych przez Wykonawce zatrzymuje i dokonuje ich
rozliczenia. Decyzja Zamawiajgcego jest w tym zakresie wigzgca dla Wykonawcy.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
[Kary Umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci:

1)

2)

3)

4)

5)

0,2% (stownie: dwie dziesigte procenta) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — za
kazdy zakonczony dzien pozostawania w zwtoce w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
1 Umowy, przy czym, w sytuacji sporzadzenia protokotu warunkowego, o ktérym mowa w §
13 ust. 11 pkt 1) Umowy, wskazana kara umowna nie bedzie naliczana w okresie, jaki w tym
protokole wyznaczano Wykonawcy na usuniecie wad w nim wskazanych;

0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — za
kazdy zakonczony Dzien Roboczy pozostawania w zwtoce w stosunku do okreslonego
w § 14 ust. 3 Umowy terminu na usuniecie wad, o ktérych tam mowa;

0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — za
kazde kolejne 2 godziny kazdorazowego pozostawania w zwtoce w stosunku do wyznaczonego
w § 14 ust. 4 Umowy terminu przystgpienia i wykonania prac zabezpieczajgcych w przypadkach
tam wskazanych;

800 zt (stownie: osiemset ztotych) - za kazdy przypadek ustalenia, ze kierownik robot branzy
elektrycznej, z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie przebywa na terenie budowy w czasie, w
ktéorym majg by¢ tam wykonywane czynnosci, ktére wymagajg na podstawie przepisu prawa
lub Umowy wykonania z jego udziatem, w szczegdlnosci nie przebywa na terenie budowy w
czasie dokonywania Odbioru Kornicowego;

1 000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) - za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osdb,
o ktéorych mowa w § 7 ust. 9 Umowy na umowe o prace, z zastrzezeniem dodatkowych
postanowien ust. 2 ponizej;
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6) 20% (stownie: dwadziescia procent) kwoty bazowej, o ktdérej mowa w ust. 6 ponizej
- za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

7) 20% (stownie: dwadziescia procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej
- za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

2. W przypadku, gdy okres braku zatrudnienia na umowe o prace wynosi diuzej niz 1 miesigc
kalendarzowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za
kazdy rozpoczety tydzien kalendarzowy wykonywania przez kaidg z osob, o ktérych mowa
w § 7 ust. 9 Umowy, pracy na podstawie innego stosunku prawnego niz stosunek pracy.
Za wskazany powyzej przypadek niezatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy
na umowe o prace, Zamawiajagcy ma prawo uzna¢ réwniez sytuacje, w ktérej Wykonawca
pozostawac bedzie w zwiloce przekraczajgcej 7 dni w przedstawieniu Zamawiajgcemu w formie
pisemnej oswiadczenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej aktualizacji,
stosownie do postanowien § 11 ust. 3 Umowy, czy tez bedzie miato miejsce przekraczajace 7 dni
pozostawanie w zwtoce w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w zgdaniu, o
ktédrym mowa w § 11 ust. 5 Umowy (stosownie do wymogdw tam wskazanych) w przedtozeniu mu
wyjasnien, o ktérych tam mowa lub wskazanych w tym zadaniu dowoddw, sposréd wskazanych
w § 11 ust. 6 Umowy, lub tez dowoddw zastepujgcych przedstawianych przez Wykonawce w
wykonaniu uprawnienia, o ktérym mowa w § 11 ust. 7 Umowy.

3. Wykonaweca zaptaci rGwniez Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

1) 3% (stownie: trzy procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — z tytutu
kazdorazowego nieprzediozenia Zamawiajgcemu zgodnie z § 10 ust. 5 Umowy
do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo,
lub projektu jej zmiany;

2) 3% (stownie: trzy procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — z tytutu
kazdorazowego pozostawania w zwtoce przekraczajagcej 5 Dni Roboczych okreslony
w § 10 ust. 10 Umowy termin na przedtozenie Zamawiajgcemu, poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze
Podwykonawstwo, lub kopii jej zmiany;

3) 3% (stownie: trzy procent) kwoty bazowej, o ktdrej mowa w ust. 6 ponizej - za kazdy przypadek
braku wymaganej przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktérym mowa w § 10 ust. 14 Umowy,
zmiany terminu zaptaty w przedstawionej mu umowie o Podwykonawstwo lub umowie
o Dalsze Podwykonawstwo, majacej za przedmiot dostawy i ustugi, o ktérych tam mowa, lub
przedstawionym mu aneksie do takiej umowy, tak, aby termin zaptaty z tej umowy (czy jej
aneksu) nie byt dtuzszy niz 30 dni od doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku z wykonania s$wiadczenn wynikajgcych
z umowy/ jej aneksu;

4) 0,2% (stownie: dwie dziesigte procenta) wynagrodzenia netto, okreslonego w umowie
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 10 ust. 10
Umowy - za kazdy zakonczony Dzier Roboczy pozostawania w zwtoce w stosunku do terminu
zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio Podwykonawcy/ Dalszemu Podwykonawcy za
realizacje zleconej im czesci Robét, przy czym nie wiecej niz 10% (stownie: dziesie¢ procent)
wynagrodzenia netto okre$lonego w zawartej odpowiednio z danym Podwykonawcg/ Dalszym
Podwykonawcg umowie o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo, o ktérej mowaw § 10
ust. 10 Umowy;

5) [2% (stownie: dwa procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — za kazdy
przypadek ustalenia, ze wskazany w § 10 ust. 4 Umowy podmiot, tj. ........ nie uczestniczy w
realizacji Umowy, stosownie do zobowigzan w tym zakresie wyznaczonych Umowga lub
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dokumentami  ztozonymi  Zamawiajagcemu przez Wykonawce w  Postepowaniu
o Zamoéwienie].*®

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare Umowng za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
z jego winy - w wysokosci 20% (stownie: dwadziescia procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa
w ust. 6 ponizej, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art. 456 PZP.

5. Kary umowne sg od siebie niezalezne, kumuluja sie i stajg sie wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw
do ich naliczenia. Odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na mozliwosé dochodzenia kar umownych
naliczonych do dnia odstgpienia. Powyzsze bedzie obowigzywac jednak z tym zastrzezeniem, ze
tagczna suma kar Umownych naliczconych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25%  (stownie:
dwadziescia piec procent) kwoty bazowej, o ktdrej mowa w ust. 6 ponizej.

6. Przez przywotywane w ust. 1 — 5 powyzej okreSlenie ,kwota bazowa” nalezy rozumiec¢ kwote
(coreee )20 zt.
7. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w formie

pisemnej, nie zaptaci Zamawiajgcemu kary umownej, Zamawiajacy, oprdcz postepowania
na zasadach ogélnych, jest réwniez uprawniony do potrgcenia wierzytelnosci z tytutu kary umownej
z wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zaptaty Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Ustala sie, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa powyzej, Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, oraz w innych
wypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

9. Postanowienia powyisze niniejszego paragrafu bedy stosowane z tym zastrzezeniem,
ze Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wytaczng
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy.

§19
[Wierzytelnosci z Umowy]

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody (akceptacji)
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. [Z wnioskiem
do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa powyzej, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum jako Wykonawce bedacego strong
niniejszej Umowy, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem] 2.

2. Ewentualne wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, uzaleznione
bedzie odpowiednio od:

1) Przedstawienia Zamawiajgcemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, ktora zawierac
bedzie zapis o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie naleznej mu z tytutu cesji
kwoty o kwote wyptacong Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom w ramach
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego przewidzianej w art. 465 ustawy PZP;

19 Wskazana w ,,kwadratowym nawiasie” tres¢ wejdzie do Umowy, jezeli do Umowy wejdzie rdwniez tres¢ podana w ,kwadratowym nawiasie” w §
10 ust. 4 Wzoru Umowy (okolicznos$¢ udostepnienia Wykonawcy zasobéw (zdolnosci) PODMIOTU TRZECIEGO w przypadku i w ramach wykazywania
spetnienia przez Wykonawce warunku udziatu w niniejszym postepowaniu zasobami (zdolnosciami) PODMIOTU TRZECIEGO (zob. w tym zakresie
dziat VIII i IX SWZ, dotyczgce PODMIOTU TRZECIEGO).

20 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana bedzie kwota pieniezna podlegajagca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane
w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle ze pomniejszona o podatek VAT. Jednak jezeli podlegajgca wpisaniu w Umowie w miejsce
wykropkowane w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy nie bedzie zawiera¢ w sobie podatku VAT (w sytuacji, kiedy Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie
zawierana nie miat obowiazku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMOWIENIE) — w miejsce wykropkowane, o ktérym mowa w § 18 ust. 6 Wzoru
Umowy wpisana bedzie CENA ZA ZAMOWIENIE (a w przypadku ewentualnego jej poprawienia w trybie dopuszczalnym na podstawie art. 223 ust.
2 ustawy PZP — CENA ZA ZAMOWIENIE po poprawieniu)

2! Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamowienie, w sytuacji, kiedy Umowa miataby byé zawarta w Wykonawcami Oferty
wspolnej, tj. Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie, o ktérych o ktérych mowa w art. 58 ustawy PZP.
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2) Przedstawienia Zamawiajgcemu dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw
czy Dalszych Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

3. Wykonawcy nie przystuguja jednak Zzadne roszczenia o wydanie zgdd, o ktérych mowa
w ust. 1i2 powyzej.

4, Strony wzajemnie potwierdzajg, iz cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§20

[Interpretacja Umowy]

1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnief Stron
wynikajgcych z Oferty oraz SWZ. W szczegdlnosci przy powotywaniu sie na definicje wskazangw § 1
ust. 4 Umowy kazda ze Stron uwzgledni réwniez postanowienia dziatu V ust. 4 SWZ.

2. W razie ewentualnych sprzecznos$ci pomiedzy zapisami regulujgcymi warunki rozliczania Robét
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie (w szczegdlnosci
w § 15 § 16 Umowy), pierwszenstwo stosowania w cze$ciach sprzecznych ma niniejszy dokument
Umowy. [Interpretacja Umowy bedzie rdwniez dokonywana z uwzglednieniem dokonanych przez
Zamawiajgcego w Postepowaniu o Zamdwienie wyjasnien i modyfikacji SWZ, jak tez dokonywanych
w wyzej wskazanym postepowaniu wyjasnien Wykonawcy dotyczacych tresci Oferty ztozonych
Zamawiajgcemu w tym postepowaniu]??

3. Postanowienia Umowy nie naruszajg uprawnien Wykonawcy wynikajagcych z ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przy czym w takim
przypadku termin 30-dniowy, o ktéorym mowa w § 16 ust. 3 Umowy bedzie liczony od daty
udostepnienia faktury/faktur na koncie Zamawiajgcego znajdujagcym sie na platformie
elektronicznego fakturowania, o ktérej mowa w art. 1 pkt 1 wskazanej ustawy.

4, llekro¢ postanowienia niniejszej Umowy przewidujg dla okreslonej czynnosci obowigzek zachowania
formy pisemnej, obowigzek ten bedzie spetniony réwniez w przypadku dokonania czynnosci w formie
elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem § 21 ust. 7 (zdanie
drugie) Umowy.

5. Jezeli postanowienia czesci Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zawieraé bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien
lub jako wypetnienie luki obowigzywad bedzie — o ile dopuszczac to bedzie ustawa PZP - odpowiednia
regulacja wynikajgca z SWZ, Oferty lub wtasciwych dla przedmiotu Umowy przepiséw prawa, o ktérych
mowa w § 22 ust. 2 Umowy.

6. Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, iz réwniez ewentualne rozwigzanie
Umowy za zgoda obu Stron czy tez jej wypowiedzenie - wymagajg formy pisemnej po rygorem
niewaznosci.

§21
[Zmiany Umowy — postanowienia wspdlne]

2 Dotyczaca niniejszego przypisu tres¢ w nawisie ,kwadratowym” tre$¢ wejdzie do Umowy o zamoéwienie w przypadku,
gdy w toku niniejszego postepowania Zamawiajgcy dokonana wyjasnien SWZ w trybie art. 284 lub art. 285 SWZ ustawy PZP, modyfikacji (zmian) w
SWZ dokonywanych w wykonaniu art. 286 ustawy PZP lub wyjasnierr oferty Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana, sktadanych
Zamawiajgcemu w trybie art. 223 ust. 1 lub art. 224 ustawy PZP. Jezeli w toku niniejszego postepowania bedg miaty miejsce tylko niektére z
czynnosci wymienionych w nawiasie kwadratowym dokonywanych (np. wyjasnienia SWZ albo tylko wyjasnienia oferty Wykonawcy, z ktérym
Umowa bedzie zawierana), wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana tak, aby uwzgledni¢ tylko te z
wymienionych czynnosci, ktére miaty miejsce w toku niniejszego postepowania.
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3.

4.

Umowa moze zosta¢ zmieniona (aneksowana) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych
w § 21a — 21g®® Umowy w zakresie i na warunkach tam wskazanych, z uwzglednieniem postanowien
ponizszych niniejszego paragrafu.

W celu dokonania zmian Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Strona o to wnioskujgca
zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany (wniosku o zmiane), ktéra winna
zawierac:

1) Zakres proponowanej zmiany;
2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

3) Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe wynikajgcg z postanowien § 21a — 21g Umowy
oraz informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie wnioskowanej tam zmiany Umowy;

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) Zaakceptowaé wniosek o zmiane i dokona¢ zmiany Umowy z zachowaniem formy wskazanej
w ust. 7 ponizej;

2) Wezwalé Strone wnioskujagcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) Zaproponowac podjecie negocjacji tresci Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) Odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane Umowy powinno zawierac
uzasadnienie, z zastrzezeniem wyjagtku, o ktérym mowa w § 21a ust. 4 i § 21b ust. 8 Umowy.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci
jej dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa
do zmiany na realizacje Umowy — Strony mogg powotaé eksperta lub zespdt ekspertdw w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnied. Ekspert lub zespdt ekspertéw
jest powotywany za zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertéw
ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze
stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane umowy byto prawidtowe —w takim przypadku koszty opinii
ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do
zmiany wynagrodzenia Umowy.

Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu nie wylaczajg prawa dokonania zmian Umowy
(zawarcia aneksu do Umowy) w przypadku zmian, ktore nie bedg poczytywane za zmiany istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, jak tez w przypadkach, zakresie i na warunkach wskazanych w
art. 455 wust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2 ustawy PZP (z uwzglednieniem przepiséw
art. 455 ust. 3 i 4 ustawy PZP). Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg,
iz przez uzywane w art. 455 ust. 2 ustawy PZP okreslenie , wartos¢ pierwotna umowy” rozumieé
nalezy kwote (......)% zt.

W przypadku zmian, ktére bedg mogty by¢ wprowadzone zaréwno w oparciu o klauzule zmian
opisane w § 21a —21g Umowy (zwane dalej ,,Zmianami z Klauzul”), jak i w oparciu o wskazane ust. 5
powyzej przepisy ustawy PZP (zwane dalej ,,Zmianami z Ustawy”) — Zamawiajgcemu przystugiwacé
bedzie kazdorazowo wybér co do tego czy zawierany aneks bedzie opierat sie na Zmianach z Ustawy,
czy Zmianach z Klauzul.

2 Niniejszy paragraf zostanie odpowiednio dostosowany w przypadku, gdy do Umowy nie wejdzie cze$¢ objeta nawiasem ,kwadratowym” w § 10
ust. 4 Wzoru Umowy, tj. wtedy, kiedy Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie zawierana, w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w niniejszym
postepowaniu okre$lonym w dziale VIIl SWZ, polega na zdolnosciach PODMIOTU TRZECIEGO/ PODMIOTOW TRZECICH i tym samym do Umowy nie
wejdzie tre$¢ § 21g (zob. réwniez komentarz umieszczony w przypisie do § 10 ust. 4 Wzoru Umowy)

24 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana bedzie kwota odpowiadajgca CENIE ZA ZAMOWIENIE w ofercie Wykonawcy, z ktérym Umowa
bedzie zawierana. W przypadku, gdy CENA ZA ZAMOWIENIE podlega¢ bedzie poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP
w miejsce wykropkowane wstawiona zostanie kwota CENY ZA ZAMOWIENIE po takim poprawieniu.

31



Znak (numer referencyjny) postepowania: ZP/ADS/808/2024

7.

Pod rygorem niewaznosci, zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie z zachowaniem formy
pisemnej, poprzez zawarcie miedzy Stronami aneksu/anekséw do Umowy. Postanowienie § 20 ust. 4
Umowy stosuje sie z tym zastrzezeniem, ze zawarcie aneksu we wskazanej tam formie elektronicznej
wymaga zgody obu Stron, przy czym za udzielenie takiej zgody dla danego aneksu uznaje sie sam fakt
jego zawarcia w formie elektronicznej.

Zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowied powyziszych, czy tez postanowien
§ 21a—21g Umowy beda mogty zosta¢ dokonane na podstawie jednego lub wiekszej liczny anekséw.
Podstawe tego samego aneksu bedzie mogta stanowié¢ zaréwno tylko jedna lub tez wiecej niz jedna
okolicznos¢ sposrod mozliwych do objecia zmiang Umowy na podstawie postanowien powyzszych,
czy tez postanowien § 21a —21g Umowy.

Stosowanie do art. 455 ust. 1 lit ¢) ustawy PZP, Zmiany z Klauzul, o ktérych mowa w § 21a — 21g
Umowy nie bedg prowadzi¢ do takich zmian, ktére modyfikowatby ogdlny charakter Umowy.

§ 21a
[Klauzula zmiany limitéw Wynagrodzenia Umownego]

Strony mogg dokonaé¢ zmiany Umowy poprzez zwiekszenie Wynagrodzenia Wykonawcy ponad
(powyzej) limit procentowy wskazany w § 15 ust. 5 pkt 1) Umowy, jezeli w zwigzku z realizacjg Robét,
ich faktyczna ilos¢ lub rozmiar miataby ulec zwiekszeniu w stosunku do ilosci lub rozmiaru
okreslonego w Kosztorysie w zwigzku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3
Umowy.

Strony moga dokonac¢ réwniez zmiany Umowy poprzez zmniejszenie Wynagrodzenia Wykonawcy
powyzej limitu procentowego wskazanego w § 15 ust. 5 pkt 2) Umowy, jezeli w zwigzku z realizacjg
Robét, ich faktyczna ilos¢ lub rozmiar miataby ulec zmniejszeniu w stosunku do ilosci lub rozmiaru
okreslonego w Kosztorysie w zwigzku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3
Umowy.

Rozliczenie kwot zwiekszonego Ilub zmniejszonego w stosunku do wartosci procentowych
wskazanych w § 15 ust. 5 Umowy Wynagrodzenia w wyniku zawarcia aneksu majgcego za przedmiot
zmiane Umowy, o ktérej mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2 powyzej, nastgpi stosownie do
postanowien § 15 ust. 4 Umowy oraz stosownie do postanowien § 16 Umowy.

Ewentualna odmowa (brak zgody) Strony, do ktorej kierowany jest wskazany w § 21 ust. 2 Umowy
whiosek o zmianeg, o ktérej mowa w ust. 1 — 4 powyzej, nie wymaga uzasadnienia, o ktérym mowa w
§ 21 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, rowniez postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma
zastosowania.

§21b
[Klauzula wprowadzenia robét zamiennych]

Wykonaweca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie wyrobdw, materiatdéw, urzadzen
budowlanych, parametréw technicznych lub technologii wykonania Robdt, badZ tez sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub  technologicznych,
niz wskazane w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

2) Wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych przeszkéd;

3) Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
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1)

4) Woystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5) Woystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej zmiany Umowy polegajgce na zastgpieniu materiatow,
urzadzen budowlanych innymi lub wprowadzeniu innego sposobu wykonania Robdt beda réwniez
dopuszczalne na wniosek Zamawiajgcego w sytuacji, gdy zmiany takie mogg sie przyczynié do
skrécenia terminu ukonczenia Robdt, obnizenia kosztéw wykonania Umowy po stronie
Zamawiajgcego, badz uzyskania innych dodatkowych korzysci dla Zamawiajgcego w stosunku do
korzysci wynikajgcych z Umowy przed zmiang. Za korzysci takie uznana bedzie w szczegélnosci
mozliwos¢:

Uzyskania bardziej pozgdanych dla Zamawiajgcego waloréw funkcjonalnych Obiektu, ktérego

dotycza Roboty,

Zastosowania do wykonania Robét materiatéw lub urzadzen budowlanych o wyzszej jakosci lub

nowszej generacji w stosunku do wymaganych SWZ,

Wykonania Robét przy uzyciu nowszej technologii, bgdz technologii, ktéra zapewni pozadang dla

Zamawiajgcego kompatybilno$¢ z innymi, posiadanymi lub nabytymi przez Zamawiajgcego poza

Umowa, urzgdzeniami lub infrastrukturg Obiektu.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 powyze]j faczg sie réwniez z uprawnieniem do zgdania
zmiany Umowy. W tym celu w ramach dziatan Strony wnioskujgcej o zmiane, o ktédrych mowa w §
21 ust. 2 Umowy sporzadzone zostang kosztorysy réznicowe, ktore uwzglednia¢ bedg wartos¢ Robot
(w tym wyrobdw, materiatéw lub urzadzen budowlanych) zaniechanych oraz wartosé, robdt,
wyrobdéw, materiatéw lub urzadzen budowlanych wprowadzanych jako zamienne w stosunku
do zaniechanych (zamiast lub w miejsce zaniechanych).

Przy ustalaniu wartosci Robdt (w tym wyrobow, materiatéow lub urzadzen budowlanych z Umowy)
zaniechanych (od ktérych odstgpi sie na rzecz robdt zamiennych), Strony uwzglednig w pierwszej
kolejnosci dane zawarte odpowiednio dla nich w Kosztorysie lub Kosztorysie Dodatkowym.

Jezeli Roboty zaniechane (w tym wyroby, materiaty lub urzadzenia budowlane z Umowy) nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny na podstawie ceny
jednostkowej z Kosztorysu poprzez interpolacje lub analogie, Strony przyjma do wyliczenia wartosci
Robdt zaniechanych takg metode.

Z zastrzezeniem ust. 7 ponizej, przy ustalaniu wartosci robdét (w tym urzadzen, wyrobdéw lub
materiatéw budowlanych) wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast Robét,
w tym urzadzen, wyrobdw lub materiatéw budowlanych zaniechanych), Strony Umowy postuzg sie
danymi kalkulacyjnymi, w tym ceng czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

Wartos¢ wybranych przez Strony Umowy urzadzen, wyrobdw lub materiatéw budowlanych
wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast urzadzen, wyrobéw lub
materiatdw budowlanych zaniechanych), Strony Umowy mogg réwniez ustali¢ (zamiast lub obok
metody wskazanej w ust. 5 powyzej) na podstawie rynkowych cen ich sprzedazy w obrocie
handlowym (co Strony Umowy lub Zamawiajgcy moga w razie watpliwosci ustali¢ w oparciu o wynik
stosownego porédwnania ofert rynkowych na wskazane produkty zamienne), przy czym dopuszczona
bedzie réwniez mozliwos¢ powiekszenia ustalonych tych cen (jednak o nie wiecej niz wartos¢ 20% w
ramach kazdej z cen) o uzasadnione kazdorazowo przez Wykonawce koszty zwigzane z dostarczeniem
urzadzenia, wyrobu lub materiatu budowlanego do miejsca wykonywania robét lub niewielki zysk
(marze) Wykonawcy, czy tez ponoszone po jego stronie koszty montazu urzadzenia budowlanego lub
koszty zwigzane z wymagang na nie (w tym ewentualnie wymagang przez Zamawiajgcego) gwarancjg.

Wartosci zmiany Wynagrodzenia wynikajgce z postanowien ust. 2 - 7 powyzej sg wartosciami
maksymalnymi.
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9.

10.

11.

Ewentualna odmowa (brak zgody) Zamawiajagcego na zmiane Umowy, o ktorej mowa
w ust. 1,3 — 7 powyzej nie wymaga uzasadnienia, o ktérym mowa w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy, jezeli
miatby skutkowaé wzrostem Wynagrodzenia o wiecej niz 50% kwoty, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, réwniez postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma
zastosowania.

Wykonawca nie ma obowigzku wyrazenia zgody na aneks do umowy z przyczyn wskazanych
w ust. 1 lub 2 powyzej, jezeli skutkujg one obnizeniem wartosci Wynagrodzenia Umownego
o wiecej niz 30% kwoty, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, ewentualna
odmowa Wykonawcy uwzglednienia skierowanego do niego wniosku o aneks (a tym samym zgody
na zawarcie takiego aneksu) nie wymaga uzasadnienia, o ktdrym mowa w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy.
W takim przypadku, rowniez postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania.

W przypadku gdyby wskutek zmian Umowy wykonanych stosownie do postanowien powyzszych
niniejszego paragrafu miato dojs¢ do pomniejszenia Wynagrodzenia, przedmiot zmiany Umowy
(aneks) moze réwniez uwzgledniaé pomniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktédrym mowa w § 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego zmniejszeniu.

§ 21c

[Klauzula pomniejszenia rodzaju lub zakresu Robét]

Dopuszczalne bedzie pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy poprzez wytgczenie z niej
catosci lub czesci Robdt jeszcze nie wykonanych) w przypadku, gdy pozwolitoby to na mozliwosé
realizacji Umowy bez koniecznosci wprowadzania zmian w Umowie, o ktérych mowa w § 21b Umowy
skutkujgcych podwyzszeniem Wynagrodzenia Umownego o wiecej niz 50% w stosunku do kwoty,
o ktoérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy.

Pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej tgczy¢ sie bedzie
z pomniejszeniem Wynagrodzenia Umownego. Do ustalenia kwoty pomniejszenia Wynagrodzenia
zastosowanie majg postanowienia § 21b ust. 3 -5 Umowy.

Zmiana Umowy, o ktérej mowa powyzej w niniejszym paragrafie bedzie tgczy¢ sie ze zmianami
(odpowiednim dostosowaniem do wytgczanych materiatéw, urzgdzen budowlanych, Robdt) zostang
uwzglednione w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji powykonawczej Robot.

W przypadku pomniejszenia Wynagrodzenia przedmiot zmiany Umowy (aneks) moze réwniez
uwzglednia¢é pomniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktédrym mowa
w § 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego zmniejszeniu.

Postanowienia ust. 1 — 4 powyzej nie naruszajg postanowien § 21b ust. 10 Umowy.

§21d
[Klauzula zmiany niektérych terminéw z Umowy]
Termin, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy moze ulec wydtuzeniu w kazdym z nastepujacych
przypadkéw (na warunkach tam wskazanych):

1) Z powodu wystgpienia lezgcych po stronie Zamawiajgcego (jako inwestora w rozumieniu
ustawy Prawo budowalne) przeszkdd w prowadzeniu Robdt, w tym przedtuzajgcych
sie, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, termindw postepowan, w szczegdlnosci
przed organami administracji publicznej decyzji niezbednych do wykonania objetych Umowg
prac, jezeli stang sie wymagane i nie bedg w posiadaniu Zamawiajgcego (jako inwestora).
Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym
punkcie stanowi¢ bedzie czas wynikajgcy z przygotowania, wszczecia oraz trwania
postepowan, o ktérych mowa powyzej;

2) Zachodzi¢ bedzie koniecznosé lub wola Zamawiajgcego udzielenia zamoéwien (w tym robét
budowlanych) nieobjetych Umowg lub wprowadzenie do Umowy (w trybie Zmiany
z Ustawy) robét budowlanych nieobjetych Umowg przed zmiang, jezeli wykonanie tych
zamdwien/robdt wprowadzonych do Umowy w wyniku jej zmiany wstrzymuje wykonywanie
Robdt z Umowy. Maksymalny termin, o jaki nastgpi wskazane wydtuzenie stanowic bedzie czas
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

pomiedzy wstrzymaniem Robdt w celu uprzedniego wykonania robot lub innych prac
nieobjetych Umowg a dniem, w ktérym roboty lub inne prace nieobjete Umowg zostang
ukonczone). Za stan taki strony Umowy majg prawo uzna¢ w szczegdlnosci sytuacje, gdy
wskutek zatrzymania lub innego rodzaju wstrzymania Robdt przez Zamawiajgcego, termin
ukonczenia Robdt z Umowy wydtuzy sie o ponad 10 dni, w stosunku do terminu dla niego
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

Z powodu podjetych przez strony Umowy negocjacji, czy innych dziatan, lub wprowadzenia
zmian do Umowy (Zmian z Ustawy lub Zmian z Klauzul) - jezeli zakres (materia) negocjowanych
zmian/innych dziatan w celu zmiany Umowy miata wptyw na mozliwo$¢ dotrzymanie przez
Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy. Maksymalny termin o jaki
nastgpi wydtuzenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, stanowi¢ bedzie czas
trwania wyzej wskazanych negocjacji stron Umowy lub innych dziatan w celu wprowadzenia
zmian do Umowy. Jezeli do zawarcia aneksu, o ktérym mowa w niniejszym punkcie, dojdzie,
maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie terminu moze réwniez uwzglednia¢ date
zawarcia tego aneksu oraz/lub termin niezbedny do wykonania robét objetych tym aneksem;

Z powodu niezawinionego przez Wykonawce opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu
Wykonawecy terenu budowy i dokumentdw, od ktérych uzalezniona jest mozliwos¢ wykonania
obowigzkéw natozonych Umowg na Wykonawce lub Zamawiajgcego oraz opodzinienia
Zamawiajgcego w przystgpieniu do dokonania odbioréw. Maksymalny termin o jaki nastgpi
wydtuzenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, stanowi¢ bedzie czas
wynikajgcy z przedtuzajacych sie czynnosci, do ktérych w szczegdlnosci Zamawiajacy jest
zobowigzany w celu realizacji przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce;

Wystgpienia warunkéw atmosferycznych powodujacych, iz nie jest mozliwe nalezyte
i zgodne z regutami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robét. Okolicznos¢
ta — jako podstawa zmiany Umowy o zamdwienie — bedzie mozliwa pod warunkiem jej
potwierdzenia przez Nadzér Inwestorski, w szczegdlnosci poprzez informacje uzyskang w tej
kwestii w lokalnej stacji meteorologicznej. Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie
stanowi¢ bedzie okres trwania wskazanej przeszkody, uniemozliwiajacej nalezyte i zgodne z
regutami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robét;

Z powodu wystgpienia przeszkody spowodowanej koniecznos$cig uprzedniego powiadomienia
wiasciwego organu administracji w sprawach znalezisk archeologicznych. Maksymalny termin
o jaki nastgpi wydtuzenie stanowic¢ bedzie okres wyznaczony przez wyzej wskazany organ
administracji, w tym czas trwania prac archeologicznych;

W przypadku wystgpienia Robét, o ktdrych mowa w § 8 ust. 2 Umowy. Maksymalny termin o
jaki nastgpi wydtuzenie stanowic bedzie okres konieczny do wykonania Robét, o ktérych mowa
w § 8 ust. 2 Umowy;

W przypadku koniecznosci wykonania w rozmiarze (ilosci) znacznie przewyzszajagcym rozmiar
(ilosci) wynikajgcy z obmiaru w zwigzku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15
ust. 3 lub § 15 ust. 5 Umowy, o ile ich czasochtonnosé ma wptyw na terminowa realizacje Robot.
Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie stanowi¢ bedzie okres konieczny do wykonania
Robét ponad rozmiar (ilos¢) wynikajacy z obmiaru;

Z powodu sity wyzszej. Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie stanowi¢ moze okres
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

2. Za wskazane w ust. 1 pkt 8) powyzej znaczne przewyzszenie rozmiaru (ilosci) Robdt wynikajgce z
obmiaru ( w zwigzku z kosztorysem powykonawczym) — Strony majg prawo rozumieé w szczegdlnosci
zwiekszenie rozmiaru (ilosci) wynikajgce z obmiaru (w zwigzku z kosztorysem powykonawczym) o co
najmniej 10% w stosunku do obmiaru okreslonego w Przedmiarach Robdt lub Kosztorysie.

3. Termin, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, jak tez terminy, o ktérych mowa w § 14 ust. 3
lub 4 Umowy, czy wskazany w § 4 ust. 1 termin przekazania Wykonawcy terenu budowy moze ulec
wydtuzeniu lub zawieszeniu z powodu przeszkdd w terminowej realizacji Umowy wynikajgcych ze
skutkow czy innego rodzaju konsekwencji spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego,
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stanem epidemii lub innych stanéw nadzwyczajnych w zwigzku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem
sie wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczegdlnosci poprzez:

a) Trwajace dtuzej niz 7 dni zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zaktadu/ zaktadéw
produkujgcych wyroby, materiaty lub urzgdzenia budowlane do uzycia w wykonaniu Robdt;

b) Zawieszenie lub powazne ograniczenie mozliwosci przekraczania granic pafnstwa/panstw przez
$rodek/srodki transportu z wyrobami, materiatami lub urzadzeniami budowlanymi do uzycia
w wykonaniu Robét w zwigzku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem sie na terenie Polski (czy
innych krajéw z faiicucha produkcji lub dostarczenia takich wyrobdw, materiatow lub urzadzen
budowlanych);

c) Czasowe zawieszenie prawa wstepu lub przebywania Personelu Wykonawcy
na terenie budowy wprowadzone przez Zamawiajgcego lub wynikajgce z aktdw prawa
powszechnie obowigzujgcego lub obowigzujgcego lokalnie;

d) Czasowy, trwajacy dtuzej niz 20 Dni Roboczych brak mozliwosci wykonywania Robodt
z przyczyn innych niz wskazane w pkt 3) powyzej, w szczegblnosci spowodowanych
wstrzymaniem funkcjonowania dziatania Wykonawcy na mocy wydanych aktéw prawa
powszechnie obowigzujgcego lub obowigzujgcego lokalnie, absencji kluczowego Iub
przewazajgcego Personelu Wykonawcy spowodowanego ich chorobg, koniecznoscig
odbywania kwarantanny, itp.;

4, Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie terminu ukonczenia Robdét stanowi¢ moze okres
trwania przeszkody/przeszkdd, o ktdrych mowa w ust. 2 powyze;j.

§21e
[Klauzula uzupetnienia Umowy zwigzku
ze zmianami dokonywanymi na podstawie Zmian z Ustawy]

W przypadku ewentualnych zmian Umowy polegajacych na wprowadzaniu do niej zaméwien dodatkowych
na podstawie Zmian z Ustawy (w szczegdlnosci art. 455 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy PZP lub tez art. 455 ust. 2
ustawy PZP) Strony uzupetnig postanowienia Umowy o postanowienia dotyczgce wysokos$ci wynagrodzenia
z tytutu zamédwien dodatkowych wprowadzanych do Umowy oraz sposobu, w tym terminu jego ptatnosci.
Wskazane sprawy stanowi¢ bedg wynik negocjacji, czy innego rodzaju uzgodnien Stron w celu
wprowadzenia Zmian z Ustawy.

§ 21f
[Klauzula dostosowania Umowy do zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji oraz klauzula
zapewnienia spojnosci wprowadzanych zmian]

1. W przypadku zmiany przepisow prawa (jej zaistnienia lub wejscia w zycie) lub wydania przez
odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczgcych stosowania przepiséw prawa,
opublikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim,
Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach
(w szczegdlnosci, cho¢ niewytgcznie w zakresie przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania
danych osobowych), a takie w przypadku wydanych w toku Umowy regulacji prawnych
lub zarzadzen czy innego rodzaju polecenn Gtownego Inspektora Sanitarnego w Rzeczpospolitej
Polskiej w zwigzku z trwaniem lub przeciwdziataniem rozprzestrzenianiu sie wirusa SARS-CoV-2
(COVID-19) - dopuszczone bedg inne, nieprzewidziane w paragrafach powyzszych Umowy, zmiany
sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu $wiadczen Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami.

2. Dopuszczalne bedg réwniez zmiany Umowy majgce na celu usuniecie wewnetrznych sprzecznosci czy
innego rodzaju niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, ktére powstaty, na
skutek zmian Umowy wprowadzanych (lub wczesniej wprowadzonych) w oparciu o postanowienia
ustepow powyzszych lub na podstawie Zmian z Ustawy.
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§ 21g25
[Klauzula zmiany podmiotu, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 Umowy]

1. Strony dopuszczg zmiane Umowy polegajgca na wytgczeniu z Umowy (rezygnacji z) [............ 1% lub
zastgpieniu go na inny podmiot/podmioty, pod warunkiem, ze Wykonawca, stosownie do art. 462
ust. 7 ustawy PZP (z uwzglednianiem wskazanego tam art. 122 ustawy PZP) wykaze Zamawiajacemu,
ze sam Wykonawca lub podmiot/podmioty wnioskowane do zastgpienia dotychczasowego spetniajg
w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy warunek udziatu w Postepowaniu o Zamowienie
okreslony w dziale VIII ust. 2 SWZ.

2. Wskazany w przepisie art. 462 ust. 7 ustawy PZP, o ktéorym mowa w ustepie poprzedzajgcym,
obowigzek wykazania Zamawiajgcemu spetniania w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy
warunek udziatu w Postepowaniu o Zaméwienie okreslony w dziale VIl ust. 2 SWZ nastepuje
w trybie dziatan Wykonawcy podejmowanych w § 21 ust. 2 i 3 Umowy, z wykorzystaniem srodkéw
dowodowych (oswiadczen i dokumentéw) wymaganych dla spetnienia danego warunku udziatu w
Postepowaniu Przetargowym, sposrdod wskazanych odpowiednio w dziale IX SWZ. Na ile to tylko nie
bedzie to naruszac przepiséw ustawy PZP Zamawiajgcy dopusci, aby wskazane w dziale VIIl ust. 2 SWZ
okresy czasu mogty by¢ liczone rowniez od dnia ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o zmiane, zamiast
wskazanego tam dnia, ktéry stanowit termin sktadania ofert w Postepowaniu o Zaméwienie.

3. Zmiana Umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 i 2 powyzej bedzie polega¢ réwniez na modyfikacji
postanowienia § 10 ust. 4 Umowy w sposdb i w zakresie uwzgledniajgcym takg zmiane.

§22
[Rozstrzyganie sporow]

1. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygaé bedzie sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowag zastosowanie majg przepisy prawa polskiego witasciwe
dla spraw nig objetych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP.

§23
[Postanowienia koncowe]

1. Umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej
ze Stron.

2.  Umowe uwaza sie za zawartg z dniem wskazanym na wstepie Umowy, przy czym, w przypadku, gdy
jedna ze Stron podpisujgc Umowe opatrzyta podpis datg, data ta stanowi dzien zawarcia Umowy. Jezeli
obie Strony podpisujagc Umowe opatrzyty podpis datg, dniem zawarcia Umowy jest data z nich
pozniejsza.

3. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy sktadaja:

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:

% Niniejszy paragraf wejdzie do Umowy w przypadku, gdy do Umowy wejdzie réwniez cze$¢ objeta nawiasem ,kwadratowym” w § 10 ust. 4 Wzoru
Umowy, tj. wtedy, kiedy Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie zawierana, w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w niniejszym postepowaniu
okreélonym w dziale VIl SWZ, polega na zdolnosciach PODMIOTU TRZECIEGO/ PODMIOTOW TRZECICH (zob. réwniez komentarz umieszczony w
przypisie do § 10 ust. 4 Wzoru Umowy)

26 W miejsce wykropkowane wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) podmiotu, ktéry w Umowie bedzie wpisany w Umowie
(przed zmiang) w miejsce objete ,kwadratowym” nawiasem. W przypadku, gdy wpisany tam bedzie wiecej niz jeden taki podmiot w miejsce
wykropkowane w § 21g ust. 1 wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) tego podmiotu, jest wytgczany z Umowy (zastepowany w Umowie innym).
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