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1. Czg¢s¢ opisowa
1.1. Ogolny opis przedmiotu zamdowienia

1.1.1. Cel zamoéwienia i zakres robot

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania i wytyczne
dotyczace wykonania zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja i przebudowa korytarza |
PIETRA (w trybie zaprojektuj-zbuduj)” w Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Iwoniczu
Zdroju. Zamoéwienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej planowanej
modernizacji i przebudowy Kkorytarza oraz wykonanie robot w oparciu o wykonang
dokumentacje, zgodnie z obowigzujagcymi uwarunkowaniami prawnymi.
Og6lny zakres robdt obejmuje :
- opracowanie dokumentacji technicznej dot. wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
pozwoleniami,
- wykonanie modernizacji korytarza zgodnie z dokumentacja,
- przeprowadzenie wszelkich badan, pomiaréw, uzgodnien oraz przygotowanie wszelkich
dokumentéw zwigzanych z odbiorem robot , w tym dokumentacji powykonawczej.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, daje
wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia
ofert przez Wykonawcow.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac cato$¢ zadania, tj. wykonanie
projektu, demontaz, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i ustugi konieczne do
przeprowadzenia przedsigwzigcia, az do momentu przekazania Zamawiajagcemu do
uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim
zakresie ujmie takze te prace dodatkowe 1 elementy instalacji, ktore nie zostaly
wyszczegolnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego 1 stabilnego funkcjonowania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego
1 bezawaryjnego dzialania.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoOwienia
Uwarunkowania prawne

Na roboty wymagajace uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane opracuje odpowiednia dokumentacje
1 uzyska decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

Na roboty wymagajace zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe
Wykonawca zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane opracuje odpowiednia
dokumentacje 1 dokona wtasciwego zgloszenia robot.

Opis stanu istniejacego

Budynek. Ogolny opis budynku.

Obiekt Centrum Rehabilitacji Rolnikoéw stanowi zespot budynkow sktadajacy si¢ z budynku
gléwnego — 5 kondygnacji, budynku stolowki i basenu z przewigzkami.

Rok budowy 1973

* [lo$¢ kondygnacji : pieciokondygnacyjny

* Powierzchnia zabudowy : 2251 m?

* Powierzchnia catkowita : ~6500 m?

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest Iwoniczu Zdroju gm. Iwonicz Zdrdj, dz. nr ewid.
740/1. W trakcie przeprowadzonej w ostatnich latach modernizacji budynku wymieniono



stolarke okienna, oraz drzwiowa zewnetrzng. Zmodernizowano pomieszczenia hotelowe i cze$¢
zabiegowych na poszczegdlnych kondygnacjach budynku, oraz basen. Wykonano
modernizacj¢ wind osobowych, modernizacje stoldéwki 1 przebudowe zaplecza
gastronomicznego budynku. Przeprowadzono przebudowe hydroterapii, fizykoterapii i pom.
sanitarnych, przebudowe kinezyterapii, przebudowe korytarzy, klatki schodowej trojbiegowej
i dwubiegowej. Wykonano docieplenie §cian zewnetrznych w technologii ETICS. Wykonano
przebudowe budynku w celu dostosowania do wymagan obowigzujacych przepisdw ochrony
ppoZ.

Fundamenty : tawy zelbetowe

Sciany zewnetrzne: $ciany przyziemia i $ciany nosne czesci nadziemnej murowane z cegly
petnej, gr. 501 38 cm,

Sciany wewnetrzne: $ciany dzialowe w czesci z cegly pelnej i dziurawki, gr. 12cm i 6,5cm
oraz warstwowe z ptyt gipsowo-wldknowych na ruszcie stalowym z wetng mineralna.

Stropy : stropy z zelbetowych plyt kanalowych, w czeSci gestozebrowe DMS Posadzka :
posadzki w korytarzach w cze$ci hotelowej z ptytek gres, zabiegowej wykladzina PCV, w
glownej klatce z zywicy epoksydowej, schody lastrykowe, w segmentach pokojowych posadzki
w przedpokojach i czgsci sanitarnej z ptytek gres, pokoje panele, panele/PCV .

Stolarka okienna / drzwiowa : stolarka drzwiowa drewniana/ PCV, drzwi wewngetrzne na
drogach komunikacji profilowe przeszklone, wejsciowe do segmentoéw pokojowych peine
ptytowe okna i drzwi balkonowe wymienione na nowe, jednoramowe z PCV, przeszklone
wktadami dwuszybowymi termoizolacyjnymi.

Tynki wewngtrzne na $cianach : tradycyjne — cementowo wapienne Tynki zewnetrzne na
$cianach : tradycyjne — cementowo wapienne.

Okladziny wewngtrzne : malowanie farbami akrylowymi, emulsyjnymi, w czg$ci zabiegowe;j
lateksowymi.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach zamoéwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ modernizacje istniejacego korytarza i
holu I PIETRA, w sktad ktorego wchodza w szczegolnosci:

- demontaz istniejacego oswietlenia 1 jego instalacji

- demontaz istniejgcego oswietlenia awaryjnego

- demontaz istniejacej instalacji WIFI

- zaprojektowanie 1 wykonanie sufitu podwieszanego z konstrukcji stalowej i1 kasetonow
wypuszczanych ponad profil o charakteryzujace si¢ dobrymi parametrami akustycznymi
thumigcymi odglosy 1 wyciszajacymi pomieszczenie spelniajagce normy pomieszczen
uzyteczno$ci publicznej oraz pozwalajacych ukry¢ elementy wszystkich istniejacych i nowo
wykonanych instalacji,

- zaprojektowa¢ i wykona¢ wylozenie $§cian wzmacniang tapetg z widkna szklanego i jej
pomalowanie farba o wyzszej odpornos$ci na plamy i zmywanie, (na holu wytapetowanie $cian
i sufitu)

- wykonanie szpalet wraz z malowaniem od strony wewngtrznej pokoi

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i oswietlenia

- wykonanie dodatkowych podwojnych gniazd elektrycznych

- wymiana drzwiczek do tablic elektrycznych na nowe zamykane na klucz tozsamy z kluczem
zamkiem na wysokim i niskim parterze

- zaprojektowanie i wykonanie okablowania instalacji internetowej i montaz talerzykow WiFi
z mocniejszym sygnatem

- zaprojektowanie i wykonanie szafy przysciennej wraz z uchwytami na deski do prasowania
i podreczne materiaty gospodarcze

- przeniesienie krosownic telekomunikacyjnych szt. 1

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitoringu wraz z montazem i kamer CCTV



zaprojektowanie i wykonanie instalacji p. poz.

zaprojektowanie 1 wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego

wymiana czesci drzwi wejsciowych do pokoi hotelowych i biura wraz z o$cieznicami

- Zaprojektowanie i wykonanie elementu drewnianego ( szeroka oscieznica) wneki drzwiowej
wraz z naroznikami i o$wietleniem led od strony korytarza

- zaprojektowanie i wykonanie elementu z lameli ognioodpornych od strony korytarza przy
drzwiach

- demontaz i montaz tablic ewakuacyjnych

- dostawa elementéw dekoracji $cian korytarza

- dostawa i montaz numerdéw pokoi na drzwiach (wysoko$¢ cyfry ok.15¢cm)

- zaprojektowanie i zamontowanie we wszystkich drzwiach wej$ciowych zamkoéw na karte
zblizeniowg z systemem do obstugi kart

- dostawa i wymiana grzejnikow na holu

- dostawa 1 wymiana parapetow

Niniejszy Program dotyczy remontu korytarza i holu I PIETRA, zaktadajacego wykonanie
sufitu podwieszanego na korytarzu, wykonanie oktadzin $ciennych wykonanie nowych
instalacji o$wietleniowych i nisko pradowych oraz wymiane drzwi. Zamawiajacy nie posiada
inwentaryzacji korytarzy, dlatego wymagane jest, zeby Wykonawcy przed zlozeniem oferty
odbyli wizje lokalng na obiekcie, dokonali inwentaryzacji stanu istniejgcego i zapoznali si¢ ze
stanem technicznym pomieszczen i instalacji.

1.1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po istniejacych korytarzach poprowadzono szereg dodatkowych instalacji elektrycznych
wysoko i nisko pradowych, p. poz i innych podczas modernizacji i dostosowania obiektu do
biezacych przepisow. Nowa zabudowa ma ukry¢ istniejagce i nowo powstale instalacje, a
zarazem doda¢ nowoczesny wyglad 1 nowoczesne, a zarazem praktyczne o$wietlenie
dostosowane dla potrzeb pacjentow 1 pracownikéw CRR

Czeg$¢ instalacji 1 urzadzen pozostanie np. (instalacja p.poz., o$wietlenie awaryjne)
natomiast urzadzenia ktore ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy zdemontowac, a nastepnie
zutylizowac (koszty utylizacji po stronie Wykonawcy).

Zdemontowane urzadzenia nalezy zastagpi¢ nowymi o parametrach zgodnych z
obowiazujacymi przepisami. Dodatkowo nalezy wykona¢ wszelkie prace instalacyjne
zwigzane z wymiang urzadzen, m.in. podlaczenie zainstalowanych urzadzen do instalacji,
modyfikacje instalacji, rozruchy i regulacje instalacji oraz zasilenie nowych urzadzen w
energi¢ elektryczng. Nalezy rowniez przewidzie¢ i wykona¢ prace budowlane obejmujace
wykonanie przebi¢ i1 zamurowan w przegrodach budowlanych oraz wykonanie prac
naprawczych pomieszczen przylegtych powstatych na wskutek przeprowadzonych prac
instalacyjnych. Okablowanie Instalacji internetowej, WiFi, naglosnienie , linie telefoniczng
nalezy doprowadzi¢ kanatem technicznym do pomieszczenia centrali teleinformatycznej przy
recepcji.

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamodwienia winien by¢ zaprojektowany 1 wykonany zgodnie z obowigzujacym
stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
zasady nalezytej staranno$ci. Wybudowane instalacje oraz towarzyszace obiekty powinny miec¢
trwalg 1 niezawodng konstrukcje. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamoéwienia materiaty
muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ niezbedne certyfikaty oraz dokumenty dopuszczajace
do zastosowania w budownictwie. Dokumentacja projektowa powinna spelnia¢ wymogi



ochrony p.poz W tym zawarte w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego 1 ekspertyzie
technicznej p.poz opracowanych dla CRR w Iwoniczu-Zdroju.

Wszystkie wykonane prace modernizacyjne w zakresie robot budowlanych, instalacyjnych oraz
niezbgdnego wyposazenia powinny spetnia¢ wymagania formalno-prawne.

Planuje si¢ remont korytarza i holu I PIETRA polegajacy na wykonaniu:

1. Sufitu podwieszanego kasetonowego z wypelieniem plytami sufitowymi o dobrych
parametrach akustycznych tlumigcych odglosy i wyciszajacych pomieszczenie, spetniajgce
normy pomieszczen uzytecznosci publicznej 0 konstrukcji stalowej ( 0k.110 m2 ) Nowo
wykonany sufit podwieszany ma na celu ukry¢ elementy wszystkich instalacji istniejacych jak
1 nowo wykonanych, ma mie¢ mozliwo$¢ montazu lamp oswietleniowych i awaryjnych, kratek
wentylacyjnych oraz innych urzadzen teletechnicznych. Kasetony wypuszczane ponad profil
aluminiowy.

2. Wykonanie oktadzin $ciennych tapeta z wtokna szklanego ( na holu wytozenie $cian i sufitu
a wzor do uzgodnienia z Zamawiajacym) i dwukrotne malowanie farbg do $cian wewnetrznych
odpornej na plamy i zmywanie, przed wykonaniem oktadzin $ciennych nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze (usuniecie starych farb, odpadajacych tynkow, wygtadzenie powierzchni
oraz gruntowanie podtoza)

3. Wykonanie instalacji i montaz opraw §wietlnych w suficie podwieszanym typu Panel Led
krawedziowy (§wiecgca ramka) z czujnikiem ruchu ( co trzecia oprawa), oprawy halogenowe
1 kompaktowe tacznie ok 20 szt.

4. Montaz listew przysciennych z o§wietleniem LED montowanych w profilu w obudowie
lamelowej drzwiowej na catej jej dtugosci z czujnikiem ruchu sterujacym na raz oswietlenie 4
drzwi — kolor do uzgodnienia

5. Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych 230V ok 4 szt. oraz wymiana istniejacych z
czeSciowym przetozeniem 1 wyrOwnaniem wysokos$ci montazu

6. Wymiana istniejagcych wylacznikow do instalacji oswietleniowej 1 do dzwonkdow
pokojowych ( kolor do uzgodnienia)

7. Dostawa i montaz drzwiczek (wykonane z blachy stalowej) wraz z ramka na nowe zamykane
na kluczyk (identyczny jak zastosowany w CRR) w tablicach elektrycznych okoto 5 szt.

8. Wykonanie okablowania i instalacji internetowej wraz z szafka rakowa i switchem stuzbowej
pok.112 z polaczeniem bezposrednim od gniazd w pokoju szt.3 do rozdzielni na wysokim
parterze oraz montaz urzadzen WiFi tak, aby zapewni¢ zasieg sygnatu na remontowanej czgsci
1 przylegtych pokojach (urzadzenia o wigkszej mocy w ilosci 5 szt.

9. Wykonanie instalacji i montaz gltosnikow sufitowych ok. 4 szt. podiaczonych ze
wzmacniaczem na recepcji.

10. wykonanie instalacji i kamer 180’0k. szt. 2 oraz kamera min. 4MP ok. 2 szt.

(instalacje¢ WIiFi, naglo$nienia, telefoniczna, monitoringu nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczenia centrali telefonicznej i monitoringu przy recepcji, oraz ich uruchomienie i
zaprogramowanie.

11. wykonanie zasilania lamp os$wiectlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz demontaz i
ponowny montaz nowych systemowych lamp ( dostawa lamp po stronie Wykonawcy)



12. Przebudowa instalacji p. poz w tym:

- wykonanie okablowania oraz tras kablowych dla nowych elementow instalacji SSP,

- dostawa i montaz optycznych czujek dymu,

- dostawa 1 montaz wskaznikOw zadzialania,

- przedtuzenie instalacji instalacji sygnalizatorow

- demontaz i ponowny montaz sygnalizatorow,

- konfiguracja oraz oprogramowanie centrali SSP

- uruchomienie instalacji,

Obecnie instalacja p. poz. jest na gwarancji, a konfiguracj¢ oraz oprogramowanie centrali SSP
moze wykona¢ firma, ktora udzielita gwaranc;ji.

13. Przeniesienie krosownic telekomunikacyjnych szt. 1 polega¢ bedzie na demontazu
istniejacych wykuciu otwordw w $Scianie wewngtrznej, montazu nowej szafy tak zeby jej drzwi
licowaty z powierzchnig §ciany, nalezy roéwniez zalozy¢ wymiane kilku przytaczen instalacji
telefonicznych (wewnetrznych)

15. Demontaz, dostawa i montaz drzwi do pokoi hotelowych, pomieszczen administracyjnych
facznie - 12 szt.

- skrzydto drzwiowe petne typu Etiuda lub zblizone ( wzor i kolor identyczny jak drzwi juz
weczesniej wymienione) kolor Orzech Premium 863

- o$cieznica kolor Orzech Premium 863

-Szeroko$¢ wysoko$c¢ kierunek otwierania zostajg jak obecne.

(utylizacja po stronie wykonawcy)

16. Dostawa i montaz zamkow hotelowych 20 szt.

- w zestawie (oprocz zamka): karty zblizeniowe min.100 szt. , programator kart, urzadzenie
audytowe, wytacznik pradu, oprogramowanie, karty serwisowe
- stalowa struktura z wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne
- powierzchnia pokryta warstwa antykorozyjna
- zamek 5-zatrzaskowy odporny na wytamanie, wyposazony w alarm
- kolor srebrny.
WYPOSAZENIE / DZIALANIE:
- kompletny 1 autonomiczny system zamkow
- zasilanie bateriami typu AA
- alarm niskiego poziomu mocy baterii
- pami¢¢ zamka: do ok. 450 ostatnich operacji, w tym uzycie klucza awaryjnego.
(mozliwos¢ zwigkszenia ilosci zapamigtywanych operacji w zalezno$ci od potrzeb klienta)
- mozliwo$¢ otwarcia awaryjnego kluczem
- przydatne funkcje urzadzenia audytowego z wbudowanym zegarem
I datownikiem, m. in. lista ostatnich operacji, sprawdzanie podstawowych danych zapisanych
w zamku
- tworzenie roznych $ciezek i poziomow dostepu (programator kart)
- kompatybilne z programem Kuracjusz uzywanym w CRR.

17. Wykonanie obrobki wokot drzwi wejsciowych do pokoi hotelowych 1 pomieszczen
stuzbowych szt.20. Obrobka polega¢ begdzie na wytozeniu oktadzin $ciennych typu okleina na
szpalete drzwiowg (cata wneka drzwiowa) w kolorze drzwi oraz montaz lameli dekoracyjnych
ognioodpornych na $cianie (na okleinie ) od strony klamki na szerokosci ok.30 cm.(na
wysokos¢ do sufitu) z wpustem na tabliczke i wylgcznik dzwonka (przycisk dzwonka w
kolorze czarnym), po drugiej stronie dekoracja na ok. 10 cm. (na wysoko$¢ drzwi)



18. Montaz elementéw dekoracyjnych.

- fototapety o rozmiarach ok. 3,5 x 2,5 m - szt.2 (motyw Krosna nocg i deptaka w Iwoniczu-
Zdroju) zamontowanych na holu z dopasowang sztukaterig z drewna (do uzgodnienia),

- montaz sufitu podwieszanego z podswietleniem LED w ksztalcie romba (0 rozmiarach
zblizonych do wymiaréw stotu bilardowego) wykonanego z ptyty (imitacja drewna) do
uzgodnienia

- numery i opisy na drzwiach do gabinetow kolorystyczne tozsame z szyldem- wysoko$¢ 15cm

19. Wymiana grzejnikow wraz z zaworami i glowicami termicznymi CO szt.2 na holu |
PIETRA polega¢ bedzie na demontazu istniejacych zeliwnych grzejnikow szt. 2 na grzejniki
stalowe zblizone wygladem i mocg do grzejnikdéw zamontowanych na klatce schodowej w
kolorze czarnym

20. Wymiana parapetéw okiennych szt. 2 przy oknach na holu polega¢ bedzie na demontazu
istniejacych parapetow i montazu nowych parapetow typu Aglomarmoér w kolorze Bottichino
szer. 200 mm dt. jak istniejace.

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca pozyska 1 zweryfikuje dane 1 materiaty
niezbg¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia.

Wszystkie dane wyjsciowe, uzgodnienia i decyzje, Wykonawca pozyska wlasnym kosztem
1 staraniem . Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosowanych upowaznien.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane polskim prawem uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia oraz przekazania
obiektu do eksploataciji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z kontraktu.

Przedstawiony przez Wykonawce projekt powinien obejmowaé koncepcje instalacji
zatwierdzong przez Zamawiajacego do realizacji. Akceptacja projektu przez Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy z wykonania elementéw nie ujetych w dokumentacji a wymaganych
do prawidlowego oraz zgodnego z zalozeniami PFU .

Dokumentacje¢ nalezy opracowacé w wersji analogowej oraz w wersji elektronicznej w zakresie:
- rzutu i przekroje korytarzy

- zestawienia materiatow

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi
elementami projektu, obowigzujagcymi uwarunkowaniami prawnymi oraz sztukg budowlana.
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania remontu korytarzy, maja spelnia¢ wymagania
polskich przepiséw i norm , a Wykonawca przedstawi Inwestorowi odpowiednie dokumenty
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

Na udzielone roboty budowlane Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji i rekojmi.
Wymagana gwarancja na wbudowane urzadzenia na okres min. 2 lat, z zastrzezeniem wymagan
w pkt 1.2. Serwis gwarancyjny- bedzie realizowany przez Zamawiajgcego, zgodnie z
wytycznymi producentow urzadzen.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza, w
sktad ktorej bedg wehodzi¢ m.in.:

- deklaracje zgodnosci lub deklaracje wihasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow
(atesty, certyfikaty, gwarancje)

- pomiar instalacji uziemiajace;j

- karty gwarancyjne.

2. Czes¢ informacyjna



2.1. Podstawowe przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robot
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7.06.2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 roku,
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. .

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami w zbiorczym i przeponowymi. Wymagania

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych Wymagania
- PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia ogdlne.

- PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikow.

- PN B-02431-1 ,,Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek obowigzujacej ustawy czy normy, nie zwalnia
Wykonawcy z jej stosowania. Nalezy opiera¢ si¢ na najaktualniejszych wersjach przepiséw
oraz norm prawnych.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

2.2.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
przeprowadzeniem modernizacji

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty odbyt wizj¢ lokalng na
obiekcie niezbedng do rzetelnego zapoznania si¢ z zakresem robot ( szczegoty dotyczace
odbycia wizji lokalnej zawarte sg w SWZ).

Prace nalezy prowadzi¢ w godzinach 7.00-20.00 z wyltaczeniem niedziel, $wiat i dni ustawowo
wolnych od pracy. Prace szczegoélnie ucigzliwe wykonywac po godz. 14.00.

Remont nalezy wykona¢ najpdzniej do dnia 20.12.2024r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na obiekcie, metody uzyte przy remoncie korytarzy z Dokumentacja Projektowg 1
zaleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zlecenia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy wszelkie
niezbg¢dne $rodki do wykonania robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i1 p.poz. oraz
zabezpieczy teren prowadzonych prac w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie :



- utrzymywac teren prowadzonych prac w nalezytym porzadku

- materialty z demontazu segregowat i skladowat w wyznaczonym przez Zamawiajacego
miejscu do czasu ich wywozu

- prace wynikajace z nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania wykonywal ze szczeg6lng ostroznoscia i odpowiednim
zabezpieczeniem

Elementy dostarczane na budowe¢ powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem jakosci,
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi i1 przewidywanym zastosowaniem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe, zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacji
projektowej, odpowiadajagce wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

Transport materiatow i1 urzadzen sktadowych powinien odbywac si¢ w warunkach 1 w sposob
gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢
transportowane w oryginalnym opakowaniu, jezeli takowe istnieje. W czasie transportu
elementy powinny by¢ ukladane na stabilnym podlozu i zabezpieczone przed
przemieszczeniem.

Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste, rowne i suche — magazynowane elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a takze zabezpieczone przed ingerencja
0s0b trzecich.

Wokoét pomieszczenia objetego pracami nalezy wydzieli€ strefe bezpieczenstwa, za ktorg osoby
niepozadane nie mogg si¢ porusza¢. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zamawiajacy przewiduje nadzor inwestorski oraz biezaca kontrole wykonywanych robot
wymiany urzadzen.

Kontroli zamawiajacego beda poddane w szczegolnosci:

- rozwigzania projektowane zawarte w projekcie technicznym, wykonawczym
i specyfikacjach technicznych

- stosowane gotowe wyroby montazowe, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ parametrow z projektami 1 specyfikacjami
technicznymi,

- sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami

i specyfikacjami technicznymi oraz sztuka budowlang Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje
odbiorow:

- odbior dokumentacji projektowej,

- odbidr elementdéw ulegajacych zakryciu,

- 0odbidr koncowy robot,

Przed przystapieniem do odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje powykonawcza.

3. Modyfikacje i wyjasnienia tresci Programu funkcjonalno-uzytkowego
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
dokona¢ zmiany/modyfikacji tresci Programu funkcjonalno-uzytkowego, jako zatgcznika
do SWZ. Dokonang zmiang Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z prosba o udzielenie wyjasnien tresci
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego. Prosbe takg nalezy sformutowac na pismie
i przekaza¢ Zamawiajacemu w trybie okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.



