Nr sprawy TZ.250.88.2024.JR Zatacznik nr 2
ZADANIE....

Projekt umowy nr .../2024/TZ.JR/TF

zawarta w dniu zlozenia ostatniego podpisu pomi¢dzy:

Gming Miasta Gdanska z siedzibag w Gdansku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969
reprezentowang przez

Ziemowita Borowczaka Dyrektora - Gdanskie Nieruchomosci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba:
80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74

zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

nazwa oferenta, REGON, NIP
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reprezentowanym przez :
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zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA
o0 nastgpujacym statusie podatnika VAT
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Wykonawca ha moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytulu realizowanych robdt budowalnych begdzie wystawiat
rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowiacej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomié o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowiazku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik nr 14/15 do umowy™*.

Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomic
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

Wykonawca zobowiqzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajqcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawial rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowigcej rownowartoS¢ podatku do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej réwnowartos¢
podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do
Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potrqgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zafgcznik nr 14/15 do umowy™*.

W  wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamdwienia (Nr sprawy
TZ.250.64.2024.DPF) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z p6zn. zm. ) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  Termomodernizacje budynkéw jednorodzinnych
polozonych przy ul. Tatrzanskiej 2A, ul. Dworskiej 25, ul. Piaskowej 15 i Trakcie sw. Wojciecha 213C w Gdansku wraz z
robotami budowlanymi w ramach projektu p.n. ,STOP SMOG - ograniczenie energochlonnosci poprzez
termomodernizacje¢ jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych”

2. Zakres robot obejmuje:

Zadanie (Cze$€) 1 ul. Tatrzanska 2A

a) Prace rozbiorkowe i demontaze:

- demontaz podtogi na gruncie,
- demontaz $cianek dziatowych,



b)

c)

d)

- demontaz elementéw wtornych elewacji,

- demontaz istniejacych elementéw docieplenia i wykoniczenia stropodachu,

- demontaz istniejacej instalacji gazowej,

- demontaz instalacji C.W.U.,

- demontaz instalacji C.O.,

- demontaz bojleréw elektrycznych,

- demontaz piecykow gazowych,

- demontaz piecéw kaflowych,

- likwidacja wywiewu i zamurowanie otworu w pomieszczeniu na parterze,

- skucie tynkow zewnetrznych.

Roboty ogdélnobudowlane:

- wykonanie iniekcji $cian zewngtrznych i $cian piwnicy,

- wykonanie wykopu do poziomu taw fundamentowych,

- osuszenie i odgrzybienie $cian fundamentowych,

- wykonanie izolacji fundamentowych $cian zewnetrznych,

- wykonanie izolacji pionowej $cian konstrukcyjnych od zewnatrz,

- wykonanie izolacji poziomej podtogi na gruncie wymiana belek stropowych,

- wykonanie opaski betonowej wokét budynku,

- wykonanie nowej podlogi na gruncie,

- zszycie i naprawa spekan muréw zewnetrznych,

- docieplenie $cian zewngtrznych,

- docieplenie stropodachu,

- montaz nawiewnikow higrosterowalnych,

- wymiana wylazu dachowego,

- wymiana opierzenia,

- wymiana starych obrébek blacharskich,

- wykonanie czap betowych,

- przemurowanie kominow,

- wymiana stolarki okiennej,

- wykonanie elewaciji,

- wymiana parapetow zewngtrznych i wewnetrznych,

- zamurowanie podejscia do kominoéw,

- renowacja drzwi zewngtrznych,

- wykonanie $cian dziatlowych z bloczkéw betonowych i odtworzenie podtég w miejscu demontazu, piecOw
kaflowych,

- uzupetnienie tynkow Scian wewngtrznych,

- malowanie $cian.

Instalacje sanitarne:

- wykonanie nowej instalacji gazowej,

- montaz instalacji C.W.U.,

- doprowadzenie zimnej wody do kotta gazowego,

- montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego,

- wymiana skorodowanego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz instalacji C.O.,

- instalacja kominéw wentylacyjnych i spalinowych.

Instalacje elektryczne:

- wykonanie nowej wewnetrznej linii zasilajacej,

- wykonanie nowej rozdzielnicy gtdwnej RG,

- wykonanie zewngtrznej instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnywanych,

- wykonanie instalacji elektrycznej czgsci wspolnych.

Wykonanie powykonawczego §wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz odrebnie dla

kazdego lokalu.

Wykonanie powykonawczego audytu energetycznego budynku

Zadanie (Czesé) 2 ul. Dworska 25

Prace rozbiorkowe i demontaze:

- demontaz podtogi na gruncie wraz ze Sciankami dziatowymi,

- demontaz elementow wtornych na elewacyi,



b)

d)

e)
f)

a)

b)

demontaz blaszanych kanatow wentylacji grawitacyjnej,
demontaz bojlerow elektrycznych,

demontaz piecow na paliwo stale,

skucie luznych tynkow.

Roboty ogolnobudowlane:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej Scian zewnetrznych i wewnetrznych piwnicznych budynku,
wykonanie wykopow do poziomu taw fundamentowych,

wykonanie pionowej izolacji Scian fundamentowych zewnetrznych i ponizej podtogi na gruncie,
wykonanie opaski z plyt betonowych wokot budynku,

wykonanie izolacji pionowej Scian konstrukcyjnych,

wykonanie izolacji poziomej na podbetonie podlogi na gruncie,

odtworzenie podlogi na gruncie,

zszycie i naprawa spekan murow zewnetrznych,

docieplenie Scian zewnetrznych,

docieplenie stropu schodow i piwnicy,

docieplenie stropodachu skosnego i plaskiego,

wykonanie elewacji,

wykonanie opierzenia Sciany szczytowej oraz okapow,

wymiana stolarki okiennej,

wykonanie Scian dziatowych odtworzenie podiog w miejscu demontazu piecow kaflowych,
wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

wykonanie remontu schodow zewnetrznych,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej.

Instalacje sanitarne:

wykonanie instalacji gazowej,

montaz instalacji C.O.,

montaz kotla gazowego dwufunkcyjnego,

montaz blaszanych kanalow wentylacji grawitacyjnej,

wymiana instalacji C.W.U. do przyborow sanitarnych,
doprowadzenie zimnej wody do kotla gazowego,

wymiana skorodowanego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje elektryczne:

wykonanie nowej wewnetrznej linii zasilajqcej,
wykonanie nowej rozdzielnicy gtownej RG,
wykonanie zewnetrznej instalacji uziemiajqcej i polgczen wyrownywanych.

Wykonanie powykonawczego swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz odrgbnie dla kaidego
lokalu.
Wykonanie powykonawczego audytu energetycznego budynku

Zadanie (Czesé) 3,
ul. Piaskowa 15
Prace rozbiorkowe i demontaze:

rozbiorka schodow zewnetrznych,

demontaz anten telewizyjnych,

demontaz kotta na paliwo stale na czas wymiany posadzki,
rozbiorka posadzki na gruncie,

skucie luznych tynkow na cokole i Scianach zewnetrznych.

Roboty ogolnobudowlane:

odtworzenie schodow zewnetrznych,

wykonanie hydroizolacji Scian zewnetrznych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej sciany cokolowej i fundamentowej,
wykonanie posadzki na gruncie,

wykonanie opaski betonowej wokot budynku,

przetozenie istniejgcej kostki betonowej i ptyt betonowych,

wykonanie izolacji poziomej Scian fundamentowych,

wzmocnienie krokwi i jetek dachowych,

osuszenie Scian fundamentowych i strefy cokotowej,
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zszycie i naprawa spekan murow zewnetrznych,

docieplenie scian zewnetrznych ze strefq cokotowg,

docieplenie skosnych potaci dachu,

wymiana pokrycia dachowego na blachodachowke z montazem tat i kontriaty,
docieplenie stropu nad I pietrem,

docieplenie stropodachow nad gankiem wejsciowym i lukarng potnocng oraz wykonaniem nowego pokrycia
papq termozgrzewalng,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej,

wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

przemurowanie kominow,

wykonanie elewacji,

impregnacja elementow konstrukcji drewnianej i konstrukcyjnych stalowych,
montaz czapy kominowej stalowej i kominkow stalowych,

wykonanie wylazu dachowego,

montaz tawek kominiarskich,

montaz zdemontowanych anten,

osuszenie zawilgoconych scian wewnetrznych,

odbudowa skosow dachowych,

malowanie odtwarzanych sufitow i scian wewnetrznych,

wyprowadzenie podestu technicznego na poziomie poddasza z ptyt OSB,
wykonanie nowych warstw posadzki na gruncie z jej izolacjq przeciwwilgociowg,
zasypanie studni na poziomie piwnicy,

wykonanie dwoch studni doswietlajqcych na elewacyji,

odtworzenie fundamentu pod kociol na paliwo stale,

obcigcie drzew na poziomie piwnicy.

ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C
Prace rozbiorkowe i demontaze:

a)

b)

rozbiorka schodow zewnetrznych,

demontaz Scianek dzialowych,

demontaz pieca kaflowego,

demontaz anten na scianach i dachu budynku.
skucie tynkow.

Roboty ogélnobudowlane:

wykonanie schodow zewnetrznych,
wykonanie wykopow wzdluz Scian zewnetrznych,
wykonanie izolacji poziomej scian fundamentowych,
wykonanie opaski betonowej wokot budynku,
wysypanie Zwirem przestrzeni pod i przy odtwarzanych schodach zewnetrznych,
przetozenie istniejgcej kostki betonowej przylegajgcej do Sciany zachodniej i od strony potnocnej budynku,
zabezpieczenie dwoch drzew na czas remontu oraz wykonanie cie¢ drzew i krzewow przylegajgcych do elewacji
budynku,
wykonanie elewaciji,
osuszenie Scian fundamentowych i strefy cokotowej,
zszycie i naprawa spekan murow zewnetrznych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej sciany
cokolowej i fundamentoweyj,
zamurowanie wskazanych otworow okiennych,
docieplenie scian zewnetrznych,
docieplenie skosnych potaci dachu, z wymiang pokrycia dachowego na blachodachowke,
docieplenie stropodachow nad gankiem wejsciowym i lukarng potnocng oraz wykonaniem nowego pokrycia
papq termozgrzewalng,
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiana i wprowadzenie brakujgcych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
przemurowanie komina na wysokos¢ od potowy poddasza z montazem czapy kominowej stalowej i nasad
kominowych,
wykonanie wytazu dachowego,



- montaz tawki kominiarskiej,
- montaz zdemontowanych anten na Scianach i dachu budynku,
- osuszenie zawilgoconych Scian,
- wymiana warstw posadzki na gruncie z jej izolacjq przeciwwilgociowg,
- oczyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne elementow stalowych belek stropu nad piwnicg i nadprozy
stalowych,
- przyklejenie termoizolacji z welny mineralnej na stropie nad piwnicg,
- termoizolacja wskazanych Scian od wewnqtrz,
- odtworzenie tynkow Sciennych i sufitowych,
- malowanie Scian i sufitow,
- wymiana stopnic schodowych oraz oczyszczenie i malowanie pozostatych drewnianych elementow klatki
schodoweyj,

- wykonanie nowych sufitow na poziomie parteru,
- czeSciowa wymiana i wzmocnienie belek stropowych,
- wymiana deskowania stropu miedzykondygnacyjnego z wymiang warstwy wykonczeniowej posadzki,
- czesciowa wymiana i wzmocnienie krokwi i jetek dachowych,
- wykonanie obicia polaci dachowych i sufitu (jetek) od wewngtrz plytq GK,
- docieplenie stopu na I pigtrem,
- zabezpieczanie srodkiem biobdjczym i ppoz elementow drewnianych wiezby dachowej oraz belek stropowych,
- wykonanie wentylacji tazienki i kuchni poprzez wykorzystanie wolnych pionow kominowych murowanych,
- zamurowanie otworow po wentylacjach kuchni i lazienki na parterze,
- wykonanie podcigcia wentylacyjnego w drzwiach lazienkowych na parterze,
- odtworzenie scianek dziatowych na pigtrze I,
- wykonczenie posadzek,
- uzupeinienie posadzki po likwidacji pieca,
- wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
- wyprowadzenie podestu technicznego na poziomie poddasza z plyt OSB,
- bialy montaz.

c) Instalacje sanitarne:
- montaz pompy ciepla,
- montaz instalacji C.O.,
- montaz instalacji C.W.U,
- wymiana instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
- instalacja wywiewek kanalizacyjnych w pionach kanalizacji sanitarnej.

d) Instalacje elektryczne:
- montaz paneli fotowoltaicznych,
- wykonanie instalacji uziemienia i polgczen wyrownawczych,
- wykonanie instalacji przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej i przepieciowej,
- wykonanie zasilania tablicy pompy ciepia,
- wykonanie zasilania pompy ciepia.

e) Wykonanie powykonawczego swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkow oraz odregbnie dla kazdego
lokalu.

f)  Wpykonanie powykonawczego audytu energetycznego budynkow.

3. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.
4. Stolarka drzwiowa i okienna winna spetnia¢ minimalne warunki okre§lone w obowiazujacych polskich przepisach.

§2
Zakres robot
1. Szczegbélowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:
ZADANIE 1
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,,Prac remontowych w zakresie: remontu przegrod zewnetrznych i elementow
konstrukcyjnych oraz instalowania wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych w budynku mieszkalnym,
jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” — zatacznik nr 1.
POZWOLENIE NA BUDOWE — TATRZANSKA 2A — zatacznik nr 2.
3. PROJEKT TECHNICZNY BRANZA KONSTRUKCYINA ,,Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2a w Gdansku” — zatacznik nr 3.
4. PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA ,, Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2a w Gdansku” — zalacznik nr 4.

N
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5. PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ,,Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem projektu
urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” — zatacznik
nrb.

6. PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY ,,Termomodernizacji i remontu z renowacja urzadzen budowlanych
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” — zatacznik nr 6.

7. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ,,Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem projektu
urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” — zatacznik
nr.

8. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2a w Gdansku” — zatacznik nr 8.

9. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA KONSTRUKCYJINA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2a w Gdansku” — zatacznik nr 9.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ,,Termomodernizacja i remont z
renowacja urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2a w Gdansku” —
zalacznik nr 10.

11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BRANZA ELEKTRYCZNA — , Termomodernizacja i
renowacja (remont) z wykonaniem projektu urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy
ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” — zatacznik nr 11.

12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” —
zalacznik nr 12,

13. EKSPERTYZA TECHNICZNA ,,Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem projektu urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” — zalacznik nr 13.

14. KOSZTORYSY OFERTOWE - zatacznik nr 14.

ZADANIE 2

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,,Prac remontowych w zakresie remontu przegrod zewnetrznych i elementow
konstrukeyjnych oraz instalowania wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych w budynku mieszkalnym,
jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 1.

2. PROJEKT TECHNICZNY BRANZA KONSTRUKCYINA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 2.

3. PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA , Termomodernizacja i remont z renowacjg urzadzen budowlanych w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 3.

4. PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ,,Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem projektu
urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zalacznik nr
4.

5. PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY ,,Termomodernizacji i remontu z renowacjg urzadzen budowlanych
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 5.

6. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIJE ELEKTRYCZNE , Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem projektu
urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatgcznik nr
6.

7. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 7.

8. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA KONSTRUKCYJNA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 8.

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ,, Termomodernizacja i remont z
renowacjg urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” —
zatacznik nr 9.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BRANZA ELEKTRYCZNA — , Termomodernizacja i
renowacja (remont) z wykonaniem projektu urzagdzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy
ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 10.

11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Dworska 25 w Gdansku” — zatacznik
nr1l.

12. EKSPERTYZA TECHNICZNA ,,Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem projektu urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 12.

13. KOSZTORYSY OFERTOWE - zatacznik nr 13.

ZADANIE 3

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiana zrodta ciepla oraz czgsciowa
wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw.
Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 1.

2. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURA ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiana zrdédta ciepta oraz
cze$ciowa wymiang i wzmocnieniem elementdéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul.
Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 2.

3. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY KONSTRUKCIJA ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiana zrodta ciepta oraz
czg$ciowa wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul.
Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 3.



4. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY INSTALACIJE SANITARNE ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta
ciepta oraz czg$ciowa wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 4.

5. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang
zrodta ciepta oraz czeSciowa wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 5.

6. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA ,,Termomodernizacja istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze
wzmocnieniem lub wymiang elementéw konstrukcyjnych przy ul. Piaskowej 15 w Gdansku” — zatacznik nr 6.

7. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCIJA ,,Termomodernizacja istniejagcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze
wzmocnieniem lub wymiang elementéw konstrukcyjnych przy ul. Piaskowej 15 w Gdansku” — zatacznik nr 7.

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BRANZA OGOLNOBUDOWALNA
,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodla ciepta oraz czesciowa wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w
istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 8.

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJE SANITARNE — ,, Termomodernizacja
(docieplenie) ze zmiang zrdodta ciepta oraz czgSciowa wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku
mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zalgcznik nr 9.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ,, Termomodernizacja
(docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta oraz czg$ciowa wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku
mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 10.

11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BRANZA OGOLNOBUDOWALNA
,,Termomodernizacja istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze wzmocnieniem lub wymiang elementéw
konstrukcyjnych przy ul. Piaskowej 15 w Gdansku” — zatacznik nr 11.

12. OPINIA TECHNICZNA ,,Termomodernizacja istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Piaskowej 15 w
Gdansku” — zatacznik nr 12.

13. KOSZTORYSY OFERTOWE - zatacznik nr 13.

§3
Obowiazki i prawa Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe w dniu podpisania umowy; w przypadku Zadania (Czesci)
3 dla budynku przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C;

b) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza: projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu prac konserwatorskich dla Zadania (Czesci) 1
najpdzniej w dniu podpisania umowy,

C) uzgodnienia i zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
Wykonania Robot,

d) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

e) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

f) wystapienia na wniosek Wykonawcy do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku o zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robdt oraz pokrycia kosztow jego zajgcia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

g) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

h) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

i) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

j) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot budowlanych,

b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy
co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

€) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane,

d) kontroli stanu zatrudnienia 0sob zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie stosunku pracy,

a w szczegolnosci do:

— wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane czynnosci
w zakresie realizacji zamoOwienia tj. robot budowlanych, takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe,
murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie
instalacji sanitarnych, elektrycznych, m.in. poprzez weryfikacj¢ 0séb na miejscu wykonywania robot
budowlanych.



3.

1.

€)

— zadania o$wiadczen i dokumentdéw, w szczegdlnosci:

- o$wiadczenie zatrudnionych osob,

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu os6b na podstawie stosunku pracy,

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionych oséb,

- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych oséb, date
zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres ich obowiazkow.

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Szczegdly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowg.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegblnosei do:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

9)

h)
i)
)
k)
1)

sporzadzenia w terminie 7 dni od podpisania umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot,
ktéry ma shuzy¢ do kontrolowania postepu prac oraz prowadzenia rozliczen,

uzgodnienia z Zamawiajacym Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot, ktory ma okresli¢:

- zakres rzeczowy danego etapu robot,

- orientacyjny termin wykonania danego etapu robot,

- warto$¢ danego etapu bgdacego podstawa do fakturowania.

Harmonogram moze podlega¢ modyfikacji w zakresie kolejnosci wykonanych etapow robot, termindéw ich
wykonania oraz ich warto$ci w zalezno$ci od wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych
przyczyn okre$lonych w § 15 umowy ust. 3 pkt. f, g, h,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, technicznym, wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i ekspertyza techniczng oraz programem prac
konserwatorskich dla Zadania (Czesci) 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami
i normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

protokolarnego przejecia placu budowy,

dokonania przed rozpoczeciem robot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektéw 1 urzadzen
o zamiarze zaj¢cia terenu lub dokonaniu wlaczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgdd i zezwolen okreslonych

w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkow postawionych w tych uzgodnieniach

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzgdzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenia dziennika budowy,

przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynow oraz organizacj¢ pomieszczen socjalnych
dla pracownikow oraz zabezpieczenia terenu,

zachowania wszelkich parametrow technicznych zawartych w projekcie,

biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

m) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

n)

0)
p)

q)
r

)
B

u)

wykonywania robot pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow z
odpowiednimi kwalifikacjami,

prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Inwestycji i Funduszy lub osoba przez niego
upowazniong oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prawidtowej koordynacji prac,

zapewnienia materialow i urzadzen niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialdw na plac budowy (miejsce wykonania
zamoOwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia obciazaja Wykonawce,

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatéw zakazanych przepisami szczegdlnymi,
przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatdéw na budowg certyfikatow,
kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegdtowymi dotyczacych materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzajace dane techniczne
okreslone w projekcie,

w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania Zamawiajagcemu danych
technicznych innego materiatu, ktéry bedzie spelniat wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,
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v)

w)
X)
y)

2)

aa)
bb)

cc)

dd)

ee)

g9)

hh)

i)

i

kk)

)

dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materialu na budowe, najpdzniej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnosci dostarczonego materiatu z wczesniej
zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddw i przedstawienie stosownych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego,

wykonania robét przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robdt u Zamawiajacego,

organizacji estetycznego zaplecza budowy,

przywrdcenia do stanu poprzedniego Scian i innych elementow oraz terendw przejetych czasowo w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zamowienia,
ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikow i 0sdb trzecich, na co najmniej 300 000,00 zt brutto w przypadku Zadania (Czesci) 1
lub Zadania (Czesci) 2, 350 000,00 2t brutto w przypadku Zadania (Czesci) 3.

zawiadomienia Zamawiajagcego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknietych cykli robét,
przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,
wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 egzemplarzy dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich
zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 r.
poz. 840 z poin. zm.), na minimum 5 (pieé) dni przed terminem zgloszenia do odbioru koricowego calego
przedmiotu zamowienia w przypadku Zadania (Czesci) 1,

wykonania i przekazania Zamawiajacemu pelnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wprowadzone
zmiany podczas realizacji robdt wraz ze $wiadectwem charakterystyki energetycznej dla kazdego budynku oraz
lokalu,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

Scistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

przed przystapieniem do remontu elewacji budynku nalezy wykona¢ inwentaryzacje ornitologiczng, ktéra okresli
ewentualne siedliska ptakow objetych ochrong — remont budynku wykorzystywanego do zaktadania legdw musi by¢
przeprowadzony w sposob zgodny z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2023 poz. 1336
z pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniem z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ( Dz.U. 2022
poz. 2380),

dokonania przed rozpoczeciem robot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektéw 1 urzadzen
o zamiarze zaj¢cia terenu lub dokonaniu wiaczen, uzyskania wszelkich niezbgdnych zgdd i1 zezwolen okreslonych
w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkdéw postawionych w tych uzgodnieniach,

terminowego rozliczania wykonanej roboty nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zakonczenia,

mm) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci -

nn)

00)

pp)

qa)

na swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi Iub uzyskania od
zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajacemu w terminie 7 dni
od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu.

Wykonawca powinien niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach lub
okolicznos$ciach, ktore moga negatywnie wplynac na prace lub op6zni¢ ich wykonywanie,

wykonanie raz na rok przez caly okres trwania gwarancji przeprowadzenia kontroli okresowych, tzw. przegladow
gwarancyjnych przy obecnosci wlasciciela badz zarzadcy nieruchomosci oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym
zwigzanych.

wykonania orzeczenia mykologicznego, ktore okresli rodzaj wystepujgcych w drewnianych elementach
konstrukcyjnych zagroien biologicznych w postaci grzybow i owadow, w celu dobrania odpowiednich srodkow
leczniczych i biobdjczych w przypadku Zadania (Czesci) 3,

. Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia catoéci robdot budowlanych bedacych przedmiotem umowy i
dokonania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen, odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi
Wykonawca.

. Jezeli nastagpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w
okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on
naprawi¢ szkod¢ na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
technicznej.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0sob trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych

czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, tj. robot budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe,

murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji
sanitarnych, elektrycznych, oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikoéw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynno$ci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktéry bedzie wykonywata okre§lone czynnosci,

b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany w
zatrudnieniu.

6. Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robot os§wiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia tj. robot budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe, murarskie,
izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych,
elektrycznych, o ile takie czynnosci byty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

7. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- datg zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj stosunku pracy i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

8. Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk
oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane — o0 ile
beda znane oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich zmianach.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

10. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czeSci okreslonych
W umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

11. Zasady powierzenia wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 7 umowy.

12. Czg$ci zamodwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

)

nazwa czg¢$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
1. Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych.
2. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 20 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ maksymalnie na ....... dni od dnia podpisania

umowy.

ok~

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysoko$ci z zastrzezeniem ust. 6 i 7, na podstawie cen jednostkowych okre§lonych w kosztorysach
ofertowych wysokosci:

Warto$€ Netto .......ccoceeeeescnncssanee 7t (stownie: zlotych)
VAT  crvrrvnicnnsnnssnseens 7} (stownie: zlotych)
Warto$€ brutto ........coceeeercenceens 71 (stownie: zlotych)

zgodnie z Zestawieniem kosztoryséw.
2. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone
na podstawie kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.
3. Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materialow i sprzgtu, wskazniki cenotwoércze, parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysach ofertowych nie ulegna zmianie do konca realizacji robot z zastrzezeniem § 6
i7.
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10.

10.

11.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy,

o ktorym mowa w § 1 1 2. tj. wykonania robot wynikajacych z projektow, swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
kazdego budynku oraz kazdego lokalu, robot przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy,
wywozu materialdw na wysypisko oraz innych dodatkowych ustug i robot niezbgdnych do prawidlowej realizacji prac
budowlanych, a takze koszty ogélne, takie wydatki jak np.: koszty zaplecza budowy (np. wody, energii elektrycznej i
innych mediow, itd.), narzedzia, inne (np. ubezpieczenie, ochrona, itd.), ubezpieczenie spoleczne ponoszone przez
pracodawce, koszty zarzadu takie jak koszty utrzymania catego przedsigbiorstwa, ubezpieczenia zdrowotne, koszty
zakupu materialdow oraz kosztdw pracy sprzetu wykazanych w kosztorysach ofertowych, inne ewentualne dodatkowe
ushugi, niezbedne do prawidtowej realizacji robot budowlanych.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysow
ofertowych, wynagrodzenic Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powickszone o ilo§¢ niewykonanych lub
wykonanych w ilosciach wigkszych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w kosztorysach sporzadzonych na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysach musza by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysach ofertowych dla danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych o 15%

i wiecej wysokos¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapia roboty dodatkowe, tj. nie ujete w
kosztorysach ofertowych oraz zmiana umowy bedzie wynikata z zapisow § 15 ust. 3 pkt. b).

Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto$ci umowy brutto okreSlonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem § 6 ust. 5, 6 i 7 oraz § 15 ust. 3 pkt. a), b), e), f) i g).

Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesigcznych wynagrodzenie Wykonawcy osiggnie warto$¢ umowna, to umowa
w zakresie realizacji robot budowlanych ulega zakonczeniu przed uptywam terminu okre§lonego w § 5.

Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czgsci wynagrodzenia
okreslonego w par. 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w par. 1 ust. 2 niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres przedmiotu zamowienia o nie wigcej niz 20% warto$ci przedmiotu umowy, przy
czym o decyzji dotyczacej wylaczenia robdt z zakresu Zamawiajacy musi powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem co
najmniej 30 dni, przed zaplanowanym w harmonogramie terminem ich wykonania.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot nastapi fakturami cze¢$ciowymi nie czgdciej niz raz w miesigcu na podstawie stanu zaawansowania
rob6t potwierdzonego przez inspektora nadzoru w protokotach odbioru czgsciowego.
Laczna warto$¢ brutto faktur czgsciowych, nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1).
Podstawe do rozliczenia robot beda stanowily nastgpujace dokumenty:
a) protokoly odbioru czeSciowego potwierdzone przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze danej czeSci.
C) protokot ostateczny odbioru robot danej czeSci potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
d) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru ostateczne kosztorysy powykonawcze danej czesci.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomos$ci — Samorzadowy Zaklad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254
Gdansk.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ushugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
................................. w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK%*/rachunek
oszczednosciowy osobisty* otwarty w zwiazku z prowadzong dzialalno$cia gospodarcza.
Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej liScie podatnikow
VAT.”
W przypadku powierzenia cze$ci zamoOwienia podwykonawcy zasady ptlatnosci odbywaé si¢ beda zgodnie
z art. 464 z dnia 11 wrzesnia 2019r., ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 listopada 2019 r.
Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej
nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
€) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres swiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a
wykonawcg.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3,415
lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdot budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje sie, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do
niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o
ktérym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ushugi transportowe lub dostawa materialow
budowlanych. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10 000 ztotych.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rdwniez wykonawcy.
Wykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.
29.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej mowa
w ust. 2 lit. f) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1
pkt h).
Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o
spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w
postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajacemu os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w
zakresie w jakim podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetniatl warunki udziatu w postgpowaniu, podpisane
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcoéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawey w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przeditozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawcy,
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym
mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior $wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwotg rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkow
wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych
podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o
stosunku prawnym istniejagcym miedzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig i iloscig robot, ktore sa
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektami i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
kierownik budowy, Pan(i) .........c.cccevvvnnennae
kierownik robot sanitarnych, Pan(i) ..................
kierownik robot elektrycznych, Pan (i) ........cceeeunenenn.
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY, t]. cecceeccncsaesanens z} (slownie: 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ............ najpo6zniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i

przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dituzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktorym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

- innej formie niz pieniadzu, poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia.

§11

QOdbior robét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatna¢ plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru koncowego najp6zniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w §5
ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje wykonanych prac konserwatorskich dla Zadania (Czesci) 1,

14



w N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi dotyczace materiatlow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

d) os$wiadczenie  kierownika budowy 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,

e) rozliczenia petnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego

robot.

Termin  rozpoczecia  odbioru  koncowego nie moze nastgpi¢ pozniej niz 7 dni od daty zlozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin

ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru  koncowego robot i sporzadzi protokot w  terminie 5  dni

kalendarzowych od spetienia wymagan okre$lonych w ust. 5 Tub 7.

Protokot odbioru powinien zawierac, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jako$ci robot,

€) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia i kwalifikowane jako wykonane niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub wady begda na tyle istotne, Zze obiekt nie begdzie si¢ nadawat do uzytkowania, to
Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace sie do usuniecia, a nhie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapily w okresie gwarancji i r¢kojmi,

¢) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy i zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego
zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego/czgsciowego uwazac si¢ bedzie date okreslong w treSci protokotu odbioru przedmiotu

umowy podpisanego bez zastrzezen. Zastrzezenia moga dotyczy¢ jedynie przypadku, gdy przedmiot zamdwienia

bedzie mogt by¢é kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w §

11 ust. 6 Wykonaweca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rgkojmi, zwota komisje¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t, w tym zwigzanych z usunigciem wad

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od

daty uptynigcia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usuni¢cia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12
Re¢kojmia i gwarancja

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty
budowlane w zakresie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego, bedace przedmiotem umowy.

Okres gwarancji ustala si¢ na ........... miesiecy.

Okres rekojmi wynosi 5 lat.

Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru konncowego przedmiotu umowy.
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O wykryciu wady w okresie r¢kojmi 1 gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wadg, jej istotnosc i
proponowany termin usuni¢cia.

Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

Wady ujawnione w okresie objetym rgkojmig i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt,
o ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego
odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

€) z tytutu nieterminowego sporzadzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 4 pkt. 1
lit. a niniejszej] umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki lub nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym
terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki,

d) z tytutu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytulu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci
0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

f) =z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

g) z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - za kazdy przypadek braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty podwykonawcy, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6
ust. 1 umowy.

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii uméw 0
podwykonawstwo, 0 ktorych mowa § 8 ust. 10 i 13 lub ich zmian w wysokoéci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

k) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia wymaganej przez zamawiajgcego liczby osdb na
podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia zamawiajacemu kary umownej w
wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej
przez zamawiajacego.

— Zatrudnienie wymaganych o0s6b przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niespelnienie
wymaganych warunkéw realizacji zamowienia.

— Kazda z os6b zatrudnionych przez niepelny miesiac bedzie traktowana oddzielnie, tj. np.
zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej
na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu, zatrudnienie 2 0sob przez niepelny miesigc bedzie
traktowane jako niewykazanie 2 0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu itd.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie
wiegcej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia Sytuacji unormowanej w
art. 456 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogodlnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogo6lnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajagcemu przyshuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w
wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1.

§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

Oproécz przypadkow okre§lonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy,

c) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych

w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a Iub rozwigzania umowy za

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia

odstapienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢) Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym

wezwaniu do usuni¢cia naruszen wraz z wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 7 dni kalendarzowych..

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnos$ci) oséb na podstawie
stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowat, jako
nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, z wylaczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie mogg nastgpic, jezeli:

a) dotyczg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robdt budowlanych, ktorych nie
uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace
warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczego6lnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktéorych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezyts
starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy;

c) w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

d) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejgcia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisow ustawy,
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w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

f) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

g) zmniejszeniu lub zwigkszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy:

1) o warto$¢ robot danego rodzaju okreslong w kosztorysach ofertowych, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty

h)

budowlane nie mogty by¢ zrealizowane w catosci lub gdy ulegng zwigkszeniu w przypadku m. in.:

— braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysach ofertowych,

— koniecznos$ci odstgpienia od robot przez Zamawiajgcego,

— zmiany zakresu prac okreslonego w dokumentacji, ktora otrzymala pozwolenie na budowe w stosunku do
dokumentu, k,téra Jjest zalgcznikiem do umowy w przypadku Zadania (Czesci) 2 i/lub Zadania (Czesci) 3
dla ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C,

— zmiany wynagrodzenia beda wprowadzone w nastepujacy sposob:

e w przypadku rob6t wycenionych w kosztorysach ofertowych, wg cen w nich okre$lonych,

e w przypadku robot nie wystepujacych w kosztorysach ofertowych na podstawie danych wyjsciowych do
kosztorysowania, tj. stawka roboczogodziny, kosztami posrednimi i zyskiem okreslonymi
w odpowiednim kosztorysie ofertowym oraz cen materiatow i sprzgtu nie wyzszych niz ceny minimalne
okreslone w aktualnym cenniku Secocenbudu.

2) w prypadku Zadania (Czesci) 2 i/lub Zadania (Czesci) 3 dla ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w gwigzku 2

moZliwg zmiang zakresu prac wynikajqgcq ze zmian w dokumentacji, ktora otrzyma pozwolenie na budowe, w
stosunku do dokumentacji, ktora byta zalgcznikiem do SWZ w szczegolnosci w przypadku:
— faktycznego dokonania zmian w dokumentacji ktéra otrzyma pozwolenie na budowe, w stosunku do
dokumentacji, ktora byta zatagcznikiem do SWZ,
— zmiany wynagrodzenia beda wprowadzone w nastepujacy sposob:
e wykonania zakresu prac wystepujacego w kosztorysie ofertowym po cenach w nim okreslonych,
e wykonania zakresu prac nie wystepujacego w kosztorysach ofertowych zgodnie z danymi wyjsciowymi
do kosztorysowania, tj. stawka roboczogodziny, kosztami posrednimi i zyskiem okreslonymi w w
odpowiednim kosztorysie ofertowym oraz cen materiatow i sprzgtu nie wyzszych niz ceny minimalne
okreslone w aktualnym cenniku Secocenbudu.

dotycza terminu zakonczenia robdt, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegolnosci:

dziatanie sity wyzszej, czyli wystapienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
ktérych nie da si¢ unikna¢, w szczegdlnosci, np.: pozar, powodz, atak terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie,
epidemie, itp.,

braku mozliwosci realizacji robot w petnym zakresie okreslonym w kosztorysach ofertowych,

wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych
z przyczyn technologicznych wykonywanie robot budowlanych objetych zamowieniem,

innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawcg,

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

koniecznos$ci wykonania innych rob6t budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktorych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot,
wystgpienie zmian w przepisach prawa,

wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy prawo budowlane,

wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,

koniecznosci uzyskania stosownych zezwolen wlasciwych organdéw administracji publicznej,

gdy dokumentacja, ktéra otrzyma pozwolenie na budowe, w stosunku do dokumentacji, ktora jest zalgcznikiem
do umowy zm,ienia zakres prac (robot budowlanych) w przypadku Zadania (Czesci) 2 i/lub Zadania (Czesci) 3
dla ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C,

gdy przekazanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe wraz z decyzjq ostatecznos'c:i nastgpi po terminie
podpisania umowy w przypadku Zadania (Czesci) 2 i/lub Zadania (Czesci) 3 dla ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C;
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4.

oo

i) w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia robot budowlanych w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

J) zmianie moze ulec osoba kierownika budowy, kierownika robot, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

— zmiana osoby kierownika budowy, kierownika robot, nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego
i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z kierownikiem
budowy lub kierownikiem robot,

— zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ kierownika budowy, kierownika robot, gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

k) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powotat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych w przypadku, gdy
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udzialu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

[) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastapic
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie skladania ofert,
jezeli w stosunku do czgéci zamowienia, na ktdrg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wylaczona
dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy, w
szczegoblnosci jezeli zmiana:
— wprowadza warunki, ktoére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamowienia, to w tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,
— narusza réownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej
umowie,
— W sposOb znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
— polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, nowym Wykonawcg, w
przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystgpienia z zadaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystapieniem
okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z
przywotaniem witasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zawierad
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie
domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbg¢dne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.

. Z wnioskiem o zmiang Umowy moze rOwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§ 16

Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie przepisy ustawy
,,Prawo Zamoéwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby
lub nazw firm, 0s6b reprezentujgcych, numerow telefonow, nr rachunku bankowego itp.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ calosci lub czesci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej z uzyciem kwalifikowanych podpisow elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgczniki:
ZADANIE 1

1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,,Prac remontowych w zakresie: remontu przegrod zewngtrznych i
elementow konstrukcyjnych oraz instalowania wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych w budynku
mieszkalnym, jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” — zalacznik nr 1.

2. POZWOLENIE NA BUDOWE — TATRZANSKA 2A — zalgcznik nr 2.

3. PROJEKT TECHNICZNY BRANZA KONSTRUKCYJINA , Termomodernizacja i remont z renowacjg urzadzen budowlanych
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2a w Gdansku” — zatacznik nr 3.

4. PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2a w Gdansku” — zatacznik nr 4.

5. PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ,,Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem projektu
urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” —
zatacznik nr 5.

6. PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY ,,Termomodernizacji i remontu z renowacja urzadzen
budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” — zatacznik nr 6.

7. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIJE ELEKTRYCZNE ,,Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem
projektu urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku”
— zalgcznik nr 7.

8. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2a w Gdansku” — zatacznik nr 8.

9. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA KONSTRUKCYJNA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen
budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2a w Gdansku” — zatacznik nr 9.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ,,Termomodernizacja i remont z
renowacja urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2a w
Gdansku” — zalacznik nr 10.

11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BRANZA ELEKTRYCZNA — ,, Termomodernizacja i
renowacja (remont) z wykonaniem projektu urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym
przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” — zatacznik nr 11.

12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACII
SANITARNYCH ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” —
zalgcznik nr 12.

13. EKSPERTYZA TECHNICZNA ,,Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem projektu urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Tatrzanskiej 2A w Gdansku” — zatacznik nr 13.

14. KOSZTORYSY OFERTOWE — zatacznik nr 14.

ZADANIE 2

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,,Prac remontowych w zakresie remontu przegrod zewnetrznych i
elementow konstrukcyjnych oraz instalowania wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych w budynku
mieszkalnym, jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 1.

2. PROJEKT TECHNICZNY BRANZA KONSTRUKCYJINA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 2.

3. PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 3.

4. PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ,,Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem projektu
urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” —
zatacznik nr 4.

5. PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY ,,Termomodernizacji i remontu z renowacja urzadzen
budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 5.

6. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ,,Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem
projektu urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” —
zatgcznik nr 6.

7. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 7.

8. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA KONSTRUKCYJNA , Termomodernizacja i remont z renowacja urzadzen
budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 8.

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ,, Termomodernizacja i remont z
renowacjg urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku”
— zalacznik nr 9.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BRANZA ELEKTRYCZNA — ,, Termomodernizacja i
renowacja (remont) z wykonaniem projektu urzadzen budowlanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym
przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zatacznik nr 10.

11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACII
SANITARNYCH ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Dworska 25 w Gdansku” —
zalacznik nr 11.

12. EKSPERTYZA TECHNICZNA ,, Termomodernizacja i renowacja (remont) z wykonaniem projektu urzadzen budowlanych w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym przy ul. Dworskiej 25 w Gdansku” — zalacznik nr 12.

13. KOSZTORYSY OFERTOWE - zatacznik nr 13.
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ZADANIE 3

1.

10.

11.

12.

13.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta oraz czg$ciowa
wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukeyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw.
Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 1.

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURA ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodla ciepta
oraz czgsciowa wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 2.

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY KONSTRUKCIJA ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta
oraz czgsciowa wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 3.

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiana
zrodta ciepta oraz czeSciowa wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zatgcznik nr 4.

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY INSTALACIJE ELEKTRYCZNE ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiana
zrodta ciepta oraz czgSciowa wymiana i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zatacznik nr 5.

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA ,, Termomodernizacja istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze
wzmocnieniem lub wymiang elementéw konstrukcyjnych przy ul. Piaskowej 15 w Gdansku” — zatacznik nr 6.

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCIJA ,,Termomodernizacja istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze
wzmocnieniem lub wymiang elementéw konstrukcyjnych przy ul. Piaskowej 15 w Gdansku” — zatacznik nr 7.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BRANZA
OGOLNOBUDOWALNA ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrédta ciepta oraz cze$ciowa wymiang i wzmocnieniem
elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w
Gdansku” — zalacznik nr 8.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJE SANITARNE — , Termomodernizacja
(docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta oraz czgsciowa wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym
budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku” — zalacznik nr 9.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE—
,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta oraz czg¢Sciowa wymiang i wzmocnieniem elementéw
konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 213C w Gdansku™ —
zalacznik nr 10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BRANZA
OGOLNOBUDOWALNA , Termomodernizacja istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze wzmocnieniem lub
wymiang elementéw konstrukcyjnych przy ul. Piaskowej 15 w Gdansku” — zalacznik nr 11.

OPINIA TECHNICZNA ,,Termomodernizacja istniejagcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Piaskowej 15 w
Gdansku” — zalacznik nr 12.

KOSZTORYSY OFERTOWE — zatacznik nr 13.

14. O$wiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarcza - zatgcznik nr 14/15%.
15. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg - zatacznik nr 14/15*
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zalqcznik nr 14/15

Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze nie zawiesitem/lam* i nie zaprzestalem/lam* wykonywania dziatalno$ci
gospodarczej oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

zalgeznik nr 14/15
Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie oswiadczam, ze Spoltka nie zawiesita i nie zaprzestala wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
oraz zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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