
 

Załącznik nr 5 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy (Umowa w sprawie zamówienia publicznego) 

 

UMOWA nr …. 

zawarta w dniu ………r. w Swarożynie pomiędzy: 

………………z siedzibą ……………..posiadającym NIP:……………….., zwanym dalej „Zamawiającym”, który 

reprezentuje: 

a Wykonawcą w składzie: 

……………..z siedzibą w……………………, wpisanym do ………………..pod numerem………………., NIP:……………., 

REGON:………………………., 

którego reprezentują: 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych). 
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Definicje 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy, znaczenie następujących pojęć: 

1) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, wielobranżowy projekt wykonawczy oraz 

STWiORB wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania Robót, w szczególności 

pozwolenie na budowę; 

2) Harmonogram – dostarczony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robót; 

3) Inwestycja – zaprojektowanie i budowa obiektu edukacyjnego, dwukondygnacyjnego bez 

podpiwniczenia z dachem płaskim na planie prostokąta oraz parterowego łącznika z istniejąca 

zabudową Warsztatów zgodnie z  wymaganiami zawartymi w dostarczonej przez 

Zamawiającego Dokumentacji; 

4) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz 

Dokumentacji technicznej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, 

zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać 

zastosowane; 

5) Obiekt budowlany, Obiekt – zespół budynków lub budynek; 

6) Oferta wykonawcy - oferta wybrana w trybie postępowania przetargowego opartego na 

Ustawie; 

7) OPZ – opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy; 

8) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której Wykonawca zlecił wykonanie części projektu lub Robót objętych 

Umową na zasadach określonych w Umowie. Zakres Robót zleconych Podwykonawcy, 

zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy, stanowi Załącznik nr 2 do Oferty Wykonawcy; 

9) Ustawa – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

10)  Roboty - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wykonywane 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy; 

11)  STWOiRB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

12)  SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia opartego na ustawie Prawo zamówień publicznych; 

13)  Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane  

w ramach realizacji Inwestycji wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy; 

14)  Umowa - niniejsza Umowa wraz z załącznikami, regulująca prawa  

i obowiązki Stron, wynikające z niej i związane z jej realizacją; 

15)  Załącznik - każdy dokument tak nazwany i włączony do Umowy, stanowiącej jej 

integralną część.  
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§1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie oraz wykonanie 

robót budowlanych polegających na zaprojektowanie i budowę Branżowego Centrum 

Umiejętności w dziedzinie energetyka odnawialna - bioenergetyka w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Swarożynie. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składają 

się Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1.1., Projekt koncepcyjny 

stanowiący Załącznik nr 1.2., Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

stanowiące Załącznik nr 1.3.  

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonanych w dwóch Etapach, uwzględniających podetapy: 

1) ETAP I – opracowanie i uzgodnienie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego 

w oparciu o OPZ i wytyczne Zamawiającego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych w celu rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w szczególności pozwolenia 

na budowę.  

2) ETAP II – wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami, 

pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie Obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem; 

a) Podetap 2.1. – przeprowadzenie prac towarzyszących związanych z doprowadzeniem 

mediów oraz przygotowaniem terenu do budowy Obiektu budowlanego, a także 

przeprowadzenie robót ziemnych i prac budowalnych, 

b) Podetap 2.2. – wykonanie wymaganych instalacji określonych w projekcie budowy, 

montaż wyposażenia oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji dotyczącej Obiektu 

budowlanego wraz z przekazaniem Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie Obiektu 

budowlanego, 

c) Podetap 2.3. – wykonanie zagospodarowania terenu, w tym prac związanych  

z wykonaniem układu drogowego oraz zagospodarowania zieleni. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez 

konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

5. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu Inwestycji oraz zapewnia, że posiada 

odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który 

pozwoli na zrealizowanie prac objętych Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, bhp, ppoż, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, z Materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska 

i przepisami o odpadach oraz przy uwzględnieniu przepisów prawnych dotyczących sposobów. 

6. Wykonawca oświadcza nadto, iż spełnia wszystkie, niezbędne do prawidłowego wykonania 

zobowiązań nałożonych na niego postanowieniami Umowy, obowiązki i wymagania dotyczące 

szeroko rozumianego gospodarowania odpadami (w tym m.in. dotyczące zbierania, transportu, 

składowania, usuwania i utylizowania odpadów), wynikające z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego (w tym w szczególności z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i prawa miejscowego (właściwego ze względu na 

miejsce wykonywania Przedmiotu Umowy). 
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§2. Zobowiązania Wykonawcy 

1. W celu realizacji Umowy, Wykonawca w ramach wykonania Etapu I jest zobowiązany do: 

1) opracowania Dokumentacji projektowej z należytą starannością przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone odrębnymi przepisami, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów oraz obowiązujących norm  

i normatywów, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i wytycznymi Zamawiającego,  

w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

2) w ramach opracowywania Dokumentacji projektowej i konsultowania jej z Zamawiającym -

do sporządzenia wyciągu z Dokumentacji projektowej  zawierającej wykaz Materiałów,  

urządzeń i systemów wraz z podaniem ich wymaganych parametrów i przykładowych 

producentów w ilości trzech (w szczególnych sytuacjach dopuszcza się dwóch). Wyciąg ten 

będzie stanowił osobny załącznik do dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać wykaz w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie 

elektronicznej (format: pdf). 

3) w ramach opracowania Dokumentacji projektowej – do opracowania projektu aranżacji:  

a) projektu wykończenia wnętrz: 

(i) rozwinięcia istotnych dla ukazania rozwiązania projektowego ścian, 

(ii) rzutów wszystkich sufitów, 

(iii) rzutów wszystkich posadzek, 

(iv) detali. 

b) projektu wyposażenia, 

(i) projektu mebli stałych i ruchomych, 

(ii) zestawienia mebli i wyposażenia standardowego, 

(iii) umiejscowienia wyposażenia technicznego i specjalistycznego. 

c) książki pomieszczeń, 

4) wykonania oraz uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich wymaganych 

przepisami prawa ekspertyz, opracowań, uzgodnienia projektów wraz z ich aktualizacją, 

warunków technicznych przyłączenia Obiektu do infrastruktury zewnętrznej, jak również 

koniecznych uzgodnień z właściwymi organami, jednostkami zewnętrznymi oraz 

Zamawiającym, niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, 

5) pokrycia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem materiałów do projektowania oraz 

uzgodnień, 

6) uzyskania niezbędnych zatwierdzeń, uzgodnień, postanowień, opinii i sprawdzenia rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów niezbędnych do realizacji oraz uzyskanie 

pozwolenia na budowę. 

2. W celu realizacji Umowy, Wykonawca w ramach wykonania Etapu II jest zobowiązany  

do wykonania wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania Obiektu 

budowlanego, w szczególności: 
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1) przejęcia Terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z założeniem 

obowiązku opomiarowania dla mediów na działce Zamawiającego, a użytkowanych przez 

Wykonawcę w czasie prowadzenia robót (woda i prąd), 

2) ustanowienie Kierownika budowy i kierowników robót budowlanych, 

3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 

4) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 

zaplecza budowy stosownie do potrzeb. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy  

i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem przyległym do porządku po 

zakończeniu robót, 

5) obsługi geodezyjnej Inwestycji, 

6) wykonania niezbędnych badań geotechnicznych towarzyszących wykonaniu robót,  

7) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych  

z wykonywanymi robotami, w tym w głównym odniesieniu – pozwolenia na budowę, 

8) wykonanie niezbędnych ekspertyz i opracowań inżynierskich, których konieczność 

przygotowania może wystąpić w trakcie budowy, w tym świadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku – zgodnie z punktem 12), 

9) przygotowanie dokumentów niezbędnych do kontroli budowy przed wydaniem opinii  

w sprawie zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z projektem budowlanym przez organy 

określone w art. 56 Prawa budowlanego tj. Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz obowiązkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego; 

10) sporządzenie i przedstawienie do weryfikacji Zamawiającemu instrukcji, oznakowania 

 i procedur przeciwpożarowych (ppoż.) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) i innych 

materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Obiektu, w tym instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego Obiektu oraz instrukcji i procedur dotyczących obsługi 

zamontowanego w Obiekcie wyposażenia, sprzętu i urządzeń, jako elementu dokumentacji 

powykonawczej; 

11) sporządzenie i przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu, jako 

elementu dokumentacji powykonawczej; 

12) po zakończeniu budowy dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej zawierającej operaty geodezyjne powykonawcze dla Inwestycji i uzbrojenia 

zewnętrznego wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą i przygotowanie i zgłoszenie do 

odbioru urządzeń, dla których wymagane są odbiory jednostek zewnętrznych, w tym Urzędu 

Dozoru Technicznego  wraz z powykonawczym projektem każdej branży (opisanego jako 

„dokumentacja powykonawcza”), listy materiałów z certyfikatami i kartami materiałowymi 

(opisanych: „wbudowano w ….” i podpisanych przez kierownika budowy), instrukcji  

i warunków gwarancji zamontowanych urządzeń, kompletem dokumentów formalno– 

prawnych. 

13) wykonania wszelkich obowiązków związanych z organizacją ruchu, 

14) zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie konieczności), 

15) założenia oraz prowadzenia Dziennika budowy, 

16) usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia 

kosztów z tym związanych, 
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17) wykonania robót w taki sposób, aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, 

w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego 

otoczeniu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest 

do ich naprawy lub odtworzenia na własny koszt, 

18) wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, 

dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego – w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy oraz zagadnienia z zakresu 

BHP I PPOŻ. 

19) w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, 

opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji 

ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienia tych projektów z właściwymi jednostkami, 

wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji 

ruchu oraz jej likwidację, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłową eksploatację dróg 

dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych projektów, 

zainstalowania myjki do mycia kół pojazdów opuszczających teren budowy, 

20) w przypadku konieczności zajęcia innych terenów niezbędnych do prowadzenia robót – 

uzyskania zgód ich właścicieli oraz pokrycia kosztów zajęcia tych terenów oraz wykonania 

dojazdów i wymaganego zagospodarowania, a po zakończeniu robót Wykonawca 

zobowiązany jest naprawić ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości na własny koszt,  

21) wykonania robót z Materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie  

z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych. Zastosowane Materiały powinny charakteryzować się 

przynajmniej średnim standardem europejskim oraz powinny być w I gatunku (najlepszej 

jakości), a zamontowane urządzenia lub systemu nowe, wyprodukowane nie później niż 12 

miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem 

urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

danego wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości Materiałów, urządzeń lub systemów użytych 

do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych Materiałów, urządzeń lub 

systemów, zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania 

wykażą, że zastosowane Materiały, urządzenia lub systemy są nieodpowiedniej jakości, 

wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich 

wymiany, 

22) zabezpieczenia Terenu budowy (ogrodzenie i monitoring) przez cały okres realizacji Robót, 

23) utrzymania porządku na Terenie budowy, terenach do niego przyległych oraz drogach 

dojazdowych, 

24) umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, 

jak też innym uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji 

lokalnej terenu budowy,  

25) dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także 

zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki 

wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji, 
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26) wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane 

umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów oraz do ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

27) zagospodarowania terenu, w tym wykonania układu drogowego na działce oraz 

zagospodarowania zieleni, 

28) likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporządkowania Terenu budowy wraz 

terenami przyległymi, od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót,  

29) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach. 

Wykonawca zobowiązany jest, w miarę możliwości, do zapobiegania powstawaniu odpadów, 

a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, do zapewnienia zgodnego z przepisami Prawa 

ochrony środowiska odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało 

się zapobiec. Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do prowadzenia na 

bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy  

o odpadach. 

30) podejmowanie wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się 

niezbędne lub konieczne; Wykonawca nie może odmówić wykonania takich działań i prac w 

ramach wynagrodzenia, nawet jeżeli nie są one wskazane wprost w umowie a są konieczne 

dla osiągniecia celu Umowy; 

31) zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów uczestniczących w opracowaniu 

Dokumentacji projektowej obowiązków z zakresu pełnienia nadzoru autorskiego nad 

wykonywaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej, 

w zakresie wynikającym z postanowień Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego 

wykonania Umowy, w tym udostępniania wszelkich informacji oraz informowania 

Zamawiającego o postępie prowadzonych prac, a  w szczególności składania wyjaśnień oraz 

przedstawienia poszczególnych elementów dokumentacji, na każde wezwanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania projektu wykonawczego do specjalistycznego 

wyposażenia sprzętowego i  technicznego pomieszczeń i laboratoriów – załącznik do OPZ –  

Załącznik nr 1.3.9. 

 

§3. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

1) Opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Wykonawcę do akceptacji rozwiązań; 

2) Udzielenia odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego. 

3. Zamawiający, w tym poprzez Nadzór Inwestorski, zobowiązuje się do sprawdzenia kompletności  

i poprawności dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę, w tym wielobranżowego 
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projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej, 

4. Zamawiający oświadcza, że będzie posiadał zabezpieczone środki finansowe na realizację 

zadania objętego niniejszą Umową. 

 

§4. Termin wykonania Umowy. Harmonogram 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia przy zachowaniu następujących 

terminów: 

1) ETAP I do czterech miesięcy od daty podpisania Umowy, obejmujący: 

a) Opracowanie projektu budowlanego, zaakceptowanego przez Zamawiającego, przy czym 

przedłożenie projektu do akceptacji powinno nastąpić nie później niż w terminie do dwóch  

miesięcy od podpisania Umowy (podetap 1.1.), 

b) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do dwóch miesięcy od 

dnia podpisania umowy i uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego (podetap 1.2.)  

w terminie do czterech miesięcy od dnia podpisania Umowy, 

c) Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, STWiORB oraz projektu 

aranżacji wnętrz w terminie do czterech miesięcy od dnia podpisania Umowy,  

2) ETAP II w terminie do ośmiu miesięcy od dnia zawarcia umowy,  etap obejmujący:  

a) Wykonanie robót budowlanych oraz prac zagospodarowania terenu, 

b) Opracowanie zgodnej z wytycznymi Zamawiającego oraz przekazanie kompletnej 

dokumentacji powykonawczej,  

c) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania Etapu II, 

d) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

2. Termin określony w ust 1 pkt 2 jest dotrzymany, jeżeli w tym terminie nastąpi zgłoszenie 

gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 4, a odbiór Etapu II 

zostanie dokonany bez stwierdzenia wad i usterek lub na zasadach określonych w § 8 ust. 13 

pkt 2.  

3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w Etapie II będzie podpisany przez 

Zamawiającego Protokół Przekazania Obiektu do Użytkowania. 

4. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy przedstawi Harmonogram, w którym 

uwzględnione powinny być co najmniej następujące elementy: 

1) przedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu budowlanego; 

2) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę; 

3) przedłożenie do akceptacji Zamawiającego wielobranżowego projektu wykonawczego; 

4) przedłożenie do akceptacji Zamawiającego pozostałej dokumentacji technicznej; 

5) przygotowanie nieruchomości do rozpoczęcia Inwestycji; 

6) termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;  

7) przejęcie Terenu budowy;  
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8) wykonanie prac konstrukcyjnych; 

9) wykonanie robót związanych z poszczególnymi rodzajami instalacji z podziałem na budynki; 

10) odbiór stanu surowego zamkniętego; 

11) odbiór robót wykończeniowych;  

12) zakończenie robót budowlanych; 

13) zakończenie prac zagospodarowania terenu; 

14) zakończenie Inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;  

15) rozpoczęcie działalności przez Zamawiającego w nowej siedzibie 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zatwierdzi lub wniesie uwagi 

do Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni uwzględnić uwagi 

Zamawiającego i przedłożyć zmodyfikowany Harmonogram do zatwierdzenia Zamawiającemu na 

zasadach określonych w zdaniu pierwszym. Dwukrotne nieuwzględnienie uwag Zamawiającego 

lub, w przypadku powtórnego wniesienia uwag, opóźnienie w przedłożeniu zmodyfikowanego 

Harmonogramu – uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia informacji o zaistnieniu jednej z ww. okoliczności.  

6. Harmonogram będzie podlegał aktualizacji co najmniej: 

1) Wraz z przedłożeniem do akceptacji przez Zamawiającego wielobranżowego projektu 

budowlanego,  

2) Wraz z przedłożeniem do akceptacji Zamawiającego wielobranżowego projektu 

wykonawczego, 

3) Wraz z przedłożeniem Raportu z postępu prac. 

7. Zmiana Harmonogramu, która nie skutkuje zmianą terminów określonych w ust. 1 i zmianą 

wartości Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w trybie akceptacji propozycji 

zmiany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie - w sposób skuteczny - informować Zamawiającego  

o wszystkich możliwych zagrożeniach w dotrzymaniu terminów w stosunku do ustalonego 

Harmonogramu wraz z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za rażące opóźnienie 

Strony uznają przekroczenie o jeden miesiąc terminów wynikających z aktualnego 

Harmonogramu. 

9. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Nadzór Inwestorski o terminach 

pojedynczych dostaw Materiałów, urządzeń, systemów lub innych elementów wykorzystywanych 

do realizacji Przedmiotu Umowy, których wartość wynosi więcej niż 1% kwoty określonej w § 13 

ust. 1. 

10. Jeżeli podczas wykonywania Umowy:  

1) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi zakończenia 

robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie,  

3) zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu,  

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego. 
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11. Plan naprawczy, o którym mowa w ust. 10 powinien przewidywać reorganizację sposobu 

wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców 

lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas prac lub 

Robót w terminach określonych w aktualnie obowiązującym Harmonogramie. 

 

§5. Realizacja umowy Etap I. Odbiory Etap I 

1. Etap I Umowy realizowany będzie w następujących podetapach: 

1) Opracowanie projektu budowlanego, 

2) Opracowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz pozyskanie tej decyzji, 

3) Opracowanie projektów wykonawczych, STWOiRB oraz projektu aranżacji wnętrz. 

2. Wykonawca w terminie dwudziestu jeden dni od podpisania Umowy przedstawi rozwinięcie  

i uszczegółowienie Projektu koncepcyjnego, które zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 

Zamawiający będzie uprawniony do złożenia uwag i żądania wprowadzenia zmian do 

przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu. Zakłada się organizację do trzech spotkań  

w celu omówienia szczegółowego Projektu koncepcyjnego, przedstawienia uwag i wytycznych 

Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia przedłożenia uszczegółowienia Projektu 

koncepcyjnego, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić. 

3. W terminie wskazanym w § 4 ust 1 pkt 1 lit a) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt 

budowlany. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania mu projektu może zgłosić uwagi, 

które Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Brak 

zgłoszenia uwag oznacza akceptację projektu. Strony sporządzą Protokół odbioru potwierdzający 

realizację podetapu 1.1. Wraz z protokołem Wykonawca przekazuje 1 egzemplarz projektu 

budowlanego w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym.  

4. W terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) Wykonawca złoży do właściwego organu 

administracji kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (na bazie zaakceptowanego 

projektu budowlanego), o czym obowiązany jest poinformować Zamawiającego. 

5. O uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego przekazując mu kopię decyzji administracyjnej. Strony sporządzą protokół 

odbioru podetapu  1.2. po otrzymaniu przez Zamawiającego kopii decyzji. Protokół stanowi 

podstawę do wystawienia faktury.  

6. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu prawidłowo opisane oraz uporządkowane 

według branż projekty wykonawcze, STWOiRB oraz projekt aranżacji wnętrz, (dokumentacja 

wykonawcza), zgodnie z harmonogramem przekazania dokumentacji wykonawczej. Wraz  

z projektem wykonawczym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz, o którym mowa w § 

2 ust 1 pkt 2 oraz projekt aranżacji wnętrz, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 3. W terminie jednego 

miesiąca od podpisania Umowy Wykonawca przestawi harmonogram przekazania dokumentacji 

wykonawczej oraz sposób organizacji i opisu tej dokumentacji. Zamawiający może w terminie  

14 dni od otrzymania danej części dokumentacji wykonawczej zgłosić do niej uwagi. Wykonawca 

po otrzymaniu uwag do dokumentacji wykonawczej jest zobowiązany do: 

1) ich uwzględnienia i dostarczenia Zamawiającemu zmodyfikowanej dokumentacji 

wykonawczej w ciągu 7 dni, albo 

2) w przypadku odmowy ich uwzględnienia, do przedstawienia szczegółowego pisemnego 

uzasadnienia tej odmowy. Oświadczenie Zamawiającego o uznaniu tej odmowy za zasadną 

lub niezłożenie żadnego oświadczenia i niepodjęcie w związku z tą odmową żadnych dalszych 
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czynności przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania odmowy (milczenie 

Zamawiającego) jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego objętego tymi 

uwagami zakresu dokumentacji wykonawczej. 

7. Każdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji  Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do jej ponownego sprawdzenia – postanowienia ust. 6-7 stosuje się odpowiednio. 

8. Po dokonaniu odbioru dokumentacji wykonawczej Strony sporządzą Protokół odbioru podetapu 

1.3. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

9. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru danego etapu nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za prawidłowy dobór i zastosowanie rozwiązań projektowych oraz 

prawidłowość wykonania Robót na podstawie Dokumentacji projektowej. 

10. Przekazana i odebrana Dokumentacja projektowa może ulegać zmianie ze względu na 

konieczność uwzględnienia uwag Zamawiającego na etapie wykonawczym. Wszelkie zmiany będą 

uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 

 

§6. Realizacja Umowy Etap II 

1. Wszystkie Roboty wykonywane w ramach realizacji Umowy będą prowadzone zgodnie  

z dokumentami, warunkami, obowiązkami, wymaganiami i zasadami wskazanymi w Umowie. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie Teren budowy w terminie ustalonym  

z Wykonawcą, nie wcześniej aniżeli 7 dni po podpisaniu Umowy, nie później niż 7 dni od dnia, 

w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Wskazanie dedykowanego dnia 

przekazania Terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest 

utrzymywać gotowość do przejęcia Terenu budowy w terminie, o którym mowa w niniejszym 

ustępie. 

3. Po przejęciu Terenu budowy Wykonawca winien na swój koszt w szczególności: 

1) zabezpieczyć i oznakować Teren budowy oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez czas wykonywania robót; 

2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu Terenie i zapewnić odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska; 

3) podjąć niezbędne środki służące zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 

nieuprawnione; 

4) zapewnić ochronę Terenu budowy przez profesjonalny monitoring (24/dobę/7 dni  

z nagrywaniem)  od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego; 

5) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania okolicznych obiektów i Terenów 

sąsiednich; 

6) zachować należytą staranność w czasie prowadzenia Robót w sąsiedztwie elementów już 

wykonanych i na bieżąco zabezpieczać wykonane Roboty w sposób uniemożliwiający 

zniszczenie ich efektów. W razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający może sam 

wykonać powyższe na koszt Wykonawcy; 

7) w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz 

niepotrzebne urządzenia tymczasowe, oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy 

opuszczający Teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego Terenem; 
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8) ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (m.in. energia elektryczna, 

woda, łączność), niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty związane  

z utrzymaniem dróg dojazdowych do Terenu budowy w należytej czystości, w tym 

odśnieżania dróg, w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót budowlanych przez 

Wykonawcę; 

9) zapewnić dojazd i dojście do Terenu budowy; 

10) zabezpieczyć odpowiednie zaplecze budowy (w tym salki do odbywania cyklicznych spotkań 

koordynacyjnych). W przypadku, gdyby z uwagi obiektywne okoliczności, nie było możliwe 

umiejscowienie zaplecza budowy na Terenie nieruchomości, na której prowadzona ma być 

Inwestycja, Wykonawca ma obowiązek zapewnić, we własnym zakresie, odpowiednie 

zaplecze budowy. Wszystkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Podczas realizacji 

robót budowlanych na Terenie budowy zlokalizowane będzie również biuro dla Nadzoru 

Inwestorskiego. Koszty eksploatacji Nadzoru ponosi Nadzór Inswestorski; 

11) utrzymywać w należytym porządku przekazany Teren budowy oraz Tereny przyległe, a po 

zakończeniu robót zlikwidować plac budowy, uporządkować Teren budowy wraz z Terenem 

przyległym, a tam gdzie jest to wymagane przywrócić Teren do jego stanu pierwotnego 

 i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Protokołu końcowego; 

12) umożliwić przedstawicielom Zamawiającego oraz jednostkom zewnętrznym upoważnionym 

do kontroli Terenu budowy i postępu robót swobodnego dostępu do Terenu budowy; 

13) w razie potrzeby, opracować projekt organizacji ruchu na niezbędny okres, w tym zakresie 

również uzyskać niezbędne zgody na zajęcie Terenu i pasa drogowego (koszty opracowania 

projektu oraz pozyskania niezbędnych zgód ponosi Wykonawca); 

14) przygotować założenia książki Obiektu budowlanego oraz przekazać wszelkie niezbędne 

informacje oraz dokumenty, które muszą być uwzględnione w książce Obiektu budowlanego; 

15) uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na umieszczanie swoich znaków 

firmowych, reklam lub innych materiałów identyfikujących Wykonawcę, na Terenie budowy, 

w szczególności na ogrodzeniu; 

16) w czasie realizacji robót utrzymywać teren robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz składować materiały, urządzenia i sprzęt w określonym miejscu, 

usuwać śmieci, zbędne materiały oraz, odpady itp., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

17) wykonywać wszelkie inne działania niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

4. Wykonawca od chwili przejęcia Terenu budowy aż do chwili jego oddania ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za szkody wynikłe 

na tym Terenie oraz Terenie przyległym – sąsiednim, w związku z prowadzonymi robotami. 

Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na 

terenie budowy oraz jej otoczeniu w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, jak również  

za zgodne z obowiązującymi przepisami usuwanie powstałych odpadów, w stopniu zwalniającym 

Zamawiającego od odpowiedzialności z tego tytułu. Wykonawca na każde żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni 

Roboczych od otrzymania żądania, okazać kopie umów z właściwymi podmiotami uprawnionymi 

do usuwania i utylizacji odpadów, powstałych w związku z realizacją przez Wykonawcę 
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Przedmiotu Umowy oraz potwierdzenia utylizacji odpadów, a także przyjmuje do wiadomości, 

że wszystkie odpady i śmieci – jeżeli Strony nie postanowią inaczej – stanowią jego własność. 

W przypadku obciążenia Zamawiającego kosztami z tytułu niewłaściwej realizacji przez 

Wykonawcę postanowień niniejszego ustępu, Zamawiający obciąży kosztami Wykonawcę. 

Koszty zostaną potrącone z wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego. 

6. Wszelkie Materiały, urządzenia i systemy konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy dostarczy 

Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zapisów w Dzienniku Budowy. Zapisy 

w Dzienniku Budowy muszą zawierać dane o warunkach atmosferycznych, prowadzonych 

robotach, zgłoszenia do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak  

i ostatecznych, zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie 

wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik Budowy należy przechowywać na budowie i okazywać 

upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz Nadzorowi Inwestorskiemu na każde 

żądanie. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, w szczególności  

w zakresie: dokonywania zapisów w Dzienniku Budowy, dokumentacji powykonawczej, metryk 

geodezyjnych, atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania materiałów, atestów 

jakościowych, wzorów i próbek, gwarancji wytwórców i instrukcji obsługi wraz instrukcją dozoru 

oraz inne niezbędne dokumenty świadczące o prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy). 

 

§7. Kontrola Jakości Etap II 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości Robót stanowiących Przedmiot 

Umowy, jak też Materiałów, urządzeń i systemów.  

2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program zapewnienia  

jakości. 

3. W terminie 14 dni od odbioru podetapu 1.2. Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości. 

4. Program zapewnienia jakości, o którym mowa w ust. 2 będzie zawierał: 

1) procedury obiegu informacji, 

2) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych  

w różnych porach roku, 

3) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

4) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku, 

5) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania 

jakością. 

5. Nadzór Inwestorski jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę Programu 

zapewnienia jakości. 

6. Wszystkie Materiały, urządzenia i systemy, które będą użyte do realizacji Przedmiotu Umowy 

powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie określonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, 

określonym w zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej.  
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7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo pisemną zgodę Zamawiającego, 

poprzedzoną akceptacją Nadzoru Inwestorskiego dla stosowanych Materiałów budowlanych, 

urządzeń i systemów przed ich wbudowaniem i montażem. W tym celu Wykonawca sporządza  

w terminach umożliwiających wykonanie robót zgodnie z Harmonogramem „wniosek  

o zatwierdzenie materiałów”, określając w nim rodzaj Materiału lub urządzenia lub systemu, 

producenta, kraj pochodzenia oraz załączając niezbędne dokumenty (np. deklaracje zgodności, 

karty techniczne, karty katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności itp.)  

i oświadczenie, że proponowane Materiały, urządzenia i systemy nie są gorsze niż wymagane w 

dokumentacji projektowej i spełniają wymagania tam zawarte. Tylko zatwierdzone karty 

upoważniają Wykonawcę do wbudowania zatwierdzonych Materiałów, urządzeń lub systemów.  

8. Materiały, urządzenia i systemy wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu 

Umowy powinny w szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz STWiORB, 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia  

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 

na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu 

Umowy.   

9. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów, urządzeń i systemów 

określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania 

warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia 

 i określenia warunków dostaw Materiałów, urządzeń i systemów zapewniających dochowanie 

terminów realizacji robót określonych Umową. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów, urządzeń i systemów 

oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi  

w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

11. W przypadku wbudowania Materiałów, urządzeń lub systemów które nie są zgodne 

 z wymaganiami określonymi w przepisach prawa lub nie zostały zatwierdzone przez Nadzór 

Inwestorski, Nadzór Inswestorskii może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia Materiałów, urządzeń lub systemów nie odpowiadających normom jakościowym 

określonym w ust. 8 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały, urządzenia lub systemy lub jakość 

wykonanych robót nie spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania 

do użytkowania Przedmiotu Umowy.  

12. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Nazdoru 

Inwestorskiego w terminie przez niego wskazanym, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni,  ma prawo zlecić powyższe czynności 

do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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13. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Nadzór Inwestorski ustali, że jakość Materiałów, 

urządzeń lub systemów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 8, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

14. Wykonawca zastosuje zakwestionowane Materiały, urządzenia lub systemy do robót 

budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania 

określone w ust. 8, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.  

15. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub 

Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 23. 

16. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

niezaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski Materiałów, urządzeń lub systemów, które nie są 

zgodne z ust. 8, Nadzór Inwestorski może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż 

 i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

17. Materiały, urządzenia lub systemy i roboty budowlane wskazane przez Nadzór Inwestorski lub 

organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

18. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

19. Bieżące pomiary i badania Materiałów, urządzeń i systemów oraz robót budowlanych powinny 

być prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów, urządzeń  

i systemów i Robót oraz dostarczyć na własny koszt Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane próbki 

materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakości robót. 

21. Badania Materiałów, urządzeń lub systemów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt 

Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez 

Zamawiającego placówce badawczej. 

22. Nadzór Inwestorski może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 

Terenem budowy dotyczących Materiałów, urządzeń i systemów lub Robót, które budzą 

uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

23. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały, urządzenia lub systemy bądź Roboty nie są zgodne  

z wymaganiami   STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty 

tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały, urządzenia, 

systemy bądź Roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami  

i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

§8. Odbiory w Etapie II 

1. W Etapie II przewiduje się odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór 

końcowy. 

2. Żadna część wykonanych Robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku 

bez jej odbioru potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy i Protokołem odbioru. Nadzór 

Inwestorski przystąpi do dokonania czynności odbiorowych Robót zanikających i ulegających 

zakryciu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty pisemnego zawiadomienia wpisem 

do dziennika budowy o osiągnięciu gotowości do odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje 
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 o tym fakcie, będzie zobowiązany do odkrycia Robót lub wykonania otworów niezbędnych  

do zbadania Robót, a następnie przywrócenia Robót do stanu pierwotnego bez prawa  

do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

3. Odbiory częściowe – dokonywane na potrzeby wypłaty wynagrodzenia za wykonanie Etapu II – 

odbywają się na następujących zasadach: 

1) zakres i wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego wynika z Harmonogramu; 

2) Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego wpisem do Dziennika 

Budowy, o czym skutecznie poinformuje Nadzór Inwestorski tego samego dnia; 

3) dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu 

niezbędne dokumenty, a w szczególności: 

a) świadectwa jakości; 

b) certyfikaty, świadectwa wykonanych prób lub badań; 

c) atesty dotyczące odbieranego elementu Robót; 

d) inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru częściowego; 

4) Nadzór Inwestorski dokona odbioru częściowego niezwłocznie (w terminie jednak nie 

przekraczającym 4 dni) poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisanie Protokołu 

częściowego, w którym określi stan zaawansowania Robót w ujęciu procentowym (wskaźnik 

procentowy) ; 

5) Zamawiający – na potrzeby wypłaty wynagrodzenia – ma prawo korygować wskaźnik 

procentowy stanu zaawansowania Robót, o którym mowa w punkcie poprzednim (4). 

Skorygowany przez Zamawiającego wskaźnik procentowy jest wiążący dla Stron. 

4. W celu przystąpienia do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pisemnie Nadzorowi 

Inwestorskiemu zakończenie wszelkich robót budowlanych, montażowych, technologicznych jak 

również zagospodarowania terenu, dołączając pisemne oświadczenie Kierownika budowy 

informujące o zakończeniu robót budowlanych potwierdzone wpisem Kierownika budowy  

do dziennika budowy, przedłożeniem dokumentów odbiorowych (zgłoszenie gotowości do odbioru 

Przedmiotu Umowy). 

5. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

przystąpi do czynności odbioru Obiektu. 

6. Zamawiający w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność i jakość wykonanych Robót, 

zainstalowanych urządzeń oraz elementów technologii. 

7. Przed zgłoszeniem do odbioru, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

do Nadzoru Inwestorskiego dokumentację odbiorową składająca się z: 

1) Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu,  

2) Dokumentacji powykonawczej, 

3) Dokumentacji materiałowej. 

8. Zamawiający dokona weryfikacji złożonej dokumentacji odbiorowej w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia przekazania. W tym też terminie Zamawiający sporządzi protokół zdawczo – 

odbiorczy dokumentacji odbiorowej lub zgłosi uwagi do przekazanej przez Wykonawcę 
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dokumentacji. Niezłożenie uwag w terminie 7 dni roboczych jest równoznaczne  

z zaakceptowaniem przedłożonej dokumentacji. 

9. Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowiązany nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych  od otrzymania uwag do: 

1) ich uwzględnienia i dostarczenia Zamawiającemu zmodyfikowanej dokumentacji albo 

2) w przypadku odmowy ich uwzględnienia do przedstawienia szczegółowego pisemnego 

uzasadnienia tej odmowy. Oświadczenie Zamawiającego o uznaniu tej odmowy za zasadną 

lub niezłożenie żadnego oświadczenia i niepodjęcie w związku z tą odmową żadnych dalszych 

czynności przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania przedmiotowej odmowy (milczenie 

Zamawiającego) jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego objętego tymi 

uwagami zakresu dokumentacji. 

10. Każdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do jej ponownego sprawdzenia – postanowienia ust. 6-8 stosuje się odpowiednio. Zamawiający 

zastrzega, że weryfikacja dokumentacji odbiorowej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za opracowanie przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Umową oraz obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z odpowiedzialności za wady wykryte później w trakcie użytkowania obiektu 

placówki. 

11. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście. Nieobecność Wykonawcy nie 

wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do zgłoszenia 

swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru. 

12. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie 

czynności odbioru. 

13. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może odmówić odbioru Obiektu, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,  

2) Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru Obiektu, wyznaczając termin usunięcia 

wad i usterek, 

3) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania Obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy,  

4) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub 

stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. W ciągu 30 dni 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w 

całości lub w części dotyczącej wadliwie zrealizowanej części Umowy albo powierzyć 

usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

14. Odbiór Etapu II zostanie potwierdzony pisemnym Protokołem Przekazania Obiektu  

do Użytkowania. 

 

§9. Osoby uczestniczące w realizacji Umowy 

1. Wykonawca zapewnia Zespół projektowy, który skieruje do wykonania Dokumentacji 

projektowej: 

1) Kierownik zespołu projektowego: ……… 
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2) Projektant w specjalności architektonicznej: ………. 

3) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:…….., 

4) Projektant w specjalności sanitarnej:………, 

5) Projektant w specjalności elektrycznej:……………, 

6) Projektant w specjalności drogowej:…………………….. 

2. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierowników robót i prac w osobach: 

1) Kierownik budowy:…………….., 

2) Kierownik robót sanitarnych:………………, 

3) Kierownik robót elektrycznych:………………, 

4) Kierownik robót w zakresie instalacji teletechnicznych, p.poż i pozostałych 

niskoprądowych:…………………………………, 

5) Kierownik robót drogowych:………., 

6) Koordynator architektury krajobrazu:………………….. 

3. Kierownik budowy pełni obowiązki określone w Prawie budowlanym i innych przepisach. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią kluczowy zespół osób dedykowany do realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

5. Przez cały okres trwania Umowy, Wykonawca zapewnia, iż będzie dysponował wszystkimi 

osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Umowy. Wszelkie zmiany w składzie osobowym 

zespołu dedykowanego przez Wykonawcę do realizacji Umowy w stosunku do składu wskazanego 

w ofercie są możliwe jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego wyłącznie w przypadku zdarzeń 

losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności 

(np. długotrwała choroba, długotrwała niezdolność do pracy). Nowa osoba wprowadzana  

do zespołu dedykowanego przez Wykonawcę do realizacji Umowy musi spełniać warunki 

określone w SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zdolności technicznej lub zawodowej w 

zakresie potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, a także 

legitymować się, co najmniej, takim samym doświadczeniem w realizowanych projektach oraz 

doświadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana.  

6. W celu dokonania zmiany osoby wchodzącej w skład zespołu, Wykonawca jest zobowiązany 

pisemnie wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany, podając uzasadnienie, 

najpóźniej na 7 dni przed planowaną zmianą. 

7. Brak pisemnej zgody powoduje nieważność wprowadzonej zmiany. 

8. Jeżeli w toku wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi, że jakość pracy dowolnego 

członka zespołu Wykonawcy jest niewystarczająca, Zamawiający ma prawo zwrócić się  

do Wykonawcy na piśmie z uwagami dotyczącymi takiego członka. Dwukrotne zgłoszenie uwag 

wraz z uzasadnieniem uprawnia Zamawiającego do żądania odsunięcia takiej osoby od 

wykonania Przedmiotu Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych 

w zakresie instalacji kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz zarządzania bezpieczeństwem 

przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 
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10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy podwykonawca podczas realizacji 

zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności opisane  

w ust.15, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.  

11. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest  w  szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

 i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia  

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

12. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) Poświadczoną za zgodność kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

4) Inne dokumenty potwierdzające zawarcie stosunku pracy np. zgłoszenie pracownika do ZUS, 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  

w tym dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

13. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 15 czynności.  

14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej 

określonej w § 15 ust. 1 pkt 11) Umowy.  

15. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia to: wykonywanie robót budowlanych oraz innych prac 

fizycznych (rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym 

związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy 

fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych). 

 

§10. Podwykonawcy  

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom 

organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 

które posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz dysponują osobami posiadającymi 

odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót. 
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo zgodnej z postanowieniami niniejszego paragrafu, którą zamierza zawrzeć, 

a której przedmiotem są roboty budowlane, na co najmniej 14 dni przed planowanym 

przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót. 

4. Wraz z projektem umowy Wykonawca dokonuje przyporządkowania zakresu prac i odpowiedniej 

części wynagrodzenia podwykonawcy do odpowiednich pozycji Harmonogramu rzeczowo-

finansowego.  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 3, nie zgłosi do niej w formie pisemnej zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z podwykonawcą o treści zgodnej z projektem,  

na który Zamawiający wraził zgodę zgodnie z ust. 5. 

7. Umowa podwykonawcza musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 

14 dni od dnia jej przedstawienia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w § 14 ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Umowa, o której mowa w ust. 10, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Umowa o podwykonawstwo powinna w szczególności stanowić, że: 

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

2) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 

wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej i OPZ, 

4) Wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 
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nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

 od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

15. Wymogi, o których mowa w ust. 3 – 14, stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy  

o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

16. Niezależnie od postanowień ust. 3 – 15, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na Teren budowy, 

w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić do Nadzoru 

Inwestorskiego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, 

Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na Teren budowy i rozpoczęcia robót, 

zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych. Wykonawca winien również poinformować każdorazowo 

Zamawiającego - Nadzór Inwestorski o zakończeniu wykonywania zakresu robót określonego  

w ofercie przez danego Podwykonawcę. 

17. Podwykonawcy muszą prowadzić roboty pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia. 

18. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał 

się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu  

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców. 

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej Umowy. 

 

§11. Nadzór Inwestorski  

1. Zamawiający powoła Nadzór Inwestorski w celu powierzenia mu realizacji określonych uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy, w szczególności w zakresie nadzoru nad 

realizacją Robót objętych Umową. 

2. Do uprawnień i obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 

1) pełnienie w stosunku do Robót wykonywanych przez Wykonawcę funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego; 

2) dokonywanie czynności odbioru Robót lub ich poszczególnych części; 

3) nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; 



 23 

4) wydawanie poleceń Wykonawcy w zakresie należytej realizacji Umowy; 

5) wykonywanie uprawnień kontrolnych w zakresie realizacji Umowy; 

6) rozliczenie finansowe Robót realizowanych w zakresie Umowy; 

7) ocena stanu faktycznego oraz wydanie rekomendacji w zakresie rozstrzygania sporów  

i roszczeń zaistniałych w czasie realizacji Umowy. 

3. Na żądanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca będzie bez zbędnej zwłoki udzielał Nadzorowi 

Inwestorskiemu wszelkich niezbędnych wyjaśnień i przekazywał mu wyczerpujące informacje 

dotyczące realizacji Umowy. 

4. Zamawiający przed rozpoczęciem Robót wskaże pisemnie osoby wchodzące w skład personelu 

Nadzoru Inwestorskiego uprawnione i odpowiedzialne za kontakty z Wykonawcą. 

5. Niezależnie od czynności podejmowanych w toku realizacji Umowy przez Nadzór Inwestorski lub 

Projektanta, żadne z tych działań nie może pociągać za sobą: 

1) zmiany Umowy; 

2) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

3) zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku, zobowiązania lub odpowiedzialności 

wynikających z Umowy; 

4) złożenia samodzielnego oświadczenia co do jakości i odbioru części lub całości Robót, które 

na podstawie Umowy będzie bezpośrednio podstawą płatności dla Wykonawcy;  

5) zmian w OPZ. 

 

§12. Spotkania koordynacyjne 

1. W trakcie realizacji Umowy odbywać się będą spotkania koordynacyjne, w których obowiązani są 

uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy odpowiednio do Etapu oraz zakresu rzeczowego, 

którego dotyczy spotkanie. 

2. Spotkania koordynacyjne odbywać się będą nie rzadziej niż raz w tygodniu w terminie 

wskazanym przez Nadzór Inwestorski. Inspektor Nadzoru  może zwołać dodatkowe spotkanie 

koordynacyjne, przy czym zawiadomienie o spotkaniu będzie przekazane nie później niż na 1 

dzień przed spotkaniem. 

3. Za zgodą Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego dopuszcza się udział przedstawicieli 

Wykonawcy zdalnie.  

 

§13. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu Umowy 

w kwocie …………….zł brutto, w tym ………….zł netto powiększone o VAT (o ile podatek jest 

należny).  

2. Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I wynosi 4% wartości określonej w ust. 1 tj.: ……………….netto 

+ …………..zł VAT, razem …………….zł brutto. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II wynosi 96% wartości określonej w ust. 1,  

tj. …………netto, razem……. Zł brutto. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje pełne 

wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą Umową, 
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zgodnie ze wszystkimi postanowieniami Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszystkie 

koszty zakupu niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Umowy usług, Materiałów, urządzeń, 

systemów lub wyposażenia, wszelkie czynności i roboty przygotowawcze, koszty prowadzenia 

robót w okresie zimowym i letnim (przy wysokich i niskich temperaturach), koszty zatrudnienia 

pracowników i podwykonawców, wszelkiego transportu na budowie i poza budową, ubezpieczenia 

Materiałów, urządzeń lub systemów podczas transportu, koszty użycia sprzętu, składowania lub 

utylizacji odpadów, śmieci lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, 

Ustawą o odpadach, Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz odpowiednimi 

przepisami prawa miejscowego, wykonania i dostarczenia wymaganych prawem i koniecznych 

prób, badań, atestów, certyfikatów i zaświadczeń, rozruchów lub szkoleń, a także wykonania 

 i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, przeniesienia praw autorskich i praw 

zależnych na Zamawiającego, praw do korzystania z praw autorskich i innych praw własności 

intelektualnej, koszty usuwania ewentualnych wad lub usterek oraz wszystkie koszty związane  

z robotami pomocniczymi, towarzyszącymi lub zabezpieczającymi, będącymi w integralnym 

związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

5. W kwocie wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 ujęte jest wynagrodzenie za przeniesienie praw 

autorskich majątkowych na zasadach określonych w § 16. 

 

§14. Płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I zostanie wypłacone: 

1) W wysokości 50% kwoty określonej w § 13 ust. 2 po podpisaniu Protokołu odbioru podetapu 

1.1. i podetapu 1.2., o którym mowa w § 5 ust. 5 

2) W wysokości 50% kwoty określonej w § 13 ust. 2 po podpisaniu Protokołu odbioru podetapu 

1.3., o którym mowa w § 5 ust. 8.  

2. Rozliczenia za realizację Etapu II Umowy będą następowały fakturami częściowymi i fakturą 

końcową. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w następujący sposób: 

1) pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona po upływie pierwszego miesiąca po 

przejęciu Terenu budowy i rozpoczęciu Robót, a kwota na jaką zostanie wystawiona będzie 

stanowiła iloczyn wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 4 przez wartość 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 3;   

2) pozostałe faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc, z zastrzeżeniem 

pkt 3, a wartości w nich ujęte będą stanowiły iloczyn wskaźnika procentowego, o którym 

mowa w ust. 4, przez wartość, o której mowa w § 13 ust. 3, pomniejszone o wartości już 

wypłacone; 

3) na wniosek Strony dopuszczalne jest wystawienie faktury częściowej rzadziej niż raz na 

miesiąc, przy zachowaniu sposobu obliczania wartości w nich ujętych określonego w pkt 2;  

4) faktura końcowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie i podpisaniu Protokołu Przekazania Obiektu do Użytkowania, a jej wysokość 

będzie odpowiadała różnicy wartości określonej w § 13 ust. 1 i sumy wartości już 

wypłaconych. 

3. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy w ramach faktur częściowych nie może 

przekroczyć 90 % wartości, o której mowa w § 13 ust 3. W przypadku przekroczenia tego limitu 

Zamawiający zwróci fakturę. 
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4. Stan zaawansowania robót w ujęciu procentowym (wskaźnik procentowy) będzie każdorazowo 

określony przez Nadzór Inwestorski w Protokołach częściowych, z zastrzeżeniem §8 ust.  

3 pkt 5).  

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie podpisany 

przez Strony oraz Nadzór Inwestorski Protokół Przekazania Obiektu do użytkowania. Wartość 

ostatniej części wynagrodzenia Wykonawcy, płatnej na podstawie faktury końcowej nie może być 

wyższa niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 3. 

6. Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz  

z załącznikiem. 

7. Faktury płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni 

od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i prawidłowymi 

dokumentami rozliczeniowymi. W przypadku opóźnienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu 

wszystkich dowodów zapłaty, termin zapłaty ulega przedłużeniu o odpowiednią ilość dni tego 

opóźnienia.  

8. Płatność zostanie wykonana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, pod warunkiem iż 

wskazany na fakturze rachunek bankowy znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy o podatku od towarów i usług („Biała Lista”). Jeżeli na fakturze zostanie wskazany 

rachunek nieznajdujący się na Białej Liście, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru 

wstrzymać płatność i wystąpić do wystawcy faktury o pisemne (w tym drogą mailową) wskazanie 

rachunku bankowego do zapłaty znajdującego się na Białej Liście, albo dokonać zapłaty  

z jednoczesnym zawiadomieniem, o którym mowa w art. 117ba § 3 i 4 Ordynacji Podatkowej. 

9. W przypadku opóźnienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowodów zapłaty, 

termin zapłaty ulega przedłużeniu o odpowiednią ilość dni tego opóźnienia.  

10. W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, w terminie 15 dni 

od przedłożenia Zamawiającemu faktury, dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 

 i dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez 

Wykonawcę faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty, 

Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie 

przysługują. Nieprzedłożenie dowodów zapłaty w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu faktury będzie traktowane jako brak zapłaty. 

11. Dowodem zapłaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

Do oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru prac wykonanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierający zakres oraz wartość wykonanych 

robót, dostaw i usług będących częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

12. W przypadku braku zapłaty lub uchylania się od zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiający potrąci z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury część wynagrodzenia odpowiadającego wartości robót, dostaw i usług 

wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których wierzytelności są 

częścią składową wystawionej przesz Wykonawcę faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.    

13. Za datę zapłaty przyjmuje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

1) Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP:  

…………….. 



 26 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu Umowy na osoby trzecie. 

 

§15. Kary umowne i odszkodowanie uzupełniające 

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu podetapu 1.1, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,  wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust 2, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę  w złożeniu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust 2, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w zgłoszeniu Obiektu do odbioru, o którym mowa w §8 ust 4 w wysokości 0,15% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 3 za każdy dzień zwłoki 

4) za nieusunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych  

w okresie gwarancji, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 3, 

za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek 

do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego, 

5) za odstąpienie od Umowy w całości lub części będącej następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków o charakterze niepieniężnym,  

w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1; 

6) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 5 000 zł za każdy dzień licząc od upływu terminu zapłaty 

określonego w umowie o podwykonawstwo; 

7) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 10 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000 zł za każde 

zdarzenie; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 5 000 zł  za każde zdarzenie; 

10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

10 000 zł za każdy przypadek; 

11) za nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 12 w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień niedochowania terminu; 

12) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 16 – w wysokości 1 000 zł za każde 

naruszenie; 

13) za naruszenie zasad zachowania poufności, o których mowa w § 22 umowy  - w wysokości 

50.000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,  

2. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie przekroczy 25% wartości 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 13 ust 1. 

3. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków Umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrąceń kar umownych  
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z należności wynikającej z faktury. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

 

§16. Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie do całej 

dokumentacji, w tym w szczególności Dokumentacji projektowej oraz dokumentacji 

powykonawczej, którą Wykonawca zobowiązany jest wykonać w toku realizacji Umowy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, będącej 

przedmiotem niniejszego Umowy, do nieograniczonego w czasie, ilości, ani terytorialnie 

korzystania z tej dokumentacji oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw 

zależnych, w ramach wynagrodzenia określonego w § 13 ust.2 niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji  

na wszystkich istniejących w dniu podpisania Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: kserowanie, skanowanie, kopiowanie 

na wszelkie dostępne nośniki danych, w tym papier, pamięć komputera, CD, DVD, pendrive, 

zapisu magnetycznego oraz techniką elektroniczną, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji tj. udostępnianie 

dokumentacji lub jej dowolnej części w dowolnej formie innym podmiotom, jako podstawę 

do wykonania innych opracowań lub dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,  

3) przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem 

do dokonywania modyfikacji, 

4) zamieszczenie dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego lub serwerze, celem 

umożliwienia pobrania tej dokumentacji, wynikające z obowiązku ich zamieszczania, 

działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

5) wystawienie, publikowanie i udostępnianie w każdy inny sposób z użyciem dowolnej techniki, 

6) prawo do przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, 

zmian formatu, skrótów i opracowań dokumentacji, zmiany rozwiązań projektowych, 

zastosowanych materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów,  

w tym zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym w szczególności zmiany 

rozmieszczenia opracowań w postaci przeróbek i/lub fragmentyzacji nawet wówczas, gdy 

efektem tych działań miałaby byś zmiana indywidualnego charakteru całości dokumentacji, 

7) wypożyczania egzemplarzy dokumentacji w całości lub w części, 

8) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamówienia w sposób inny niż wymienione w pkt 

1 do 7 – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  remitowanie 

w celach reklamowych, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybrany, 

9) wykonania Obiektu na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

4. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 

trzecich w zakresie i celu wskazanym w ust.2 i ust.3. 

5. Strony uzgadniają, iż wraz z uiszczeniem wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust 1 pkt 1 lub 2, 

Zamawiający nabywa całość autorskich praw majątkowych do Dokumentacji projektowej wraz  
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z prawem do wykonywania praw zależnych na wskazanych w ust. 2 i ust. 3 polach eksploatacji 

łącznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem Dokumentacji projektowej oraz całość 

autorskich praw majątkowych do pozostałej dokumentacji powstałej w toku wykonywania 

Umowy wraz z prawem do wykonywania praw zależnych na wskazanych w ust. 2 i ust. 3 polach 

eksploatacji łącznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem tej. dokumentacji. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 

wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu przekazane. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot zamówienia będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. : Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1062) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu  

w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek 

osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu majątkowych 

praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i szkód 

(majątkowych i niemajątkowych) poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem 

takich roszczeń. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych ze szkodą  

dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację Inwestycji. 

 

§17. Ubezpieczenie i działalność odszkodowawcza  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczającej Wykonawcę 

od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych 

szkód wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe w związku  

z wykonywaniem Umowy, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej 

Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania 

umowy do zakończenia wykonywania Etapu II. 

2. Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają w szczególności: 

1) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych; 

2) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób 

trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych; 

3) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów dokumentacji projektowej  

i powykonawczej; 

4) ubezpieczenie od wad i braków w dokumentacji projektowej i powykonawczej; 

5) ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałych  

w związku z wykonywaniem Umowy; 

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy oraz pracą maszyn  

i urządzeń budowlanych. 

3. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu dokument ubezpieczenia (polisę OC lub inny 

dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia) najpóźniej w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia Umowy, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę wraz z dowodem jej opłacenia. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający 
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może: nie przekazać Wykonawcy Terenu budowy, a także odstąpić od Umowy z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie 

realizacji Umowy. 

4. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC lub dokumentu potwierdzającego posiadanie 

ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

niezwłocznie Zamawiającemu jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia 

obowiązywania poprzedniej umowy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia. 

W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej 

okoliczności. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio  

z wykonywaniem robót budowlanych Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę. 

6. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec 

Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, powstałych w szczególności  

w wyniku: 

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą 

chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawców; 

2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich 

zatrudnionych; 

3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, 

włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich; 

4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny 

sposób. 

7. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich  

w przypadkach określonych w ust. 6, Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu od 

Zamawiającego niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu. 

 

§18. Waloryzacja 

1. Wynagrodzenie umowne za wykonane świadczenie umowne może zostać zmienione 

(zwaloryzowane) o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przy 

czym w okresie pierwszych 6 miesięcy (pierwszych dwóch kwartałów) licząc od dnia podpisania 

Umowy wartość wynagrodzenia za wykonane w tym okresie świadczenia nie podlega waloryzacji. 

2. Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) nastąpi, jeżeli: 

1)  w trzecim kwartale realizacji Umowy ogłoszona zmiana cen produkcji budowlano 

montażowej (wskaźnik) w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 

zmian cen produkcji budowlano-montażowej wyniesie więcej niż 0,6% w stosunku do 

kwartału poprzedzającego; albo 
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2) nie nastąpiła zmiana opisana w punkcie 1 oraz licząc od trzeciego kwartału - jeżeli  

w następujących po sobie kolejnych kwartałach suma zmian cen produkcji budowlano-

montażowej wyniesie więcej niż 0,6% 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do waloryzacji Wykonawca przygotuje 

dokumenty niezbędne do dokonania płatności w sposób określony w § 14, a następnie obliczone 

wynagrodzenie zmieni z zastosowaniem wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano- 

montażowej: 

1) W przypadku zajścia okoliczności określonych w ust. 2 pkt 1 oraz waloryzacji w trzecim 

kwartale realizacji umowy zastosowana zostanie zmiana o wskaźnik ogłoszony w trzecim 

kwartale; 

2) W przypadku zajścia okoliczności określonych w ust. 2 pkt 1 oraz gdy waloryzacja następuje 

w czwartym lub kolejnych kwartałach dla obliczenia zwaloryzowanej wartości wynagrodzenia 

miesięcznego zastosowane zostaną wskaźniki zmiany cen produkcji budowlano-montażowej 

ogłoszone dla trzeciego i kolejnych kwartałów realizacji Umowy.  

3) W przypadku zajścia okoliczności określonych w ust. 2 pkt 2 zastosowane zostaną wskaźniki 

ogłoszone dla trzeciego oraz kolejnych kwartałów. 

4. Pierwszym miesiącem, za który przysługuje waloryzacja jest pierwszy miesiąc kwartału,  

w którym ogłoszono Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wskazujący na 

spełnienie okoliczności wskazanych w ust. 2 tj: 

a) w wypadku określonym w ust. 2 pkt 1 – pierwszy miesiąc trzeciego kwartału 

b) w wypadku określonym w ust. 2 pkt 2 – pierwszy miesiąc kwartału, w którym suma 

zmian przekroczy wymagany poziom. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

6. Niezależnie od waloryzacji określonej w ust 1-5 wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało 

korekcie według następujących zasad:  

1) w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego nastąpi zmiana ceny Umowy  

w stopniu odpowiadającym zmianie stawki odpowiednio podatku VAT  lub podatku 

akcyzowego;  

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych;  

 - zmianie może ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu 
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całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1) - 

4) powyżej, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek, w którym wykaże, iż zmiana, o której mowa 

w pkt 1) – 4) ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość 

wzrostu kosztu wykonania zamówienia, przedstawiając jego kalkulację wraz oświadczeniem  

o liczbie pracowników realizujących zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – wymiarze 

czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami kapitałowymi. Jeżeli wniosek 

i kalkulacja nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi 

zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 

przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt 1) – 4) powyżej.  

 

§19. Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej 

w następujących przypadkach:  

1) otwarcia likwidacji, wyrejestrowania z właściwego rejestru przedsiębiorców, zawieszenia 

działalności lub wydania przez komornika nakazu zajęcia składników majątku Wykonawcy, 

2) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania 

przedmiotu Umowy lub przerwał jej wykonywanie na okres dłuższy niż 14 dni, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

3) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy tak dalece, iż nie jest 

prawdopodobnym, aby je wykonał w terminie określonym w § 4 Umowy, w tym  

w szczególności w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji Robót wynosi więcej niż 30 dni  

w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu, 

4) jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca,  

5) poważnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i należytego wykonania umowy.  

6) innych okolicznościach wskazanych w Umowie. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-5 Zamawiający przed odstąpieniem od Umowy wezwie 

Wykonawcę do usunięcia naruszeń i wyznaczy w tym celu termin nie krótszy niż 14 dni.  

Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić przez przekazanie 

pisemnego oświadczenia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.  

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności 

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 

Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
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sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstąpieniu Wykonawca  zobowiązany  jest  do dokonania 

i dostarczenia Zamawiającemu  inwentaryzacji  robót według  stanu  na  dzień odstąpienia  oraz 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 

Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 5 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty odbioru robót przerwanych 

i zabezpieczających zorganizować usunięcie własnego zaplecza, sprzętu i robót tymczasowych na 

swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

8. Zamawiający niezwłocznie przejmie Teren budowy od Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

§20. Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w tym na prace 

oraz Materiały, urządzenia, systemy, osprzęt i instalacje użyte do wykonania Przedmiotu Umowy 

na okres ………. miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Przekazania do 

Użytkowania. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy będzie najwyższej jakości, będzie 

spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będzie zgodny  

z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w niniejszej Umowie. 

1a. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje także gwarancję na posadzony materiał roślinny, 

w tym drzewa, krzewy oraz trawniki. Okres gwarancji na posadzony materiał roślinny wynosi 36 

miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Przekazania do Użytkowania. 

1b. Wykonawca odpowiada za jakość zakupionego przez siebie i posadzonego materiału roślinnego 

oraz wykonanych trawników. W przypadku obumarcia roślin Wykonawca zobowiązany jest do 

ich wymiany w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. 

1c. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1a Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej 

pielęgnacji posadzonego materiału roślinnego, w tym jego odchwaszczania i nawożenia, a także 

do okresowego przycinania trawników. 

2. Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na 

okres równy okresowi gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy rozpocznie 

bieg w tej samej chwili, co gwarancja jakości. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują 

Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. Wykonawca zapewnia  

w okresie gwarancyjnym obsługę serwisową oraz dostawę oryginalnych części zamiennych, przy 

czym Zamawiający, ani w okresie gwarancyjnym, ani też po jego upływie, nie ma obowiązku 

zakupu części zamiennych od Wykonawcy, ani też zlecania mu wykonania usług serwisowych.  

3. W okresie gwarancji i/lub rękojmi za wady Wykonawca zapewni niezwłoczne przystąpienie  

do usunięcia wad Przedmiotu Umowy, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia go 

przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w ciągu 10 
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dni od otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego.  

4. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie 

wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający ma prawo usunąć te wady we własnym 

zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia sądowego w tym zakresie (wykonanie zastępcze). Jeżeli Wykonawca 

nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający 

ma również prawo do naliczenia kar umownych.  

5. Wykonawca zobligowany jest do dokumentowania dat i godzin przystąpienia do usuwania wad 

oraz dat i godzin usunięcia wad poprzez sporządzenie protokołów przystąpienia do usuwania wad 

oraz protokołów wsunięcia wad, podlegających podpisaniu przez przedstawicieli Stron, których 

brak skutkować będzie przyjęciem domniemania, że Wykonawca przystąpił do usuwania wady 

lub usunął wadę w czasie wynikającym z twierdzeń Zamawiającego. Powyższe protokoły 

usunięcia wad określać będą czynności wykonane przez Wykonawcę w ramach obowiązków  

z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości oraz czynności wykonane poza tymi 

obowiązkami, a także zawierać będą wykaz wykorzystanych (zamontowanych) przez Wykonawcę 

części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych w ramach obowiązków z tytułu 

gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady oraz poza tymi obowiązkami.  

6. Uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę mogą być przez 

Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, bez legitymowania się jakimikolwiek innymi 

dokumentami gwarancji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług serwisowych                       

w zakresie wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia w okresie gwarancji polegających 

na dokonywaniu okresowych przeglądów technicznych, zgodnie z instrukcją producenta, 

konserwacji ww. urządzeń i instalacji, a także do wymiany materiałów eksploatacyjnych. Koszty 

tych usług wykonawca wliczył w wynagrodzenie umowne. W przypadku napraw 

pozagwarancyjnych, wynikających np. z uszkodzenia urządzenia przez pracownika, zamawiający 

zastrzega prawo do skorzystania z usług zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi w danej 

dziedzinie, co nie zmienia jego uprawnień wynikających z gwarancji.  

8. W przypadku istotnej naprawy Przedmiotu Umowy okres obowiązywania gwarancji jakości 

biegnie na nowo od dnia dokonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy Przedmiotu Umowy, 

natomiast w przypadku wymiany bądź istotnej naprawy elementów Przedmiotu Umowy 

(Materiałów, urządzeń, systemów, osprzętu i instalacji) termin gwarancji jakości w odniesieniu 

do tych elementów biegnie na nowo:  

1) od dnia dokonania skutecznej naprawy wadliwego elementu lub od dnia wymiany wadliwego 

elementu na nowy wolny od wad — w przypadka dokonania naprawy lub wymiany w siedzibie 

Zamawiającego;  

2) od dnia zwrotu naprawionego lub wymienionego na nowy wolny od wad elementu – jeżeli 

naprawa lub wymiana była wykonywana poza siedzibą Zamawiającego.  

9. Strony zgodnie ustalają, że w ciągu ostatnich 60 dni przed upływem okresu gwarancji jakości, 

określonego w ust. 1, zostanie dokonany przez osoby powołane przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy przegląd Przedmiotu Umowy, tzw. przegląd gwarancyjny, wymagający 

potwierdzenia w formie pisemnego protokołu przeglądu gwarancyjnego. Przegląd gwarancyjny 

będzie miał na celu stwierdzenie, że Przedmiot Umowy wykonany na podstawie niniejszej Umowy 

nie ma wad. W protokole przeglądu gwarancyjnego winny zostać wpisane wszystkie wady 

stwierdzone podczas tego przeglądu, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 

7 dni od daty dokonania przeglądu.  
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10. Obowiązki Wykonawcy określone w niniejszym paragrafie są niezależne od obowiązku 

dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancji na urządzenia i instalacje, 

wystawionych przez producenta urządzeń i instalacji, umożliwiających Zamawiającemu 

kierowanie roszczeń z gwarancji także bezpośrednio wobec producenta. W celu usunięcia 

wszelkich ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy dokumenty 

gwarancji producenta urządzeń i instalacji będą zawierać w swej treści jakiekolwiek 

postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego (w szczególności ograniczające jego uprawnienia 

z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady w stosunku do uprawnień wynikających z Umowy) 

postanowienia te nie będą wywoływać żadnych skutków prawnych w stosunku  

do Zamawiającego.  

 

§21. Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach i na 

warunkach określonych poniżej: 

1) zmiana terminu realizacji Umowy (w tym zarówno terminów wykonania Etapu I, jak i Etapu 

II) - jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania Umowy (np. siła wyższa), w szczególności: udokumentowanych  

w Dzienniku Budowy i uniemożliwiających kontynuowanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną 

działań sił natury, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca 

nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia, a także opóźnień w uzyskaniu decyzji 

z właściwych organów; 

2) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu 

określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, 

nie będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

4) zmiana terminu realizacji Umowy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego; 

5) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia szkód oraz następstw 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 

z prowadzonymi Robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na Terenie 

budowy;  

6) zmiana terminu przekazania Terenu budowy ze względu na przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego; 

7) możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie 

Przedmiotu Umowy ze względów technicznych lub finansowych, w szczególności w sytuacji 

pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 

8) zmiana zakresu rzeczowego Inwestycji wynikająca z okoliczności, których nie dało się 

przewidzieć, niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,  

9) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: 
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a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 7 lub 8, w przypadku gdy 

okoliczności te wpływają na wysokość kosztów ponoszonych przez Wykonawcę; Wzrost 

wynagrodzenia Wykonawcy możliwy jest jedynie o wysokość uzasadnionych  

i udokumentowanych kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania Obiektu; 

10) zmniejszenia zakresu robót budowlanych w przypadku wystąpienia okoliczności 

powodujących, że: 

a) wykonanie części zakresu robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub 

b) wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego i Wykonawcy, 

- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tych 

przypadkach wartość Robót zmniejszająca wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie 

określona na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ustalenia zakresu 

wykonanych prac. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 jest sporządzenie 

podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz 

potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności wymienionych  

w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu. 

3. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 

w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem przepisu art. 455 ustawy Pzp podlega 

unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia 

umowne w pierwotnym brzmieniu. 

 

§22. Poufność informacji i konflikt interesów  

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania, w tym do nieudostępniania podmiotom trzecim, 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy wszelkich informacji 

prawnie chronionych oraz tych, których utrata/udostępnienie lub ujawnienie podmiotom trzecim 

mogłoby spowodować szkodę materialną lub niematerialną dla Zamawiającego, w szczególności 

informacji związanych ze stosowanymi zabezpieczeniami w Przedmiocie Umowy. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie odnosi się do informacji, 

które są publicznie znane bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności oraz informacji 

ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, a także do informacji, których 

konieczność ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. obowiązków informacyjnych ciążących na 

spółkach publicznych notowanych na GPW). 

3. Wykonawca może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innego podmiotu 

uprawionego na podstawie przepisów ustawy, udostępnić informacje, o których mowa w ust. 1,  

w zakresie wskazanym w takim żądaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bez 

konieczności uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest do powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu z takim żądaniem przez określony podmiot.  
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4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich informacji, o których mowa w ust. 1, uzyskanych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

5. Jeśli czynności Wykonawcy wykonywane w ramach Umowy będą dotyczyły danych osobowych, 

Wykonawca zobowiązuje się przy realizowaniu Przedmiotu Umowy przestrzegać przepisów 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

6. Określone w niniejszym paragrafie zobowiązanie do zachowania poufności trwa także po ustaniu 

stosunku umownego. 

7. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Konflikt 

interesów w rozumieniu Umowy to sytuacja, w której, ze względu na powstanie w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy związku o jakimkolwiek charakterze i źródle, pomiędzy Wykonawcą 

a jakimkolwiek innym podmiotem, niemożliwa jest realizacja Umowy przez Wykonawcę w sposób 

rzetelny, bezstronny, obiektywny i zapewniający należyte zabezpieczenie interesu 

Zamawiającego.  

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę  

o dalszym toku postępowania.  

9. Wykonawca przedstawia wyjaśnienia, o których mowa w ust. 8 w terminie 5 dni od dnia 

otrzymania wezwania Zamawiającego do złożenia wyjaśnień. 

10. Jeżeli konflikt interesów nie może być rozwiązany w inny sposób, a dalsze kontynuowanie 

realizacji Umowy grozi szkodą Zamawiającemu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy. Postanowienia § 19 ust. 3 – 9 stosuje się. 

 

§24. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej 

wykonania w wysokości ….. % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotę: ……….zł  (słownie 

:……………….) oraz roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.  

2. Zabezpieczenie może zostać wniesione w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwolnione : 

1)  70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Przekazania 

Obiektu do Użytkowania, 

2) 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz  

z należnymi odsetkami bankowymi. 

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie wyznaczonym 

Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania robót związanych z usunięciem tych wad 

 i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu  

i opłacenia tych robót z zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku 

zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, 

zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z zabezpieczenia mogą być pokryte kary 

umowne. 
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§25. Osoby do kontaktu 

1. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w związku z realizacją Umowy są: 

1) Piotr Popielarczyk – Dyrektor Szkoły  - kierownik projektu  

2) Szymon Kościński – koordynator ds. inwestycji i współpracy z wykonawcą robót budowlanych 

oraz wyposażenia 

3) Marzena Grodek lub Judyta Murawska – w sytuacji braku dostępności  osób 1) i 2) 

2. Ze strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktu w związku z realizacją Umowy są: 

Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:  

1) ………………………. 

3. Zmiana osób wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony. 

 

§26. Zasady korespondencji 

1. Wszystkie zawiadomienia, które są wymagane lub dozwolone niniejszą Umową będą uważane za 

właściwie doręczone, jeżeli zostaną doręczone za potwierdzeniem odbioru: 

1) do rąk własnych, lub 

2) przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym, lub 

3) przesłane droga elektroniczną na adresy mailowe wskazane w § 25 ust.1 i ust. 2, przy czym 

każda ze stron obowiązana jest potwierdzić drugiej stronie otrzymanie wiadomości. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają obowiązku zachowania formy pisemnej dla czynności, co do 

których umowa tak stanowi. 

3. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, 

a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy podane w Umowie 

będą skuteczne. 

 

§27. Inne postanowienia 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa w tym w szczególności ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Ustawa 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa Prawo zamówień publicznych 

2. Spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji praw do niniejszej Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy 

 i 2 egz. dla Zamawiającego. 

5. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

 Załącznik nr 1  
 Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami wskazanymi w OPZ 

      Załącznik nr 2 
       Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy  w zakresie danych  osobowych 

2.1 Klauzula informacyjna dla Wykonawcy w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

2.2 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 

art. 14 RODO 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 


