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Zatacznik nr 5 do SWz

Projektowane postanowienia umowy (Umowa w sprawie zamowienia publicznego)

UMOWA nr ....

zawarta w dniu ......... r. w Swarozynie pomiedzy:
.................. z siedzibq .................posiadajacym NIP:...................., zwanym dalej ,Zamawiajacym”, ktory
reprezentuje:

a Wykonawcg w skfadzie:

................ .z siedzibg w......................., Wpisanym do ....................pod numerem.................., NIP:................,
REGON:.....ccceeiivieieenns ,

ktorego reprezentujq:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie postepowania przetargowego przeprowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych).
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Definicje

Strony ustalajq dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy, znaczenie nastepujacych pojec:

1) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, wielobranzowy projekt wykonawczy oraz
STWIORB wraz z wszelkimi dokumentami niezbednymi do wykonania Robot, w szczegdlnosci
pozwolenie na budowe;

2) Harmonogram - dostarczony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robdt;

3) Inwestycja - zaprojektowanie i budowa obiektu edukacyjnego, dwukondygnacyjnego bez
podpiwniczenia z dachem ptaskim na planie prostokata oraz parterowego tacznika z istniejaca
zabudowg Warsztatow zgodnie z wymaganiami zawartymi w dostarczonej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji;

4) Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
Dokumentacji technicznej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zostac
zastosowane;

5) Obiekt budowlany, Obiekt - zespot budynkéw lub budynek;

6) Oferta wykonawcy - oferta wybrana w trybie postepowania przetargowego opartego na
Ustawie;

7) OPZ - opis przedmiotu zamowienia stanowigcy Zatacznik nr 1 do Umowy;

8) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktérej Wykonawca zlecit wykonanie czesci projektu lub Robdt objetych
Umowa na zasadach okreslonych w Umowie. Zakres Roboét zleconych Podwykonawcy,
zgodnie ze ztozong Ofertg Wykonawcy, stanowi Zatacznik nr 2 do Oferty Wykonawcy;

9) Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych;

10) Roboty - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wykonywane
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy;

11) STWOIRB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych;

12) swz - Specyfikacja Warunkow Zamowienia w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia opartego na ustawie Prawo zamowien publicznych;

13) Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane
w ramach realizacji Inwestycji wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;

14) Umowa - niniejsza Umowa wraz z zatqcznikami, regulujaca prawa
i obowigzki Stron, wynikajace z niej i zwigzane z jej realizacja;

15) Zatacznik - kazdy dokument tak nazwany i witgczony do Umowy, stanowigcej jej
integralng czesc.



81. Przedmiot umowy

1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie oraz wykonanie
robot budowlanych polegajacych na zaprojektowanie i budowe Branzowego Centrum
Umiejetnosci w dziedzinie energetyka odnawialna - bioenergetyka w Zespole Szkdét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Swarozynie.

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Opis Przedmiotu Zamédwienia, na ktory sktadajq
sie Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowiacy zatacznik nr 1.1., Projekt koncepcyjny
stanowiacy Zatacznik nr 1.2., Ogdélne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia
stanowigce Zatacznik nr 1.3.

Przedmiot Umowy zostanie wykonanych w dwdch Etapach, uwzgledniajgcych podetapy:

1) ETAPI - opracowanie i uzgodnienie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego
w oparciu o OPZ i wytyczne Zamawiajacego oraz uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych w celu rozpoczecia robét budowlanych, w tym w szczegdlnosci pozwolenia
na budowe.

2) ETAP II - wykonanie robot budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszacymi pracami,
petnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie Obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

a) Podetap 2.1. - przeprowadzenie prac towarzyszacych zwigzanych z doprowadzeniem
mediow oraz przygotowaniem terenu do budowy Obiektu budowlanego, a takze
przeprowadzenie robdt ziemnych i prac budowalnych,

b) Podetap 2.2. - wykonanie wymaganych instalacji okreslonych w projekcie budowy,
montaz wyposazenia oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji dotyczacej Obiektu
budowlanego wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu pozwolenia na uzytkowanie Obiektu
budowlanego,

c) Podetap 2.3. - wykonanie zagospodarowania terenu, w tym prac zwigzanych
z wykonaniem ukfadu drogowego oraz zagospodarowania zieleni.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z wszystkimi
warunkami, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej terenu Inwestycji oraz zapewnia, ze posiada
odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu, ktéry
pozwoli na zrealizowanie prac objetych Umowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, bhp, ppoz, zasadami sztuki budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, z Materiatéw odpowiadajgcych wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony Srodowiska
i przepisami o odpadach oraz przy uwzglednieniu przepiséw prawnych dotyczacych sposobdw.

Wykonawca oswiadcza nadto, iz spetnia wszystkie, niezbedne do prawidtowego wykonania
zobowigzan natozonych na niego postanowieniami Umowy, obowigzki i wymagania dotyczace
szeroko rozumianego gospodarowania odpadami (w tym m.in. dotyczace zbierania, transportu,
sktadowania, usuwania i utylizowania odpaddw), wynikajace z przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacego (w tym w szczegdlnosci z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach i prawa miejscowego (wtasciwego ze wzgledu na
miejsce wykonywania Przedmiotu Umowy).



8§2. Zobowigzania Wykonawcy

1.

2.

W celu realizacji Umowy, Wykonawca w ramach wykonania Etapu I jest zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

opracowania Dokumentacji projektowej z nalezyta starannoscig przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone odrebnymi przepisami, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséw oraz obowigzujgcych norm
i normatywow, zgodnie z Opisem przedmiotu zamodwienia i wytycznymi Zamawiajacego,
w sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

w ramach opracowywania Dokumentacji projektowej i konsultowania jej z Zamawiajgcym -
do sporzadzenia wyciggu z Dokumentacji projektowej zawierajacej wykaz Materiatow,
urzadzen i systemdéw wraz z podaniem ich wymaganych parametrow i przyktadowych
producentéw w ilosci trzech (w szczegdlnych sytuacjach dopuszcza sie dwdch). Wyciag ten
bedzie stanowit osobny zatgcznik do dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany
jest wykonac¢ wykaz w ilosci 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie
elektronicznej (format: pdf).

w ramach opracowania Dokumentacji projektowej — do opracowania projektu aranzaciji:
a) projektu wykonczenia wnetrz:
(i) rozwiniecia istotnych dla ukazania rozwigzania projektowego sScian,
(i) rzutow wszystkich sufitdw,
(i) rzutow wszystkich posadzek,
(iv) detali.
b) projektu wyposazenia,
(i) projektu mebli statych i ruchomych,
(ii) zestawienia mebli i wyposazenia standardowego,
(iii) umiejscowienia wyposazenia technicznego i specjalistycznego.
c) ksigzki pomieszczen,

wykonania oraz uzyskania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich wymaganych
przepisami prawa ekspertyz, opracowan, uzgodnienia projektdw wraz z ich aktualizacjq,
warunkéw technicznych przytgczenia Obiektu do infrastruktury zewnetrznej, jak rowniez
koniecznych uzgodnien z wilasciwymi organami, jednostkami zewnetrznymi oraz
Zamawiajacym, niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem materiatéw do projektowania oraz
uzgodnien,

uzyskania niezbednych zatwierdzen, uzgodnien, postanowien, opinii i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw niezbednych do realizacji oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe.

W celu realizacji Umowy, Wykonawca w ramach wykonania Etapu II jest zobowigzany
do wykonania wszelkich czynnosci niezbednych dla prawidtowego wykonania Obiektu
budowlanego, w szczegdlnosci:



1) przejecia Terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego z zatozeniem
obowigzku opomiarowania dla mediéw na dzialce Zamawiajacego, a uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie prowadzenia robét (woda i prad),

2) ustanowienie Kierownika budowy i kierownikéw robot budowlanych,
3) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

4) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy stosownie do potrzeb. Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy
i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem przylegtym do porzadku po
zakonczeniu robdt,

5) obstugi geodezyjnej Inwestycji,
6) wykonania niezbednych badan geotechnicznych towarzyszacych wykonaniu robdt,

7) uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z wykonywanymi robotami, w tym w gtéwnym odniesieniu - pozwolenia na budowe,

8) wykonanie niezbednych ekspertyz i opracowan inzynierskich, ktérych koniecznosé
przygotowania moze wystapi¢ w trakcie budowy, w tym s$wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku - zgodnie z punktem 12),

9) przygotowanie dokumentéw niezbednych do kontroli budowy przed wydaniem opinii
w sprawie zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z projektem budowlanym przez organy
okreslone w art. 56 Prawa budowlanego tj. Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz obowigzkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego;

10) sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji Zamawiajacemu instrukcji, oznakowania
i procedur przeciwpozarowych (ppoz.) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp) i innych
materiatdw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania Obiektu, w tym instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego Obiektu oraz instrukcji i procedur dotyczacych obstugi
zamontowanego w Obiekcie wyposazenia, sprzetu i urzadzen, jako elementu dokumentacji
powykonawczej;

11) sporzadzenie i przedstawienie Swiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu, jako
elementu dokumentacji powykonawczej;

12) po zakonczeniu budowy dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej zawierajgcej operaty geodezyjne powykonawcze dla Inwestycji i uzbrojenia
zewnetrznego wraz z naniesieniem na mape zasadnicza i przygotowanie i zgtoszenie do
odbioru urzadzen, dla ktérych wymagane sg odbiory jednostek zewnetrznych, w tym Urzedu
Dozoru Technicznego wraz z powykonawczym projektem kazdej branzy (opisanego jako
~dokumentacja powykonawcza”), listy materiatéw z certyfikatami i kartami materiatowymi

" i podpisanych przez kierownika budowy), instrukcji

i warunkéw gwarancji zamontowanych urzadzen, kompletem dokumentéw formalno-

(opisanych: ,wbudowano w

prawnych.
13) wykonania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z organizacja, ruchu,
14) zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie koniecznosci),
15) zatozenia oraz prowadzenia Dziennika budowy,

16) usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych,



17) wykonania robot w taki sposob, aby nie wystapity zadne uszkodzenia istniejacych obiektow,
w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego
otoczeniu. W przypadku wystapienia jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawy lub odtworzenia na wiasny koszt,

18) wykonania robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa,
dokumentacja techniczng, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego — w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy oraz zagadnienia z zakresu
BHP I PPOZ.

19) w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem budowy,
opracowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt projektéw czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania robot i uzgodnienia tych projektéw z wtasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich robot zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacje, w tym wtasciwe oznakowanie oraz prawidtowg eksploatacje drdg
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dréog w czystosci, wg uzgodnionych projektow,
zainstalowania myjki do mycia kot pojazdow opuszczajacych teren budowy,

20) w przypadku koniecznosci zajecia innych terendéw niezbednych do prowadzenia robdt -
uzyskania zgdd ich wiascicieli oraz pokrycia kosztow zajecia tych terendéw oraz wykonania
dojazdow i wymaganego zagospodarowania, a po zakonczeniu robdt Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ ewentualne szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci na wtasny koszt,

21) wykonania robdt z Materiatéw wiasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i odrebnymi przepisami tj. z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych. Zastosowane Materiaty powinny charakteryzowac sie
przynajmniej srednim standardem europejskim oraz powinny by¢ w I gatunku (najlepszej
jakosci), a zamontowane urzadzenia lub systemu nowe, wyprodukowane nie pozniej niz 12
miesiecy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem
urzadzen Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
danego wyrobu. W przypadku watpliwej jakosci Materiatdw, urzadzen lub systemoéw uzytych
do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych Materiatéw, urzadzen lub
systemoéw, zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania
wykaza, ze zastosowane Materiaty, urzadzenia lub systemy sg nieodpowiedniej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich
wymiany,

22) zabezpieczenia Terenu budowy (ogrodzenie i monitoring) przez caty okres realizacji Robét,

23) utrzymania porzadku na Terenie budowy, terenach do niego przylegtych oraz drogach
dojazdowych,

24) umozliwienia w kazdym terminie Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji
lokalnej terenu budowy,

25) dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienia dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jesli jest taki
wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji,



26) wykonania w dwdch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierajacej dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia
2020 r. w sprawie standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

27) zagospodarowania terenu, w tym wykonania ukfadu drogowego na dziatce oraz
zagospodarowania zieleni,

28) likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporzadkowania Terenu budowy wraz
terenami przylegtymi, od daty koncowego bezusterkowego odbioru robot,

29) Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach.
Wykonawca zobowigzany jest, w miare mozliwosci, do zapobiegania powstawaniu odpadow,
a w przypadku, gdy okaze sie to niemozliwe, do zapewnienia zgodnego z przepisami Prawa
ochrony srodowiska odzysku oraz unieszkodliwiania odpaddw, ktérych powstaniu nie udato
sie zapobiec. Wykonawca jako wytwdrca odpaddw zobowigzany jest do prowadzenia na
biezaco ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy
o odpadach.

30) podejmowanie wszystkich innych dziatan i prac, ktére dla realizacji Umowy okazg sie
niezbedne lub konieczne; Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania takich dziatan i prac w
ramach wynagrodzenia, nawet jezeli nie sg one wskazane wprost w umowie a sg konieczne
dla osiagniecia celu Umowy;

31) zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantéw uczestniczacych w opracowaniu
Dokumentacji projektowej obowigzkéw z zakresu petnienia nadzoru autorskiego nad
wykonywaniem robét budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej,
w zakresie wynikajagcym z postanowienn Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspodtpracy z Zamawiajacym w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w tym udostepniania wszelkich informacji oraz informowania
Zamawiajacego o postepie prowadzonych prac, a w szczegolnosci sktadania wyjasnien oraz
przedstawienia poszczegdlnych elementéw dokumentacji, na kazde wezwanie Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do dostosowania projektu wykonawczego do specjalistycznego

§3.

3.

wyposazenia sprzetowego i technicznego pomieszczen i laboratoriow - zatacznik do OPZ -
Zatgcznik nr 1.3.9.

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspédtpracy z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) Opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Wykonawce do akceptacji rozwigzan;
2) Udzielenia odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w tym poprzez Nadzér Inwestorski, zobowigzuje sie do sprawdzenia kompletnosci
i poprawnosci dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce, w tym wielobranzowego



projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej,

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie posiadat zabezpieczone s$rodki finansowe na realizacje
zadania objetego niniejszg Umowa.

84. Termin wykonania Umowy. Harmonogram

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot zamdwienia przy zachowaniu nastepujacych
terminow:

1) ETAP I do czterech miesiecy od daty podpisania Umowy, obejmujacy:

a) Opracowanie projektu budowlanego, zaakceptowanego przez Zamawiajacego, przy czym
przedtozenie projektu do akceptacji powinno nastapic nie pdzniej niz w terminie do dwéch
miesiecy od podpisania Umowy (podetap 1.1.),

b) Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe do dwdch miesiecy od
dnia podpisania umowy i uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajacego (podetap 1.2.)
w terminie do czterech miesiecy od dnia podpisania Umowy,

c) Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego, STWIORB oraz projektu
aranzacji wnetrz w terminie do czterech miesiecy od dnia podpisania Umowy,

2) ETAP II w terminie do o$miu miesiecy od dnia zawarcia umowy, etap obejmujacy:
a) Wykonanie rob6t budowlanych oraz prac zagospodarowania terenu,

b) Opracowanie zgodnej z wytycznymi Zamawiajgcego oraz przekazanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej,

c) Petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania Etapu II,
d) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Termin okreslony w ust 1 pkt 2 jest dotrzymany, jezeli w tym terminie nastgpi zgtoszenie
gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust. 4, a odbidér Etapu II
zostanie dokonany bez stwierdzenia wad i usterek lub na zasadach okreslonych w § 8 ust. 13
pkt 2.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamdwienia w Etapie II bedzie podpisany przez
Zamawiajacego Protokdt Przekazania Obiektu do Uzytkowania.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy przedstawi Harmonogram, w ktérym
uwzglednione powinny by¢ co najmniej nastepujace elementy:

1) przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu budowlanego;

2) ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe;

3) przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego wielobranzowego projektu wykonawczego;
4) przedfozenie do akceptacji Zamawiajacego pozostatej dokumentacji technicznej;

5) przygotowanie nieruchomosci do rozpoczecia Inwestycji;

6) termin rozpoczecia i zakonczenia robdét budowlanych;

7) przejecie Terenu budowy;



8) wykonanie prac konstrukcyjnych;

9) wykonanie robdt zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami instalacji z podziatem na budynki;
10) odbidr stanu surowego zamknietego;

11) odbidr robot wykonczeniowych;

12) zakonczenie robo6t budowlanych;

13) zakonczenie prac zagospodarowania terenu;

14) zakonczenie Inwestycji i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

15) rozpoczecie dziatalnosci przez Zamawiajacego w nowej siedzibie

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zatwierdzi lub wniesie uwagi
do Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajqcego i przedtozy¢ zmodyfikowany Harmonogram do zatwierdzenia Zamawiajgcemu na
zasadach okreslonych w zdaniu pierwszym. Dwukrotne nieuwzglednienie uwag Zamawiajacego
lub, w przypadku powtdrnego wniesienia uwag, opdznienie w przedtozeniu zmodyfikowanego
Harmonogramu - uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia informacji o zaistnieniu jednej z ww. okolicznosci.

6. Harmonogram bedzie podlegat aktualizacji co najmniej:

1) Wraz z przedtozeniem do akceptacji przez Zamawiajqcego wielobranzowego projektu
budowlanego,

2) Wraz z przedtozeniem do akceptacji Zamawiajacego wielobranzowego projektu
wykonawczego,

3) Woraz z przedtozeniem Raportu z postepu prac.

7. Zmiana Harmonogramu, ktdéra nie skutkuje zmiang terminéw okreslonych w ust. 1 i zmiang
wartosci Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacji propozycji
zmiany przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie - w sposdb skuteczny - informowa¢ Zamawiajgcego
o wszystkich mozliwych zagrozeniach w dotrzymaniu termindw w stosunku do ustalonego
Harmonogramu wraz z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za razace opdznienie
Strony uznaja przekroczenie o jeden miesigc termindéw wynikajacych z aktualnego
Harmonogramu.

9. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie informowaé Nadzdér Inwestorski o terminach
pojedynczych dostaw Materiatéw, urzadzen, systeméw lub innych elementéw wykorzystywanych
do realizacji Przedmiotu Umowy, ktérych wartos¢ wynosi wiecej niz 1% kwoty okreslonej w § 13
ust. 1.

10. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

1) faktyczny postep robdét bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi zakonczenia
robdt lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robot,

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,
3) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,

- Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwiocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
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11.

§5.

Plan naprawczy, o ktérym mowa w ust. 10 powinien przewidywac reorganizacje sposobu
wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow
lub zasoboéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas prac lub
Robdt w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujacym Harmonogramie.

Realizacja umowy Etap I. Odbiory Etap I
Etap I Umowy realizowany bedzie w nastepujacych podetapach:

1) Opracowanie projektu budowlanego,
2) Opracowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe oraz pozyskanie tej decyzji,
3) Opracowanie projektow wykonawczych, STWOIRB oraz projektu aranzacji wnetrz.

Wykonawca w terminie dwudziestu jeden dni od podpisania Umowy przedstawi rozwiniecie
i uszczegotowienie Projektu koncepcyjnego, ktére zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia uwag i zadania wprowadzenia zmian do
przedstawionego przez Wykonawce dokumentu. Zakfada sie organizacje do trzech spotkan
w celu omoéwienia szczegdtowego Projektu koncepcyjnego, przedstawienia uwag i wytycznych
Zamawiajacego w terminie 10 dni od dnia przedtozenia uszczegdtowienia Projektu
koncepcyjnego, ktére Wykonawca ma obowigzek uwzglednic.

W terminie wskazanym w § 4 ust 1 pkt 1 lit a) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt
budowlany. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania mu projektu moze zgtosi¢ uwagi,
ktore Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Brak
zgtoszenia uwag oznacza akceptacje projektu. Strony sporzadza Protokdt odbioru potwierdzajacy
realizacje podetapu 1.1. Wraz z protokotem Wykonawca przekazuje 1 egzemplarz projektu
budowlanego w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym.

W terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) Wykonawca ztozy do witasciwego organu
administracji kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowe (na bazie zaakceptowanego
projektu budowlanego), o czym obowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajacego.

O uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie poinformowac
Zamawiajacego przekazujac mu kopie decyzji administracyjnej. Strony sporzadza protokét
odbioru podetapu 1.2. po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kopii decyzji. Protokdt stanowi
podstawe do wystawienia faktury.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu prawidiowo opisane oraz uporzgadkowane
wedtug branz projekty wykonawcze, STWOIRB oraz projekt aranzacji wnetrz, (dokumentacja
wykonawcza), zgodnie z harmonogramem przekazania dokumentacji wykonawczej. Wraz
z projektem wykonawczym Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz, o ktérym mowa w §
2 ust 1 pkt 2 oraz projekt aranzacji wnetrz, o ktdrym mowa w § 2 ust 1 pkt 3. W terminie jednego
miesigca od podpisania Umowy Wykonawca przestawi harmonogram przekazania dokumentacji
wykonawczej oraz sposéb organizacji i opisu tej dokumentacji. Zamawiajacy moze w terminie
14 dni od otrzymania danej czesci dokumentacji wykonawczej zgtosi¢ do niej uwagi. Wykonawca
po otrzymaniu uwag do dokumentacji wykonawczej jest zobowigzany do:

1) ich uwzglednienia i dostarczenia Zamawiajacemu zmodyfikowanej dokumentacji
wykonawczej w ciaqgu 7 dni, albo

2) w przypadku odmowy ich uwzglednienia, do przedstawienia szczegétowego pisemnego
uzasadnienia tej odmowy. O$wiadczenie Zamawiajacego o uznaniu tej odmowy za zasadng
lub nieztozenie zadnego o$wiadczenia i niepodjecie w zwigzku z tg odmowg zadnych dalszych
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10.

§6.

czynnosci przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania odmowy (milczenie
Zamawiajqcego) jest rdwnoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiajacego objetego tymi
uwagami zakresu dokumentacji wykonawczej.

Kazdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do jej ponownego sprawdzenia — postanowienia ust. 6-7 stosuje sie odpowiednio.

Po dokonaniu odbioru dokumentacji wykonawczej Strony sporzadzg Protokdét odbioru podetapu
1.3. Protokot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru danego etapu nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za prawidlowy dobdr i zastosowanie rozwigzan projektowych oraz
prawidtowos¢ wykonania Robét na podstawie Dokumentacji projektowej.

Przekazana i odebrana Dokumentacja projektowa moze ulega¢ zmianie ze wzgledu na
koniecznos$¢ uwzglednienia uwag Zamawiajacego na etapie wykonawczym. Wszelkie zmiany bedg
uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajacym. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

Realizacja Umowy Etap II

Wszystkie Roboty wykonywane w ramach realizacji Umowy beda prowadzone zgodnie
z dokumentami, warunkami, obowigzkami, wymaganiami i zasadami wskazanymi w Umowie.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren budowy w terminie ustalonym
z Wykonawcg, nie wczesniej anizeli 7 dni po podpisaniu Umowy, nie pozniej niz 7 dni od dnia,
w ktorym decyzja o pozwoleniu na budowe stata sie ostateczna. Wskazanie dedykowanego dnia
przekazania Terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiajacego; Wykonawca zobowigzany jest
utrzymywac gotowos¢ do przejecia Terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie.

Po przejeciu Terenu budowy Wykonawca winien na swoj koszt w szczegdlnosci:

1) zabezpieczy¢ i oznakowal Teren budowy oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez czas wykonywania robot;

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu Terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska;

3) podja¢ niezbedne srodki stuzace zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

4) zapewni¢ ochrone Terenu budowy przez profesjonalny monitoring (24/dobe/7 dni
z nagrywaniem) od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego;

5) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajacy funkcjonowania okolicznych obiektéw i Terendw
sgsiednich;

6) zachowac nalezytg starannos$¢ w czasie prowadzenia Robdt w sgsiedztwie elementéw juz
wykonanych i na biezgco zabezpiecza¢ wykonane Roboty w sposéb uniemozliwiajacy
zniszczenie ich efektéw. W razie niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy moze sam
wykona¢ powyzsze na koszt Wykonawcy;

7) w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy usuwa¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe, oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy
opuszczajacy Teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego Terenem;
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8) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (m.in. energia elektryczna,
woda, tacznosé), niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drég dojazdowych do Terenu budowy w nalezytej czystosci, w tym
odéniezania drdg, w zakresie niezbednym do prowadzenia robot budowlanych przez
Wykonawce;

9) zapewni¢ dojazd i dojsécie do Terenu budowy;

10) zabezpieczy¢ odpowiednie zaplecze budowy (w tym salki do odbywania cyklicznych spotkan
koordynacyjnych). W przypadku, gdyby z uwagi obiektywne okolicznosci, nie byto mozliwe
umiejscowienie zaplecza budowy na Terenie nieruchomosci, na ktérej prowadzona ma by¢
Inwestycja, Wykonawca ma obowigzek zapewnié, we witasnym zakresie, odpowiednie
zaplecze budowy. Wszystkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Podczas realizacji
robdt budowlanych na Terenie budowy zlokalizowane bedzie réwniez biuro dla Nadzoru
Inwestorskiego. Koszty eksploatacji Nadzoru ponosi Nadzor Inswestorski;

11) utrzymywac w nalezytym porzadku przekazany Teren budowy oraz Tereny przylegte, a po
zakonczeniu robdt zlikwidowaé plac budowy, uporzadkowaé Teren budowy wraz z Terenem
przyleglym, a tam gdzie jest to wymagane przywroci¢ Teren do jego stanu pierwotnego
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania Protokotu korcowego;

12) umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewnetrznym upowaznionym
do kontroli Terenu budowy i postepu robot swobodnego dostepu do Terenu budowy;

13) w razie potrzeby, opracowac projekt organizacji ruchu na niezbedny okres, w tym zakresie
rowniez uzyskac¢ niezbedne zgody na zajecie Terenu i pasa drogowego (koszty opracowania
projektu oraz pozyskania niezbednych zgdd ponosi Wykonawca);

14) przygotowacl zatozenia ksigzki Obiektu budowlanego oraz przekaza¢ wszelkie niezbedne
informacje oraz dokumenty, ktére musza by¢ uwzglednione w ksigzce Obiektu budowlanego;

15) uzyska¢ uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego na umieszczanie swoich znakow
firmowych, reklam lub innych materiatéw identyfikujgcych Wykonawce, na Terenie budowy,
w szczegolnosci na ogrodzeniu;

16) w czasie realizacji robdét utrzymywaé teren robét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz sktadowa¢ materiaty, urzadzenia i sprzet w okreslonym miejscu,
usuwac $mieci, zbedne materiaty oraz, odpady itp., zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami;

17) wykonywac wszelkie inne dziatania niezbedne do prawidiowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca od chwili przejecia Terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za szkody wynikte
na tym Terenie oraz Terenie przylegtym - sasiednim, w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u oséb trzecich.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na
terenie budowy oraz jej otoczeniu w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, jak rowniez
za zgodne z obowigzujacymi przepisami usuwanie powstatych odpaddéw, w stopniu zwalniajagcym
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci z tego tytutu. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 3 Dni
Roboczych od otrzymania zadania, okaza¢ kopie umoéw z wtasciwymi podmiotami uprawnionymi
do usuwania i utylizacji odpaddéw, powstatych w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce
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§7.

Przedmiotu Umowy oraz potwierdzenia utylizacji odpaddw, a takze przyjmuje do wiadomosci,
ze wszystkie odpady i Smieci — jezeli Strony nie postanowig inaczej - stanowig jego wtasnosé.
W przypadku obcigzenia Zamawiajacego kosztami z tytutu niewtasciwej realizacji przez
Wykonawce postanowien niniejszego ustepu, Zamawiajacy obcigzy kosztami Wykonawce.
Koszty zostang potracone z wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego.

Wszelkie Materiaty, urzadzenia i systemy konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy dostarczy
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania zapisébw w Dzienniku Budowy. Zapisy
w Dzienniku Budowy muszg zawiera¢ dane o warunkach atmosferycznych, prowadzonych
robotach, zgtoszenia do odbioréw robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu, jak
i ostatecznych, zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie
wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik Budowy nalezy przechowywac¢ na budowie i okazywac
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz Nadzorowi Inwestorskiemu na kazde
zadanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
w zakresie: dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy, dokumentacji powykonawczej, metryk
geodezyjnych, atestow i $wiadectw dopuszczenia do stosowania materiatow, atestow
jakosciowych, wzordéw i probek, gwarancji wytworcow i instrukcji obstugi wraz instrukcjg dozoru
oraz inne niezbedne dokumenty swiadczace o prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy).

Kontrola Jakosci Etap II

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci Robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, jak tez Materiatow, urzadzen i systemow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia
jakosci.

W terminie 14 dni od odbioru podetapu 1.2. Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie zawierat:

1) procedury obiegu informacii,

2) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w réznych porach roku,

3) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

4) instrukcje zarzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

5) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajag wymagania zarzadzania
jakoscia.

Nadzoér Inwestorski jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci.

Wszystkie Materiaty, urzadzenia i systemy, ktére beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy
powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej.
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Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ kazdorazowo pisemng zgode Zamawiajacego,
poprzedzong akceptacjg Nadzoru Inwestorskiego dla stosowanych Materiatdéw budowlanych,
urzadzen i systemoéw przed ich wbudowaniem i montazem. W tym celu Wykonawca sporzadza
w terminach umozliwiajacych wykonanie robot zgodnie z Harmonogramem ,wniosek
o zatwierdzenie materiatdw”, okreslajac w nim rodzaj Materiatu lub urzadzenia lub systemu,
producenta, kraj pochodzenia oraz zataczajac niezbedne dokumenty (np. deklaracje zgodnosci,
karty techniczne, karty katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.)
i oswiadczenie, ze proponowane Materiaty, urzadzenia i systemy nie sg gorsze niz wymagane w
dokumentacji projektowej i spetniajg wymagania tam zawarte. Tylko zatwierdzone Kkarty
upowazniajg Wykonawce do wbudowania zatwierdzonych Materiatéw, urzadzen lub systemow.

Materiaty, urzadzenia i systemy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu
Umowy powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw o0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw, urzadzen i systemoéw
okreslonej Umowgq jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia
i okreslenia warunkéw dostaw Materiatdw, urzadzen i systemdw zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw, urzadzen i systemow
oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdét okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

W przypadku wbudowania Materiatow, urzadzen Ilub systemow ktore nie sg zgodne
z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa lub nie zostaty zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski, Nadzo6r Inswestorskii moze zobowigzaé Wykonawce do:

1) usuniecia Materiatéw, urzadzen lub systemoéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym
okreslonym w ust. 8 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty, urzadzenia lub systemy Iub jakos¢
wykonanych robdt nie spetniajg wymagan STWiIORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania
do uzytkowania Przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowga polecen Nazdoru
Inwestorskiego w terminie przez niego wskazanym, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecef w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci
do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Nadzdér Inwestorski ustali, ze jako$¢ Materiatow,
urzadzen lub systemoéow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 8, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje zakwestionowane Materiaty, urzadzenia Ilub systemy do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania
okreslone w ust. 8, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 23.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
niezaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski Materiatow, urzadzen lub systemdw, ktore nie sg
zgodne z ust. 8, Nadzér Inwestorski moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty, urzadzenia lub systemy i roboty budowlane wskazane przez Nadzér Inwestorski lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wtasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatéw, urzadzen i systemoéw oraz robdt budowlanych powinny
by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow, urzadzen
i systemdw i Robét oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane probki
materiatdw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatow, urzadzen lub systemoéow mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placowce badawczej.

Nadzor Inwestorski moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatdw, urzadzen i systeméw Ilub Robét, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty, urzadzenia lub systemy badz Roboty nie sg zgodne
z wymaganiami STWIiORB oraz odpowiednimi normami i nie majq odpowiednich aprobat, koszty
tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty, urzadzenia,
systemy badZz Roboty sa zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami
i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

Odbiory w Etapie II
W Etapie II przewiduje sie odbiory Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbidr
koricowy.

Zadna cze$¢ wykonanych Robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku
bez jej odbioru potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy i Protokotem odbioru. Nadzér
Inwestorski przystapi do dokonania czynnosci odbiorowych Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od daty pisemnego zawiadomienia wpisem
do dziennika budowy o osiagnieciu gotowosci do odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
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o tym fakcie, bedzie zobowigzany do odkrycia Robot lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdécenia Robdt do stanu pierwotnego bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robot
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Odbiory czesciowe - dokonywane na potrzeby wyptaty wynagrodzenia za wykonanie Etapu II -
odbywajq sie na nastepujacych zasadach:

1) zakres i wartos$¢ robdt przewidzianych do odbioru czesciowego wynika z Harmonogramu;

2) Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesciowego wpisem do Dziennika
Budowy, o czym skutecznie poinformuje Nadzér Inwestorski tego samego dnia;

3) dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:

a) S$wiadectwa jakosci;

b) certyfikaty, Swiadectwa wykonanych proéb lub badan;

c) atesty dotyczace odbieranego elementu Robot;

d) inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru cze$ciowego;

4) Nadzoér Inwestorski dokona odbioru czesciowego niezwiocznie (w terminie jednak nie
przekraczajacym 4 dni) poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisanie Protokotu
czesciowego, w ktorym okresli stan zaawansowania Robdt w ujeciu procentowym (wskaznik
procentowy) ;

5) Zamawiajacy - na potrzeby wypfaty wynagrodzenia - ma prawo korygowac¢ wskaznik
procentowy stanu zaawansowania Robot, o ktérym mowa w punkcie poprzednim (4).
Skorygowany przez Zamawiajgacego wskaznik procentowy jest wigzacy dla Stron.

W celu przystgpienia do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pisemnie Nadzorowi
Inwestorskiemu zakonczenie wszelkich robdt budowlanych, montazowych, technologicznych jak
rowniez zagospodarowania terenu, dotaczajac pisemne os$wiadczenie Kierownika budowy
informujace o zakonczeniu robdét budowlanych potwierdzone wpisem Kierownika budowy
do dziennika budowy, przedtozeniem dokumentéw odbiorowych (zgtoszenie gotowosci do odbioru
Przedmiotu Umowy).

Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego
przystapi do czynnosci odbioru Obiektu.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletnos$¢ i jako$¢ wykonanych Robét,
zainstalowanych urzadzen oraz elementéw technologii.

Przed zgtoszeniem do odbioru, o ktdrym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
do Nadzoru Inwestorskiego dokumentacje odbiorowg sktadajaca sie z:

1) Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu,
2) Dokumentacji powykonawczej,
3) Dokumentacji materiatowej.

Zamawiajacy dokona weryfikacji ztozonej dokumentacji odbiorowej w terminie do 7 dni
roboczych od dnia przekazania. W tym tez terminie Zamawiajacy sporzadzi protokdt zdawczo -
odbiorczy dokumentacji odbiorowej lub zgtosi uwagi do przekazanej przez Wykonawce
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dokumentacji. Nieztozenie uwag w terminie 7 dni roboczych jest réwnoznaczne
z zaakceptowaniem przedtozonej dokumentacji.

Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowigzany nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania uwag do:

1) ich uwzglednienia i dostarczenia Zamawiajacemu zmodyfikowanej dokumentacji albo

2) w przypadku odmowy ich uwzglednienia do przedstawienia szczegotowego pisemnego
uzasadnienia tej odmowy. O$wiadczenie Zamawiajacego o uznaniu tej odmowy za zasadng
lub nieztozenie zadnego o$wiadczenia i niepodjecie w zwigzku z tg odmowag zadnych dalszych
czynnosci przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania przedmiotowej odmowy (milczenie
Zamawiajqcego) jest rdwnoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiajacego objetego tymi
uwagami zakresu dokumentacji.

Kazdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do jej ponownego sprawdzenia — postanowienia ust. 6-8 stosuje sie odpowiednio. Zamawiajacy
zastrzega, ze weryfikacja dokumentacji odbiorowej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opracowanie przedmiotu Umowy w sposdb zgodny z Umowg oraz obowigzujgcymi przepisami,
w szczegdlnosci z odpowiedzialnoséci za wady wykryte pozniej w trakcie uzytkowania obiektu
placowki.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do zgtoszenia
swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwiocznie w trakcie
czynnosci odbioru.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru korncowego wad i usterek przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odmodwi¢ odbioru Obiektu, wyznaczajac termin usuniecia wad i usterek,

2) Zamawiajacy moze dokonac¢ warunkowego odbioru Obiektu, wyznaczajac termin usuniecia
wad i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania Obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgacy moze obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowia zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. W ciggu 30 dni
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w
catosci lub w czesci dotyczacej wadliwie zrealizowanej czesci Umowy albo powierzy¢
usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia Sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

Odbiér Etapu II zostanie potwierdzony pisemnym Protokotem Przekazania Obiektu
do Uzytkowania.

Osoby uczestniczace w realizacji Umowy

Wykonawca zapewnia Zespot projektowy, ktory skieruje do wykonania Dokumentacji
projektowej:

1) Kierownik zespotu projektowego: .........
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2) Projektant w specjalnosci architektonicznej: ..........

3) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:........ ,
4) Projektant w specjalnosci sanitarnej:......... ,
5) Projektant w specjalnosci elektrycznej:............... ,

6) Projektant w specjalnosci drogowej:.......cccccuveuneeee

1) Kierownik budowy:................ ,
2) Kierownik robét sanitarnych:.................. ,
3) Kierownik robét elektrycznych:.................. ,

4) Kierownik robdét w zakresie instalacji teletechnicznych, p.poz i pozostatych

5) Kierownik robét drogowych:.......... ,
6) Koordynator architektury krajobrazu:.......................
Kierownik budowy petni obowigzki okreslone w Prawie budowlanym i innych przepisach.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 stanowig kluczowy zespdt oséb dedykowany do realizacji
Przedmiotu Umowy.

Przez caty okres trwania Umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi
osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji Umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym
zespotu dedykowanego przez Wykonawce do realizacji Umowy w stosunku do sktadu wskazanego
w ofercie sg mozliwe jedynie za pisemna zgodg Zamawiajacego wytacznie w przypadku zdarzen
losowych, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci
(np. dtugotrwata choroba, dlugotrwata niezdolnos¢ do pracy). Nowa osoba wprowadzana
do zespotu dedykowanego przez Wykonawce do realizacji Umowy musi spetnia¢ warunki
okreslone w SWZ w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie potencjatu oséb
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia zdolnosci technicznej lub zawodowej w
zakresie potencjatu osdb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia, a takze
legitymowac sie, co najmniej, takim samym doswiadczeniem w realizowanych projektach oraz
doswiadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana.

W celu dokonania zmiany osoby wchodzacej w sktad zespotu, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany, podajac uzasadnienie,
najpozniej na 7 dni przed planowang zmiana.

Brak pisemnej zgody powoduje niewazno$¢ wprowadzonej zmiany.

Jezeli w toku wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi, ze jako$¢ pracy dowolnego
cztonka zespotu Wykonawcy jest niewystarczajgca, Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ sie
do Wykonawcy na pismie z uwagami dotyczacymi takiego cztonka. Dwukrotne zgtoszenie uwag
wraz z uzasadnieniem uprawnia Zamawiajacego do zadania odsuniecia takiej osoby od
wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac projektowych oraz wykonania robdt budowlanych
w zakresie instalacji kontroli dostepu, monitoringu wizyjnego oraz zarzadzania bezpieczeristwem
przez osoby wpisane na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia technicznego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca podczas realizacji
zamoéwienia zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgace czynnosci opisane
w ust.15, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoséci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 15 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) Poswiadczong za zgodnos¢ kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika
4) Inne dokumenty potwierdzajace zawarcie stosunku pracy np. zgtoszenie pracownika do ZUS,

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w tym dane osobowe, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w ust. 15 czynnosci.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie uprawniato Zamawiajacego do naliczenia kary umownej
okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 11) Umowy.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia, ktdrych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz podwykonawcédw oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia to: wykonywanie rob6t budowlanych oraz innych prac
fizycznych (rozumianych jako wykonywanie czynnos$ci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym
zwigzanych z postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy
fizycznej nie obejmuje wykonywania czynnosci administracyjno-biurowych).

8§10. Podwykonawcy

1.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng,
ktore posiadajq odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz dysponujg osobami posiadajacymi
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robot.
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10.

11.

12.
13.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i =zaniedbania
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wtasne.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo zgodnej z postanowieniami niniejszego paragrafu, ktdérg zamierza zawrzec,
a ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, na co najmniej 14 dni przed planowanym
przystapieniem podwykonawcy do wykonywania robét.

Wraz z projektem umowy Wykonawca dokonuje przyporzadkowania zakresu prac i odpowiedniej
czesci wynagrodzenia podwykonawcy do odpowiednich pozycji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 3, nie zgtosi do niej w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Umowa podwykonawcza musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
14 dni od dnia jej przedstawienia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w § 14 ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo powinna w szczegdlnosci stanowi¢, ze:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

2) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej i OPZ,

4) Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbioréow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 3 — 14, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 - 15, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na Teren budowy,
w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ do Nadzoru
Inwestorskiego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na Teren budowy i rozpoczecia robot,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowaé bedzie
naliczeniem kar umownych. Wykonawca winien réwniez poinformowaé kazdorazowo
Zamawiajacego - Nadzér Inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robdt okreslonego
w ofercie przez danego Podwykonawce.

Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierownictwem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spetnienia warunkdw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

§11. Nadz6r Inwestorski

1.

Zamawiajacy powota Nadzér Inwestorski w celu powierzenia mu realizacji okreslonych uprawnien
przystugujgcych Zamawiajacemu na podstawie Umowy, w szczegdlnosci w zakresie nadzoru nad
realizacjg Robdt objetych Umowa,

Do uprawnien i obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

1) petnienie w stosunku do Robdt wykonywanych przez Wykonawce funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego;

2) dokonywanie czynnosci odbioru Robot lub ich poszczegdlnych czesci;

3) nadzér nad przestrzeganiem przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy;
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4) wydawanie polecen Wykonawcy w zakresie nalezytej realizacji Umowy;
5) wykonywanie uprawnien kontrolnych w zakresie realizacji Umowy;
6) rozliczenie finansowe Roboét realizowanych w zakresie Umowy;

7) ocena stanu faktycznego oraz wydanie rekomendacji w zakresie rozstrzygania spordw
i roszczen zaistniatych w czasie realizacji Umowy.

Na zadanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca bedzie bez zbednej zwtoki udzielat Nadzorowi
Inwestorskiemu wszelkich niezbednych wyjasnien i przekazywat mu wyczerpujace informacje
dotyczace realizacji Umowy.

Zamawiajacy przed rozpoczeciem Robdt wskaze pisemnie osoby wchodzace w sktad personelu
Nadzoru Inwestorskiego uprawnione i odpowiedzialne za kontakty z Wykonawca.

Niezaleznie od czynnosci podejmowanych w toku realizacji Umowy przez Nadzér Inwestorski lub
Projektanta, zadne z tych dziatan nie moze pociggac za sobaq:

1) zmiany Umowy;
2) zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

3) zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku, zobowigzania lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Umowy;

4) zlozenia samodzielnego o$wiadczenia co do jakosci i odbioru czesci lub catosci Robét, ktore
na podstawie Umowy bedzie bezposrednio podstawg ptatnosci dla Wykonawcy;

5) zmian w OPZ.

8§12, Spotkania koordynacyjne

1.

W trakcie realizacji Umowy odbywac sie beda spotkania koordynacyjne, w ktérych obowigzani sg
uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy odpowiednio do Etapu oraz zakresu rzeczowego,
ktérego dotyczy spotkanie.

Spotkania koordynacyjne odbywac¢ sie bedq nie rzadziej niz raz w tygodniu w terminie
wskazanym przez Nadzér Inwestorski. Inspektor Nadzoru moze zwotaé¢ dodatkowe spotkanie
koordynacyjne, przy czym zawiadomienie o spotkaniu bedzie przekazane nie pdzniej niz na 1
dzien przed spotkaniem.

Za zgoda Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego dopuszcza sie udziat przedstawicieli
Wykonawcy zdalnie.

§13. Wynagrodzenie

1.

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu Umowy

w kwocie ................ zt brutto, w tym ........... zt netto powiekszone o VAT (o ile podatek jest
nalezny).

Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I wynosi 4% wartosci okreslonej w ust. 1 tj.: ..cccccovevnneneee. netto
Foreeiiieans zt VAT, razem .......c........ zt brutto.

Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II wynosi 96% wartosci okreslonej w ust. 1,
. e netto, razem....... Zt brutto.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe i obejmuje petne
wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite i kompletne wykonanie prac objetych niniejszg Umowa,
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zgodnie ze wszystkimi postanowieniami Umowy. Wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci wszystkie
koszty zakupu niezbednych dla wykonania Przedmiotu Umowy ustug, Materiatow, urzadzen,
systeméw lub wyposazenia, wszelkie czynnosci i roboty przygotowawcze, koszty prowadzenia
robot w okresie zimowym i letnim (przy wysokich i niskich temperaturach), koszty zatrudnienia
pracownikéw i podwykonawcdéw, wszelkiego transportu na budowie i poza budowg, ubezpieczenia
Materiatow, urzadzen lub systemdw podczas transportu, koszty uzycia sprzetu, sktadowania lub
utylizacji odpaddw, $mieci lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawa Prawo ochrony $rodowiska,
Ustawg o odpadach, Ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz odpowiednimi
przepisami prawa miejscowego, wykonania i dostarczenia wymaganych prawem i koniecznych
prob, badan, atestow, certyfikatow i zaswiadczen, rozruchow lub szkolen, a takze wykonania
i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, przeniesienia praw autorskich i praw
zaleznych na Zamawiajacego, praw do korzystania z praw autorskich i innych praw witasnosci
intelektualnej, koszty usuwania ewentualnych wad lub usterek oraz wszystkie koszty zwigzane
z robotami pomocniczymi, towarzyszacymi lub zabezpieczajgcymi, bedacymi w integralnym
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W kwocie wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 ujete jest wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich majatkowych na zasadach okreslonych w § 16.

§14. Platnosci

1.

Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I zostanie wyptacone:

1) W wysokosci 50% kwoty okreslonej w § 13 ust. 2 po podpisaniu Protokotu odbioru podetapu
1.1. i podetapu 1.2., o ktérym mowa w § 5 ust. 5

2) W wysokosci 50% kwoty okreslonej w § 13 ust. 2 po podpisaniu Protokotu odbioru podetapu
1.3., o ktéorym mowa w § 5 ust. 8.

Rozliczenia za realizacje Etapu II Umowy bedg nastepowaty fakturami czesSciowymi i fakturg
koncowa. Wynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy w nastepujacy sposoéb:

1) pierwsza faktura czesSciowa zostanie wystawiona po uptywie pierwszego miesigca po
przejeciu Terenu budowy i rozpoczeciu Robdt, a kwota na jakg zostanie wystawiona bedzie
stanowita iloczyn wskaznika procentowego, o ktérym mowa w ust. 4 przez wartosc
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 3;

2) pozostate faktury czeSciowe bedq wystawiane nie czesciej niz raz na miesiac, z zastrzezeniem
pkt 3, a wartosci w nich ujete bedq stanowity iloczyn wskaznika procentowego, o ktérym
mowa w ust. 4, przez wartos¢, o ktérej mowa w § 13 ust. 3, pomniejszone o wartosci juz
wyptacone;

3) na wniosek Strony dopuszczalne jest wystawienie faktury czesciowej rzadziej niz raz na
miesigc, przy zachowaniu sposobu obliczania wartosci w nich ujetych okreslonego w pkt 2;

4) faktura koncowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i podpisaniu Protokotu Przekazania Obiektu do Uzytkowania, a jej wysokosc
bedzie odpowiadata rdéznicy wartosci okreslonej w § 13 wust. 1 i sumy wartosci juz
wyptaconych.

taczna wartos$¢ wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy w ramach faktur cze$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci, o ktérej mowa w § 13 ust 3. W przypadku przekroczenia tego limitu
Zamawiajacy zwrdci fakture.
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10.

11.

12.

13.

Stan zaawansowania robot w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy) bedzie kazdorazowo
okreslony przez Nadzoér Inwestorski w Protokotach czesciowych, z zastrzezeniem §8 ust.
3 pkt 5).

Podstawg do wystawienia faktury korncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie podpisany
przez Strony oraz Nadzér Inwestorski Protokdt Przekazania Obiektu do uzytkowania. Wartosé
ostatniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ptatnej na podstawie faktury koncowej nie moze by¢
wyzsza niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 3.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatacznikiem.

Faktury ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni
od daty zilozenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i prawidtowymi
dokumentami rozliczeniowymi. W przypadku opdznienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu
wszystkich dowodow zaptaty, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o odpowiednig ilo$¢ dni tego
opdznienia.

Ptatnos¢ zostanie wykonana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, pod warunkiem iz
wskazany na fakturze rachunek bankowy znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o podatku od towardw i ustug (,Biata Lista”). Jezeli na fakturze zostanie wskazany
rachunek nieznajdujacy sie na Biatej Liscie, Zamawiajacy ma prawo wediug swojego wyboru
wstrzymac ptatnosé i wystgpi¢ do wystawcy faktury o pisemne (w tym drogg mailowg) wskazanie
rachunku bankowego do zapfaty znajdujacego sie na Biatej Liscie, albo dokonal zaptaty
z jednoczesnym zawiadomieniem, o ktorym mowa w art. 117ba § 3 i 4 Ordynacji Podatkowej.

W przypadku opdzZnienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowoddéw zaptaty,
termin zaptaty ulega przedtuzeniu o odpowiednig ilo$¢ dni tego opdznienia.

W przypadku wykonania robot budowlanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu, w terminie 15 dni
od przedtozenia Zamawiajgcemu faktury, dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktorych wierzytelnosci s czescig sktadowa wystawionej przez
Wykonawce faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodéw zaptaty,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie
przystuguja. Nieprzedtozenie dowoddw zaptaty w terminie 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu faktury bedzie traktowane jako brak zaptaty.

Dowodem zaptaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wraz z oryginatem os$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Do oswiadczenia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ protokdt odbioru prac wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, zawierajacy zakres oraz warto$¢ wykonanych
robodt, dostaw i ustug bedacych czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury.

W przypadku braku zaptaty lub uchylania sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy potraci z wystawionej przez
Wykonawce faktury czes$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci robot, dostaw i ustug
wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérych wierzytelnosci sg
czescig sktadowg wystawionej przesz Wykonawce faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

Za date zaptaty przyjmuje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

1) Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP:
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14. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy na osoby trzecie.

§15. Kary umowne i odszkodowanie uzupetniajace

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu podetapu 1.1, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust 2, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwitoke w ztozeniu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust 2, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwioke w zgtoszeniu Obiektu do odbioru, o ktérym mowa w §8 ust 4 w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 3 za kazdy dzien zwioki

4) za nieusuniecie wad, usterek lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 3,
za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
do dnia faktycznego ich usuniecia, potwierdzonego przez Zamawiajacego,

5) za odstgpienie od Umowy w catosci lub czesci bedacej nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw o charakterze niepienieznym,
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1;

6) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokoséci 5 000 zt za kazdy dzien liczac od uptywu terminu zaptaty
okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

7) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 10 000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazde
zdarzenie;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10 000 zt za kazdy przypadek;

11) za nieprzedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 12 w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien niedochowania terminu;

12) za naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 16 - w wysokosci 1 000 zt za kazde
naruszenie;

13) za naruszenie zasad zachowania poufnosci, o ktdrych mowa w § 22 umowy - w wysokosci
50.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

2. taczna wysokos¢ kar umownych ze wszystkich tytutdw nie przekroczy 25% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 13 ust 1.

3. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robét i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw Umowy.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracen kar umownych
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5.

z naleznosci wynikajacej z faktury.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar
umownych na zasadach ogdlnych.

§16. Prawa autorskie

1.

Wykonawca os$wiadcza, iz bedq mu przystugiwa¢ majatkowe prawa autorskie do catej
dokumentacji, w tym w szczegdlnosci Dokumentacji projektowej oraz dokumentacji
powykonawczej, ktérg Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w toku realizacji Umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji, bedacej
przedmiotem niniejszego Umowy, do nieograniczonego w czasie, ilosci, ani terytorialnie
korzystania z tej dokumentacji oraz zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie autorskich praw
zaleznych, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust.2 niniejszej Umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
na wszystkich istniejgcych w dniu podpisania Umowy polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: kserowanie, skanowanie, kopiowanie
na wszelkie dostepne nosniki danych, w tym papier, pamie¢ komputera, CD, DVD, pendrive,
zapisu magnetycznego oraz technikg elektroniczna,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji tj. udostepnianie
dokumentacji lub jej dowolnej czesci w dowolnej formie innym podmiotom, jako podstawe
do wykonania innych opracowan lub dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

3) przechowywanie, wyswietlanie, wprowadzanie do pamieci komputera wraz z prawem
do dokonywania modyfikacji,

4) zamieszczenie dokumentacji na stronie internetowej Zamawiajacego lub serwerze, celem
umozliwienia pobrania tej dokumentacji, wynikajagce z obowigzku ich zamieszczania,
dziatajac na podstawie ustawy Prawo zamodwien publicznych,

5) wystawienie, publikowanie i udostepnianie w kazdy inny sposdb z uzyciem dowolnej techniki,

6) prawo do przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przerdbek,
zmian formatu, skrotéw i opracowan dokumentacji, zmiany rozwigzan projektowych,
zastosowanych materiatdw, ograniczenia wydatkdéw, zmiany obowigzujacych przepisow,
w tym zmian uktadu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym w szczegdlnosci zmiany
rozmieszczenia opracowan w postaci przerdbek i/lub fragmentyzacji nawet wéwczas, gdy
efektem tych dziatan miataby by$ zmiana indywidualnego charakteru catosci dokumentacji,

7) wypozyczania egzemplarzy dokumentacji w catosci lub w czesci,

8) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamowienia w sposéb inny niz wymienione w pkt
1 do 7 - publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie
w celach reklamowych, a takze publiczne udostepnianie dzieta w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybrany,

9) wykonania Obiektu na podstawie Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb
trzecich w zakresie i celu wskazanym w ust.2 i ust.3.

Strony uzgadniajq, iz wraz z uiszczeniem wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust 1 pkt 1 lub 2,
Zamawiajacy nabywa cato$¢ autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji projektowej wraz
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z prawem do wykonywania praw zaleznych na wskazanych w ust. 2 i ust. 3 polach eksploatacji
facznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem Dokumentacji projektowej oraz catosc
autorskich praw majatkowych do pozostatej dokumentacji powstatej w toku wykonywania
Umowy wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych na wskazanych w ust. 2 i ust. 3 polach
eksploatacji fgcznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem tej. dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci
wszystkich egzemplarzy dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu przekazane.

Wykonawca os$wiadcza, ze wykonujac przedmiot zamdwienia bedzie przestrzegat przepisdéw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. : Dz.U. z 2021 r.
poz. 1062) i nie naruszy praw majatkowych osdb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek
osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego z tytutu majatkowych
praw autorskich, Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztéw i szkdd
(majatkowych i niemajatkowych) poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z wystgpieniem
takich roszczen.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych ze szkodag
dla intereséw Zamawiajacego lub w sposoéb utrudniajacy realizacje Inwestycji.

8§17. Ubezpieczenie i dzialalnos¢ odszkodowawcza

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczajacej Wykonawce
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa finansowe tych
szkdod wyrzadzone osobom trzecim, w tym Zamawiajagcemu, powstate w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz wartos¢ niniejszej
Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania
umowy do zakonczenia wykonywania Etapu II.

Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgadzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw pracownikow Wykonawcy i 0séb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkdéd powstatych w wyniku bteddw dokumentacji projektowej
i powykonawczej;

4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji projektowej i powykonawczej;

5) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajacego, powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Umowy;

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz pracg maszyn
i urzadzen budowlanych.

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument ubezpieczenia (polise OC lub inny
dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia) najpézniej w terminie 3 dni od dnia
zawarcia Umowy, w formie kserokopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce wraz z dowodem jej optacenia. W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajacy
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7.

moze: nie przekaza¢ Wykonawcy Terenu budowy, a takze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikte z zaniechania optacania sktadek w okresie
realizacji Umowy.

W przypadku uptywu terminu waznosci polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
niezwiocznie Zamawiajgcemu jednak nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem ostatniego dnia
obowigzywania poprzedniej umowy, kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia.
W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajacego z roszczeniami dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem robot budowlanych Zamawiajacy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i wydatkow zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot budowlanych, powstatych w szczegdlnosci
w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtacznie ze skutkiem $miertelnym, i dtugotrwatg

chorobg ktérejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcdéw oraz os6b przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osdb trzecich
w przypadkach okreslonych w ust. 6, Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu od
Zamawiajacego niezwiocznie zwroci je Zamawiajgcemu.

§18. Waloryzacja

1.

Wynagrodzenie umowne za wykonane $wiadczenie umowne moze zosta¢ zmienione
(zwaloryzowane) o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, przy
czym w okresie pierwszych 6 miesiecy (pierwszych dwoch kwartatéw) liczac od dnia podpisania
Umowy warto$¢ wynagrodzenia za wykonane w tym okresie $wiadczenia nie podlega waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) nastapi, jezeli:

1) w trzecim kwartale realizacji Umowy ogtoszona zmiana cen produkcji budowlano
montazowej (wskaznik) w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie
zmian cen produkcji budowlano-montazowej wyniesie wiecej niz 0,6% w stosunku do
kwartatu poprzedzajacego; albo
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2) nie nastgpita zmiana opisana w punkcie 1 oraz liczac od trzeciego kwartatu - jezeli
w nastepujacych po sobie kolejnych kwartatach suma zmian cen produkcji budowlano-
montazowej wyniesie wiecej niz 0,6%

W przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajagcych do waloryzacji Wykonawca przygotuje
dokumenty niezbedne do dokonania ptatnosci w sposdb okreslony w § 14, a nastepnie obliczone
wynagrodzenie zmieni z zastosowaniem wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej:

1) W przypadku zajscia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt 1 oraz waloryzacji w trzecim
kwartale realizacji umowy zastosowana zostanie zmiana o wskaznik ogtoszony w trzecim
kwartale;

2) W przypadku zajscia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt 1 oraz gdy waloryzacja nastepuje
w czwartym lub kolejnych kwartatach dla obliczenia zwaloryzowanej wartosci wynagrodzenia
miesiecznego zastosowane zostang wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
ogtoszone dla trzeciego i kolejnych kwartatéw realizacji Umowy.

3) W przypadku zajscia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt 2 zastosowane zostang wskazniki
ogtoszone dla trzeciego oraz kolejnych kwartatow.

Pierwszym miesigcem, za ktory przystuguje waloryzacja jest pierwszy miesigc kwartatu,
w ktorym ogtoszono Komunikat Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, wskazujacy na
spetnienie okolicznosci wskazanych w ust. 2 tj:

a) w wypadku okreslonym w ust. 2 pkt 1 - pierwszy miesiac trzeciego kwartatu

b) w wypadku okreslonym w ust. 2 pkt 2 - pierwszy miesigc kwartatu, w ktéorym suma
zmian przekroczy wymagany poziom.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

Niezaleznie od waloryzacji okreslonej w ust 1-5 wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato
korekcie wedtug nastepujacych zasad:

1) w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego nastgpi zmiana ceny Umowy
w stopniu odpowiadajacym zmianie stawki odpowiednio podatku VAT lub podatku
akcyzowego;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych;

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartos$¢ wzrostu
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catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt 1) -
4) powyzej, jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wniosek, w ktéorym wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa
w pkt 1) - 4) ma wptyw na koszty wykonania zamowienia, w szczegdlnosci wykaze wartos¢
wzrostu kosztu wykonania zamowienia, przedstawiajac jego kalkulacje wraz os$wiadczeniem
o liczbie pracownikow realizujacych zamdwienie oraz w zaleznosci od rodzaju zmiany — wymiarze
czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu pracowniczymi planami kapitatowymi. Jezeli wniosek
i kalkulacja nie bedg uzasadniaty korekty wynagrodzenia, Zamawiajacy na taka zmiane nie wyrazi
zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian
przepisow, o ktorych mowa odpowiednio w pkt 1) - 4) powyzej.

§19. Odstapienie od Umowy

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej
w nastepujacych przypadkach:

1) otwarcia likwidacji, wyrejestrowania z wtasciwego rejestru przedsiebiorcow, zawieszenia
dziatalnosci lub wydania przez komornika nakazu zajecia sktadnikdw majatku Wykonawcy,

2) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania
przedmiotu Umowy lub przerwat jej wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) opodznienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobnym, aby je wykonat w terminie okreslonym w § 4 Umowy, w tym
w szczegolnosci w przypadku, gdy opdznienie w realizacji Robot wynosi wiecej niz 30 dni
w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiajgqcego Harmonogramu,

4) jezeli wykonanie przedmiotu Umowy stanie sie niemozliwe wskutek okolicznosci, za ktoére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

5) powaznego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i nalezytego wykonania umowy.

6) innych okolicznosciach wskazanych w Umowie.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2-5 Zamawiajacy przed odstgpieniem od Umowy wezwie
Wykonawce do usuniecia naruszen i wyznaczy w tym celu termin nie krétszy niz 14 dni.
Po bezskutecznym uptywie terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ przez przekazanie
pisemnego o$wiadczenia.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Odstgpienie wywiera skutek na przysztos$¢, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng,
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sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz
zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowoséci do odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym
mowa w ust. 5 do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni od daty odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych zorganizowac usuniecie wtasnego zaplecza, sprzetu i robdt tymczasowych na
swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie przejmie Teren budowy od Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

8§20. Rekojmia i gwarancja

1.

la.

1b.

1c.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w tym na prace
oraz Materiaty, urzadzenia, systemy, osprzet i instalacje uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy
na okres ......... miesiecy, liczac od daty podpisania przez Strony Protokotu Przekazania do
Uzytkowania. Wykonawca zapewnia, ze Przedmiot Umowy bedzie najwyzszej jakosci, bedzie
spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa oraz bedzie zgodny
z obowigzujacymi normami i warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje takze gwarancje na posadzony materiat roslinny,
w tym drzewa, krzewy oraz trawniki. Okres gwarancji na posadzony materiat roslinny wynosi 36
miesiecy liczac od daty podpisania przez Strony Protokotu Przekazania do Uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ zakupionego przez siebie i posadzonego materiatu roslinnego
oraz wykonanych trawnikéw. W przypadku obumarcia roslin Wykonawca zobowigzany jest do
ich wymiany w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W ramach gwarancji, o ktéorej mowa w ust. 1a Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
pielegnacji posadzonego materiatu roslinnego, w tym jego odchwaszczania i nawozenia, a takze
do okresowego przycinania trawnikdw.

Strony rozszerzajq uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy na
okres rowny okresowi gwarancji jakosci. Okres rekojmi za wady Przedmiotu Umowy rozpocznie
bieg w tej samej chwili, co gwarancja jakosci. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przystugujq
Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci. Wykonawca zapewnia
w okresie gwarancyjnym obstuge serwisowg oraz dostawe oryginalnych czesci zamiennych, przy
czym Zamawiajacy, ani w okresie gwarancyjnym, ani tez po jego uptywie, nie ma obowigzku
zakupu czesci zamiennych od Wykonawcy, ani tez zlecania mu wykonania ustug serwisowych.

W okresie gwarancji i/lub rekojmi za wady Wykonawca zapewni niezwioczne przystapienie
do usuniecia wad Przedmiotu Umowy, lecz nie p6zniej niz w ciaggu 2 dni od powiadomienia go
przez Zamawiajacego o wadzie. Wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ zgtoszone wady w ciggu 10
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dni od otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiajacego.

Strony zgodnie postanawiajq, ze jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie
wad w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo usung¢ te wady we wilasnym
zakresie lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sagdowego w tym zakresie (wykonanie zastepcze). Jezeli Wykonawca
nie przystapi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 3 Zamawiajacy
ma rowniez prawo do naliczenia kar umownych.

Wykonawca zobligowany jest do dokumentowania dat i godzin przystgpienia do usuwania wad
oraz dat i godzin usuniecia wad poprzez sporzadzenie protokotéw przystgpienia do usuwania wad
oraz protokotéw wsuniecia wad, podlegajacych podpisaniu przez przedstawicieli Stron, ktérych
brak skutkowac¢ bedzie przyjeciem domniemania, ze Wykonawca przystgpit do usuwania wady
lub usunat wade w czasie wynikajacym z twierdzen Zamawiajacego. Powyzsze protokoty
usuniecia wad okresla¢ bedg czynnosci wykonane przez Wykonawce w ramach obowigzkdw
z tytutu rekojmi za wady i/lub gwarancji jakosci oraz czynnosci wykonane poza tymi
obowigzkami, a takze zawiera¢ bedg wykaz wykorzystanych (zamontowanych) przez Wykonawce
czesci zamiennych, podzespotow i materiatdw eksploatacyjnych w ramach obowigzkéw z tytutu
gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady oraz poza tymi obowigzkami.

Uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce mogg by¢ przez
Zamawiajacego egzekwowane na podstawie Umowy, bez legitymowania sie jakimikolwiek innymi
dokumentami gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia na rzecz Zamawiajagcego ustug serwisowych
w zakresie wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia w okresie gwarancji polegajacych
na dokonywaniu okresowych przegladéw technicznych, zgodnie z instrukcjg producenta,
konserwacji ww. urzadzen i instalacji, a takze do wymiany materiatéw eksploatacyjnych. Koszty
tych ustug wykonawca wliczyt w wynagrodzenie umowne. W przypadku napraw
pozagwarancyjnych, wynikajgcych np. z uszkodzenia urzadzenia przez pracownika, zamawiajacy
zastrzega prawo do skorzystania z ustug zewnetrznego podmiotu $wiadczacego ustugi w danej
dziedzinie, co nie zmienia jego uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku istotnej naprawy Przedmiotu Umowy okres obowigzywania gwarancji jakosci
biegnie na nowo od dnia dokonania przez Wykonawce skutecznej naprawy Przedmiotu Umowy,
natomiast w przypadku wymiany badZz istotnej naprawy elementéw Przedmiotu Umowy
(Materiatéw, urzadzen, systeméw, osprzetu i instalacji) termin gwarancji jakosci w odniesieniu
do tych elementow biegnie na nowo:

1) od dnia dokonania skutecznej naprawy wadliwego elementu lub od dnia wymiany wadliwego
elementu na nowy wolny od wad — w przypadka dokonania naprawy lub wymiany w siedzibie
Zamawiajgcego;

2) od dnia zwrotu naprawionego lub wymienionego na nowy wolny od wad elementu - jezeli
naprawa lub wymiana byfa wykonywana poza siedziba Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, ze w ciggu ostatnich 60 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci,
okreslonego w ust. 1, zostanie dokonany przez osoby powotane przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy przeglad Przedmiotu Umowy, tzw. przeglad gwarancyjny, wymagajacy
potwierdzenia w formie pisemnego protokotu przegladu gwarancyjnego. Przeglad gwarancyjny
bedzie miat na celu stwierdzenie, ze Przedmiot Umowy wykonany na podstawie niniejszej Umowy
nie ma wad. W protokole przegladu gwarancyjnego winny zosta¢ wpisane wszystkie wady
stwierdzone podczas tego przegladu, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ w terminie
7 dni od daty dokonania przegladu.
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10. Obowigzki Wykonawcy okreslone w niniejszym paragrafie sa niezalezne od obowigzku
dostarczenia i przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw gwarancji na urzadzenia i instalacje,
wystawionych przez producenta urzadzen i instalacji, umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
kierowanie roszczen z gwarancji takze bezposrednio wobec producenta. W celu usuniecia
wszelkich ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku gdy dokumenty
gwarancji producenta urzadzen i instalacji bedg zawiera¢é w swej tresci jakiekolwiek
postanowienia niekorzystne dla Zamawiajacego (w szczegdlnosci ograniczajgce jego uprawnienia
z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady w stosunku do uprawnien wynikajacych z Umowy)
postanowienia te nie beda wywotywaé zadnych skutkéw prawnych w stosunku
do Zamawiajacego.

§21. Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien Umowy w nastepujacych przypadkach i na
warunkach okreslonych ponizej:

1) zmiana terminu realizacji Umowy (w tym zardwno terminéw wykonania Etapu I, jak i Etapu
II) - jesli koniecznos$¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawierania Umowy (np. sita wyzsza), w szczegdlnosci: udokumentowanych
w Dzienniku Budowy i uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang
dziatan sit natury, ktére zostaty uznane za stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca
nie mogt w racjonalny sposob poczynic¢ zabezpieczenia, a takze opdznien w uzyskaniu decyzji
z wtasciwych organdw;

2) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji panstwowej,
nie bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg;

3) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

4) zmiana terminu realizacji Umowy, jesli konieczno$¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego;

5) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia szkdd oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi Robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na Terenie
budowy;

6) zmiana terminu przekazania Terenu budowy ze wzgledu na przyczyny lezgce po stronie
Zamawiajgcego;

7) mozliwo$¢ wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych wykonanie
Przedmiotu Umowy ze wzgledéw technicznych lub finansowych, w szczegdlnosci w sytuacji
pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

8) zmiana zakresu rzeczowego Inwestycji wynikajaca z okolicznosci, ktérych nie dato sie
przewidzieé, niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy,

9) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku:
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a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje Umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 7 lub 8, w przypadku gdy
okolicznosci te wptywajg na wysokos¢ kosztéw ponoszonych przez Wykonawce; Wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy mozliwy jest jedynie o wysokos$¢ uzasadnionych
i udokumentowanych kosztéw niezbednych do prawidtowego wykonania Obiektu;

10) zmniejszenia zakresu robdt budowlanych w przypadku wystgpienia okolicznosci
powodujacych, ze:

a) wykonanie czesci zakresu robot nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy lub

b) wykonanie czesci zakresu robdt nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego i Wykonawcy,

- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tych
przypadkach warto$¢ Robdt zmniejszajagca wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
okreslona na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ustalenia zakresu
wykonanych prac.

Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktdérych mowa w ust. 1 jest sporzadzenie
podpisanego przez Strony Protokotu koniecznosci okreslajagcego przyczyny zmiany oraz
potwierdzajgcego wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej okolicznosci wymienionych
w ust. 1. Protokot koniecznosci bedzie zatacznikiem do aneksu.

Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem przepisu art. 455 ustawy Pzp podlega
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodza postanowienia
umowne w pierwotnym brzmieniu.

§22. Poufnosc informacji i konflikt interesow

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieujawniania, w tym do nieudostepniania podmiotom trzecim,
uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy wszelkich informacji
prawnie chronionych oraz tych, ktérych utrata/udostepnienie lub ujawnienie podmiotom trzecim
mogtoby spowodowac szkode materialng lub niematerialng dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci
informacji zwigzanych ze stosowanymi zabezpieczeniami w Przedmiocie Umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktéorym mowa w ust. 1 nie odnosi sie do informacji,
ktdére sg publicznie znane bez naruszania zobowigzania do zachowania poufnosci oraz informacji
ujawnionych za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego, a takze do informacji, ktdérych
koniecznos$¢ ujawnienia wynika z przepiséw prawa (np. obowigzkéw informacyjnych cigzacych na
spoétkach publicznych notowanych na GPW).

Wykonawca moze, na zadanie wiasciwego sadu, organu administracyjnego lub innego podmiotu
uprawionego na podstawie przepisdéw ustawy, udostepni¢ informacje, o ktérych mowa w ust. 1,
w zakresie wskazanym w takim zadaniu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa bez
koniecznosci uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgacego. Wykonawca zobowigzany
jest do powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu z takim zadaniem przez okreslony podmiot.
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W przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
Zamawiajgcemu lub zniszczenia wszelkich informacji, o ktérych mowa w ust. 1, uzyskanych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy.

Jesli czynnosci Wykonawcy wykonywane w ramach Umowy bedg dotyczyty danych osobowych,
Wykonawca zobowigzuje sie przy realizowaniu Przedmiotu Umowy przestrzegac przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Okreslone w niniejszym paragrafie zobowigzanie do zachowania poufnosci trwa takze po ustaniu
stosunku umownego.

W przypadku wystapienia konfliktu interesow w trakcie realizacji Umowy Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Konflikt
interesdbw w rozumieniu Umowy to sytuacja, w ktdrej, ze wzgledu na powstanie w trakcie
realizacji niniejszej Umowy zwigzku o jakimkolwiek charakterze i zrédle, pomiedzy Wykonawca
a jakimkolwiek innym podmiotem, niemozliwa jest realizacja Umowy przez Wykonawce w sposob
rzetelny, bezstronny, obiektywny i zapewniajacy nalezyte zabezpieczenie interesu
Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktéorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy niezwiocznie poinformuje Wykonawce
o dalszym toku postepowania.

Wykonawca przedstawia wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wezwania Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien.

10. Jezeli konflikt interesdow nie moze by¢ rozwigzany w inny sposob, a dalsze kontynuowanie

realizacji Umowy grozi szkodg Zamawiajgcemu, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy. Postanowienia § 19 ust. 3 - 9 stosuje sie.

8§24, Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

Wykonawca wnosi na dzien podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania w wysokosci ..... % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwote: .......... zt (stownie
I TTURPRRTI ) oraz roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi.

Zabezpieczenie moze zostaé wniesione w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione :

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Przekazania
Obiektu do Uzytkowania,

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pienigdzu, zostanie zwrdécone wraz
z naleznymi odsetkami bankowymi.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym
Zamawiajacy ma prawo do zastepczego wykonania robdt zwigzanych z usunieciem tych wad
i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu
i optacenia tych robét z zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku
zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia,
zostanie zwrécone wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze z zabezpieczenia moga by¢ pokryte kary
umowne.
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§25. Osoby do kontaktu

1. Ze strony Zamawiajacego osobami uprawnionymi do kontaktu w zwigzku z realizacjg Umowy sq:
1) Piotr Popielarczyk - Dyrektor Szkoty - kierownik projektu
2) Szymon Koscinski — koordynator ds. inwestycji i wspotpracy z wykonawcg robét budowlanych
oraz wyposazenia
3) Marzena Grodek lub Judyta Murawska - w sytuacji braku dostepnosci oséb 1) i 2)

2. Ze strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktu w zwigzku z realizacjg Umowy sq:
Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:

3. Zmiana 0s6b wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony.

8§26. Zasady korespondencji

1. Wszystkie zawiadomienia, ktdre sg wymagane lub dozwolone niniejszg Umowg beda uwazane za
wilasciwie doreczone, jezeli zostang doreczone za potwierdzeniem odbioru:

1) do rak wtasnych, lub
2) przestane pocztg kurierskg lub listem poleconym, lub

3) przestane droga elektroniczng na adresy mailowe wskazane w § 25 ust.1 i ust. 2, przy czym
kazda ze stron obowigzana jest potwierdzi¢ drugiej stronie otrzymanie wiadomosci.

2. Postanowienia ust. 1 nie wytaczajg obowigzku zachowania formy pisemnej dla czynnosci, co do
ktérych umowa tak stanowi.

3. Strony zobowigzane s do powiadomienia sie o zmianach adresu wskazanego do doreczen,
a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy podane w Umowie
beda skuteczne.

§27. Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych Umowga, maja zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa w tym w szczegolnosci ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa Prawo zamoéwien publicznych

2. Spory rozstrzygac bedzie Sad Powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw do niniejszej Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiajacego.

5. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

Zalacznik nr 1
Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatacznikami wskazanymi w OPZ

Zatacznik nr 2

Obowiazek informacyjny Zamawiajacego dla Wykonawcy w zakresie danych osobowych

2.1 Klauzula informacyjna dla Wykonawcy w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego

2.2 Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetniania obowigzkéw informacyjnych w art. 13 lub
art. 14 RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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