3047-7.261.5.2024 Zalacznik nr 8 do SWZ

UMOWA Nr .......... /2024
zawarta we Wroctawiu w dniu ...... pomiedzy Prokuraturg Okregowa we Wroclawiu,
z siedzibg przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wroctaw,
NIP 897-15-60-556, REGON 000000431 reprezentowang przez:
Prokuratora Okregowego - ...t
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,
a firma

zwang dalej ,,Wykonawcg”.

(komparycja umowy zostanie dostosowana do formy prawnej Wykonawcy).

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) w trybie podstawowym bez negocjacji, zostala

zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne
do realizacji zadania remontowo- inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa i termomodernizacja
budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie przy ul. Bolka I Swidnickiego 6, dla ktorego w dniu
21.09.2022 r. wydana zostata Decyzja nr 344/2022 Starosty Strzelinskiego zatwierdzajaca projekt
zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajaca pozwolenia
na budowe, W miejscu, czasie, zakresie i na warunkach okreslonych niniejsza umowa oraz
w dokumentach stanowiacych integralng cz¢$¢ umowy, a mianowicie w:

1) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

2) Dokumentacji projektowej

3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
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4) Ofercie Wykonawcy
z nalezytg staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych
normami technicznymi, sztukg budowlang oraz postanowieniami niniejSzej Umowy.
. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju 1 zakresu robot okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejno$¢ waznos$ci nizej wymienionych dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

3) Projekt budowlany,

4) Projekt techniczny,

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB),

6) Przedmiar robot, ktory stanowi dokument wylacznie pomocniczy dla kalkulacji ceny

ryczattowej,
7) Oferta Wykonawcy,
8) Przedmiar robot,

9) Kosztorys wykonawcy ztozony u Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy

Dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z przepisami prawa i stanowita podstawe
wydania pozwolenia na budowe, na podstawie ktérego budowa bedzie realizowana. Wyzej
wymienione  dokumenty nalezy  traktowa¢ jako  wzajemnie si¢  objasniajgce
1 uzupehiajace. Ewentualne rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, o ile b¢dg miaty miejsce,
nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu robot. Projekt budowlany
ma charakter nadrzedny nad projektem wykonawczym/technicznym. Oznacza to,
ze roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamowienia podstawowego, nawet
jezeli nie zostaly ujete w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, badz tez zachodza inne
rozbieznos$ci pomigdzy tymi dokumentami a projektem budowlanym

. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robot objetych projektem
stanowigcym czg$¢ skladowa umowy 1 zobowigzat si¢ do oddania zrealizowanego przedmiotu
zamoOwienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze stanem budynku, miejscem wykonywania robdt, stanem oraz trescia
dokumentacji projektowej 1 sposobem rozwigzan konstrukcyjnych wszystkich elementow robot

oraz czynnikami mogacymi mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy i stwierdza, ze nie wnosi w tym



zakresie zastrzezen, ktore nalezatoby poczytywac jako przeszkode w nalezytym wykonaniu
przedmiotu umowy.

4. Budynek przy ul. Bolka I Swidnickiego 6 w Strzelinie jest obiektem historycznym i figuruje
W gminnej ewidencji zabytkdéw— w zwigzku z czym podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie
zachowania historycznej bryly architektonicznej, skali, formy dachu, wystroju elewacji,
rozmiarow 1 dyspozycji otworow okiennych i drzwiowych, stolarki okiennej, zastosowanych
materialow oraz kolorystyki zarowno catego budynku, jak i poszczegoélnych jego elementow,
w tym dyspozycji wnetrz oraz zachowanych elementow wyposazenia 1 wystroju.

5. Autorem dokumentacji projektowej jest firma AKINT Sp. z o.0. ul. Wiertnicza 143a,
02-952 Warszawa

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Dokumentacja budowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystywana wytacznie
w celu wykonania przedmiotu umowy.

3. W zakres niniejszego zamoéwienia wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu
zapewnienia pelnego bezpieczenstwa 1 wlasciwe] organizacji robot budowlanych
z wykorzystaniem urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia wszystkich o0sob
wykonujacych roboty w wymagang odziez ochronng 1 inne niezbedne $rodki ochronne.

4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany wylacznie z materiatbw dostarczonych przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich
niezbednych materiatow 1 urzadzen do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dostarczone przez niego materiaty i urzadzenia beda odpowiadac
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.J.) wymogom SWZ
I wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz beda posiada¢ wymagane przepisami
prawa atesty i certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za jako$s¢ wykonanych robot budowlanych
1 zastosowanych do robdt materialdbw oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi
postawionymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania

3



i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB). Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe, zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych w dokumentacji projektowe;j.

7. Wszelkie materialy 1 urzadzenia przed ich wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego odnosnie parametrow technicznych, uzytkowych, jak i walorow estetycznych
(kolorystyka, ksztalt, rodzaj materiatu itp.) Zgloszenie materiatdéw budowlanych i urzadzen do
akceptacji odbywac si¢ bedzie w formie wniosku materiatlowego sktadanego przez kierownika
budowy u Zamawiajacego za posrednictwem Koordynatora Inspektorow Nadzoru. Do wniosku
musza by¢ dolaczone wszystkie wymagane dla danego materialu lub urzadzenia atesty,
certyfikaty, dopuszczenia, probki, deklaracje zgodnosci itp. Wzér formularza wniosku
materiatlowego Zamawiajacy przekaze Wykonawcy tacznie z dokumentacjg projektowa.

8. Wspolczynnik przenikania ciepta dla wszystkich stosowanych typow okien nie moze by¢ gorszy
niz 0,9 [W/(m2* K)]. Do wniosku materiatlowego dotyczacego stolarki okiennej Wykonawca
dotaczy wszystkie wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia, probki, deklaracje zgodnosci itp.
oraz dodatkowo karty katalogowe wszystkich typoéw okien, zawierajace informacj¢ o wartosci
wspolczynnika przenikania ciepla.

9. W przypadku ocieplenia stropodachu - wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody po
modernizacji nie bedzie gorszy niz 0,15 [W/(m2* K)]. Do robot w zakresie ocieplenia
stropodachu wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialdow zapewniajacych osiagniecie
wymaganej warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta.

10. Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci podajac tego przyczyne wniosek materiatlowy w terminie
do 10 dni roboczych od dnia nastepnego od wplynigcia kompletnego (ze wszystkimi
wymaganymi zatacznikami) wniosku.

11. Wykonawca powota kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 1 wymagane doswiadczenie i umiej¢tnosci, oraz
opracuje i bedzie aktualizowal harmonogram rzeczowo — finansowy robot, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ), informacj¢ o wytwarzanych odpadach i ich utylizacji oraz
dokumentacj¢ powykonawczg. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
kierownikowi budowy ostemplowany dziennik budowy.

12.Wykonawca powota kierownikéw robot posiadajacych niezbgdne uprawnienia budowlane,

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, doswiadczenie i umiejgtnosci.



13.W terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentacji budowy Wykonawca
opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy
(HRF), zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy. W harmonogramie nalezy
wyodrebni¢ roboty polegajagce na termomodernizacji budynku, objete dofinansowaniem ze
srodkéw Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i gospodarki Wodnej we Wroctawiu tj.
roboty okreslone jako Etap 1. Roboty te muszg zosta¢ wykonane i odebrane do dnia 15 listopada
2024r. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia rob6t skladajacych sie na
przedmiot umowy.

2) ogolny opis metod realizacji robdt budowlanych,

3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robdt budowlanych,

4) szacowanie ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym.

Harmonogram zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz elektronicznej

w formacie *xIsx.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia

do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi i wyznaczy termin na ich

uwzglednienie w Harmonogramie.

14. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania
robot. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ kompletowana sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz odbiorami robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu i1 podlegajacych odbiorom
cze¢sciowym oraz udostepniana Zamawiajagcemu na kazde zadanie.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu

za posrednictwem inspektora nadzoru w wersji papierowej (w 4 egzemplarzach) i elektronicznej,

w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia przez Wykonawcg robot

do odbioru koncowego. Wersja papierowa dokumentacji zostanie przekazana w stanie

uporzadkowanym, zbindowana, zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem,
zdekompletowaniem itp. Wersja elektroniczna zostanie przekazana w formacie *pdf na ptycie

CD, zewnetrznym dysku HDD lub pendrivie.



15. Wykonawca jest zobowigzany do angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych
niezbedne uprawnienia, kwalifikacje 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im
czynnos$ci i robot oraz do prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

16. Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowigzek przekazywania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania.

17.Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
osoby sprawujacej nadzoér autorski, chyba, ze zastosowanie si¢ do tych zalecen mogloby
w jakikolwiek sposob wplynaé negatywnie na nalezyte wykonywanie robot badz spowodowac
lub przyczyni¢ si¢ do powstania jakichkolwiek wad przedmiotu umowy. Zastosowanie si¢ do
zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby sprawujacej nadzor autorski w zaden
sposob nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z umowy.

18. Kierownik budowy oraz kierownicy robot maja obowigzek uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych na budowie, zwoltywanych co najmniej 1 raz w miesigcu. Narade zwotuje
Koordynator Inspektorow Nadzoru

19. Przez caty czas trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy ubezpieczenia
na kwotg co najmniej 2 000 000 zi, dla nastgpujacych wypadkow, ktore sg spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,

2) szkody w sprzgcie,

3) szkody w mieniu stanowigcym wlasnos¢ Zamawiajgcego powstale w zwigzku
z wykonywaniem umowy,

4) nieszczesliwe wypadki,

5) szkody os6b trzecich.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie moga zosta¢ dokonane bez zgody Zamawiajacego.

20.W czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania terenu budowy (odbioru koncowego robot) Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja umowy,
w szczegOlnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo na terenie budowy.

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba
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ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

22.Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zamontuje we wskazanym przez
Zamawiajacego miejscu tablice informujaca, ze zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tablicy informacyjnej w formie oraz w sposob
okreslony w Instrukcji oznakowania przedsiewzi¢g¢ dofinansowywanych ze Srodkow
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, dostepne;j
na  stronie  https://wfosigw.wroclaw.pl/files/download_pl/806 _instrukcja-oznakowania.pdf
(w czesci dotyczacej zadan o charakterze inwestycyjnym). Tablica informacyjna wykonana
z dibondu lub plexi zostanie zamontowana z zastosowaniem dystansoOw ze stali nierdzewne;.
Wzor tablicy zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu do akceptacji w formie pozwalajacej
na weryfikacje jego zgodnosSci z ww. instrukcja, w czasie umozliwiajagcym dokonanie
ewentualnych korekt i montaz w wymaganym terminie. Brak zamontowane;j tablicy uniemozliwi
przystapienie do czynnos$ci odbioru koncowego.

23.Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt, w obrebie terenu budowy poza budynkiem bgdacym
przedmiotem inwestycji, zaplecze budowy (tylko dla wiasnych potrzeb) w tym pomieszczenie
1 odpowiednie warunki do swobodnego przegladania dokumentacji budowy oraz prowadzenia
spotkan dla min. 10 oséb.

24. Wykonawca jest wytworcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t.J.) wszystkich odpadoéw powstatych w wyniku prowadzenia robot,
w tym odpaddéw niebezpiecznych.

25. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca jako wytworca odpadéw zobowigzany jest do:
1) postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
2) wywozu i utylizacji odpadéw w ramach wynagrodzenia, 0 ktéorym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

26. Wykonawca zobowigzany jest na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego opracowac raport
dotyczacy realizacji umowy, ktérego termin wykonania i1 zakres zostanie kazdorazowo

szczegdtowo wskazany w wezwaniu.

§2.1
Obowiazki Wykonawcy
zwigzane z realizacja wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

na podstawie art. 95 uPzp
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. Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 t.j.)
0sob, ktore beda wykonywac nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
1)roboty budowlane w branzach, wynikajace z zakresu projektu budowlanego -
czynnosci  pracownikow  ogdlnobudowlanych  wykonujacych roboty rozbidrkowe,
konstrukcyjne, instalacyjne, montazowe, murowe, tynkarskie, wykonczeniowe, porzadkowe

2) czynnosci pracownikéw ochrony terenu budowy.

. Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy calego okresu realizacji zamowienia,
w czasie realizacji poszczegolnych robdt obejmujacych ww. czynno$ci oraz wszystkich oséb
wykonujacych te czynnosci.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynno$ci wskazane

w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen/ dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow 1 ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zaméwienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszego paragrafu
czynnoS$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie uméw o prace zawierajace imi¢ 1 nazwisko 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamdwienia czynno$ci na rzecz zamawiajacego, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony), date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu;

3) dokumenty potwierdzajace optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek), ktore beda mogly przyja¢ posta¢ zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS lub
zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

6. Uchybienie obowigzkom wynikajacym z niniejszego paragrafu umowy wiaze si¢ z zastosowaniem
przez Zamawiajacego kar umownych przewidzianych za nienalezyte wykonanie zamdwienia, w

wysokosci wskazanej w § 13 niniejszej umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. W dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiajacy protokolarnie przekaze 1 egzemplarz
dokumentacji budowy.
2. Zamawiajacy bedzie petnil funkcje Inwestora w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
3. Zamawiajacy ma obowigzek:
1) wspotdziatania z Wykonawca przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia
2) protokolarnego przekazania placu budowy,
3) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, dziatajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane,
4) ustanowienia nadzoru autorskiego
4. Zamawiajacy ma obowigzek w terminach i na zasadach okreslonych w §11 niniejszej umowy
dokona¢ odbioréw:
1) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) czgsciowych,
3) technicznego
4) koncowego
5) gwarancyjnych - w okresie gwarancji

6) ostatecznego



5. Zamawiajacy ma obowigzek terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy

§4
Organizacja robét i utrzymanie terenu budowy
1. W terminie do 14 dni od daty zaakceptowania HRF przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacj¢ ujecia wody do celow prac budowlanych oraz
sposOb poboru energii elektrycznej. Kosztami zuzycia energii, ogrzewania (kociot gazowy) oraz
zuzycia wody 1 odprowadzenia sciekdw zostanie obcigzony Wykonawca robot. Koszty te zostang
przez Zamawiajacego ustalone na podstawie faktur okreslajacych rzeczywiste zuzycie przez

Wykonawce. Wykonawca nie bedzie obcigzany kosztami statymi, rozliczane bedg tylko koszty

zmienne wg aktualnych, obowigzujacych Zamawiajacego cen jednostkowych za 1 kWh energii

elektrycznej, za 1 m3 wody, za Im3 gazu i za 1m3 $ciekow.
2. Wykonawca jest zobowigzany przyjac¢ teren budowy i niezwlocznie ten teren zagospodarowac

1 oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. W terminie do 14 dni od przejecia terenu budowy Wykonawca rozpocznie prace zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy.

4. Do obowigzkéw wykonawcy w zakresie utrzymania terenu budowy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbgdnych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przej¢cia terenu budowy do dnia odbioru
koncowego,

4) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, préb 1 odbioroéw.

6) realizacja robot w sposob zapewniajacy ograniczenie ucigzliwosci dla terenéw sasiednich;

5. Prace bedace przedmiotem zamoéwienia nie majg istotnego wptywu na Srodowisko, jednak

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

Ewentualne optaty oraz kary za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska
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10.

11.

12.

naturalnego obcigzaja tylko i wylacznie Wykonawce. Wykonawca w trakcie prowadzenia robot
zobowigzany jest do podjecia wszelkich dziatan majacych na celu stosowanie si¢ do przepisow
oraz norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie prowadzonych prac oraz bedzie unikac
powodowania ucigzliwosci dla jakichkolwiek osob, ktore to ucigzliwosci zwigzane sa ze
skazeniami, hatasem 1 innymi czynnikami powstalymi w nastepstwie prowadzonych robot.
Wykonawca powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na  zanieczyszczenie  powietrza,
rozprzestrzenianie si¢ hatasu, mozliwo$¢ powstania pozaru itp.

Wykonawca  zapewni na  terenie budowy dostgp do  sprzgtu  gasniczego
1 przeciwpozarowego oraz do sprzegtu pierwszej pomocy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego, inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ 1 na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac¢ zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ wykorzystywany przez
Wykonawcg dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom opisanym w niniejszym
paragrafie lub jest wykorzystywany przez Wykonawcg dla celéw innych niz realizacja niniejszej
umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu lub wykorzystywanie go zgodnie z umowa.
W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie kroétszym niz 3 dni robocze skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce

W przypadku trwajacej dluzej niz 60 dni a niezawinionej przez Wykonawce przerwy
w prowadzeniu robdt budowlanych, kosztami utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy

obcigzony bedzie Zamawiajacy.

13. Wykonawca zapewni biezace porzadkowanie terenu robdt 0raz terenow sasiadujacych z zajetymi

lub uzytkowanymi przez Wykonawce.
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14.Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy zobowigzany jest do przywrdocenia do nalezytego
stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) z drég, nieruchomosci, urzadzen,

obiektow itp., ktore Wykonawca naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia.

§5
Termin realizacji

1. Termin wykonania cato$ci zamowienia — do 12 miesi¢cy od dnia podpisania niniejszej umowy,
z zastrzezeniem, ze roboty polegajace na termomodernizacji budynku objete umowg
0 dofinansowanie tj. wymiana okien oraz ocieplenie stropodachu — zostang zrealizowane
(wykonane, odebrane i zafakturowane) do 15 listopada 2024 r. Zakres tych robot zostat
wskazany w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Formularzu oferty oraz w dokumentacji
projektowej.

2. Dniem realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego.

§6
Zarzadzanie realizacja umowy
1. Do pehienia obowiazkoéw branzowych Inspektorow nadzoru inwestorskiego wyznaczono:
1) w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej: ......................... , pelnigcy jednoczesnie
funkcj¢ Koordynatora inspektorow nadzoru (dalej Koordynator), posiadajacy uprawnienia

budowlane nr ............ooviiiiiiiiil. tel. o ,

2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: Pan ..................... ,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... tel.
E-mail: ...,

4) w specjalnosci instalacyjnej telekomunikacyjnej: ................oooeeneen. , posiadajacy
uprawnienia budowlanenr ... 17<] ,



B-mail: ...

2. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Koordynatora oraz
Inspektorow nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie, za pomocg poczty elektronicznej na co najmniej 5 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany. Zmiana o ktérej mowa nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

5. Kierownikiem budowy Wykonawca ustanawia Pana/Panig ................................ :
uprawnienia budowlane nr ... tel. o ,

E-mail: ...

6. Kierownikiem rob6t Wykonawca ustanawia:

1) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych: Pan/Pani ..............................el. posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ...l tel o ,
e-mail: ...

2) w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: Pan/Pani

................................. posiadajacy uprawnienia budowlane nr

7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Zamawiajgcego I uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana o ktérej mowa nie wymaga zmiany

umowy w formie aneksu.

8. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika
budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje swoich obowiazkow nalezycie. Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ zmiany na tym stanowisku na osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzacym do zawarcia umowy. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany
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tych 0so6b przedstawiajac roéwniez wymagane dokumenty i os$wiadczenia potwierdzajace
kwalifikacje ,w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 14 dni od daty
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zadaniu zmiany. Brak zmiany osoby na zadanie
Zamawiajgcego upowaznia zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy i obcigzenie go karg umowng o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt. 4. Zmiana
o ktérej mowa nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy. Obowigzek ten dotyczy rowniez
kierownikow robdt w trakcie wykonywania robdt zwigzanych z ich specjalnoscig. W przypadku
usprawiedliwione] nieobecnosci Kierownika budowy lub Kierownikow robot Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ na czas ich nieobecnosci kompetentne zastepstwo. O przyczynach
nieobecnosci 1 ustanowieniu zastepstwa Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego najpozniej w

1. dniu nieobecnosci kierownikdw na terenie budowy.

§7
Cena i warunki platnosci
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w ofercie Wykonawcy, z uwzglednieniem zmian dokonanych wylacznie na podstawie
postanowien Umowy, wprowadzonych w formie Aneksu.
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, na dzien zawarcia Umowy, wynosi:
Drutto: .o

(stownie: ... )

(stfownie: ... )
kwota VAT: ..o
(stfownie: ...t )
W tym :
1) Za Etap | - zakres prac obejmujgcy roboty polegajace na termomodernizacji budynku objete
umowg o dofinansowanie tj. wymiana okien oraz ocieplenie stropodachu
BIutto: .o

(stownie: ......coooiiiiii i )



(stfownie: ......c.ooiiiiiiii )
kwota VAT: ...
(stfownie: ......c.ooiiiiiiii )

2) Za Etap Il - pozostaty zakres prac

Brutto: ...
(stfownie: ......coooiiiiiiii )
NEHLO: ..
(slownie: ..o )
kwota VAT: ..o,
(slownie: ..o )

Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 632 Kodeksu cywilnego,
niezmiennym przez caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem §16 ust. 31§16 ust. 6 . W ramach
tego wynagrodzenia Wykonawca uwzglednia wszystkie elementy, wszelkie koszty robot
1 materiatow budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej, niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy, wynikajace z wymogdéw sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej 1 przepisow obowigzujacego prawa — ustawy Prawo budowlane. Zawiera ono rowniez
wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytulu wykonania
niniejszego zamowienia, prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia jak np. wszelkie
koszty  robdt:  przygotowawczych, = pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych
| zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp., koszty wykonania niezbednych
prob, badan, uzgodnien, nadzordéw (z wytaczeniem nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego), wpiec,
sprawdzen, opinii, uzgodnien itp., wszelkie: oplaty, narzuty, podatki, cla itp., koszty ogolne,
koszty dostaw, montazu, rozruchu urzadzen a takze koszty i1 optaty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem
szkolen itp.. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego
zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac i1 czynnos$ci koniecznych do prawidlowego
zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku pominigcia w cenie ryczattowej, z jakichkolwiek
przyczyn, jakiejkolwiek pozycji prac bezposrednio zwigzanych z przedmiotem umowy, zostang
one wykonane w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

bez prawa dochodzenia roszczen finansowych wobec Zamawiajacego z tego tytutu o ile jest

15



to wydatek niezbedny do prawidlowego wykonania umowy. Réznice pomig¢dzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami,
a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko
Wykonawcy 1 obcigzajg go w catosci.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest ptatnikiem podatku od towaroéw i ustug VAT, posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP ...l oraz upowaznia Wykonawce do
wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajacego

4. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku od towaréw 1 ustug VAT, posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP ......................oe el

5. Zamawiajacy dopuszcza platnosci cze¢sciowe za wykonane roboty budowlane, na podstawie
faktur czgsciowych:

1) Czgs¢ I — po zrealizowaniu Etapu |

2) Czes¢ 11 — po wykonaniu minimum 30% robo6t Etapu 11

3) Czes¢ 11 — po wykonaniu minimum 60% robot Etapu I (liczac narastajgco roboty Etapu Il od
ich rozpoczgcia)

4) Czg$¢ IV — po wykonaniu pozostatych do wykonania robot Etapu II i dokonaniu odbioru

koncowego catosci zadania — faktura koncowa.

Zamawiajacy dopuszcza rownoczesne fakturowanie czesciowe robot I 1 II Etapu (jesli byly
wykonywane réwnoczesnie) z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowiazany jest do osobnego
fakturowania prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i z ociepleniem stropodachu
(Etap I).

Wysoko$¢ platnosci czgsciowych nie jest ograniczona, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczone 1acznie fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 pkt. 1 niniejszego paragrafu,

6. W celu dokonania czesciowego rozliczenia robot Wykonawca bedzie przedstawial
Koordynatorowi zbiorcze zestawienie wykonanych robdt wg wzoru uzgodnionego z inspektorem
nadzoru, odrebnie dla Etapu I 1 pozostatych robot. Koordynator potwierdzi czg$ciowe rozliczenie
Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce kompletnego i wolnego od
btedow, rozliczenia. Zatwierdzony przez Koordynatora i Zamawiajacego protokét czgsciowego
odbioru robdt, bedzie stanowit podstawe wystawienia faktury czesciowej 1 kazdorazowo musi by¢

do niej zalaczony.
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7. O stanie procentowego wykonania robdt decyduja inspektorzy nadzoru w poszczegdlnych
branzach 1 zatwierdza Koordynator. Stan wykonania robot bedzie okreslany na podstawie
rzeczywiscie wykonanych robdt. Zamawiajacy ustala, ze elementem nadajagcym si¢ do
czesciowego odbioru 1 czgSciowego fakturowania przez Wykonawce jest kompletnie wykonany
element wyszczegdlniony w harmonogramie rzeczowo finansowym, o ktorym mowa w §2 ust. 13.
niniejszej umowy.

8. Jezeli Wykonawca powierzyl realizacje czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, to do faktury
czeéciowej za wykonanie przedmiotu umowy dotgcza dowody potwierdzajace dokonanie na rzecz
podwykonawcoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za zlecony, wykonany i odebrany w
okresie, ktorego dotyczy faktura cz¢sciowa, zakres robot.

9. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokdt odbioru
koncowego.

10. Do faktury koncowej za wykonanie Umowy Wykonawca dotaczy o§wiadczenia Podwykonawcoéw
1 dalszych Podwykonawcow o zafakturowaniu przez nich petlnego zakresu rob6t wykonanych
zgodnie z Umowami o Podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci
objetej Umowami o Podwykonawstwo.

11.Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ fakturowania w sposob odmienny
niz opisano powyzej.

12. Wykonawca ztozy do Koordynatora rozliczenie koncowe 1 Etapu w terminie do 14 dni po dacie
dokonania odbioru technicznego tego Etapu oraz dla catosci Umowy w terminie do 14 dni po
Odbiorze koncowym.

13. Termin ptatnosci za faktury czgsciowe i za fakture koncowa wynosi do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zalgcznikami
tj.

1) protokoty czgsciowego/koncowego odbioru robét (do faktur czesciowych/koncowe;j)

2) zbiorcze zestawienie wykonanych robot zatwierdzone przez Zamawiajgcego

3) dowody potwierdzajace dokonanie na rzecz podwykonawcoéOw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia za zlecony, wykonany i odebrany w okresie, ktorego dotyczy faktura
czgsciowa, zakres robot.

W przypadku braku kompletu dokumentéw dotaczonych do faktury, termin ptatnosci liczony

bedzie od daty wptywu do Zamawiajgacego ostatniego z brakujacych zatacznikéw, ktore byty

wymagane jako komplet do faktury. Za dzien zaptaty faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia

rachunku Zamawiajacego.
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14.7 tytulu nieterminowej zaplaty faktury przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem ust. 19
15. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty w terminie okreslonym w umowie, odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, gdy ten zwrdci si¢ z zagdaniem
zaplaty bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art. 647! ustawy Kodeks Cywilny lub
przepiséw Ustawy Pzp i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbior zafakturowanych robdt, dostaw lub ustug, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o Podwykonawstwo. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacj¢ o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty na 7 dni przed jej dokonaniem. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16.W przypadku nieuzyskania pelnej informacji o wynagrodzeniach przystugujacych
Podwykonawcom, Zamawiajacy lub Inwestor zastepczy moga wstrzymac wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Wykonawca moze zglosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji, o ktéorej mowa
w ust. 16
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
19. Wykonawcy nie przystuguja odsetki od nieterminowej zaptaty za fakture, jezeli zaplata zostanie
wstrzymana z powodu braku dowodow zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.
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20. Strony uznajg brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy za nienalezyte wykonywanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

§8
Roboty zamienne i zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma
stuzy¢ wlasciwej realizacji umowy, a ktére wynikty ze zmiany technologii wykonania robét,
zmiany materiatdw badz urzadzen w stosunku do tych, ktore sg okreslone w dokumentacji
projektowej, jezeli proponowane rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego jakie przewiduje projekt.

2. Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wylacznie za zgoda Zamawiajacego. O zgode
Zamawiajgcego na wykonanie rob6t zamiennych wystepuje w imieniu Wykonawcy inspektor
nadzoru inwestorskiego, jezeli proponowane rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. Z wnioskiem o wykonanie robot zamiennych
moze wystapi¢ rowniez Zamawiajacy. Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy
opis proponowanych zmian wraz z rysunkami oraz kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji
uproszczonej, kierownik budowy spisuje wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego
1 przedstawicielem nadzoru autorskiego protokdt z uzasadnieniem konieczno$ci wykonania
tych robot. Projekt zamienny wymaga akceptacji osoby petnigcej nadzor autorski na budowie
1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Projekt zamienny zatwierdzony przez
nadzor oraz kosztorys robot zamiennych begda stanowi¢ zatgcznik do protokotu koniecznos$ci
przedstawianego Zamawiajacemu przez inspektora nadzoru do akceptacii.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych 1 wskaznikdéw cenotworczych wyszczegolnionych w  kosztorysie robot
zamiennych. Podstawa odbioru robdt zamiennych bedzie obmiar robot wraz z wyceng
kosztorysowg sporzadzong przez Wykonawce.

4. W przypadku zlecenia wykonania rob6t zamiennych, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslona w §7 ust. 2 umowy ulegnie zmianie o roznice pomiedzy wartoscig rob6t budowlanych
okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajaca z kosztorysu Wykonawcy ztozonego
u Zamawiajacego przed podpisaniem umowy, a wartoscig zleconych i wykonanych robot
zamiennych wynikajaca z Projektu i kosztorysu robdt zamiennych i bedzie skutkowaé

zawarciem aneksu do niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami §16 ust. 2 pkt 4 umowy.
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5. W przypadku zaniechania wykonania cz¢$ci robot rozliczenie za niewykonang czgsé
zamoOwienia (ograniczenie zakresu robot) zostanie wyliczone na podstawie protokotu robot
zaniechanych, zatwierdzonego przez obie strony umowy i bedzie skutkowac zawarciem aneksu
do niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 2 pkt 5 umowy. Warto$¢ robot
zaniechanych zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
Wykonawcy, zlozonego u Zamawiajacego  przed — podpisaniem umowy i odjeta

od ceny ryczaltowej brutto.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartos$ci
umowy brutto tj. ................ 7t
(STOWIIC ..o e zh)
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu calosci przedmiotu
zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

§ 10
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawceg wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim ze wzgledow technicznych terminie.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy.
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§11
Odbiory

1. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja;

1) wykonanie robot,

2) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

3) wywozka odpadéw do miejsca sktadowania i ich utylizacja potwierdzona odpowiednim

dokumentem,

4) uporzadkowanie terenu (doprowadzenie do stanu pierwotnego).

2. Zamawiajacy bedzie dokonywatl odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)

2)

3)

1)

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czegsciowych,

technicznego,

koncowego,

gwarancyjnych,

ostatecznego.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zakldcania i hamowania planowego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Koordynator .

Gotowos$¢ robot do odbioru Wykonawca zgltasza wpisem do dziennika budowy. Koordynator
przystepuje do czynno$ci odbioru niezwlocznie, w czasie gwarantujacym planowy postep
robot (nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru) 1 potwierdza
odbi6r robot wpisem do dziennika budowy .

W przypadku niezgloszenia Koordynatorowi gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny

koszt przywrocié¢ stan poprzedni.

Odbior czeSciowy:

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot, dokonywany jest
w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.
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2)

Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego wpisem do dziennika budowy
oraz przedstawia Koordynatorowi zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych
zgloszonych do odbioru czesciowego. Odbioru czesciowego dokonuje Koordynator, ktory
przystepuje do odbioru czg¢s$ciowego nie pdzniej niz w ciggu 3 roboczych dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza odbidr robot Protokolem odbioru czgsciowego

oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Odbior techniczny:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odbior techniczny dotyczy zakresu robot polegajacych na termomodernizacji budynku
objetych umowa o dofinansowanie tj. wymiany okien oraz ocieplenia stropodachu (Etap 1)
1 polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci, 1losci
1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru Kierownik budowy zglosi wpisem do dziennika budowy.
Zakonczenie robot wpisem do dziennika budowy potwierdzi branzowy Inspektor nadzoru.
W terminie do 7 dni Koordynator powiadomi Zamawiajacego i Wykonawcg o stanie gotowosci
do Odbioru technicznego. Po powiadomieniu przez Koordynatora Zamawiajacy powota
Komisje odbiorowg i powiadomi Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru, sktadzie komisji
odbiorowej 1 ewentualnych dodatkowych warunkach, ktore muszg by¢ spetnione aby odbior
mogt by¢ dokonany. O terminie Odbioru technicznego Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat
roboty objete umowa o dofinansowanie.

W sklad Komisji odbiorowej wejda wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego, w tym
Koordynator, branzowi Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele
Wykonawcy.

Przystapienie do odbioru nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Koordynatora.
Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robot na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikOw pomiarow, oceny wizualnej 1 zgodno$ci z zakresem zamdwienia w
terminie nie dluzszym niz 14 dni. Z czynnos$ci odbioru sporzadzony zostanie Protokét odbioru
technicznego. Protokét ten bedzie dla Wykonawcy podstawa do zlozenia w ciggu 7 dni
rozliczenia koncowego dla Etapu I.

Za dzien faktycznego Odbioru technicznego uznaje si¢ dzien podpisania przez Strony
Protokotu odbioru technicznego Etapu 1.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usunigte przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko

w terminie wyznaczonym przez Komisje odbiorowa.
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7) W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecenia ich
usunigcia osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

8) W przypadku stwierdzenia wad niemozliwych do usuni¢cia Zamawiajacy ma prawo:

a) w przypadku wad istotnych zada¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) w przypadku wad nieistotnych zgda¢ stosunkowego obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

9) Odbior techniczny nie stanowi o przejeciu robdt budowlanych do uzytkowania przez
Zamawiajacego.

. Odbior koncowy robot

1) Odbidér koncowy dotyczy oceny realizacji przedmiotu umowy i polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robot budowlanych w odniesieniu do ich jakosci, ilosci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot w poszczegdlnych branzach zglosza Kierownicy robdt w
dzienniku budowy a ich zakonczenie potwierdza branzowi Inspektorzy nadzoru wpisem do
dziennika budowy. Kierownik budowy zglosi gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika
budowy 1 ztozy kompletng dokumentacje¢ powykonawczg wraz z dokumentami budowy do
Koordynatora. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji powykonawczej
Koordynator powiadomi Zamawiajacego i Wykonawcg o stanie gotowosci do odbioru
koncowego. Zamawiajacy, a w jego imieniu Koordynator niezwlocznie zawiadomi organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.

2) Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpi po zajeciu przez ww. organy stanowiska
stwierdzajacego zgodno$¢ wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub w
przypadku niezajecia stanowiska przez ww. organy zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.

3) W sktad Komisji odbiorowej wejdg wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajagcego, w tym
koordynator, branzowi Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

4) Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych rob6t na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow pomiaréw, oceny wizualnej 1 zgodno$ci z zakresem zamoéwienia. Po
dokonaniu odbioru sporzadzony zostanie Protokét odbioru koncowego. Protokét ten bedzie
dla Wykonawcy podstawg do ztozenia w ciggu 14 dni rozliczenia koncowego umowy

5) Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje si¢ dzien podpisania przez Strony Protokotu

odbioru koncowego.
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6)

7)

8)

9)

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usunigte przez Wykonawce na jego koszt

1 ryzyko w terminie wyznaczonym przez Komisj¢ odbiorowa.

W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo zlecenia ich

usunigcia osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad niemozliwych do usuni¢cia Zamawiajacy ma prawo:

a) w przypadku wad istotnych zada¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, lub Zada¢ obnizenia ceny w zaleznos$ci
od tego, co jest korzystniejsze dla Zamawiajacego;

b) w przypadku wad nieistotnych zgda¢ stosunkowego obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Odbiér koncowy stanowi potwierdzenie przejecia do uzytkowania Robdt budowlanych

bedacych przedmiotem zamoéwienia 1 rozpoczyna Okres rekojmi 1 gwarancji.

. Odbiory gwarancyjne

1)

2)

3)

Odbiory gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych w
okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci

Odbiory gwarancyjne dokonywane beda komisyjnie przy udziale wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego. Zamawiajacy przesle w takiej sytuacji
Wykonawcy Protokét odbioru gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych
wad.

Jesli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

. Odbior ostateczny

1)

2)

Dokonywany najp6zniej 30 dni przed uptywem okresu gwarancji w celu potwierdzenia
usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i1 gwarancji 1 potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady
ujawnione w okresie rgkojmi 1 gwarancji, Zamawiajacy przerwie odbidr i wyznaczy termin, do

uptywu ktorego Wykonaweca jest zobowigzany usung¢ wady.

24



§12
Warunki rekojmi i gwarancji jakosci
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy przez okres 2 lat od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
. Na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy Wykonawca udziela 60
miesi¢cznej gwarancji, liczac od daty odbioru koncowego
. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do nieodptatnego
usuni¢cia wad w terminie do 7 dni od daty pisemnego (faks, poczta elektroniczna) zgltoszenia przez
Zamawiajacego 1 nieodptatnego ich usunigcia w najkrotszym technologicznie mozliwym terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym. Przez przystapienie do usunigcia wad nalezy rozumied
ustosunkowanie si¢ przez Wykonawce do zgloszonych wad, podjgcie stosownych ustalen 1
uzgodnienie z Zamawiajacym nie dtuzszego niz 7 kolejnych dni termu rozpoczecia robot
prowadzacych do usunigcia wad w uzasadnionym technologicznie terminie.
. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi po wygasnieciu tych uprawnien,
jesli o wadzie zawiadomit Wykonawce przed ich wygasnigciem.
. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania uprawnien wynikajacych z gwarancji po uptywie
okresu, na jaki gwarancja zostata udzielona, jezeli zawiadomil Wykonawce o ujawnionych
wadach w trakcie przegladu gwarancyjnego lub ostatecznego a wady nie zostaty usuniete.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie do 7 dni od daty
pisemnego (faks, poczta elektroniczna) zgloszenia przez Zamawiajacego, nie usunic wad w
najkrétszym technologicznie mozliwym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lub usunie wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujagcymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigciec wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych. Wykonanie zastgpcze nie pozbawia
Zamawiajacego uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi.
. Usunigcie wad nastepuje staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
. Udzielone r¢gkojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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§13
Udzial podwykonawcow w realizacji zamowienia

1. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcow, a takze umowy zawierane przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg i1 dalszego podwykonawce z kolejnym, dalszym
podwykonawcg.

2. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot objetych niniejsza umowa.

3. Wykonawca powierza podwykonawcom, na zasoby ktoérych powotywal sie na zasadach
okreslonych art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunku
posiadania wiedzy 1 doswiadczenia, o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 uPzp, nastgpujacy

zakres robot.

Lp. | Nazwa, adres podwykonawcy Zlecony zakres robot

4. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania dostawcoéw
oraz podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw 1 ich pracownikéw (dziatania zawinione i
niezawinione), w takim stopniu jakby to byly dziatania, uchybienia i zaniedbania jego wtasne.

6. Na roboty wykonane przez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw gwarancji 1 rgkojmi
udziela Wykonawca.

7. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz dokonania
jakiejkolwiek jej zmiany wymagana jest zgoda Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci dla
Zamawiajacego umowy lub jej zmiany. W celu uzyskania tej zgody Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu projekt umowy podwykonawczej lub projekt zmiany tej umowy wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie. W celu wyrazenia
zgody Zamawiajacy moze zazada¢ dodatkowych dokumentow.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg, do przedktadanego Zamawiajacemu projektu umowy konieczne jest dotgczenie
zgody Wykonawcy na zawarcie omowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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8. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo Wykonawca lub
podwykonawca przedktada odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego badz inny dokument wlasciwy
z uwagl na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy sg uprawnione do jego reprezentacji.

9. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg ustugi lub dostawy Wykonawca
w terminie do dni od jej zawarcia, przedktada Zamawiajagcemu, poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy. Wraz z kopig umowy 0 podwykonawstwo Wykonawca
przedktada odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
sqg uprawnione do jego reprezentacji. Obowigzkowi temu podlegaja wszystkie umowy o
podwykonawstwo dotyczace dostaw lub ustug o wartosci wyzszej niz 10 000 zi brutto.

10. Umowa o podwykonawstwo powinna okreslac:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) ze Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

3) zakres rob6t do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, zastosowane materiaty,
ktore nie moga by¢ sprzeczne z umowg zawartg przez Wykonawce z Zamawiajacym,

4) termin realizacji robot budowlanych, dostaw lub ustug objetych umowa, przy czym termin ten
nie moze przekracza¢ terminu realizacji robot budowlanych wynikajacego z niniejszej umowy.

5) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot,

6) obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 — Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 t.j.) w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, w wymiarze niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia, 0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci wskazane w §2.1 ust. 1
I 2 niniejszej umowy.
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11.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawcg,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg lub
sprzecznych z obowigzujacymi przepisami prawa.

12.Jezeli Zamawiajacy, w terminie do 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie UmMoOwy.

13. Zamawiajacy, w terminie do 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawca, wraz z czgs$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie

(w przypadku umow o dostawy lub ustugi) lub projekcie (w przypadku umoéw o roboty

budowlane), moze zgltosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdra

w szczegolnosci:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia lub w niniejszej
umowie,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce zaplaty od Wykonawcy od uzyskania przez
Wykonawce zaptaty od Zamawiajacego,

4) uzaleznia zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
przez Zamawiajacego takiego zabezpieczenia Wykonawcy.

11. Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
12. Prawa i zobowigzania Podwykonawcy wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce umowy,

nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego i

Wykonawcy.
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13. Podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek prac na terenie budowy przed wyrazeniem
zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub przed uptywem terminu przewidzianego do jej
wyrazenia przez Zamawiajacego.

14. Podwykonawca zastosuje si¢ do postanowien niniejszej umowy w zakresie, w jakim odnoszg si¢
do robot budowlanych, dostaw lub ustug, jakie maja zosta¢ wykonane przez tego Podwykonawce

15. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiajagcy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastgpitlo przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajacym.

16. Jezeli Wykonawca powierzyt realizacj¢ czgsci przedmiotu umowy podwykonawcom, to:

1) do faktury cze$ciowej za wykonanie przedmiotu umowy dolacza dowody potwierdzajace
dokonanie na rzecz podwykonawcow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za zlecony, wykonany
1 odebrany w okresie, ktoérego dotyczy faktura cz¢sciowa, zakres robot;

2) jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca nie zaptaci w catosci
lub w czgsci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrocic si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego. Mozliwos¢
ta dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi;

3) w razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podaé
Zamawiajagcemu przyczyny odmowy oraz szczegdtowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz nie
narusza to prawa ani tez warunkOw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegdtowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od podwykonawcy ztozenia stosownych
oswiadczen oraz udostepnienia dokumentow umownych;

4) w przypadku , gdy Wykonawca odmoéwit ptatnosci i nie podat Zamawiajgcemu przyczyny
odmowy Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ kwote platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja do momentu przedawnienia roszczenia - jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec

Zamawiajgcego w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego.

§ 14
Kary umowne
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1. Strony postanawiaja, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz
nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 7 ust. 2, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

2) za zawinione przez Wykonawce przerwanie realizacji robdt trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto wymienionej w § 7 ust. 2, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robot

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci
umownej brutto wymienionej w § 7 ust. 2.

4) w wysokosci 1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 7 ust. 2 za:

a) brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
b) nieprzediozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy
5) zakazdy stwierdzony przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynno$ci wskazane w §2.1 ust.
1 niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00 zt
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna,
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokos$ci

10% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 7 ust. 2, za wyjatkiem przyczyn, o ktérych

mowa W art. 456 ust.1 pkt 1 uPzp.

4. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi Wykonawcy wezwanie do zaptaty
z terminem ptatnosci do 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaptaty. Jesli
kara umowna nie zostanie uiszczona, Wykonawca o$wiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na
potracenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy — z

biezacej faktury czesciowe;.
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. Jesli wysokos$¢ naliczonej kary umownej przekracza warto$¢ faktury cze$ciowej termin zaptaty
kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie op6znienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
warto$ci umownej brutto

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar

umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.

§ 15
QOdstapienie od umowy,

obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy w zwigzku z odstapieniem od umowy,

rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca podzleci cato$¢ robot, sceduje czgs¢ lub catos¢ umowy badz prawa do ptatnosci
naleznych na rzecz banku bez wymaganej zgody;

2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy w terminie do 10 dni od przejecia terenu budowys;

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
1 pomimo pisemnego wezwania nie wznowil robot w okresie 5 dni roboczych od dnia
dorgczenia (poczta elektroniczna) wezwania;

4) Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji umowy tak dalece, ze watpliwe jest zakonczenie
robot w przewidzianym umowg terminie;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, sztuka budowlang oraz postanowieniami niniejszej
umowy 1 pomimo pisemnego wezwania nie zmienit dziatania w tym zakresie;

6) nastapi likwidacja dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, otwarcie likwidacji w stosunku do
Wykonawcy, ztozenie wniosku o ogloszenie upadtosci;

7) dojdzie do zawarcia umowy z Podwykonawcag robot budowlanych Iub jej zmiany,
bez uprzedniej akceptacji projektu umowy lub projektu jej zmiany, przez Zamawiajacego;
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8) zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartos$ci niniejszej umowy.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu terenu budowy lub dokumentacji projektowej przekraczajacej 14 dni

2) zwloki w zaptacie dwoch kolejnych faktur przez Zamawiajacego powyzej 21 dni od terminu
platnosci,

4. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron umowy jest skuteczne z chwilg dorgczenia
drugiej stronie umowy o$wiadczenia woli w tym zakresie.

5. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron bedzie dokonane na piSmie z podaniem
przyczyn odstgpienia oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego polecen
dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa robot.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza robotami majacymi na celu ochrong zycia
1 wilasno$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

7. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do inwentaryzacji robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ inwentaryzacje
jednostronnie.

8. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu,

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
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materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub okresli zasady przekazania
tego majagtku Zamawiajgcemu.

9. Protokot z inwentaryzacji robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia bedzie stanowi¢ podstawe do rozliczenia robot , materiatléw 1 urzadzen.

10. Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego roszczenia poza roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia dor¢czenia drugiej stronie os$wiadczenia o
odstagpieniu.

11.W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i wykona¢ roboty tymczasowe na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuni¢cia sprz¢tu i wykonania robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia i
bezusterkowo odebrane, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, o ile te materiaty znajdujg si¢ na terenie
budowy

14.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktorej dziatanie lub
zaniechanie byto powodem odstapienia od umowy.

15. Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na roboty

wykonane przed odstgpieniem od umowy.

16. Wypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ktore uprawniajg stron¢ do

odstgpienia od umowy stanowig jednocze$nie podstawe¢ do naliczenia kary umowne;.

17. Odstapienie od umowy nie wyklucza mozliwosci dochodzenia odszkodowania za niewykonanie

zamoOwienia na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.
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§16
Zmiany,

uzupelnienia w umowie

1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze koniecznos¢ takich zmian wynika

z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te beda

korzystne dla Zamawiajacego.

2. Na zasadach okreslonych z art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany

umowy w zakresie i1 na okre§lonych ponizej warunkach:

1) Zmiana wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

Koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w umowie albo w przypadku
ograniczenia prac przewidzianych w umowie;

zmiany technologii wykonywania prac, materiatdow lub urzadzen koniecznych
do wykonania przedmiotu umowy, jezeli maja one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia;
w takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany

te majg wplyw na wynagrodzenie

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana okoliczno$ciami lezagcymi po

stronie Zamawiajacego:

a)

b)

w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji
technicznej jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia
terminu na jej przekazanie, o ile Wykonawca w terminie do 14 dni od dni od otrzymania
dokumentacji, zglosit = Zamawiajacemu  uwagi/zastrzezenia ~w  dokumentacji,
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

w przypadku wstrzymania wykonania robot na wyrazne zadanie Zamawiajgcego trwajacego
dtuzej niz 7 dni,

- w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.

W przypadku wskazanym w punkcie 2 lit a i b termin realizacji zamdwienia zostanie
wydtuzony o okres zwloki Zamawiajacego. Zmiana terminu realizacji zamoOwienia nie

bedzie miat wplywu na wysoko$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod

warunkiem, ze zmiana ta wynika z okoliczno$ci ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie¢ na
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etapie skladania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegdlnosci, gdy jest

spowodowana:

a) wystgpieniem wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych lub klgsk
zywiotowych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robét;

b) zaistnieniem po zawarciu umowy, przypadku sily wyzszej, przez ktorg, na potrzeby
niniejszego warunku rozumie¢ nalezy wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

C) wstrzymaniem wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajacego lub organ wiadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

d) wystgpieniem awarii na terenic budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawceg;

e) wystgpieniem okolicznosci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktorych
mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te majg wplyw na termin
wykonania umowy;

f) niedostgpnoscia lub obiektywnymi trudnos$ciami z dostgpem do odpowiednich czynnikow
produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materialdéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegolnosci powoduje
opOznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
moégt temu zapobiec;

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznoS$ci
wplynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminow3 realizacj¢ przedmiotu umowy.

4)  Zmiana Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych - pod warunkiem

wykazania Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoOwienia, ocena spelniania warunkow dokonana bedzie przez
Zamawiajacego na moment zgloszenia zmiany przez Wykonawce.
5) Zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) Konieczno$ci wykonania robot niezb¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

b) uzasadnionych zmian sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli proponowane rozwigzanie jest rownorz¢dne lub
lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji osoby pelnigcej nadzor autorski na budowie 1 zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajacego;

c) Zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy zamawiajagcego ze wzgledu na
stwierdzone wady uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, CO
spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia Stron

e) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete Umowa,
powodujagce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia

6) zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robdt okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robdt z uwzglednieniem mechanizmu
opisanego w §8 umowy

3. Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

postanowien zawartej umowy w przypadku:
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1) wprowadzenia na podstawie odrgbnych przepisow zmiany stawki podatku od towarow i ustug
(VAT), ktore to zmiany wejda w zycie po dniu zawarcia niniejszej umowy, nastagpi w umowie
zmiana kwoty podatku VAT i kwoty wynagrodzenia brutto,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, - jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 2-4, w sytuacji zaistnienia podstaw do zwigkszenia
wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek
o podwyzszenie wynagrodzenia w tym zakresie wraz z uzasadnieniem 1 przedstawic
Zamawiajagcemu niezbgdne dokumenty 1 wyliczenia wykazujace poniesienie wyzszych kosztow,
a zwlaszcza zasadnosci zawartych w nich wyliczen. Propozycje 1 okoliczno$ci opisane przez
wykonawce we wniosku o waloryzacje wynagrodzenia powinny by¢ potwierdzone stosownymi
srodkami dowodowymi.

W terminie do 14 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacy przystapi do sprawdzenia jego

zasadnosci 1 udzieli odpowiedzi Wykonawcy.

5. W przypadku, zlozenia przez wykonawce $rodkéw dowodowych niekompletnych Ilub
zawierajacych bledy, zamawiajacy moze wezwac¢ wykonawceg odpowiednio do ich zlozenia,
poprawienia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie;

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w
przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatdéw lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow z kwartatu, w
ktérym ztozono oferte¢ Wykonawcy,

2) waloryzacja wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ pozostajacego do wykonania zakresu robot,

3) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie kwartalnego wskaznika cen

towarow 1 ustug konsumpcyjnych (inflacja) ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego
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Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartalu, w ktérym zostala zlozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit roznic¢ ceny materialéw lub kosztow ogloszonych
w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory wnioskowana jest
zmiana a poziomem cen materialdow/ kosztow wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS
za miesigc, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

4) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania
zamOwienia nastagpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmian¢ 1 dokumentow
dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczegolnych
materialdw/poniesienie poszczegdlnych kosztow w ramach niniejszego zamdwienia, a takze na
podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktorych mowa w pkt 2 powyze;.

5) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 10 %
w stosunku do warto$ci caltkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy;

6) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ najwczesniej od 7 miesigca obowigzywania niniejszej
umowy.

7.W przypadku zlozenia kompletnego 1 zasadnego wniosku zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy wprowadzana jest aneksem do umowy, zawartym w formie pisemnej.

8.Zmiany umowy beda obowigzywac od dnia zawarcia aneksu ze skutkiem od dnia wej$cia w zycie
zmian przepisOw bedacych podstawg do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia albo od dnia
zawnioskowania przez strong, jezeli bedzie to termin pdzniejszy.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w cze$ci dotyczacej sposobu rozliczania
zuzycia przez Wykonawce energii elektrycznej i wody, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
uniemozliwiajacych lub utrudniajagcych wskazany w umowie sposob rozliczania
(np. w przypadku rozpoczg¢cia robdt w innym zakresie, przez innych wykonawcow).

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania innych zmian umowy jezeli nie sg istotne
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy np. dotyczace
nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania umowy,
innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek
pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

11. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy, jezeli dotyczy ona:
1) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych
potrzebg zmiany umowy, w zakresie okreslonym nowo obowigzujacymi przepisami,
2) zmiany Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, w wyniku potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
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wykonawcy lub innego przedsigbiorstwa o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia a zmiana nie pociaga
za sobg innych istotnych zmian umowy,

12. Warunkiem wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 11 jest sporzadzenie oraz podpisanie przez
Strony protokolu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wystgpienie tych okolicznos$ci. Protokol konieczno$ci bedzie zatgcznikiem do aneksu
zmieniajgcego niniejsza Umowe w zakresie wskazanym w ust. 11. Termin powiadomienia
o koniecznosci wprowadzenia zmian zawarte] umowie nie moze nastgpi¢ pozniej niz 30 dni
od zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcych zmiany w umowie.

13.Nie stanowi istotnej zmiany niniejszej umowy zmiana osob odpowiedzialnych za realizacje
umowy. Informacje o zmianie tych osob Strony przekazuja niezwtocznie, pisemnie, na adres
poczty elektronicznej wskazany w umowie. Zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy

14.W trakcie trwania Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu o upadtosci,
4) ogloszeniu o likwidacji,
5) zawieszeniu dziatalnosci,
6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.
15.Zmiany i uzupelnienia umowy dokonywane w zakresie i na warunkach okreslonych

W niniejszym paragrafie wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznos$ci

§17

Poufnos¢ informacji
1. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych

od drugiej Strony, ktore uzyskaja w zwiagzku z realizacjg niniejszej umowy.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie informacje, o ktérych mowa w ust. 1 nie beda
wykorzystywane w celu innym niz wykonywanie umowy i nie beda ujawniane osobom
trzecim.

3. Zobowigzanie do zachowania w poufnosci informacji, o ktérych mowa w ust. 1 nie dotyczy
informacji:

1) ktore sg publicznie dostepne,
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2) ktoérych obowigzek ujawnienia wynika z przepiséw prawa,
3) na ktérych ujawnienie druga Strona wyrazita uprzednio zgode¢ na pi$mie.

4.  Zobowigzanie do zachowania w poufnosci informacji, o ktorych mowa w ust. 1 obejmuje
w szczegdlnosci zobowigzanie do podjecia, wobec informacji otrzymanych od drugiej Strony,
wszelkich niezbednych srodkow w celu zachowania ich w poufnosci, w tym
do poinformowania o konieczno$ci ochrony informacji wszelkich osob ktorym informacije
zostang udostepnione w celu realizacji postanowien niniejszej umowy.

5.  Zobowigzanie do zachowania w poufnosci informacji, o ktorych mowa w ust. 1, jest wazne

w okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej zakonczeniu.

§18
Komunikacja

1. Wszelka korespondencja Stron, w tym przekazywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie pism, informacji, wydawanie polecen lub zgod, bedzie prowadzona pisemnie,
drogg elektroniczng na podane adresy Stron:

1) Zamawiajacy: ......oovvveniiiniiniannnnn.
2) Wykonawcea: ........c.ovviiiiiiiiiiiiiiiiiinannnn.

2. Korespondencja bedzie przesylana z zaznaczeniem opcji: Zadaj potwierdzenia dostarczenia
i Zadaj potwierdzenia przeczytania. Adresat ma obowigzek niezwlocznego potwierdzenia
przeczytania korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia korespondencje uznaje
si¢ za skutecznie dostarczong na podstawie wygenerowanego przez system potwierdzenia

dostarczenia.

§19
Pozostale postanowienia
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie powszechnie obowigzujace
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zamowien publicznych,
ustawy Kodeks cywilny z wylaczeniem art. 509 w ten sposob, ze Wykonawca nie moze
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci,
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ustawy Prawo

budowlane 1 innych obowigzujacych przepiséw prawa.
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2. Ewentualne, mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy spory, ktérych nie da sig
rozstrzygna¢ polubownie, strony poddadza pod rozstrzygnigcie wilasciwemu miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego Sadowi.

3. Umowa zostaje sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzech
dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy/Umowe sporzadzono w formie elektroniczne;j

z uzyciem kwalifikowanych podpiséw elektronicznych *

ZAMAWIAJACY: WY KONAWCA:

*niepotrzebne skresli¢
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