Zat. Nr 8 do SWzZ
UMOWA-PROJEKT

Nr 272....2024 zawarta w tancucie W dniu .ceeeueess 2024 r. pomiedzy Gming tancut, ul. Adama
Mickiewicza 2a, 37-100 tancut, NIP 815-16-32-222, zwang dalej Zamawiajgcym, ktdrg reprezentuje:

Tadeusz Pasieczny - Wojt Gminy tancut

zwanym dalej Wykonawca,
tresci nastepujacej:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku postepowania przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z pdzn. zm.) w trybie podstawowym na podst. art.
275 pkt 2 Pzp Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zamoéwienia pn.:

PRACE REMONTOWE POMIESZCZEN OSRODKA KULTURY NA POTRZEBY SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA W MIEJISCOWOSCI HANDZLOWKA

2. Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
1) Roboty w zakresie $cian dziatowych;
2) Roboty tynkarskie;
3) Roboty malarskie;
4) Posadzki i podbudowy;
5) Licowanie $cian ptytkami;
6) Wymiana drzwi wewnetrznych
7) Instalacje elektryczne, sanitarne;
8) Dostawa i montaz wyposazenia.
Jednocze$nie zamalowanie zawiera:
1) Opracowanie dokumentacji powykonawczej;
2) Préby, sprawdzenia, uruchomienie i przeszkolenie z obstugi uzytkownika obiektu;
3) Utylizacje materiatow z rozbidrki;

3. Szczegdtowy zakres zamierzenia opisuje koncepcja oraz kosztorys ofertowy.

4. Materiaty i urzadzenia objete zamoéwieniem powinny spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej wytycznych Zamawiajgcego oraz muszg bezwzglednie posiada¢ stosowne Swiadectwa
jakosciowe, Swiadectwa PZH.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét.

§2
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo wejscia w teren dla wykonania rob6t na warunkach
ustalonych w protokole przekazania placu budowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona powierzone roboty zgodnie z zamdwieniem, zgodnie z warunkami
technicznymi realizacji tego typu robot, oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi i warunkami
przetargu.
3. Do wykonania zamawianych robot Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy dokumentacje techniczng —
zakres analogiczny do zamieszczonego w ogtoszeniu o udzieleniu zamdwienia.



4. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt budowy i roboty z tytutu szkdd, ktére mogg zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

§3
TERMIN REALIZACII
1. Przekazanie placu budowy nastgpi po podpisaniu umowy.
2. Termin wykonania zamdwienia i przekazania go Zamawiajgcemu ustala sie na: 30 dni od daty
podpisania umowy.
§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) ponoszenie kosztéw utrzymania budowy, zabezpieczenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego
2) zabezpieczenie i oznakowanie robot oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
terenu robét przez caly okres realizacji zadania;
3) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie
i skladowanie wszelkich urzadzeh pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utylizacji odpadéw. Zamawiajgcy moze zazadaé od
Wykonawcy dostarczenia karty utylizacji odpadéw lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.
W przypadku transportu materiatdw o wyzszych tonazach Wykonawca winien powiadomic¢ zarzadce
drogi o tym fakcie i uzyska¢ niezbedne zgody.
4) rejestrowanie w formie wpiséw do dziennika budowy lub robédt przebiegu robdt budowlanych oraz
wszelkich innych faktéw zwigzanych z prowadzonymi robotami,
5) zapewnienie przedstawicielowi Zamawiajacego petnej dostepnosci do wykonywanych robot;
6) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajgcemu w dniu
odbioru robot;
7) Ponoszenie kosztéw badan i sprawdzen, w szczegdlnosci warstw podbudowy i potwierdzenia jej
nosnosci, przepuszczalnosci i przydatnosci do zastosowania na cele prowadzenia robdt — montazu nowej
nawierzchni. Wykonawca przeprowadzi pomiar natezenia oswietlenia boisk, bezpieczenstwa elementow
instalacji elektrycznej, z udziatem inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego, a niedopetnienie
tego obowigzku dyskwalifikuje mozliwos¢ zatwierdzenia protokotu jako poprawnego.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i ponosi odpowiedzialnosc¢
za ewentualne szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robét w stosunku do oséb trzecich.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wiasnych maszyn
i urzagdzen z zastrzezeniem art. 118 Pzp tj. sytuacji, w ktérej Wykonawca polegat bedzie na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotow. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnic¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw
zgodnie z art. 118 Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy*,
*jezeli dotyczy
2. Wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé
wymogom co do jakosci wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Dotyczy to rowniez materiatow na elementy uzupetniajgce i amortyzujace
nawierzchnie. Bezwzglednie nie dopuszcza sie wbudowywania materiatéw z rozbidrki, odpadow.
3. Na kazde zadanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatdw, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacymi nhormy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych badz aprobate techniczna.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz niezbedne materiaty do
zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonywanych na terenie budowy, a takze ilosci
uzytych materiatéw. Badania te Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.
5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostepem oséb nie zwigzanych
Z procesem budowy.



6. W okresie realizacji robot, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawat wolny od wszelkich
przeszkdd, a takze o to, aby nie byly na nim skiadowane zbedne wyroby budowlane i urzadzenia,
nadwyzki materiatéw i urzgdzen budowlanych itp.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

9. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i
w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét.
10. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac
budowlanych i porzadkowych zobowigzany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystosci w
gminach. Wszystkie odpady budowlane i wytworzone $mieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp.
sktadowane bedg wylacznie w pojemnikach bedgcych wtasnoscig Wykonawcy i przeznaczonych na ten
cel. Wszelkie $mieci i odpady bedg wywozone z terenu budowy przez Wykonawce na jego koszt. Miejsce
ustawienia pojemnikow nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg obiektu. Jest to jeden z warunkéw odbioru robot.
Powyzsze nie dotyczy urzadzen pozyskanych z demontazu w kottowniach, ktére Wykonawca przekaze
administratorowi obiektu.

11. Najpozniej w terminie 5 dni od zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, Wykonawca
oczysci i usunie z terenu budowy swdj sprzet, urzadzenia i materialy budowlane, odpady
i pozostatosci po robotach oraz uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiajgcemu
w stanie nie budzacym zastrzezen.

12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci sgsiadujgcych z terenem
budowy nieruchomosci oraz drég dojazdowych. Niestosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru w tym
wzgledzie skutkowac bedzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzatania terenu budowy na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

13. Wykonawca w okresie dziatalnosci obiektu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do niego
bezpieczny dostep.

14. Zamawiajacy nie dopuszcza wytaczenia z uzytkowania obiektéw sasiednich na czas prowadzenia
robot budowlanych, a w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci. Dotyczy to rowniez
braku mozliwosci sktadowania materiatéw w sgsiedztwie, na obiekcie domu kultury.

15. Zamawiajgcy moze zazadac protokotu utylizacji odpadu od Wykonawcy. Jednocze$nie Zmawiajacy
zastrzega ze materiaty i urzadzenia zdemontowane, a majgce pozosta¢ do dyspozycji Zamawiajgcego
okreslone zostang w protokole przekazania placu budowy.

8§6

PODWYKONAWCY
1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy.
2. Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia zawiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne nie
moze naruszaC postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym oraz powinna
zawieraC nastepujgce postanowienia:
a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato udzielone
Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w
niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, lub liderem konsorcjum
b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;



c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robdt przez Wykonawce w terminie
okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

€) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego
(wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy,

h) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przediozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

8. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
7.

11. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przediozenia przez Wykonawce kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy.

13. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. g.

15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego do ztozonej
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajgcego z Wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia
przez niego dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

18. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. KoniecznoS¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

25. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajagcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

§7
WYNAGRODZENIE
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci .................. zt. brutto (stownie:

2. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, ktdre Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy, obliczone zostanie w oparciu o kosztorys powykonawczy i obmiar robot
budowlanych — zatwierdzone przez osoby wystepujgce po stronie Zamawiajgcego — na podstawie
faktycznie wykonanych robdt budowlanych oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.
Wynagrodzenie nie przystuguje za niewykonane roboty, nawet jezeli byty one objete kosztorysem
ofertowym. Kwota ostatecznego wynagrodzenia, zostanie okreslona w protokole odbioru korcowego
robét.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, pfatne bedzie po protokolarnym koricowym
odbiorze zakresu robot stanowigcy przedmiot umowy, o ktdrym mowa w § 1.
4. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostaty zawarte w szczegdlnosci nastepujgce koszty:
1) koszty ogdine, koszty zakupu materiatdéw, zysku i inne,
2) koszty urzadzenia/organizacji placu budowy, dokumentacji powykonawczej,
3) zainstalowania podlicznikéw i pokrycia wszelkich wyniktych stad naleznosci wobec dostawcow
medidw,
4) wymaganych badan i ekspertyz, sprawdzen i préb niezbednych do uzytkowania obiektu;
5) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego
z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkdd zwigzanych z realizacjg inwestyciji.
6) wszelkie inne nie wymienione wyzej a $cisle zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy
7) koszty utylizacji i wywiezienia odpaddw lub koszty transportu elementéw z rozbidrki w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.
5. W przypadku zmniejszenia zakresu robot wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty niewykonane,
a ich wartosc¢ zostanie obliczona na podstawie nosnikéw cenowych podanych w kosztorysie ofertowym
na podstawie obmiaru robdt zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.



§8
ROZLICZENIA
1. Rozliczenie nastgpi na podstawie faktury koncowe;j.
2. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru korcowego.
3. Termin zapfaty faktury wynosi 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury. Za date
zaptaty uwaza sie date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajgcego.
4. Faktura wystawiona przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy powinna zawierac
nastepujgce dane: Nabywca: Gmina tancut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 tancut,
Ptatnik: Gmina tancut, ul. Adama Mickiewicza 2a NIP 815-16-32-222.
Btedne wystawienie faktury VAT lub brak ktdregokolwiek z wymaganych dokumentéw spowoduje
ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doreczenia poprawionych i brakujgcych
dokumentdw.
5. Zaptata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany w fakturze VAT.
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany w wykazie, o ktdrym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy
dokona zapfaty naleznosci na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.
6. W przypadku checi ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca w terminie 7 dni
przed planowanym terminem zitozenia ww. faktury zgtasza ten fakt Zamawiajgcemu w celu uzyskania
numeru identyfikacyjnego.
7. W przypadku udzialu podwykonawcow w wykonaniu zamoéwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodow
potwierdzajagcych  zapftate wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dowodami zaptaty sg m.in.: oryginaly os$wiadczen kazdego z Podwykonawcdéw oraz dalszych
Podwykonawcow /Zat. Nr 1 do Umowy/ lub potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce
kazdemu z Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych
dokonano zaptaty.
8. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.
9. Zamawiajacy gwarantuje realizacje 80 % wartosci umowy.
10. Dokonanie cesji wierzytelnosci wynikajagcych z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
89
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy.
2. Zamawiajacy przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr koncowy catosci zaméwienia, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu wykonanych robdt
zgodnie z umowg, w terminie okreslonym w umowie,
2) odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji dla wykonanych robot,
3) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
4. Podstawa zgtoszenia zakonczenia robot jest dla Wykonawcy wpis do dziennika robdt dokonany przez
inspektora nadzoru potwierdzajacy fakt zakonczenia robot, dokonania z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb i sprawdzen, odbioréw kolizji przez administratoréw urzadzen ktére znalazly sie
w zasiegu robot w tym w szczegolnosci: protokotu kominiarskiego, protokotu badania instalacji
elektrycznych, odgromowej, centralnego ogrzewania oraz i dostarczenie kompletu dokumentacji
powykonawczej.
5. Zamawiajgcy powota komisje odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru najpdzniej w dziesigtym dniu
od zgtoszenia faktu zakonczenia prawidtowo wykonanych robot, potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
6. Z czynnosci odbioru komisja sporzadzi protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru, zatgczajgc protokoty prob i sprawdzen, Swiadectwa jakosci materiatdw, dokumentacje
techniczng powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng, oswiadczenie kierownika budowy zgodnie
z art. 57 Prawa Budowlanego.



7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
termin ich usuniecia nie dtuzszy niz 14 dni na koszt Wykonawcy, przy mozliwosci jednoczesnego
naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 lit. c.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem moze obnizy¢
wynagrodzenie o wartos¢ wadliwie wykonanych robét, wyliczong wg pozycji kosztorysu ofertowego.
- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem moze odstgpi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
8. Wady, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usunac je na wiasny koszt w ustalonym terminie i ponownie dokonac zgtoszenia przedmiotu umowy
do odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie rozpocza¢ czynnosci odbioru w ciggu 10
dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.
9. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
§10

GWARANCJIA I REKOMIA
Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe:
1. Wykonawca udziela na wykonane roboty/zamoéwienie gwarancji na okres ...... m-cy od daty odbioru
robot bez usterek, badz daty usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze.
2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji jakosci bezptatnie usuwacé wszelkie powstate wady
i usterki ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi. Jezeli usuniecie wady/usterki nie
nastgpi w wyznaczonym terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 3 dni od daty ich
zgtoszenia, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, tj.
obcigzy¢ Wykonawce kosztami w wysokosci odpowiadajgcej poniesionym wydatkom lub naliczy¢ kary
umowne z nieterminowe usuniecie usterek i usungc usterke na wiasny koszt.
3. Zamawiajgcy moze wykonywac swoje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy przez okres ...... miesiecy liczac od daty koncowego odbioru robot (art. 558 kodeks cywilny),
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
4. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego roboét bez usterek, badz daty usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze.
5. Reklamacje z tytutu gwarancji i rekojmi beda przedktadane Wykonawcy w formie pisemnej lub
elektronicznie przez na adres poczty ................. w przypadku braku potwierdzenia otrzymania,
wigzgcym pozostaje termin doreczenia w formie papierowej.
6. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ ostateczny pogwarancyjny odbior przedmiotu umowy przed uptywem
terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad, awarii i usterek.
7. Wykonawca wyraza zgode na zgtoszenie usterek drogg e-mail, na adres wskazany w umowie.

§11
KARY UMOWNE

1. Obowigzujgca forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:
a. z tytutu odstgpienia od umowy w catosci lub czesci z winy Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1;
b. za zwtoke w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczagc od dnia nastepnego po
uptywie terminu wykonania zamdwienia;
C. za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;
d. z tytutu samego faktu istnienia wad, ktorych nie da sie usungc¢ w przedmiocie odbioru — w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1;
e. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1
za kazdy dzien zwioki,



f. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia;

g. z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

h. z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2 000,00
zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

i. z tytutu nie zachowania warunkéw wskazanych w § 6 dotyczacych akceptacji podwykonawcow
w wysokosci 2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

j. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
0sob, o ktdérych mowa w § 14 ust. 1 na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do wykonywania prac
okreslonych w § 14 ust. 1 niniejszej umowy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy).

k. z tytutu nie dotrzymania obowigzku zapewnienia odpowiedniego standardu uzytkowania obiektu
wskazanego w § 5 ust. 13-14 w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 za kazdy dzien niedopetnienia obowigzku.

2. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze przekraczac
25% wartosci przedmiotu umowy za cato$¢ zamowienia.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

§12

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci w nizej
wymienionych przypadkach z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
1) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie zawartym w § 3.
2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za wykonanie czesci umowy;
3) gdy Zamawiajgcy co najmniej dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 18 lub dokonywat bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
4) Wykonawca, z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego, nie przystgpit do realizacji przedmiotu
umowy przez okres co najmniej 7 dni, liczac od dnia przekazania placu budowy lub jezeli przerwat prace
bez uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz 3 dni robocze i nie wznowit prac w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego lub jezeli postep prac na budowie bedzie budzit uzasadnione watpliwosci
Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu umowy w przyjetym terminie;
3) Wykonawca/Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca bedzie wykonywat roboty niezgodnie
z warunkami umowy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia zgtoszonego przez przedstawicieli
Zamawiajgcego;
4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce na teren budowy z naruszeniem
warunkéw okreslonych w umowie;
5) Wykonawca wielokrotnie w sposdb razgcy naruszy przepisy prawa budowlanego, bhp, p. pozarowego
lub o ochronie $rodowiska czy ochronie konserwatorskiej;
6) Wykonawca nie pfaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete przedmiotem
umowy iflub  opbdznia sie z platnosciami na ich rzecz powyzej 14  dni
w stosunku do terminu ptatnosci wynikajagcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez
Podwykonawcow na rzecz Wykonawcy;
2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca na wiasny koszt niezwtocznie wstrzyma
i zabezpieczy niezakonczone roboty oraz plac budowy.



3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci ze wskazaniem
okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, w terminie do 14 dni od powziecia informacji o zaistnieniu
przestanek do ztozenia os$wiadczenia o dostgpieniu od umowy. OS$wiadczenie woli o odstgpieniu
przestane drogg e-mailowg, uwaza sie za doreczone z dniem wystania.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia, ktora
zostanie potwierdzona pod wzgledem merytorycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktdra byta powodem odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§13

ZMIANY UMOWY
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy
bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamodwienia w zakresie i na warunkach
wskazanych ponizej:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) wystgpienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np. diugotrwate i intensywne opady
deszczu iflub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie
robot budowlanych, powodzie) uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie
préb i sprawdzen czy dokonywanie odbioréw,
c) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z technologig ich wykonania, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np.
gradobicia, traby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;
e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy
warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektdw infrastrukturalnych);
1.2 Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) wstrzymanie, zawieszenie robot przez zamawiajgcego,
b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach budowy,
) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentéw budowy wymaganych przepisami prawa,
d) opoznienia w zakresie dokonywania odbiordw,
e) jakiekolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisac
zamawiajgcemu, personelowi zamawiajgcego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez
zamawiajgcego na terenie budowy,
f) z powodu wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych — na umotywowany wniosek Uzytkownika
obiektu, podyktowany ucigzliwoscig prowadzonych robot budowlanych — a w szczegdlnosci np.
nadmierny hatas itp.
g) jakiekolwiek inne opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajgce sie przypisac
zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie budowy;
1.3. Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
a) przekroczenie okresSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien bedgcych
wynikiem btedow w dokumentacji projektowej,
c) koniecznosci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczacych realizacji projektu, w
ramach ktérego finansowana jest umowa
d) zmiany przepisbw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznosc¢
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktore nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;
1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci:
a) wystagpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktdrych zaistnienie zostato
spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej




przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez
wykonawce, co pocigga za sobg przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamoéwienia podstawowego,
b) wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby
powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wada) i niezalezne od woli stron,

¢) zmiany ilosci robét budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, ze
wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

d) w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej

1.5 Inne przyczyny zewnetrzne spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami, w szczegdlnosci;

a) w zwigzku z okolicznosciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,

b) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego w szczegdlnosci poprzez
érodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty przed zawarciem
umowy, gdy termin zakonczenia robdt okreslony zostat datg,

c) koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w przetargu, a polegajgcych na podniesieniu
warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci wykonczenia lub wyposazenia,
wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu obiektu budowlanego,

d) koniecznosci wykonania innych robét (zamiennych),

e) skrocenia terminu wykonania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych;

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okolicznosci przewidzianych
w pkt 2.

g) przesuniecie etapow posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajacych z harmonogramu,

h) zmiany w wysokosci ptatnosci pomiedzy poszczegdlnymi Etapami realizacji zaméwienia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy okreslony w § 3
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko
w przypadku gdy nie byty one nastepstwem okoliczno$ci za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia:

2.1 Zmiana materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Beda to np. okolicznosci;

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

d) w trakcie realizacji wykonywania zamoéwienia nastgpita zmiana przepisow prawa budowlanego,

e) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robé6t budowlanych,

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzieg,

g) niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

h) pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

i) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

j) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, wynikajacej z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieg,

k) wystgpienia warunkdw terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentagji
projektowej, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy

[) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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m) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron umowy,

n) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych,

0) poprawiajgce funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajgce z wad dokumentacji
projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem obiektu
budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,

p) zmiana producenta poszczegdinych materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej,
pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéow lub urzadzen.

Ww. zmiany beda wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania oraz nie spowodujg zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy.

3. Zmiany tresci umowy w tym zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego wymagdajg zgody
obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek 0 zmiane umowy
(zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 poprzez
przediozenie stosownych dokumentdw, ekspertyz, opinii, itp., z ktorych wynikac¢ bedzie koniecznosé¢
Zmiany umowy.

6. Podpisanie aneksu wprowadzajgcego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone, pod rygorem
niewaznosci, sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego uzasadnienie.

7. Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy, umowa moze ulec zmianie w okolicznosciach
wynikajacych z ustawy Pzp, w szczegdlnosci konsekwencjg zmiany umowy na podstawie art. 455 ust.
2 Pzp moze by¢ zmiana terminu realizacji umowy.

8. W zwigzku z brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy przez jego wzrost lub
obnizenie, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia,
na zasadach okreslonych ponizej.

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamowienia dokonywana jest w oparciu o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
obliczonego na podstawie miesiecznych zmian wskaznikow ogtaszanych przez Gtéwny Urzad
Statystyczny liczonego w okresie 6 miesiecy od ztozenia wniosku (biorgc jako miesigc poczatkowy
miesigc ztozenia wniosku) przez Wykonawce, jednak nie wczesniej niz w okresie 6 miesiecy liczac od
miesigca podpisania umowy.

2) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢c po 6 miesigcach od podpisania Umowy
i dokonywana jest w odniesieniu do pozostatej naleznej cze$ci wynagrodzenia umownego, przy czym
procedura oceny zasadnosci waloryzacji nastgpi po opublikowaniu niezbednych wskaznikéw przez GUS.
3) kolejne zmiany wynagrodzenia nie mogg nastepowac czesciej niz raz na 6 miesiecy i dokonywane
sg kazdorazowo w odniesieniu do pozostatej naleznej czesci wynagrodzenia umownego, okreslonej na
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje.

4) kazda ze stron umowy uprawniona jest do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, jezeli zmiana
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego przez Gtowny Urzad Statystyczny,
z okresu 6 miesiecy wynosi co najmniej 5 %,

5) maksymalna taczna, tj. catkowita w ramach umowy, warto$¢ zmian wynagrodzenia w przypadku
Zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, wynosi 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

6) Po stronie Wykonawcy lezy uzasadnienie wysokosci rzeczywistego wzrostu cen i kosztu realizagcji
zadania i zobowigzuje sie do dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajacych ten fakt.

§14

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce na podstawie stosunku
pracy 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okresSlony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci tj. osoby
wykonujace prace fizyczne, zwigzane pracami remontowymi,
2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw - Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty,

zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika, okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt
1 lit. j) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.

6. Za dziatania i zaniechania o0sob dziatajacych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE
Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej zatgcznikdw moze nastgpic za zgodg obydwu stron, wyrazona
na piSmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawe z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych oraz Rozdz. XVII SWZ.

§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim
do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygniecia.
3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, réwniez w przypadku sporéw dotyczacych odstgpienia od umowy
i naliczania kar umownych.

§17

Umowe niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Integralne cze$ci Umowy:
1) Swz
2)  Oferta Wykonawcy
3)  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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Zat. Nr 1 do Umowy
/dotyczy rozliczenia koncowego/

(pieczqtka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY

oswiadczam, ze:

1) WYKONAWCA. ... (nazwa ,adres, NIP, Regon)
przekazal nam POWYKONAWCY ...,

(nazwa ,adres, NIP, Regon) cato$¢ wynagrodzenia wynikajacego z umowy o

podwykonawstwo zdnia.......................e 1] O zaakceptowane;j
przez ZAMAWIAJACEGO.

2) Nasze roboty byly realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM-Gming Ltancut...................cooeeeeee a WYKONAWCA-
................................... zdnia.............cc DT DA

2

Zadanie Pr.i,,. ..o .

3) Pomiedzy PODWYKONAWCA a WYKONAWCA nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen PODWYKONAWCY wobec
WYKONAWCY/ZAMAWIAJACEGO o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

4) Wszelkie roszczenia zwigzane z realizacja wyzej wymienionej inwestycji zostaty
w calosci zaspokojone 1 nie wnosimy w tym zakresie zadnych uwag, zastrzezen.

(PODPIS OSOB WLASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA
PODWYKONAWCY)

/*jezeli dotyczy/
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