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Umowa zawarta w Skawinie w dniu .................. roku, pomiedzy:

Gming Skawina, adres: Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP: 679-10-23-301,
reprezentowang przez:

Norberta Rzepisko — Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

przy kontrasygnacie

Teresy Wator — Skarbnika Gminy Skawina

zwang dalej ,Zamawiajacym"

..................................................................................................................... , reprezentowana przez:

zwane dalej ,Wykonawca”
Zamawiajacy i Wykonawca bedq dalej tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzenia postepowania nr ZP.272.9-3.IN.2024 o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.), dalej ,ustawa PZP”, Strony zawierajg umowe (dalej: ,Umowa”)
0 nastepujacej tresci:

§1.
[PRZEDMIOT UMOWY]
1. Zamawiajacy zleca wykonanie Przedmiotu Umowy (dalej: ,Przedmiot Umowy”) Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajacego za Wynagrodzeniem.
2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku zabytkowego Ratusza
w Skawinie” poprzez wykonanie robot budowlanych w zakresie obejmujacym remont wiezy ratusza.
3. Szczegotowy zakres oraz zasady wykonania Przedmiotu Umowy zostaty okreslone w:

1) Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej: ,OPZ"), stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy,

2) Specyfikacji Warunkédw Zamdwienia wraz z zatgcznikami, modyfikacjami oraz pytaniami wykonawcow
i odpowiedziami Zamawiajacego na te pytania (dalej: ,SWZ"), stanowigcej Zatacznik nr 4 do Umowy,

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inz. arch. Wojciecha Danek (dalej: ,Dokumentacja
Projektowa”), stanowiacej zatacznik do SWZzZ,

4) Decyzji NR AB.V.1.350.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku o pozwoleniu na budowe wydanej przez Staroste
Krakowskiego oraz Pozwoleniu Nr ZN-1.5142.549.2019 z dnia 4 marca 2020 r. wydanym przez
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Krakowie oraz decyzji Starosty Krakowskiego NR
AB.V.1.350.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. oraz warunkach Pozwolenia Konserwatorskiego Nr ZN—
1.5142.54.2019 z dnia 4 marca 2020r. wydanego przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Krakowie oraz decyzji Starosty Krakowskiego NR AB.V.1.851.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
oraz warunkach Pozwolenia Konserwatorskiego Nr ZR—I1.5142.102.2023 z dnia 17 lipca 2023r. wydanego
przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie (dalej tacznie: ,,pozwolenie na
budowe”).

4. Na Przedmiot Umowy, okreslony w ust. 2 i 3 powyzej, sktada sie w szczegdlnosci:

1) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, pozwolen, dokonanie badan, prdéb, uzyskanie aprobat,
licencji, atestdw, a takze wszelkich innych dokumentdw - niezbednych do wykonania Robdét Budowlanych
i oddania do uzytkowania obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci ustawg z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. z poz.
682 z p6zn. zm.), (dalej: ,Uzgodnienia”);

2) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

3) wykonanie robo6t budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej i zgodnie z pozwoleniem na budowe
i Uzgodnieniami (dalej: ,Roboty Budowlane”);
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4) przeprowadzenie szkolefA pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego (dalej: ,Szkolenia”);

5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji obstugi i konserwacji oraz instrukcji eksploatacji
urzadzen (dalej: ,Instrukcji”);

6) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (dalej: ,Dokumentacja
Powykonawcza”);

7) Swiadczenie w okresie gwarancji Obstugi Gwarancyjnej w zakresie wskazanym w Zatgczniku nr 5 do Umowy
(dalej: ,Obstuga Gwarancyjna”).

Celem unikniecia watpliwosci Strony ustalaja, ze zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie robdt

budowlanych w zakresie okreslonym w OPZ.

§ 2.
[OSWIADCZENIA STRON]
Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada zabezpieczone $rodki na realizacje Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, zasoby techniczne, organizacyjne i finansowe, w tym
personel posiadajacy zdolnosci oraz wymagane uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie z Umowa i ze ztozong oferta, stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy (dalej: , Oferta”).
Wykonawca os$wiadcza, iz w chwili podpisania Umowy nie toczy sie wobec niego zadne postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe zagrazajace realizacji Umowy oraz, ze nie istniejg zadne okolicznosci
mogace spowodowac takie postepowanie w zakresie zagrazajacym realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia, ze
nie istniejg zadne umowy lub porozumienia z osobami trzecimi ograniczajace lub uniemozliwiajace wykonanie
postanowien Umowy, nie istniejg tez zadne znane mu przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajace nalezyte
wykonanie Przedmiot Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z warunkami dotyczgcymi transportu i dojazdu pojazdéw do placu budowy
oraz zobowigzuje sie do zastosowania sie do tych warunkdw.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z warunkami panujacymi na terenie budowy oraz w jego bezposrednim
otoczeniu (rozumianym jako przestrzen, w ktorej prowadzone beda roboty i inne ustugi zwigzane z realizacjq
Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang jako zaplecze budowy) i uwzglednit wszelkie ograniczenia
i utrudnienia wynikajace ze specyfiki terenu budowy mogace mie¢ wptyw na ksztaltowanie cen za wykonanie
Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
Umowy lub dodatkowe wynagrodzenie z powodu niezrozumienia lub niewtasciwej interpretacji ktérejkolwiek
z powyzszych kwestii.
Wykonawca os$wiadcza, iz szczegdtowo zapoznat sie z zatgczonymi do Umowy dokumentami, w tym
w szczegolnoséci OPZ, Dokumentacjg Projektowg oraz pozwoleniem na budowe i nie wnosi do nich uwag
i zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza wiec, ze:
1) przekazane przez Zamawiajacego dokumenty i opracowania sg kompletne, nie zawierajg wad i bledéw oraz
sq wystarczajace do wykonania Przedmiotu Umowy,
2) posiada wszystkie informacje i dokumentacje niezbedne do nalezytego, w tym terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy,
3) otrzymat wszystkie informacje stuzgce do oceny ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie ze sposobem i terminami zaptaty Wynagrodzenia i w zwigzku z tym
os$wiadcza, iz zapewnit finansowanie inwestycji objetej Przedmiotem Umowy na czas poprzedzajacy wyptaty
z promesy opisanej w § 8 ust. 1 Umowy, z tym zastrzezeniem, ze zaptata Wynagrodzenia w catosci nastapi po
podpisaniu Protokotu odbioru koncowego dla catego Przedmiotu umowy. Na co Wykonawca wyraza zgode.

8§ 3.
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannosciaq, zgodnie z Umowa,
SWZ, OPZ, Dokumentacja Projektowg, pozwoleniem na budowe, Oferta, zasadami wiedzy technicznej, przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa oraz przy uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich niezbednych czynnosci do wykonania Przedmiotu Umowy,
niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z wymienionych w ust. 1 powyzej dokumentow.
W ramach Umowy Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci:

1) wykonywac Roboty Budowlane w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Zamawiajacego

Plan Organizacji Robot,



2)

3)
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wykona¢ Przedmiot Umowy przy zatozeniu maksymalnego redukowania ucigzliwosci wynikajgcych
z wykonywania Umowy na terenie budowy i terenach do niego przylegtych,

zrealizowac Przedmiot Umowy w taki sposdb, aby jego wykonanie nie przerywato funkcjonowania obiektow
potozonych w otoczeniu Robét Budowlanych,

stosowa¢ sie i przestrzega¢c wymagan, zalecen, uwag, wskazéwek i wytycznych Zamawiajacego,
inspektoréw nadzoru,

zapewni¢ staty nadzér nad wykonywaniem robdét przez ustanowienie posiadajacych przewidziane
w obowiazujacych przepisach prawa uprawnienia kierownika budowy i odpowiednich kierownikéw robot
branzowych, spetniajacych wymagania okre$lone w § 11 Umowy,

powierzy¢ wykonanie czynnosci okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane osobie wymienionej w pkt
5) powyzej,

wykona¢ Przedmiot Umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych: odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych, przeszkolenie stanowiskowe adekwatne do
petnionej funkcji na placu budowy oraz posiadajacych kamizelki z oznakowaniem odblaskowym i napisem
jednoznacznie identyfikujacym pracownika z firmg, w ktdrej jest zatrudniony. Wykonawca ponosi wytaczna,
odpowiedzialno$¢ za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdéb w zakresie przepisow BHP, posiadanie
przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz przeszkolenie wiasciwe dla wykonywanej pracy,
zapewnienie wszystkim pracownikom zatrudnionym przy realizacji robdt objetych zakresem Umowy
wilasciwego zabezpieczenia i wyposazenia w srodki ochrony osobistej, ochrony zbiorowej oraz w $rodki
zabezpieczajace do pracy na wysokosci,

oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy w obrebie prowadzonych przez siebie robot zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. w tym zakresie, przez caty okres prowadzonych prac,

prowadzi¢ dziennik budowy oraz wykonywaé zalecenia wpisane do dziennika budowy - zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane,

do biezacego przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawozdan z wynikami badan
i pomiaréw wykonywanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

do utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy i zaplecza budowy umozliwiajacego niezaktdécong prace
szkoty,

informowac z odpowiednim wyprzedzeniem inspektoréw nadzoru o wykonaniu i gotowosci do odbioréw roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

do zagospodarowania terenu budowy oraz zaplecza budowy na warunkach okreslonych w Umowie,
zapewnienia nadzoru archeologicznego w przypadkach wymaganych prawem,

zapewnienia statej obstugi geodezyjnej budowy,

do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
przekaza¢ Zamawiajacemu Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe (dalej: ,Dokumenty Przerobowo
Rozliczeniowe”), zgodnie z § 21 Umowy,

zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy oraz opracowanie
we witasnym zakresie instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt IBWR,

wykonac¢ wszelkie roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego. Dla potrzeb Umowy roboty dodatkowe
oznaczajg wszelkie prace niezbedne do wykonania Umowy, nie objete Przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci
nie wynikajace z Dokumentacji Projektowej, co do ktérych Wykonawca i Zamawiajacy uznaja, ze wykraczajg
poza zakres rzeczowy Umowy i ktore nie s ujete w Wynagrodzeniu. W przypadku wystgpienia roboét
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z trescig § 35 Umowy,

ponies¢ wszystkie koszty i optaty administracyjne m.in. w zwigzku z uzyskaniem Uzgodnien,

do utrzymania czystosci drég dojazdowych,

do przedkfadania prébek materiatdbw do akceptacji Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadkach
opisanych w Dokumentacji Projektowej.

4. Wszelkie osoby fizyczne, zatrudnione przez Wykonawce, dziatajace na jego zlecenie lub w jakikolwiek sposéb

wspotpracujace przy Przedmiocie Umowy obowigzane sg stosowac sie do powszechnie obowigzujacych przepisow

prawa, oraz bezposrednich polecen Zamawiajacego.
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8§ 4.
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspétdziatania z Wykonawca w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

2) dostarczania Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich posiadanych przez siebie informacji
i dokumentdéw zwigzanych z wykonaniem Umowy, jezeli sg one niezbedne dla prawidlowego wykonania
Umowy,

3) przekazania aktualnych tresci dokumentéw wskazanych w SWZ, OPZ i/lub Dokumentacji Projektowej,

4) przekazania Wykonawcy terenu budowy po dochowaniu przez Wykonawce wszystkich formalnosci
przewidzianych Umowa,

5) udzielania Wykonawcy pomocy w nawigzaniu wspétpracy z podmiotami trzecimi w zwigzku z wykonaniem
Umowy,

6) dokonywania Odbioréw Przedmiotu Umowy na zasadach i w terminach przewidzianych Umowa,

7) dokonywania na rzecz Wykonawcy ptatnosci Wynagrodzenia w sposoéb i na zasadach przewidzianych Umowa,

8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, m.in. w postaci wyznaczonych i zatrudnionych przez Zamawiajacego
inspektorow nadzoru posiadajacych wymagane uprawnienia,

9) zapewnienia nadzoru autorskiego.

Strony postanawiajg, iz Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej wzgledem Wykonawcy za

ewentualne wady i braki Dokumentacji Projektowej, w oparciu o ktdrg bedzie wykonywany Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy lub podwykonawcéw zgromadzone na terenie

objetym pracami wykonywanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

8§ 5.
[TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY]
Umowa wchodzi w zycie od dnia jej podpisania przez Strony.
Strony ustalajg Termin Wykonania Przedmiotu Umowy (dalej: ,Termin Wykonania Przedmiotu Umowy") na
13 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

§ 6.
[ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY]
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zawieszenia wykonywania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy (dalej:
~Zawieszenie”), jezeli w trakcie wykonywania Umowy okaze sig, ze:
1) wykonanie Przedmiotu Umowy napotyka na powazne problemy,
2) zawieszenie wykonywania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy jest niezbedne do zrealizowania potrzeb
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o Zawieszeniu w formie pisemnej. Pisemne powiadomienie powinno okresla¢
pierwszy dzien Zawieszenia, zakres Przedmiotu Umowy, ktérego wykonanie Zamawiajacy zawiesza oraz
wskazanie przyczyny Zawieszenia. Po otrzymaniu zawiadomienia o Zawieszeniu Wykonawca niezwiocznie
wstrzyma dalsze wykonywanie prac we wskazanym zakresie.
Termin Wykonania zostanie odpowiednio wydtuzony o czas Zawieszenia, chyba ze Zawieszenie nastgpito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Zmiana Umowy w tym zakresie nastgpi w trybie § 35 Umowy.
W przypadku wygasniecia przyczyny Zawieszenia, Wykonawca jest zobowigzany do ponownego niezwtocznego
przystapienia do jego wykonania, na pisemne wezwanie Zamawiajacego.
taczny okres Zawieszenia nie moze przekroczy¢ 4 tygodni.
Uprawnienie do Zawieszenia przystuguje wytacznie Zamawiajacemu, co oznacza, ze Wykonawcy nie przystuguje
uprawnienie do domagania sie Zawieszenia, nawet w przypadku gdy w jego ocenie zachodza ku temu przestanki.
W przypadku Zawieszenia na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia, w szczegolnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia z tytutu
przestoju w realizacji Przedmiotu Umowy, zaptaty kosztéow ogdlnych poniesionych przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow, kar umownych lub odszkodowan (w tym utraconych korzysci), zwigzanych ze skorzystaniem
przez Zamawiajacego z uprawnienia do Zawieszenia.
Jezeli w wyniku Zawieszenia konieczne okaze sie wykonanie dodatkowych zabezpieczen przed zniszczeniem prac
wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy lub zabezpieczen maszyn lub urzadzen wchodzacych w sktad
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Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy oraz Wykonawca uzgodnig w formie pisemnej sposéb, warunki oraz koszty
wykonania takiego zabezpieczenia.

W przypadku Zawieszenia Wykonawca sporzadzi wraz z Zamawiajacym, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o Zawieszeniu, protokét zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ustaleniem zakresu
prac niezbednych do zabezpieczania juz wykonanej czesci Przedmiotu Umowy na okres Zawieszenia. W przypadku
niesporzadzenia takiego protokotu w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim Wykonawca utraci uprawnienie
do domagania sie od Zamawiajacego zwrotu lub pokrycia kosztéw zabezpieczen. W okresie Zawieszenia
Wykonawca zobowigzany jest dbac i chroni¢ caty wykonany dotychczas, lecz nieodebrany przez Zamawiajacego,
Przedmiot Umowy.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, by spozytkowaé swe materiaty, urzadzenia i site robocza w sposob, ktéry
obnizy koszty zwigzane z Zawieszeniem.

Zwrot kosztéw wynikajacych z dodatkowych zabezpieczen prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy lub
zabezpieczen urzadzen wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy nie przystuguje Wykonawcy jezeli Zawieszenie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§7.

[WYNAGRODZENIE]
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe (dalej: ,Wynagrodzenie”) w
WYSOKOSCi: weasrnnsrnns z} netto (stownie: ............. ).
Wynagrodzenie zostanie powiekszone o nalezny podatek od towardw i ustug (VAT). Laczna kwota Wynagrodzenia
brutto na dzien zawarcia Umowy wynosi ... zt (stownie: ... ) brutto (dalej: ,Wynagrodzenie brutto”), w tym ...
zt VAT.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, co oznacza, ze obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjq
Przedmiotu Umowy, wynikajace wprost z Dokumentacji Projektowej, pozwolenia na budowe, SWZ, OPZ, Oferty
Wykonawcy, jak réwniez nieujete w dokumentacji stanowigcej podstawe do wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym roboty tymczasowe, w tym z tytutu przeniesienia na Zamawiajagcego majatkowych praw autorskich do
Utwordw oraz udzielonych licencji lub sublicencji, oraz niezbedne do jego prawidtowego wykonania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy ma charakter staty i nie bedzie podlegato
waloryzacji, poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie elementy Przedmiotu Umowy, chyba ze Umowa wyraznie stanowi, ze
dany element nie jest objety Wynagrodzeniem, a jego wykonanie nastepuje za osobnym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich
lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 8.
[WARUNKI PLATNOSCI WYNAGRODZENIA]
Inwestycja objeta Przedmiotem umowy otrzymata promese na dofinansowanie kosztéw inwestycji, w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad. Wynagrodzenie zostanie wyptacone w nastepujacy sposéb w czterech
transzach:

1) wynagrodzenie czesSciowe, ktore ptatne bedzie na podstawie czesciowych faktur wystawionych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami po wykonaniu okreslonego zakresu robot do kwoty odpowiadajacej
wysokosci Wynagrodzenia brutto pomniejszonej o kwote wynagrodzenia koficowego, przy czym:

i. Itransza = 100.000,00 zt brutto (ptatna jednorazowo lub w czesciach, w zaleznosci od przerobu);

ii. II transza = 50% dofinansowania, jednak nie wiecej niz 600.000,00 zt brutto (ptatna
jednorazowo);

iii. III transza = wysoko$¢ Wynagrodzenia brutto pomniejszona o kwote I, II i IV transzy brutto
(ptatna jednorazowo lub w czesciach, w zaleznosci od przerobu);

2) wynagrodzenie koncowe (IV transza w wysokosci 50% dofinansowania, jednak nie wiecej niz
600.000,00 zt brutto) ptatne jednorazowo na podstawie koncowej faktury, wystawionej przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
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Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30
dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem tresci § 2 ust. 7 Umowy
i tresci ust. 1 pkt 1 i 2 powyzej, na nastepujace dane:
Nabywca: Gmina Skawina, Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP 679-10-23-301;
Odbiorca/Adresat/Platnik/Adres korespondencyjny (w zaleznosci od stosowanego druku faktury):
Urzad Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury czesciowej po zakonczeniu okresu rozliczeniowego (nie
krotszego niz jeden miesiac i zgodnego z ust. 1 powyzej), a faktury koricowej po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego. Do faktury:
1) czesciowej Wykonawca zatacza nastepujace dokumenty:
i. zatwierdzony przez wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego wniosek
o potwierdzenie wykonania zakresu robét. Wniosek Wykonawcy zostanie oparty na Dokumentach
Przerobowo-Rozliczeniowych oraz faktycznie wykonanych robotach w danym okresie,

ii. dokumenty dotyczace materiatdéw, wynikéw przeprowadzonych préb i badan dla wykonanego
zakresu robot,

iii. oryginat oswiadczenia Wykonawcy wedtug wzoru stanowiqcego Zatacznik nr 10 albo Zatgcznik nr
12 do Umowy,

iv. oryginat o$wiadczenia podwykonawcy wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy
wraz z dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy oraz poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopig faktury (lub rachunku) wystawionej przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy; oswiadczenia Wykonawcy i podwykonawcy ztozone w inny sposéb niz na drukach
stanowiacych odpowiednio Zatgcznik nr 10, nr 11 i nr 12 do Umowy nie bedg uznawane przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji przedktadanych dowodow
zaptaty bezposrednio
u podwykonawcy,

2) koncowej Wykonawca zatacza nastepujace dokumenty:
i. kopie podpisanego przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego,

ii. dokumenty dotyczace materiatdw, wynikow przeprowadzonych préb i badan dla wykonanego
zakresu robdt,

iii. oryginat oswiadczenia Wykonawcy wedtug wzoru stanowiqcego Zatacznik nr 10 albo Zatgcznik nr
12 do Umowy,

iv. oryginat oswiadczenia podwykonawcy (zwolnienia z zobowigzan) wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 13 do Umowy wraz z dowodem zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig faktury (lub rachunku) wystawionej przez
podwykonawce na rzecz Wykonawcy; oswiadczenia Wykonawcy i podwykonawcy ztozone w inny
sposob niz na drukach stanowigcych odpowiednio Zatgcznik nr 10, nr 12, nr 13 do Umowy nie

beda uznawane przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji
przedktadanych dowoddéw zaptfaty bezposrednio u podwykonawcy.
Przed ztozeniem faktury korcowej Wykonawca jest zobowigzany dokonac ptatnosci catego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i kolejnych czeéci Wynagrodzenia jest zaptata przez Wykonawce
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajqcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
w czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca jest wytacznie odpowiedzialny
za zaptate wynagrodzenia swoich podwykonawcow, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdtuznik
solidarny zaptacit takie wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie
poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki, w tym zaptacone w ten sposdb wynagrodzenie
podwykonawcow, odsetki za opdznienie w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej
w wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za takg obstuge (podwykonawcy lub Zamawiajacego), koszty
sqdowe, etc., w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy moze
réowniez potraci¢ omawiane naleznosci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia.
Strony o$wiadczajq, ze sq podatnikami VAT:
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1) NIP Zamawiajacego - 679-10-23-301,
2)  NIP Wykonawey = .....cccoeeeieeeceeeie e
Nie bedzie uznana za prawidtowg faktura wystawiona pomimo braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Nieprawidiowo wystawiona faktura nie bedzie mogta stanowié podstawy zaptaty i moze zosta¢ zwrdcona
Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w fakturze dla celow rozliczen zawarty jest w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
(,biata lista podatnikéw VAT") oraz zobowigzuje sie dokonac wszelkich cigzacych na nim obowigzkéw zgodnie
z obowigzujaca ustawg o podatku od towardw i ustug przez caty czas trwania niniejszej umowy, az do catkowitego
rozliczenia.
W przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawce innego rachunku niz rachunek opisany w ust. 9 powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptata wynagrodzenia do czasu podania wtasciwego
rachunku przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz
Wykonawcy odsetek za opdznienie w zaptacie Wynagrodzenia, a termin 30 dni bedzie liczony od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.
Wykonawca oswiadcza, iz wtasciwym dla niego urzedem skarbowym jest ... (nazwa i adres urzedu).
Postanowienia ust. 9-11 powyzej majq zastosowanie do Wykonawcdéw bedacych podatnikami VAT czynnymi.
Strony ustalaja, ze dniem zaptaty jest data ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajacego.
Zaptata nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Wysokos$¢ Wynagrodzenia w kazdym kolejnym roku kalendarzowym bedzie waloryzowana na pisemny wniosek
Wykonawcy (lub Zamawiajacego) w oparciu o ogtaszany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego roczny
wskaznik wzrostu (zmiany) cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany za rok poprzedzajacy waloryzacje
(tj. w poréwnaniu z tym wskaznikiem z analogicznego miesiaca roku poprzedniego). Waloryzacja (zmiana) bedzie
dokonywana:
1) ze skutkiem na pierwszy dzien trzynastego miesigca od daty podpisania Umowy (i co nastepne 12
miesiecy),
2) pod warunkiem, ze wskaznik ten przy podstawie za rok poprzedni rownej 100 wynosit bedzie wiecej niz
105 lub 95,
3) pod warunkiem, ze Wykonawca (lub Zamawiajacy) wystgpit z wnioskiem o zmiane wysokosci
Wynagrodzenia przed nadejsciem dnia opisanego w pkt 1) powyzej, w ktérym ma nastgpi¢ waloryzacja,
4) o wartos¢ wskaznika przekraczajaca 105 (lub ponizej 95),
5) do maksymalnej wysokosci 105% (lub 95%) Wynagrodzenia.
Przez waloryzacje Wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost, jak i obnizenie, wzgledem Wynagrodzenia
zawartego w ofercie. W przypadku waloryzacji Wynagrodzenia kwota dodatkowego (zwaloryzowanego)
Wynagrodzenia zostanie zaptacona w oddzielnej transzy.
W przypadku zmiany wysokosci Wynagrodzenia zgodnie z trescig ust. 15 powyzej, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom (roboty budowlane, dostawy, ustugi),
z ktorymi zawart umowe, jezeli okres obowigzywania tej umowy przekracza lub jest rbwny 6 miesiecy.

§ 9.
[PODWYKONAWCY]
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcdow.
Ilekro¢ w Umowie jest mowa o podwykonawcy, rozumie sie przez to odpowiednio réwniez dalszych
podwykonawcéw, a ilekro¢ jest mowa o umowie o podwykonawstwo, rozumie sie przez to odpowiednio rowniez
umowe o dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest takze wytgcznie odpowiedzialny za zaptate
catego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej,
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2) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane musi nastepowaé
w czesciach, w okresach rozliczeniowych nie dtuzszych niz przyjete dla Wykonawcy w § 8 Umowy, na
podstawie ustalenia z podwykonawcg zakresu faktycznie wykonanego przedmiotu umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, SWZ, OPZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) po zrealizowaniu umowy podwykonawca wystawi i przediozy Zamawiajagcemu i Wykonawcy Kkarte
gwarancyjng (dwa egzemplarze), na warunkach nie gorszych niz warunki okreslone w Umowie przez
Zamawiajacego, a jako uprawnionych z gwarancji wskaze Zamawiajacego i Wykonawce;

5) podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie odpowiadajace, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganymi od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg danej czesci Umowy; dysponuje
personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Na zadanie
Zamawiajqcego Wykonawca lub podwykonawca przedtozg dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacje o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo;

6) podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) wylacza sie dopuszczalnos¢ potracenia jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy ze wzajemng
wierzytelnoscig przystugujaca podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia,

8) w przypadku gdy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu (za posrednictwem Wykonawcy)
w trakcie realizacji Umowy projektu tej umowy oraz dotaczy¢ do niego zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

9) w przypadku gdy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu (za posrednictwem Wykonawcy) projektu tej zmiany
oraz dotaczy¢ do niego zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany,

10) umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy.

Przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze obejmowad

wykonania robdt budowlanych wykraczajacych poza zakres Robdt Budowlanych lub nie moze obejmowacd

wykonania robdt budowlanych niespetniajacych wymagan okreslonych w SWZ.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze:

1) zawierac postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub uzyskanie
przez dalszego podwykonawce zaptaty od podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia Wykonawcy lub od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) zawierac postanowien uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Wykonawce
podwykonawcy lub zwrot przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub podwykonawcy od Wykonawcy,

3) zawierac postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

4) zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic

wytacznie po akceptacji umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca Ilub podwykonawca zobowigzani sa do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz ze:

1) szczegdétowym zestawieniem zakresu robdt i ich wyceng przedstawionych w oparciu o Dokumenty
Przerobowo-Rozliczeniowe,
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2) wskazaniem czesci Dokumentacji Projektowej dotyczacej wykonania robét, ktére majg byc realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na
pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia kompletnego
projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 8 powyzej.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, 51 6
powyzej,
2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 9 Wykonawca lub podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub podwykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, uprawniony jest do zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do tej umowy, w szczegdlnosci
w przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego zgtoszonych do projektu umowy lub zmiany bez zgody
Zamawiajacego tresci umowy o podwykonawstwo w stosunku do przedtozonego wczesniej projektu umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 13 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 4-14 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.
Wykonawca lub podwykonawca nie moze poleci¢é podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku braku akceptacji jej projektu przez
Zamawiajqcego lub zgtoszenia sprzeciwu.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy robdt
budowlanych, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze tez usungc¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy robot budowlanych niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
robdt okreslonych tg umowg, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca lub
podwykonawca niezwiocznie usunie podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia Umowy.
Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci nizszej niz 0,5% Wynagrodzenia.
Przedtozona Zamawiajacemu zgodnie ze zdaniem poprzednim umowa powinna zawiera¢ termin zaptaty
wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni. Miedzy innymi w przypadku gdy umowa podwykonawcza nie zawiera
powyzszych postanowien, Zamawiajacy w terminie 14 dni informuje o tym Wykonawce lub podwykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Postanowienia ust. 20 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt jej zmiany, a takze gdy umowa
o podwykonawstwo i jej zmiana sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca lub podwykonawca jest
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zobowigzany zataczy¢ do przedkfadanego projektu umowy lub jej zmiany ich ttumaczenie na jezyk polski,

a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem o zaptate wynagrodzenia czesciowego przedstawiac

Zamawiajacemu zestawienie zawartych uméw z podwykonawcami w podziale na roboty budowlane, dostawy

i ustugi (pow. 0,5% Wynagrodzenia) wraz z podaniem ich wartosci narastajaco.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajacy

uprawniony jest do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane

2) zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 24 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata przez Zamawiajacego obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktory nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu tego wynagrodzenia w petnej

wysokosci oraz wszelkich kosztéw zwigzanych z jego zaptata. Zamawiajacy uprawniony jest m.in. do potracenia

kwot wskazanych w zdaniu poprzednim z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub Zabezpieczenia oraz do

dochodzenia zwrotu tych kwot na drodze postepowania sadowego.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji Umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanych ptatnosci

przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy i w tym celu ma prawo zwracac sie o stosowne informacje oraz

dokumenty bezposrednio do podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 14 dni po podpisaniu Umowy

Wykonawca na pismie przekaze Zamawiajacemu informacje dotyczace podwykonawcdw tj. m.in. nazwe i dane

kontaktowe (adres, telefon, e-mail) oraz udostepni dane przedstawicieli podwykonawcéw, w zakresie niezbednym

i koniecznym na potrzeby realizacji Umowy, tj.: imie, nazwisko, telefon, e-mail, zaangazowanych w realizacje

Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej o kazdej zmianie danych

dotyczacych podwykonawcdéw, jak rowniez o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktéorym zamierza

powierzy¢ prace w ramach realizacji Umowy.

Informacja o zmianie danych dotyczacych podwykonawcéw powinna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu

w terminie jednego dnia roboczego od zaistnienia zmiany.

§ 10.
[PRZEDSTAWICIELE STRON]
Strony wyznaczajg osoby do wspdtpracy w zakresie wykonania Umowy w osobach:
1) dla Zamawiajacego:
- ..., telefon kontaktowy - ... , adres e-mail: ...,
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B
- ..., telefon kontaktowy - ... , adres e-mail: ...,
2) dla Wykonawcy:
- ..., telefon kontaktowy - ..., adres e-mail: ...,
- ..., telefon kontaktowy - ..., adres e-mail: ... .

Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 powyzej nie powoduje koniecznosci zmiany Umowy i wymaga jedynie, dla
swojej skutecznosci, poinformowania o niej drugiej Strony w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy moze wskaza¢ podmiot lub osobe, ktéra w imieniu Zamawiajgcego wykonywaé bedzie kompetencje
i obowigzki przewidziane dla niego/niej w Umowie, na podstawie i w zakresie udzielonego petnomocnictwa (dalej:
~Przedstawiciel Zamawiajacego”). Do czasu wskazania Przedstawiciela Zamawiajacego lub w razie braku jego
wskazania, Zamawiajacy upowaznia osoby wskazane w ust. 1 pkt 1) powyzej do wykonywania niektorych
czynnosci w jego imieniu. O zakresie tych czynnosci Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w dniu podpisania
Umowy.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji z ramienia Zamawiajgcego powotani zostang inspektorzy nadzoru,
o ktérych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.

Inspektorzy nadzoru dziataja w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego w granicach umocowania okreslonego
przepisami art. 25 i 26 ustawy prawo budowlane oraz w granicach umocowan nadanych im umowg
z Zamawiajacym, w tym w szczegdlnosci do dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg Umowy,
w tym w szczegdlnosci do wydawania polecen, przekazywania zastrzezen, uwag, instrukcji wskazowek i decyzji,
zadania udostepnienia dokumentow i przekazania informacji, akceptowania zamiennych rozwigzan oraz
uczestnictwa w naradach i spotkaniach. Osoby te nie sg jednak upowaznione do skfadania i przyjmowania
os$wiadczen woli, w tym do odstgpienia lub zmiany Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku inspektora nadzoru beda potwierdzone
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca podaje, ze kierownikiem budowy jest
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy, moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Stron umowy i
musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Osoba bedaca nastepcg nowego kierownika
budowy musi posiada¢ kwalifikacje i spetnia¢é warunku okreslone w SWZ i posiada¢ wczesniejszg akceptacje
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgtosi¢ uzasadniony sprzeciw wobec osoby kierownika
budowy, lub kierownikéw robot branzowych, a w takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany
odpowiedniego kierownika w terminie 7 dni od doreczenia sprzeciwu Wykonawcy.

§ 11.

[PERSONEL WYKONAWCY]
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikdw, posiadajacych niezbedne
uprawnienia do wykonywania Przedmiotu Umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewnialy nalezytg jakos¢
i terminowos$¢ wykonania.
W sktad Personelu Wykonawcy (dalej: ,,Personel Wykonawcy”) wchodzi¢ bedg osoby wskazane w SWZ i Ofercie
oraz inne osoby wymagane przez Zamawiajgcego do realizacji Umowy (w tym w szczegdlnosci osoby, ktdre
zgodnie z wymogami art. 12 ustawy Prawo budowlane moga petni¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie).
Za wyjatkiem przypadkéw zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywacé
zadnych zmian Personelu Wykonawcy zaangazowanego do realizacji Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem zmiany ktdrejkolwiek z oséb
z Personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.
Jezeli z jakichkolwiek powoddéw konieczna stanie sie zmiana jakiegokolwiek czionka Personelu Wykonawcy,
Wykonawca zatrudni, za zgodg Zamawiajacego, osobe o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach, o ktérych
mowa w ust. 2. Ewentualna odmowa zgody Zamawiajacego na zatrudnienie osoby wskazanej przez Wykonawce
powinna zosta¢ uzasadniona na pismie.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub posrednio z usuniecia lub
wymiany Personelu Wykonawcy.
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Wykonawca zapewni, aby w trakcie wykonywania Umowy Personel Wykonawcy komunikowat sie z Zamawiajacym

oraz innymi podmiotami bioracymi udziat w realizacji Przedmiotu Umowy w jezyku polskim. W razie potrzeby

oraz na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy
symultanicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki i srodki, w tym biuro, sprzet oraz

srodki transportu i tgcznosci wymagane do wykonywania obowigzkéw w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zgodnie z trescig art. 95 oraz art. 438 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji

Umowy czynnosci podstawowe i pomocnicze w zakresie:

1) robdt z branzy ogélnobudowlanej zgodnie z definicjg robdét budowlanych okreslong w art. 3 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane, w szczegdlnosci takie jak prace rozbiérkowe, murowanie, tynkowanie, prace betoniarskie,
wykonywanie suchych zabudéw, montaz konstrukcji, prace wykonczeniowe, montazowe i inne okreslone w
dokumentacji, niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

2) robot z branzy elektrycznej i teletechnicznej, w szczegdlnosci takie jak roboty instalacyjne w zakresie budowy
rozdzielni instalacji elektrycznych, montaz gniazdek, podfaczanie i montaz urzadzen elektrycznych i
teletechnicznych, wykonanie sieci strukturalnej, wykonanie instalacji,

3) robot z branzy sanitarnej, w szczegdlnosci takie jak wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wraz z montazem niezbednych urzadzen.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w ust. 1 powyzej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Wykonawca:

1) przedktada Zamawiajgcemu przed terminem rozpoczecia prac przewidzianym w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym zanonimizowang liste pracownikéw i zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie
tych osob,

13



12.

13.

14.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia ,,Modernizacja budynku zabytkowego

'P-RES KI B}G " < ) Ratusza w Skawinie ”

TWA Postepowanie Nr ZP.272.9-3.IN.2024

2) aktualizuje liste pracownikéw przez caty okres wykonywania prac przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przedstawiajgc Zamawiajagcemu najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany
danych,

3) przedktada Zamawiajacemu liste oséb wchodzacych w sktad Personelu Wykonawcy do akceptacji wraz z
dokumentami potwierdzajacymi kwalifikacje poszczegdinych osdb w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy. Lista oséb powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace dane kazdej z oséb wchodzacych w sktad
Personelu Wykonawcy: imie i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr uprawnien, podstawe do dysponowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgadanych przez Zamawiajacego

dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 9 powyzej czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia okreslonego w ust. 9 powyzej. Zamawiajacy

uprawniony jest do:

1) Zadania w kazdym czasie dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg Inspekcje Pracy.

§ 12,
[NARADY KOORDYNACYJINE]

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
(dalej: ,Narady koordynacyjne”) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych osob. Przewiduje sie, iz Narady koordynacyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz w tygodniu,
a w okresie zmniejszonej intensywnosci robdt nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, na terenie zaplecza budowy
Wykonawcy.
Celem Narad koordynacyjnych jest przedstawienie, omdéwienie oraz wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania wykonania Robét Budowlanych, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci lub zagrozenia terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Kierownik budowy, kierownicy robot branzowych oraz przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani uczestniczy¢
w Naradach koordynacyjnych.
Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia w terminie 3 dni notatki stuzbowej z przebiegu kazdej Narady
koordynacyjnej i przekazania jej do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Kazda notatka powinna:

- zawiera¢ date Narady koordynacyjnej, date sporzadzenia notatki, kolejny numer oraz opisywac

przebieg narady wraz z ustaleniami i poruszanymi zagadnieniami,

- zostac podpisana co najmniej przez Kierownika Budowy oraz osobe ja sporzadzajaca.
Kopie notatek Wykonawca dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade, za posrednictwem poczty
elektronicznej.
Do ustalen zapisanych w notatce z Narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej uwagi w ciggu 4 dni roboczych liczac od dnia jej otrzymania poczta elektroniczng. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

§ 13.

[PLAN ORGANIZACII ROB()T]
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na terenie budowy oraz terenach sgsiadujacych
z terenem budowy i terenem zaplecza na czas prowadzenia Robét Budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego planem organizacji robot budowlanych (dalej: ,Plan Organizacji Robét”), a takze do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu Rob6t Budowlanych.
Plan Organizacji Robot winien w szczegdlnosci uwzglednia¢ ewentualne wytyczne Zamawiajacego.
Wykonawca przedtozy Plan Organizacji Robot w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.
Plan Organizacji Robot bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy uprawniony jest zadac
poprawy lub modyfikacji Planu Organizacji Robdt w terminie 21 dni liczac od dnia jego przedtozenia.
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W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany sposobu wykonania Robdt Budowlanych lub na wniosek Zamawiajacego
Plan Organizacji Robdt bedzie uzupetniany lub modyfikowany wraz z postepem w wykonywaniu Przedmiotu
Umowy. Kazde uzupetnienie lub modyfikacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca przygotuje proponowany przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej:
~Harmonogram” lub ,Harmonogram rzeczowo-finansowy"”).

W przypadku braku zatwierdzenia przez Zamawiajacego aktualizacji, uzupetnien lub modyfikacji Planu
Organizacji Robdét, Wykonawca zobowigzany bedzie do wprowadzenia zmian zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia takiego zadania przez Zamawiajacego. Odmowa
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Plan Organizacji Robot, jego aktualizacji, uzupetnien lub modyfikacji wymaga
zachowania formy pisemnej i uzasadnienia.

Modyfikacja Planu Organizacji Robdt nie stanowi zmiany Umowy.

§ 14.

[ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH]
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja,
Projektowaq, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacjq Umowy, ktére moggq mie¢ wptyw w szczegolnosci na Wynagrodzenie lub na
Termin Wykonania Przedmiotu Umowy.
Nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, o ktdérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocene ich wptywu na Termin
Wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia Iub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy oraz wskazujace dziatanie, jakie
w takich przypadkach nalezy przedsiewzigc.
Wstrzymanie (przerwa) w realizacji Przedmiotu Umowy, ktéra nastgpi wskutek interwencji odpowiednich stuzb,
organow lub innych uprawnionych oséb w wyniku naruszenia przez Wykonawce bezwzglednie obowigzujacych
przepisow prawa, oraz postanowien Umowy lub w wyniku okolicznosci za ktére wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, nie wptywa na przesuniecie Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 15.
[KONTROLA JAKOSCI]

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.
Zasady zapewnienia jakosci realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca okresli w Planie Zapewnienia Jakosci Robét
Budowlanych (dalej: ,Plan Zapewnienia Jakosci”).

Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Plan Zapewnienia Jakosci przed
przystgpieniem do Robot Budowlanych, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 29 ust. 5 Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli sporzadzania przez Wykonawce i realizacji zapiséw Planu Zapewnienia
Jakosci przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 16.
[MATERIALY I URZADZENIA]
Stosowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia bedq dobrej jakosci (tj. ponad przecietnej, wyzszej jakosci
niz srednia), a takze zgodne z tresciqg Dokumentacji Projektowej, zaleceniami i wytycznymi Zamawiajacego oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty Budowlane z wiasnych materiatdw i urzadzen, za wyjatkiem
przypadkdéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty muszq spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
podyktowane przepisami przeciwpozarowymi i BHP. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie zastosowane do
realizacji Przedmiotu Umowy materiaty i urzadzenia bedg spetniaty warunki okreslone w:
1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),
2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
z p6zn. zm.),
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3) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 215,
z pézn. zm.),

4) Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/11 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajacym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce Dyrektywe Rady
89/106/EWG,

5) Dokumentacji Projektowej, i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
wymienione w ust. 3 ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw, dopuszczajacq wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ocene/aprobate techniczna,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawia
do akceptacji inspektorowi nadzoru propozycje wszystkich planowanych do wbudowania na trwale materiatow
wraz z ww. dokumentami oraz wynikami badan.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzadzen/materiatdw rownowaznych do wskazanych materiatow

w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem faktycznego wykazania przez Wykonawce réwnowaznosci

w odniesieniu do kluczowych wskazanych w dokumentach parametréw (ciezar udowodnienia réwnowaznosci

spoczywa na Wykonawcy).

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy i dostarczane przez Wykonawce winny by¢

fabrycznie nowe, spetnia¢ wymagania oraz standardy okreslone miedzynarodowymi i krajowymi przepisami

prawa, posiadac tabliczke znamionowa z datg produkcji oraz ksigzke gwarancyjna/karte gwarancyjng wystawiong
przez dostawce/producenta i posiadac¢ wszelkie wymagane certyfikaty oraz atesty dopuszczajace prace urzadzen
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W granicach zgodnych z prawem kazdy element Robot Budowlanych bedzie stawat sie wtasnoscig Zamawiajacego

(lub innego podmiotu bedacego wiascicielem nieruchomosci, na ktérej bedzie realizowany Przedmiot Umowy),

wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu dokonania zaptaty przez Zamawiajacego

za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Roboét Budowlanych przechodzi na

Zamawiajacego z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany

do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementéw Roboét Budowlanych. Wszelkie koszty zwigzane

z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementédw Robdét Budowlanych ponosi Wykonawca.

Materiaty z rozbidrki, ocenione przez Zamawiajacego jako przydatne do ponownego wbudowania, stanowig

wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac je zgodnie z postanowieniami

Dokumentacji Projektowej i zaleceniami Zamawiajacego, a w przypadku takiej potrzeby - odwiezé do miejsca

wskazanego przez Zamawiajacego (w ramach Wynagrodzenia). Wszystkie pozostate nieprzydatne materiaty

z rozbiorki (w tym ziemia) stanowig witasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy przy

przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.

797 z p6zn. zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach.

Wszystkie zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty przed ich uzyciem muszg zostac zatwierdzone

przez Zamawiajacego. W tym celu, w terminie nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym wbudowaniem materiatu,

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu karty materiatowe w dwoch egzemplarzach. Do kart materiatowych

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢:

1) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

2) wytyczne stosowania materiatu wg zalecen producenta,

3) informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

4) podstawowe informacje BHP i przeciwpozarowe,

5) probki materiatdw w przypadkach wskazanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdzi lub odrzuci karty materiatowe albo wezwie Wykonawce do

uzupetnienia brakdéw.

W przypadku przedtozenia przez Wykonawce nowej karty materiatowej albo uzupetnienia brakédw Zamawiajacy

w terminie 10 dni zatwierdzi lub odrzuci karte materiatowaq.

§ 17.
[BADANIA, PROBY i INSPEKCJE]
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac w ramach Przedmiotu Umowy, w tym za jakos$¢ uzytych
materiatdéw, sprzetu i urzadzen. Dlatego Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewni potrzebnych
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specjalistéw, laboratorium, sprzet, oprzyrzadowanie oraz materiaty niezbedne do dokonania zbadania na terenie

budowy, jakosci wykonanego z materiatdbw Wykonawcy Przedmiotu Umowy, a takze do sprawdzenia ilosci

i ciezaru zuzytych materiatdw, a w razie takiej potrzeby - transport do siedziby producenta celem dokonania

analiz.

Badania i proby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, bedq realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

Wszelkie badania i préby nie moga sie odby¢ bez wiedzy Zamawiajacego lub inspektordéw nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ osoby do udziatu w prébach.

Zamawiajacy uprawniony jest poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan lub prob, jezeli badania zostang

przeprowadzone bez obecnosci inspektoréow nadzoru inwestorskiego lub Przedstawicieli Zamawiajacego, w takim

przypadku koszt badan pokrywa zawsze Wykonawca.

Zamawiajacy uprawniony jest poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan lub préb, jezeli:

1) wyniki badan Wykonawcy beda budzity watpliwosci Zamawiajacego,

2) wyniki badan Wykonawcy bedg rozbiezne od wynikdw badan Zamawiajgcego, o ktérych mowa ust. 8
ponizej.

Jezeli takie dodatkowe badania lub proby potwierdza, ze badane urzadzenie, materiaty lub wykonawstwo nie sg

zgodne z Umowa, to koszt wykonania badania/préby zostanie poniesiony przez Wykonawce. W przeciwnym

wypadku koszt badan poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zapewni swobodny dostep do wszelkich wynikdéw badan i prob, a na wniosek Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wyniki badan i préb Zamawiajacemu niezwtocznie.

Jezeli w wyniku badan lub prob, o ktérych mowa w ust. 1, 4 i 5 powyzej zostanie stwierdzone, ze urzadzenie,

materiaty lub wykonawstwo sg wadliwe lub w inny sposdb niezgodne z Umowag, to Zamawiajacy moze odrzucic¢

to urzadzenie, materiaty lub wykonawstwo odmawiajac dokonania odbioru i nie dokonujac ptatnosci do czasu

doprowadzenia materiatu, robdt lub urzadzenia do stanu zgodnego z wymaganiami. W takich przypadkach

Wykonawca niezwtocznie naprawi Wade i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spetniat wymagania

Umowy.

Zamawiajacy i inspektorzy nadzoru w trakcie wykonania Robét Budowlanych, w kazdym czasie bedzie:

1) posiadat swobodny dostep do wszystkich czesci terenu budowy;

2) uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania prob materiatéw i wykonawstwa,
oraz do sprawdzania postepu montazu urzadzen i wbudowywania materiatdw na terenie budowy i poza nim;

3) uprawniony do wykonywania badan kontrolnych i sprawdzajacych we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu wykonanie takich badan, a w razie potrzeby zapewni pomoc swojego
personelu i udostepni sprzet i urzadzenia do wykonania badan przez Zamawiajacego. Przeprowadzenie
badan przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nie zwalnia Wykonawcy z jego
obowigzkéw prowadzenia kontroli i sprawdzen.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu petng swobode w wykonywaniu czynnosci opisanych w ust. 8 powyzej,

wigcznie z udostepnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzetu bezpieczenstwa. Zadne takie dziatanie nie zwolni

Wykonawcy od zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

§ 18.
[USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W TRAKCIE UMOWY]

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia w trakcie jego wykonywania Wad, powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym
przez siebie, odpowiednim technicznie terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy uprawniony jest poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby,
badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg Wad, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, w terminie wyznaczonym zgodnie z
ust. 1 powyzej, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wad przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy uprawniony jest do pokrycia kosztéw wykonania zastepczego z naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.
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§ 19.
[INSTRUKCIE, DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA]

Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Koncowego Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu dwa egzemplarze
oprawionych toméw w wersji papierowej i jeden egzemplarz w formie elektronicznej, zawierajacych komplet
instrukcji obstugi i konserwacji oraz instrukcji eksploatacji urzadzen, a takze ich dokumentacje techniczno-
ruchowa i atesty (dalej: , Instrukcje”).

Instrukcje obstugi i konserwacji musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim i muszg zawierad:

1)

2)

3)

4)
5)

petny opis kazdego z zainstalowanych uktaddéw, napisany w taki sposdb, aby pracownicy Zamawiajacego
mogli w petni zrozumiec cel oraz dziatanie opisywanych urzadzen (opis technologiczny),

opis sposobu obstugi wszystkich ukfadéw, w tym zakresy koniecznych przegladéw przedstawionej zbiorczo
w formie tabelarycznej (codzienne, okresowe, sezonowe, gtdéwne etc.) oraz zakres koniecznych przetaczen
z okresu zimowego na letni i odwrotnie,

schematyczne rysunki kazdego z uktadéw ze wskazaniem gtéwnych ich elementéw, wyposazenia, zaworéw
itp.,

legendy do wszystkich opiséw znaczonych kolorami,

instrukcje wiaczania, obstugi i wytaczania dla wszystkich zainstalowanych urzadzen i uktaddow.

Dokumentacje techniczng sporzadzong w jezyku polskim i zawierajaca minimum:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

schematy P&ID systemoéw z kompletnym opisem elementdw (oznaczenie, podstawowe parametry techniczne
i funkcjonalne, odniesienie do innych systeméw i schematow),

protokoty i zrzuty konfiguracji oraz parametryzacji urzadzen i systemow zawierajace nastawy i parametry
poczatkowe,

Loginy i hasta do wszystkich systeméw, urzadzen, paneli HMI lub innych interfejséw,

zestawienia (uktad po uktadzie) urzadzen, wyposazenia, zawordow itp. z wyszczegdlnieniem ich lokalizacji,
celu ich dziatania oraz opisem wydajnosci. Kazdy element winien posiada¢ osobny numer, ktérym jest
fizycznie trwale oznakowany na obiekcie oraz wystepuje we wszystkich zapisach / charakterystykach, na
rysunkach schematycznych, w zestawieniach i schematach P&ID wraz z podaniem numeru fabrycznego
z tabliczki znamionowej,

nazwy, adresy i numery telefonéw producentéw wszystkich elementéw urzadzen i wyposazenia wraz
z odpowiednimi numerami katalogowymi,

opis techniczny producenta kazdego elementu urzadzen i wyposazenia zbudowanego specjalnie na potrzeby
realizacji niniejszego projektu, z wylaczeniem zbednych informacji, a z zalaczeniem szczegdtowych
rysunkow, schematdéw obwoddw elektrycznych oraz instrukcji obstugi i utrzymania,

kopie wszystkich protokotéw wynikdéw badan i testéw (obejmujacych, lecz nieograniczajacych sie do badan
obwoddw elektrycznych, badan korozji, prob uzytkowych i roboczych, testow rozruchowych i przy odbiorze
technicznym) instalacji, elementoéw urzadzen, zaworéw itp. uzytych w instalacjach,

kopie wszelkich gwarancji producentéw oraz karty gwarancyjne wystawione przez poszczegdlnych
podwykonawcow w oryginale.

Instrukcje eksploatacji urzadzen muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim i musza zawierac:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)

0golng charakterystyke obiektu,

0golng charakterystyke urzadzen,

niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,

okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i zatrzymaniem urzadzenia
w warunkach normalnej eksploatacii,

wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktdcen w pracy urzadzenia,

zakresy wykonywania zapiséw ruchowych, w tym wskazan roboczych i maksymalnych dopuszczalnych
aparatury kontrolno-pomiarowej,

zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladow oraz pomiaréw, przedstawione zbiorczo w formie
tabelarycznej,

wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz inne wymagania w zakresie
bezpieczenstwa obstugi,

10) wymagania dotyczace kwalifikacji osdb eksploatacji,

11) wykaz niezbednego sprzetu ochrony oraz informacje o tgcznosci,

12) wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska,
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13) inne wymagania, wynikajace z odrebnych przepiséw.

Instrukcje musza zawieraé zestawienie typowych usterek/zatrzyman/btedow, ktére moga wystapi¢ w trakcie
uzytkowania Przedmiotu Umowy, a takze procedure ich naprawy/usuniecia.

Brak przekazania Instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej bedzie traktowany jako Wada Istotna i bedzie
uprawniat Zamawiajacego do odmowy dokonania Odbioru Koncowego.

§ 20.

[SZKOLENIA]
Przed dokonaniem Odbioru Korncowego Wykonawca winien przeprowadzi¢ Szkolenia, w trakcie ktérych zostang
wyjasnione i zademonstrowane pracownikom obstugi technicznej wskazanym przez Zamawiajgcego oraz innym
docelowym uzytkownikom realizowanej infrastruktury cel, dziatanie i sposdb obstugi instalacji i urzadzen.
O ile bedzie to wymagane, w ciaggu 30 dni po oddaniu Przedmiotu Umowy do uzytkowania, Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe kompleksowe Szkolenie dla pracownikdéw obstugi technicznej infrastruktury z zakresu
wszystkich instalacji i urzadzen sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, ktére zostanie potwierdzone protokolarnie
przez Zamawiajacedgo. Szkolenie nie moze sie odby¢ na nieuruchomionej ostatecznie instalacji lub urzadzeniu.
Koniecznos$¢ przeprowadzenia Szkolenia, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie zostanie zapisana w Protokole
Odbioru Koncowego albo zostanie wskazana pisemnie przez Zamawiajacego.
Wykonawca przed rozpoczeciem Szkolen przedstawi peiny harmonogram ich przebiegu z uwzglednieniem
terminu, zakresu, czasu trwania i przedmiotu Szkolen oraz dostepnosci pracownikow wskazanych przez
Zamawiajacego. Program Szkolen zostanie zrealizowany po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
W przypadku braku przekazania wystarczajacej ilosci wiedzy podczas Szkolen Zamawiajacy moze odmowié
podpisania protokotu danego Szkolenia. W takim wypadku Wykonawca niezwtocznie uzupetni braki, a w razie
koniecznosci powtdrzy Szkolenie w innym terminie.
Brak przeprowadzenia kompletu Szkolen, za wyjatkiem przypadku opisanego w ust. 2, bedzie traktowany jako
Wada Istotna i bedzie uprawniat Zamawiajacego do odmowy dokonania Odbioru Koricowego.

§ 21.
[DOKUMENTY PRZEROBOWO-ROZLICZENIOWE i HARMONOGRAM]
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe (dalej: ,Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe”)
uwzgledniajace podziat wykonania Robét Budowlanych na Etapy, a to:

1) tabele elementéw rozliczeniowych,

2) kosztorys (dalej: ,Kosztorys”) Wykonawcy zawierajacy kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na
naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych naktadéw: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu,
pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich ogéinych i zysku dla wszystkich pozycji tabeli
elementéw rozliczeniowych).

Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe zostang przekazane w wersji papierowej (1 egz. podpisany przez

Wykonawce) oraz w wersji elektronicznej (w formie skanu oryginatu wersji papierowej oraz plikow otwartych z
programéw, w ktdrych je sporzadzono - przyktadowo: *.doc, *.xls, *.dwg itp.) na nosnikach USB.

Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

uprawniony jest zada¢ w terminie 21 dni liczac od dnia przedtozenia Dokumentéw Przerobowo-Rozliczeniowych
ich poprawy lub modyfikacji, w szczegdlnosci w sytuacji kiedy:

1) nie bedg zawieraty elementédw wskazanych w Umowie, OPZ i Dokumentacji Projektowej,

2) beda zawieraty btedy lub nieprawdziwe informacije.

Tabela elementéw rozliczeniowych bedzie uaktualniana w okresach miesiecznych i przedktadana do
Zamawiajacego, w celu uzyskania zatwierdzenia rzeczywistego przerobu wraz z Harmonogramem i jego
procentowym wykonaniem.

Modyfikacja Dokumentéw Przerobowo-Rozliczeniowych nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu do zatwierdzenia najpdzniej w dniu zawarcia Umowy Harmonogram,
uwzgledniajacy termin wykonania Przedmiotu Umowy i planowane ilosci $rodkéw finansowych z tytutu
wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziane do wyptaty w toku wykonywania umowy.

Harmonogram powinien:

1) by¢ opracowany z zastosowaniem podziatu na okresy rozliczeniowe (wynikajace z warunkdw ptatnosci

wynagrodzenia) oraz powinien okresla¢ wartos¢ planowanych do wykonania robdt w danym okresie,
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2) przewidywac zaptate ostatniej czesci Wynagrodzenia w wysokosci zgodnej z Umowa,

3) zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania Przedmiotu Umowy, przy uwzglednieniu
przerw wynikajacych z przerw technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-zimowo-
wiosennego, harmonogramu przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz innych okolicznosci
mogacych mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w terminie 14 dni od dnia przediozenia do zatwierdzenia lub w tym

terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane m.in.

w Dokumentacji Projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, w terminie o ktéorym mowa w ust. 8

powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od dnia doreczenia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie

wskazanym w ust. 9 powyzej, bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie na wniosek kazdej

ze Stron w zakresie przesuniecia terminow realizacji robdt w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych.

Aktualizacja Harmonogramu nie moze prowadzi¢ do zmiany Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy i nie stanowi

zmiany Umowy.

Do czasu zaakceptowania przez Zamawiajacego Kosztorysu Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystapienia

o zaptate Wynagrodzenia za Roboty Budowlane i wystawienia faktury czesciowej.

§ 22,
[DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA]

Dla potrzeb Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej (1 egz. w wersji oryginalnej i 1 egz. w postaci kopii) oraz w wersji elektronicznej (w formie skanu
oryginatu wersji papierowej, plikow *.pdf ,wydrukowanych” bezposrednio z wersji elektronicznej plikow oraz
plikéw otwartych z programéw, w ktérych je sporzadzono - przyktadowo: *.doc, *.xls, *.dwg itp.) na nosnikach
USB i dostarczy jg do Zamawiajacego, za potwierdzeniem pisemnym, najpdzniej w dniu zgtoszenia do Odbioru
Koncowego. Do Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca dotaczy wykaz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw pracujacych przy realizacji Przedmiotu Umowy wraz z ich danymi adresowymi i kontaktowymi.
W ramach sporzadzania Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca przygotuje kopie projektu budowlanego
Z naniesionymi w kolorze czerwonym zmianami zrealizowanymi w czasie Robét Budowlanych, celem ztozenia do
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. Szczegdétowy zakres Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym najpdzniej na 45 dni przed planowanym zgtoszeniem do Odbioru
Koncowego. Zatacznik nr 9 do Umowy stanowi rozszerzony przyktadowy wzor listy dokumentacji odbiorowej
i powykonawczej, ktéry Wykonawca zobowigzany jest stosowac po uprzednim dostosowaniu go do Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje przebiegu wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim prac
restauratorskich oraz robdt budowlanych, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadna
lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢.

Wykonawca sporzadzi, w porozumieniu z Zamawiajacym, zestawienie srodkéow trwatych z wykazem wszystkich
zamontowanych urzadzen i elementéw wyposazenia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymogami
ksiegowosci Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ powyzsze zestawienie wraz z ostatnig
faktura.

W przypadku, gdyby Dokumentacja Powykonawcza zostata dostarczona do Zamawiajacego przed zakonczeniem
wszystkich Robot Budowlanych, realizowanych przez Wykonawce, a podczas ich dalszego wykonywania wystgpig,
zmiany wzgledem przekazanej juz dokumentacji, Wykonawca wprowadzi zmiany i dostarczy odpowiedni aneks
w ciggu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany, chyba ze Strony uzgodnig inaczej.

Brak przekazania Dokumentacji Powykonawczej bedzie traktowany jako Wada Istotna i bedzie uprawniat
Zamawiajacego do odmowy dokonania Odbioru Koricowego.

§ 23.
[NADZOR AUTORSKI]

Zamawiajacy zapewni nadzor autorski.
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§ 24.

[ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY]
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca, jako podmiot dziatajacy profesjonalnie, ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie
i w mieniu wyrzadzone w zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie samodzielnie i we wlasnym zakresie naprawi¢ wszelkie szkody (wady, uszkodzenia)
i zaspokoi¢ wszelkie roszczenia powstate z tego tytutu w terminie 14 dni od zaistnienia szkody lub powstania
roszczenia. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy moze przedtuzy¢ Wykonawcy termin na usuniecie wad
lub uszkodzen na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem uzasadnienia Wykonawcy, mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
W przypadku zgtoszenia do Zamawiajacego przez osoby/podmioty poszkodowane roszczen zwigzanych lub
wynikajacych z czynnosci wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgtoszone
roszczenie i w tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego ze spetnienia zgtoszonego
roszczenia. W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
naprawienia powstatej szkody w petnej wysokosci na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie naprawi szkody w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy moze zleci¢
podmiotowi trzeciemu wykonanie stosownych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14 - dniowy termin nie
dotyczy sytuacji zagrazajacych zyciu badz zdrowiu wymagajacych bezzwtocznego dziatania, kiedy to Wykonawca
jest obowigzany niezwtocznie przystapi¢ do naprawienia wyrzadzonej szkody, a gdy tego nie uczyni, Zamawiajacy
jest uprawniony do dokonania lub zlecenia stosownych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dziatania lub zaniechania osdb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu Umowy,
Wykonawca odpowiada jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

§ 25.
[INFORMACIJE POUFNE]

Zaréwno w czasie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) utrzymania w poufnosci wszelkich informacji (zwanych: ,Informacjami Poufnymi”) wynikajacych z Umowy
jak i powzietych lub uzyskanych w zwigzku z jej wykonywaniem oraz do nie ujawniania tychze informacji
zadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajqcego,

2) nie wykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz te, ktére sq objete zakresem Umowy,

3) udostepniania Informacji Poufnych dotyczacych Umowy jedynie tym pracownikom Wykonawcy, ktorzy
z uzasadnionego powodu ich potrzebuja w celach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy sytuacji, gdy konieczno$¢ ujawnienia informacji wynika z

obowigzujacych przepiséw prawa. Strony moga ujawni¢ fakt wspotpracy.

§ 26.
[DANE OSOBOWE]

Dane osobowe, o ktérych mowa w Umowie, przetwarzane beda zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,rozporzadzenie RODO").

Wykonawca dziatajac jako administrator danych w rozumieniu rozporzadzenia RODO, informuje, iz przekazane
przez Zamawiajacego dane osobowe jego reprezentantéw, przedstawicieli, petnomocnikow, wspotpracownikow
i pracownikow, z uwzglednieniem osdb wyznaczonych do kontaktu, przetwarzane beda na zasadach okreslonych
w tresci Zatacznika nr 7 do Umowy. Zamawiajacy i osoby go reprezentujace, oswiadczaja, iz zostali
poinformowani o tresci tego zatgcznika i zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom, wskazanym powyzej,
a ktérych dane osobowe udostepni Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy, informacji o ktérej mowa w art.
14 rozporzadzenia RODO, w zakresie analogicznym, jak w Zataczniku nr 7.

Zamawiajacy dziatajac jako administrator danych w rozumieniu rozporzadzenia RODO, informuje, iz przekazane
przez Wykonawce dane osobowe jego reprezentantdéw, przedstawicieli, petnomocnikdw, wspotpracownikéw
i pracownikdw, z uwzglednieniem oséb wyznaczonych do kontaktu, przetwarzane bedg na zasadach okreslonych
w tresci Zatgcznika nr 8 do Umowy. Wykonawca i osoby go reprezentujace, o$wiadczaja, iz zostali poinformowani
o tresci tego zatacznika i zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom, wskazanym powyzej, a ktorych
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dane osobowe udostepni Zamawiajacemu w zwigzku z realizacja Umowy, informacji o ktérej mowa w art. 14
rozporzadzenia RODO, w zakresie analogicznym, jak w Zataczniku nr 8.

W przypadku wystapienia w zwigzku z realizacja Umowy okolicznosci, uzasadniajacych taka koniecznos¢, Strony
zobowigzujg sie do zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 27.
[PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE]

Wykonawca os$wiadcza, iz dokumentacja powykonawcza, wykonana w zwigzku z pracami objetymi Umowa
stanowi przedmiot prawa autorskiego jako utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, dalej: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) - dalej tacznie jako ,Utwér”.
Wykonawca na mocy Umowy przenosi na Zamawiajacego, bez dodatkowych os$wiadczen i w ramach
Wynagrodzenia z chwilg przekazania Zamawiajacemu, a w przypadku takich elementéw Utworu, ktére nie zostang
utrwalone na nosnikach materialnych lub nie maja postaci materialnej, z chwilg ich powstania, wolne od
jakichkolwiek obcigzen prawami bezwzglednymi lub wzglednymi oséb trzecich autorskie prawa majatkowe do
Utworu, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i iloéci wykorzystania wraz z wytacznym prawem,
nieograniczonym w czasie do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszelkich
znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczegdlnosci wskazanych w ust. 4 ponizej. W celu
unikniecia wszelkich watpliwosci Strony wyraznie podkreslaja, iz powyzsze przeniesienie dotyczy wszystkich
elementéw wchodzacych w sktad Utworu, jak i jego poszczegdélnych elementdw, czesci sktadowych, w tym
zwiaszcza charakterystycznych elementow twdrczych Utworu, ktdre w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy bedzie
mogt wykorzystywac takze w innych utworach tworzonych przez Zamawiajacego lub zlecanych przez niego do
stworzenia innym podmiotom.

Wykonawca o$wiadcza, zapewnia i gwarantuje, ze bedg mu przystugiwaty wytaczne autorskie prawa majatkowe

do Utworu, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a ich przeniesienie na

Zamawiajacego nastgpi bez naruszania praw 0sob trzecich lub innej umowy.

Pola eksploatacji, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmujg wytaczne prawo do:

1) utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego czesci, przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym
technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg (m.in. CD-ROM, DVD,
mp3, tasmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne);

2) obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwor lub jego czesci utrwalono;

3) rozpowszechniania Utworu lub jego czesci - wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym
wykorzystywanie w sieci Intranet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja
utworu;

4) tworzenia i rozpowszechniania utwordéw zaleznych w stosunku do Utworu i korzystanie z tak powstatych
utwordw zaleznych w zakresie i na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz rozporzadzania nimi.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo

wiasnosci nosnikow, na ktérych zostat on utrwalony.

§ 28.
[ODBIORY]
Przedmiot Umowy podlegaé bedzie odbiorom dokonywanym przez Zamawiajacego na zasadach wskazanych
ponizej.
Przedmiot Umowy podlegac bedzie nastepujacym odbiorom Robét Budowlanych:
a) odbiory robdét =zanikajacych i ulegajacych =zakryciu (dalej: ,Odbiory robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu”),
b) Odbiory Czesciowe (dalej: ,Odbiory Czesciowe”),
c) Odbidér Koncowy (dalej: ,0dbior Koncowy”),
d) Odbidr Ostateczny Pogwarancyjny (dalej: ,Odbidr Ostateczny Pogwarancyjny”),
zwane w Umowie facznie ,,Odbiorami”.
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Odbiorom (z wytgczeniem Odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu) podlegaja wytacznie takie czesci
Przedmiotu Umowy, ktore w dniu Odbioru stanowig samodzielng cato$¢ nadajacqa sie do wykorzystania zgodnie z
ich przeznaczeniem, a takze w przypadku Odbioru Koncowego posiadaja odpowiednie Uzgodnienia, ktdre sg
niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu zgodnie z prawem.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, wpisem do dziennika
budowy z odpowiednim (co najmniej dwudniowym - dwa dni robocze) wyprzedzeniem umozliwiajacym
podjecie dziatan przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przedmiot Umowy podlegata Odbiorom Czesciowym lub Odbiorowi Koncowemu, ktére bedg dokonywane po
zakonczeniu przez Wykonawce danego Etapu lub jego czesci.
Odbiory Czesciowe beda dokonywane na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia czesci Przedmiotu Umowy i jego gotowosci do Odbioru Czesciowego oraz po uzyskaniu
przez Wykonawce w razie takiej potrzeby Uzgodnien.
Odbidr Koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot Budowlanych, po uzyskaniu
przez Wykonawce w razie takiej potrzeby Uzgodnien, ktére sg niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu
i wypetnieniu wszystkich pozostatych obowigzkéw przewidzianych w Umowie. Odbidr Koncowy jest dokonywany
na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia Robét Budowlanych
i gotowosci do ich Odbioru Koncowego.
Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone w terminach wskazanych przez Zamawiajacego po powotaniu
komisji odbiorowej, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni od zgtoszenia czesci Przedmiotu Umowy do
odpowiedniego Odbioru.
Odbiorowi podlegaja wytacznie cze$¢ Przedmiotu Umowy wolna od Wad Istotnych oraz stanowigca samodzielng,
catos¢, nadajaca sie do uzytkowania.
Jezeli w toku czynnosci Odbiorow Czesciowych lub Odbioru Koncowego zostang stwierdzone Wady Istotne,
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania danego Odbioru do czasu ich usuniecia. W takim przypadku stwierdzone
Wady Istotne zostang wskazane i opisane przez Zamawiajacego w notatce, a Wykonawca zobowigzany bedzie do
ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy
uwzglednieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usuniecia danych Wad Istotnych. Po usunigciu Wad Istotnych
Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do przystgpienia do Odbioru (dalej: ,Ponowny Odbior”),
z zastrzezeniem, iz w przypadku Ponownego Odbioru czynnosci odbiorowe komisji odbiorowej Zamawiajacego
zostang przeprowadzone nie pdzniej niz w terminie 14 dni. Jezeli po przeprowadzeniu Ponownego Odbioru nadal
wystepujq Wady Istotne, Zamawiajacy moze - wedle wtasnego wyboru:
1) ponawiac zadania usuniecia Wad Istotnych az do skutecznego ich usuniecia przez Wykonawce i wdwczas
dokona¢ Ponownego Odbioru,
2) ostatecznie odmoéwié dokonania danego Odbioru i odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,
3) zadac¢ wykonania Przedmiotu Umowy powtdrnie, z zachowaniem prawa domagania sie od Wykonawcy
zaptaty kary umownej oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.
Jezeli procedura dokonania Odbioru Czesciowego Iub Odbioru Koncowego, przeprowadzona zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, potwierdzi, ze w dniu zgtoszenia do Odbioru Czesciowego lub
Koncowego Przedmiot Umowy nie posiadat Wad Istotnych, Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany w dniu
zgtoszenia do Odbioru. W przypadku dokonania Ponownego Odbioru, za Termin Wykonania Przedmiotu Umowy
uwaza sie dzien zgtoszenia do Ponownego Odbioru.
Jezeli w toku czynnosci Odbioréw Czesciowych lub Odbioréw Koncowych zostang stwierdzone Wady Nieistotne,
to nie wstrzymuja one dokonania danego Odbioru. W takim przypadku stwierdzone Wady Nieistotne zostang
wskazane i opisane przez Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzglednieniu czasu
obiektywnie potrzebnego do usuniecia danych Wad Nieistotnych. Jezeli stwierdzone przy danym Odbiorze Wady
Nieistotne nie nadajq sie do usuniecia lub Wykonawca nie usunagt ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze rowniez dokona¢ danego Odbioru, obnizajac w odpowiednim stosunku
Wynagrodzenie Wykonawcy. Dokonanie Odbioru przez Zamawiajgacego Przedmiotu Umowy za jednoczesnym
obnizeniem w odpowiednim stosunku Wynagrodzenia Wykonawcy nalezy do swobodnego uznania
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Zamawiajacego. Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania sie skorzystania przez Zamawiajacego
Z powyzszego prawa.

Warunkiem dokonania Odbiorow Czesciowych lub Odbioréw Koncowych jest uprzednie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy i kierownika budowy, dotaczone nastepnie do Protokotdw Odbioru, iz Przedmiot Odbioru lub jego
czes¢ sq wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i sg kompletne z punktu widzenia celu, ktdremu maja stuzyc.

Wszelkie urzadzenia i systemy wchodzace w skfad Przedmiotu Umowy powinny posiada¢ w dniu Odbioru
Czesciowego lub Odbioru Korncowego wszystkie dokumenty niezbedne do prawidlowego i zgodnego z prawem
funkcjonowania i uzytkowania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajace
do obrotu i stosowania na terenie RP, licencje, jak rowniez stosowne dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje
obstugi oraz bezpiecznego uzytkowania i konserwacji sporzadzone w jezyku polskim w formie pisemnej (w tym
graficznej) i elektronicznej.

Z QOdbioru zostang sporzadzane protokoty przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego, (dalej: ,Protokoty
Odbioru”).

Wraz z dokonaniem kazdego Odbioru na Zamawiajacego przechodzi prawo wiasnosci wszelkich elementow
podlegajacych Odbiorowi, natomiast wraz z dokonaniem Odbioru Koncowego na Zamawiajgcego przechodzi
wszelkie ryzyko zwigzane z ich uszkodzeniem lub utratg, jak réwniez wszelkie ryzyko zwigzane z przejetym
terenem budowy.

Jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy: Dokumentacji Projektowej, Robotach
Budowlanych, Utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich
elemencie, ujawnione w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy lub w czasie Odbioréw lub po dokonaniu
Odbioréw, powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy, obnizenie
wymaganych parametréw jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy, jak réwniez sytuacje, w ktorej
czes$¢ Przedmiotu Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej
uznaje sie za wade (dalej: ,Wady"), przy czym, jezeli Wady uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem stanowig wady istotne (dalej: ,Wady Istotne”),
a w pozostatych przypadkach stanowig wady nieistotne (dalej: ,Wady Nieistotne”).

Okresowe przeglady beda wykonywane w trakcie trwania PrzejSciowego Okresu Gwarancji oraz Okresu Gwarancji
(dalej: ,Przeglady Gwarancyjne”), na warunkach okreslonych w Zatgczniku Nr 5 do Umowy.

Ostateczny pogwarancyjny odbiér Przedmiotu Umowy (dalej: , Odbiér Ostateczny Pogwarancyjny”) nastapi
nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem Okresu Gwarancji. Podczas Odbioru Ostatecznego Pogwarancyjnego
zostang stwierdzone ewentualne Wady Przedmiotu Umowy ujawnione w Okresie Gwarancji, a jeszcze nie
usuniete, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usunaé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy
czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzglednieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usuniecia danych
Wad.

Z Przegladu Gwarancyjnego zostang sporzadzane protokoty przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego (dalej:
~Protokoty Przegladu Gwarancyjnego”).

§ 29.

[ZAPLECZE I TEREN BUDOWY]
Zamawiajacy przekaze na pisemny wniosek Wykonawcy teren dla zorganizowania zaplecza budowy w miejscu
okreslonym w OPZ, w terminie 14 dni od dnia zloZzenia wniosku.
Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie 14 dni po ztozeniu przez Wykonawce wniosku o przekazanie
terenu i dochowaniu przez Wykonawce wszystkich formalnosci przewidzianych Umowga oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.
Wraz z wnioskiem o przekazanie terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Plan Zapewnienia Jakosci
oraz wskaze zakres faktycznie wnioskowanego terenu wynikajgcego z zatwierdzonego Planu Organizacji Robot.
Wraz z wnioskiem o przekazanie terenu budowy lub wraz z wnioskiem o przekazanie terenu zaplecza budowy
(jesli Wykonawca wystapi z takim wnioskiem), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
fotograficznej z opinig rzeczoznawcy budowlanego stanu technicznego obiektéw budowlanych w tym budowli,
budynkow, drog, chodnikow, kraweznikow, ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych, infrastruktury, itp. wraz
z drogami dojazdowymi, na ktére bedzie oddziatywata budowa obiektu objetego Przedmiotem Umowy. Zakres
i forma inwentaryzacji opisane zostaty w OPZ.
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Przed przejeciem terenu budowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
sporzadzony zgodnie z ustawa Prawo budowlane i instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt IBWR, jezeli bedg
konieczne.

Od dnia przekazania terenu budowy oraz zaplecza budowy Wykonawca ponosi petng i wytaczng odpowiedzialnos¢

za wszelkie znajdujace sie na nim mienie oraz za wszelkie osoby na nich przebywajace.

Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczecia Robdét Budowlanych przed podpisaniem Protokotu Odbioru

Dokumentacji Projektowej, pomimo przekazania mu terenu zaplecza i terenu budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona zaplecze budowy w szczegdlnosci:

1) doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekdw,

2) zasilanie energig elektryczng,

3) tacznos¢ telefoniczng,

4) tymczasowe drogi dojazdowe na teren budowy i do posesji sgsiadujacych z terenem budowy,

5) inne niezbedne elementy zaplecza i ustugi z tym zwigzane.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za eksploatacje zaplecza i terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, p.poz.,

ochrony srodowiska oraz przepisami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jako wytwdrca odpadéw zgodnie art. 3 pkt 32 ustawy z dnial4 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.

z2021r., poz. 779 z pézn. zm.) zobowigzuje sie na biezaco i na wiasny koszt do usuniecia lub utylizacji zbednych

materiatéw, odpaddw i Smieci, w tym gruzu i ziemi, znajdujacych sie na terenie budowy i zaplecza lub powstatych

w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. Ziemia lub materiaty ocenione przez Zamawiajacego jako przydatne

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, a w razie potrzeby odwiez¢

do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

W przypadku przebudowy obiektéw i urzadzen obcych, materiaty z rozbidrki Wykonawca przekaze do dyspozycji

wiasciciela lub zarzadcy. Jesli wiasciciel lub zarzadca odméwi przyjecia tych materiatdw, zostang one

zagospodarowane przez Wykonawce na zasadach okreslonych w ust. 10 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) zorganizowania i zapewnienia wtasnym kosztem i staraniem dojazdu do zaplecza i terenu budowy,

2) do utrzymania czystosci drég dojazdowych,

3) do uzyskania zgdd/zgtoszenia transportu powyzej dopuszczalnego tonazu, jesli bedg wymagane,

4) do przywrdcenia wtasnym kosztem i staraniem, do pierwotnego stanu technicznego tereny zajete pod
urzadzenie terenu budowy oraz do usuniecia zaplecza budowy w terminie 30 dni podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego,

5) zainstalowa¢ na wiasny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na ktérych majg by¢
prowadzone roboty) informujace Iub ostrzegajace i zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,\do
umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie w tresci uzgodnionej z Zamawiajagcym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

6) do zapewnienia ciggtosci funkcjonowania przebudowywanych sieci w sposéb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajacymi dang siecia,\w przypadku wystgpienia awarii z winy Wykonawcy do zgtoszenia zaistniatego
faktu instytucjom zarzadzajacym uszkodzonym obiektem/instalacja, poinformowania Zamawiajacego,
udzielenia wszelkiej informacji oraz usuniecia awarii,

7) do umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgacego i inspektorom
nadzoru - bez ograniczen oraz do udostepnienia im zadanych przez nich informacji zwigzanych z realizacjq
Umowy,

8) do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérego nalezy
wykonywanie zadan okres$lonych prawem budowlanym, oraz innym osobom uprawnionym do wstepu na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, a nadto do udostepniania im danych i informacji,

9) do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony s$rodowiska lub przyrody i w konsekwencji
przejecia/pokrycia w catosci tych zobowigzan.

Wykonawca ponosi petng i wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy i jego podwykonawcow wynikte z realizacji Przedmiotu
umowy, powstate u Zamawiajacego i 0sob trzecich,
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2) szkody spowodowane uszkodzeniem zinwentaryzowanych w dokumentacji przetargowej urzadzen i sieci
naziemnych i podziemnych, oraz niezinwentaryzowanych, na przykiad kable energetyczne, instalacje sieci
itp.,

3) bezpieczenistwo swoich pracownikéw oraz innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu i
zaplecza budowy.

W przypadku powstania szkdd, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawcy lub niewykonania obowigzkow

okreslonych w ust. 10-12 powyzej, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia ich we wskazanym

terminie. W razie braku reakcji Wykonawcy na wezwanie, Zamawiajacy uprawniony bedzie, po uptywie terminu
okreslonego w wezwaniu terminu, nie dtuzszego niz 14 dni, zleci¢ usuniecie tych szkdéd/usterek/wykonanie
czynnosci przez osoby trzecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy bez zwigzania jakagkolwiek ceng

(wykonanie zastepcze), a nastepnie potraci¢ wszelkie zwigzane z tym koszty z naleznego Wykonawcy

Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w czystosci wszelkich drég dojazdowych na teren budowy, w tym

w szczegélnosci poprzez czyszczenie kot pojazddw. W przypadku zabrudzenia drogi Wykonawca bedzie

zobowigzany w ciaggu dwéch (2) godzin od uzyskania informacji od Zamawiajacego do jej posprzatania. Po

uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia do posprzatania drogi podmiotowi trzeciemu
na koszt Wykonawcy i potracenia kosztéw z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia i Zabezpieczenia.

§ 30.

[GWARANCJIA I REKOMIA]
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu na caty Przedmiot Umowy gwarancji jakosci (dalej: ,Gwarancja Jakosci”),
ktorej okres wynosit bedzie 60 miesiecy (dalej: ,Okres Gwarancji”) poczawszy od dnia dokonania Odbioru
Koncowego.
Wykonawca, niezaleznie od udzielanej Gwarancji Jakosci i PrzejSciowej Gwarancji, rozszerza na zasadzie art. 558
§ 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
(dalej: ,Rekojmia”) w ten sposob, iz bedzie ona trwata (dalej: ,Okres Rekojmi”) przez caty Okres Gwarancji
i Przejéciowy Okres Gwarancji.
Minimalne warunki Gwarancji Jakosci i Przejsciowej Gwarancji Jakosci zostaty wskazane w Zataczniku Nr 5 do
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty gwarancyjne, zawierajace nie
gorsze dla Zamawiajacego warunki niz wskazane w Zatgczniku nr 5 do Umowy, najpdzniej w dacie podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego.
W trakcie Przejsciowej Gwarancji oraz Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzany jest do swiadczenia na rzecz
Zamawiajacego Obstugi Gwarancyjnej i Serwisowej w zakresie wskazanym w Zatgczniku nr 5 do Umowy.
Udzielone Rekojmia i Gwarancja Jakosci nie naruszajq prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 31.
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Wykonawca wnidst przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej:
.Zabezpieczenie”) w wysokosci 5% kwoty brutto Wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci ... zt (stownie:
.............. ). Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .uucevrarass .
W przypadku zmiany Terminu Wykonania lub wydtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednio przedtuzy¢ termin Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienieznej.
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Zamawiajacy zwrdci Zabezpieczenie w terminie:

1) 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Korncowego - 70% kwoty Zabezpieczenia,

2) 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - 30% kwoty Zabezpieczenia.

Tre$¢ gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowi¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed uptywem waznosci Zabezpieczenia ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie (wniesione w innej formie niz pienieznej) z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 30%
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
lub nie przedtuzy jego terminu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia zgodnie z ust. 8
lub 9 powyzej po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu
od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie okreslonym w Umowie, w przypadkach nieokreslonych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 32.
[KARY UMOWNE]
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1) w razie zwioki z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy
- w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;

2) nie dotyczy,

3) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
15 % Wynagrodzenia brutto;

4) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5
% wartosci bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajacego dokonanej na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw;

5) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,15% wartosci nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow za kazdy dzien zwtoki, kara umowna z tego tytutu nie moze przekroczy¢ jednak
5% wartosci nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia;

6) za nieprzedtozenie w sposdb i w terminie okreslonych w § 9 Umowy do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 9 Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany;

8) za brak dokonania, wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek;

9) za wykonywanie Robdt Budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym Planem Organizacji Robot— w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania niezgodnie z tym planem;

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zatwierdzony przez Zamawiajacego podwykonawca/dalszy podwykonawca - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy dzien wykonywania tych robot przez ten podmiot;

11) w przypadku nieposiadania przez Wykonawce ubezpieczenia okreslonego w § 37 Umowy- w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy dzien nieposiadania przez Wykonawce odpowiedniej polisy;
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12) w razie nieprzediozenia lub nieterminowego przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
zwioki;

13) za zwioke w usunieciu Wad Nieistotnych ujawnionych w czasie Odbioréw Czesciowych lub Odbioréw
Koncowych - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

14) za zwtoke w usunieciu Wad ujawnionych w Okresie Rekojmi- w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki
w usunieciu Wady, liczac od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tej Wady;

15) za nieprzedtuzenie waznosci Zabezpieczenia zgodnie z § 31 ust. 4 lub 7 Umowy - w wysokosci 25.000,00
zt;

16) za zwioke w przedtozeniu listy oséb wchodzacych w sktad Personelu Wykonawcy wraz z dokumentami
potwierdzajacymi kwalifikacje poszczegdlnych oséb zgodnie z § 11 Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwioki;

17) za niedozwolone ujawnienie przez Wykonawce Informacji Poufnej - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia za
kazdy przypadek niedozwolonego ujawnienia;

18) za podanie na fakturze rachunku bankowego nie wskazanego w Wykazie VAT, o czym mowa w § 8 ust. 9
Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia;

19) w razie zwioki w zwrocie zaplecza budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 29 Umowy - w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

20) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Umowe przy uzyciu personelu niezaakceptowanego przez
Zamawiajacego, ktéry jest wymagany na etapie postepowania przetargowego oraz po podpisaniu Umowy -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien, w ktorym Wykonawca wykonuje Umowe przy uzyciu takiego
personelu,

21) za zwioke w przediozeniu Raportu Miesiecznego lub zwioke w uzupetnieniu/poprawieniu Raportu
Miesiecznego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

22) nieterminowego przedtozenia dokumentéow na podstawie § 11 ust. 10 lub ust. 11 lub ust. 13 Umowy
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

23) naruszenia zobowigzania do zatrudnienia na podstawie umowy o prace okreslonego w § 11 ust. 9 Umowy
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

24) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 16 Umowy - 20.000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 15 % Wynagrodzenia brutto za wyjatkiem przypadku gdy odstgpienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 i 2 powyzej nie pokrywa poniesionej szkody,
to Strona moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego, na zasadach ogdinych.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia noty ksiegowej. W razie opdznienia
z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za
zwioke za kazdy dzien zwioki.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujacego Wykonawcy
Wynagrodzenia oraz Zabezpieczenia.

Kazda z kar umownych okreslonych w ust. 1 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej
z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych oraz sumowania kar umownych.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

taczna suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% Wynagrodzenia. Niniejsze postanowienie
nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych.

§ 33.
[PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY]
Zamawiajacemu w terminie 16 miesiecy od dnia podpisania Umowy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy
w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w przepisach prawa oraz w przypadkach okreslonych
w Umowie.
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2. Poza przypadkami okres$lonymi w przepisach prawa oraz w innej cze$ci Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstagpienia od Umowy w catosci lub w czesci, w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy,
pomimo skierowania do niego wezwania do przystgpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego po uptywie tego terminu i wyznaczenia dodatkowego terminu;

2) Wykonawca nie rozpoczat wykonania Robdt Budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazaniu mu terenu
budowy;

3) Wykonawca przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy i nie kontynuuje go przez co najmniej 15 dni,
pomimo skierowania do niego wezwania do przystgpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego po uptywie tego terminu i wyznaczenia dodatkowego terminu;

4) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy dalece, Zze nie jest prawdopodobne
jej/jego wykonanie w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 Umowy;

5) Wykonawca pozostaje w co najmniej 15 dniowej zwtoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w stosunku do
terminéw okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy;

6) Wykonawca nadal wykonuje Przedmiot Umowy nienalezycie, pomimo skierowania do niego przez
Zamawiajacego pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
uzasadnionym technicznie terminie;

7) wykonanie Umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, badz w interesie publicznym;

8) majatek Wykonawcy ulegnie zajeciu w postepowaniu egzekucyjnym w stopniu uniemozliwiajacym mu
wykonanie Umowy;

9) gdy faczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% Wynagrodzenia;

10) Wykonawca odmawia bez uzasadnienia lub nie wykonuje wytycznych lub zalecen wydawanych przez
Zamawiajacego;

11) Wykonawca wykonuje Umowe przy uzyciu personelu niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktory jest
wymagany na etapie postepowania przetargowego oraz po podpisaniu Umowy;

12) w razie koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5 % Wynagrodzenia, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

13) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

14) podzleca catos¢ robdt albo ich jakakolwiek czes¢, lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego,

15) niewykonania przez Wykonawce ktdéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 11 Umowy dotyczacych
zatrudnienia pracownikow na umowe o prace i przedtozenia dokumentéw i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w wypadkach okreslonych w przepisach powszechnie
obowigzujacych, a ponadto jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwioce w zaptacie Wynagrodzenia na zasadach
opisanych w Umowie co najmniej 60 dni.

4. Wykonawca udziela Rekojmi i Gwarancji Jakosci na cze$¢ Przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od
Umowy w czesci. W takim wypadku tres¢ Umowy i zatacznikdw do niej stanowia dokument gwarancyjny
w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawierajacy o$wiadczenie gwarancyjne.

5. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 34.
[ODSTAPIENIE OD UMOWY - OBOWIAZKI, SKUTKI I ROZLICZENIE STRON]
1. W kazdym przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, a najpdzniej w terminie

do 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy:

1) wstrzymaé wykonywanie Przedmiotu Umowy, poza przypadkami/czynnosciami majacymi na celu ochrone
zycia i wtasnosci,

2) stosowac sie do polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa,

3) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie koniecznym lub wskazanym przez Zamawiajacego, a takze
zabezpieczy¢ teren budowy,
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4) usung¢ z terenu budowy — na swdj koszt i ryzyko - sprzet, urzadzenia zaplecza budowy i inne urzadzenia
przez niego dostarczone, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego,

5) przekaza¢ Zamawiajagcemu znajdujace sie w posiadaniu Wykonawcy, a nalezace do Zamawiajacego
dokumenty (w tym Dokumentacje Projektowa), sprzet, urzadzenia, materiaty i inne prace;

6) opusci¢ zaplecze budowy i doprowadzi¢ je do wymaganego/ustalonego stanu.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3), 4) i 6) powyzej,
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania tych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w_catosci, Umowa uwazana jest za niezawarta, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kar umownych, a takze postanowienia dotyczace wykonania
zastepczego i Zabezpieczenia pozostaja wigzace.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce w czesci, Wykonawca wraz
z Zamawiajacym przeprowadzi inwentaryzacje wykonanych prac. Protokoét z przeprowadzonej inwentaryzacji
stanowi¢ bedzie podstawe do stosownych rozliczef Stron. Ponizej zostata okreslona procedura przeprowadzenia
inwentaryzacji wykonanych prac:

1) niezwilocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty (w tym Dokumentacje Projektowa), urzadzenia,
sprzet, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz Dokumentacje Projektowa,

2) w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru prac projektowych, robdt przerwanych lub robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

3) w terminie do 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci, o ktérej mowa w pkt 2), Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru prac projektowych, robét przerwanych lub robét zabezpieczajacych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

4) odbidr prac projektowych, robdt przerwanych lub robdt zabezpieczajacych nastgpi w oparciu o szczegétowy
protokét odbioru, sporzadzony wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry bedzie stanowit podstawe do
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace projektowe lub roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen wskazanych w dokumentach przerobowo-rozliczeniowych, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie Rekojmi i Gwarancji Jakosci lub inne roszczenia Zamawiajgacego.

§ 35.
[ZMIANY UMOWY ORAZ WARUNKI ICH WPROWADZANIA]

Zamawiajacy, poza mozliwosciq zmiany zawartej Umowy na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1) tej ustawy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian

postanowien zawartej Umowy, na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie zmiany termindw jej wykonania w przypadkach:

1) zmiany wynikajacej z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci warunkow atmosferycznych odbiegajacych od
typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

2) zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w SW2Z warunkami geologicznymi, archeologicznymi Ilub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegoélnosci: wystgpienie w trakcie prowadzenia robdot klesk zywiotowych, natrafienie w trakcie
prowadzenia robot na niewypatly i niewybuchy, konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych, wystgpienie
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych,

3) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci: wstrzymanie robot
przez Zamawiajgacego, oczekiwanie na podjecie przez Zamawiajacego decyzji co do dalszego sposobu
realizacji Przedmiotu Umowy,
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koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub zaméwien dodatkowych,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegoélnosci organéw i podmiotow wydajacych
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie,
w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci
do celéw realizacji inwestycji,

zmiany spowodowanej przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na
terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, na skutek czego wydano Wykonawcy polecenie
wstrzymania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowag, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej Termin Wykonania
Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedituzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
Przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéow bezposrednich
lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w_zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku zmiany
spowodowanej w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych zwiekszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych
lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie nizszych
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrdcenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robét lub prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji Projektowej lub SWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne skutkujgce niemozliwosciq
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiana decyzji,
postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje
projektowa,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub inne okolicznosci zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajacego,

koniecznosci wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
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W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana sposobu wykonania, materialdw i technologii robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen,
ograniczenie zakresu robot objetych Umowa, Terminu Wykonania lub zmiana Wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie 0os6b wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w Specyfikacji

Warunkoéw Zamowienia o uprawnieniach i do$wiadczeniu rownym osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy,
wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie pozostatych zmian spowodowanych nastepujacymi
okolicznosciami:

1) zmiang 0séb wskazanych przez Zamawiajacego, w tym inspektoréw nadzoru,

2) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

3) zmiana obowigzujacej stawki VAT oraz podatku akcyzowego,

4) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego itp.,
5) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu

Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

6) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku
zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,
7) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmiana:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019
r. poz. 1074 i 1572),

- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, Zamawiajacy

dopuszcza zmiane wysokosci Wynagrodzenia. W takim przypadku Wynagrodzenie ulegnie zmianie,

o udokumentowang przez Wykonawce kwote rzeczywiscie poniesionych przez niego kosztéw. Ciezar

udowodnienia poniesionych kosztoéw w zakresie w catosci spoczywa po stronie Wykonawcy. W przypadku,

gdy Wykonawca wykaze wptyw zmian przepisow prawa, o ktérych mowa w niniejszym punkcie na koszty

wykonania zamowienia, wysoko$¢ Wynagrodzenia zostanie zmieniona.
W przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 8 pkt 2), 5) lub 6) mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, terminu, materiatéw i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.
W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 3) lub 7) zmiana dotyczy¢ bedzie Wynagrodzenia za prace wykonane po
dacie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia
lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci Wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia (poza ust. 8 pkt 3) i 7)) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujgca o zmiane Umowy zobowigzana jest do udowodnienia zaistnienia okolicznosci okreslonych w
niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Druga strona ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku o zmiang Umowy. W przypadku nieustosunkowania
sie w tym terminie przez drugq Strone wniosek uwaza sie za odrzucony.
W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony moga prowadzi¢ negocjacje, celem uzgodnienia
tresci zmiany Umowy.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Jezeli Zamawiajacy nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej, to kazda zmiana wysokosci Wynagrodzenia winna by¢
wyceniona przez Wykonawce zgodnie z Kosztorysem.
W przypadku, gdy dla robot objetych zmiang, w Kosztorysie nie podano ceny jednostkowej, przed jego
zatwierdzeniem Zamawiajacy dokona sprawdzenia zmiany wysokosci Wynagrodzenia wskazanej przez
Wykonawce. Takie sprawdzenie zostanie wykonane w oparciu o zasady okreslone w , Srodowiskowych metodach
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kosztorysowania robdét budowlanych” (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego
i Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych) z uwzglednieniem, ze:
1) stawka r-g zostanie przyjeta odpowiednio z Kosztorysu,
2) narzuty okreslone procentowo Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogétem) - odpowiednio wg wartosci
z Kosztorysu,
3) ceny sprzetu jako ceny pracy sprzetu z Kosztorysu.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze powyzsze stawki, narzuty i ceny nie sg adekwatne do wykonania sprawdzenia,
wowczas Wykonawca zastosuje wartosci w oparciu o kwartalne notowania cen i czynnikdw produkcji -
wydawnictwa Sekocenbud (za ostatni kwartat, w ktorym realizowane byty roboty), w szczegdlnosci:
1) stawka r-g jako $rednia dla regionu matopolskiego,
2) narzuty okreslone procentowo jako $rednie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz
(M ogdtem) - wg notowan srednich krajowych,
3) ceny sprzetu jako Srednie ceny pracy sprzetu.
Ustalenie wysokosci zmiany Wynagrodzenia nastgpi w oparciu o kalkulacje szczegétowg w oparciu o katalogi
naktadéw rzeczowych w nastepujacej kolejnosci: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostate
wymienione w , Srodowiskowych metodach kosztorysowania robét budowlanych."
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 36.
[SILA WYZSZA]

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane
wystgpieniem zdarzenia zewnetrznego, nagtego, niezaleznego od woli Stron, uniemozliwiajgcego lub znacznie
utrudniajacego wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ lub ktéremu nie
mozna byto zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci (dalej: ,Sita Wyzsza”).

Warunkiem powotania sie na Site Wyzszq jest niezwtoczne, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zaistnienia lub
ustania Sity Wyzszej, pisemne powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu takiego wydarzenia lub o jego ustaniu
wraz z wykazaniem, iz wydarzenie to jest Sitag Wyzsza.

§ 37.
[UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy umowe lub umowy ubezpieczenia od

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych

sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (CAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Wynagrodzenie, w tym ubezpieczenia
od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy roboty budowlane,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem umowy, na kwota
ubezpieczenia nie nizszg niz kwota Wynagrodzenia.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych

polskich do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie uiszczenia sktadki, nie pézniej niz do:

1) 10 dnia od podpisania Umowy w zakresie polisy OC,
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2) przekazania placu budowy w zakresie polisy CAR.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo m.in. wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie uiszczenia sktadki,
na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na
jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt 1) i 2), a poniesiony koszt
potraci z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania Umowy ponizej kwoty, o ktdérej mowa
w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ sume ubezpieczenia do wymaganej przez
Zamawiajgcego wysokosci, w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

W przypadku wystgpienia szkdd przekraczajacych wysokos¢ sumy gwarancyjnej Wykonawca bedzie zobowigzany
pokry¢ roznice do wysokosci zaistniatej szkody.

§ 38.
[RAPORTY MIESIECZNE WYKONAWCY]
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania i przedktadania Zamawiajacemu (1 egzemplarz)

i koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru (1 egzemplarz) Raportéw Miesiecznych (dalej: ,Raporty Miesieczne”).

Kazdy Raport Miesieczny powinien obejmowac jeden miesiac kalendarzowy od dnia podpisania Umowy do dnia

Odbioru Koncowego i zosta¢ przedtozony do trzeciego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, do ktérego

sie odnosi. Wykonawca i Zamawiajacy ustalg wzor Raportu Miesiecznego.

W terminie 7 dni Zamawiajacy uprawniony jest:

1) zgtosi¢ uwagi do Raportu dotyczace jego tresci lub kompletnosci i wezwaé Wykonawce do
uzupetnienia/poprawienia Raportu w terminie 7 dni,

2) wezwac¢ Wykonawce do poprawy realizacji Umowy we wskazanym przez Zamawiajacego zakresie, poprzez
opracowanie, przedtozenie Zamawiajacemu i wdrozenie Programu Naprawczego (dalej: ,Program
Naprawczy”) w terminie 14 dni.

Kazdy raport bedzie zawierat:

1) czesc¢ stata: Nazwe Projektu; Zamawiajacego; Wykonawce okreslonego Zadania; Okres objety raportem;
Date podpisania Umowy oraz date rozpoczecia Robdt; Osobe sporzadzajacg Raport; Kierownikdw Robét; nr
telefonu; adres e-mail;

2) cze$¢ zmienna:

a) aktualnag liste zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow, z podziatem na roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

b) tabele i szczegotowe opisy postepu,

c) fotografie pokazujace stan Robot Budowlanych i postep na terenie budowy w miesigcu objetym
raportem, co tydzien;

d) liste zgtoszonych roszczen,

e) pordéwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegotami wszystkich wydarzen lub okolicznosci
ktore moglyby zagraza¢ ukonczeniu zgodnie z trescig Umowy oraz kroki podjete lub zamierzone dla
pokonania opdznien.

§ 39.
[PRZENIESIENIE PRAW I ZOBOWIAZAN]
Wykonawca nie ma prawa dokonaé przeniesienia ktéregokolwiek ze swoich praw lub zobowigzan wynikajacych
z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy moze w kazdej chwili dokonaé przeniesienia praw lub zobowigzan wynikajacych z Umowy,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na dokonanie takiego przeniesienia.
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§ 40.
[POROZUMIEWANIE SIE STRON]

Wszelkie o$wiadczenia Stron sktadane w zwigzku z Umowg bedg skfadane w jezyku polskim, w formie:

1) pisemnej i doreczane przez Strone sktadajaca o$wiadczenie Stronie, do ktérej oswiadczenie jest skierowane:
do rak wiasnych za potwierdzeniem odbioru, przesytka kurierska lub listem poleconym. Przesytke uznaje sie
za doreczong pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjecia przez
adresata; datg doreczenia jest w takim przypadku data uptywu terminu awizowania albo data odmowy
przyjecia przesytki przez adresata,

2) elektronicznej na nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego e-mail: ......cccocevveveennnen. ,
b) dla Wykonawcy e-mail: ......ccccoeeveivenennnnn .

Celem przyspieszenia obiegu korespondencji, bedzie ona prowadzona uzupetniajaco za posrednictwem poczty

elektronicznej (e-mail) na adresy wskazane w § 10 ust. 1 Umowy. Korespondencja przestana za posrednictwem

poczty elektronicznej powinna nastepnie zostac niezwtocznie potwierdzona na piSmie. W takim przypadku za date
doreczenia uznaje sie date nadania wiadomosci e-mail, pod warunkiem dostarczenia jej do odbiorcy.

Komunikacja o charakterze roboczym bedzie odbywac sie w formie pisemnej lub telefonicznie lub drogg

elektroniczng (e-mail/fax).

Strony uzgadniajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstgpienia od Umowy, a takze Zawieszenia, bedq

sktadane wytacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzuja sie kazdorazowo powiadamiac sie o zmianie swojego adresu lub adresu poczty elektronicznej,

pod rygorem uznania korespondencji wystanej pod dotychczas wskazany adres za skutecznie doreczong

z uptywem 14 dni od daty jej nadania, a w przypadku korespondencji e-mail - z chwilg wystania, pod warunkiem

jej potwierdzenia na pi$mie zgodnie z ust. 2 powyzej. Aktualne adresy pocztowe Stron sg podane w komparycji

Umowy.

§ 41.

[WSPOLDZIALANIE WYKONAWCOW]
Wykonawcy wspolnie realizujacy Umowe (dalej: ,,Cztonkowie Konsorcjum”) tworzg Konsorcjum.
Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarna odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy, w tym takze za zaptate catego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw.
Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe wyznaczaja sposrdd siebie Petnomocnika upowaznionego do
zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujagcych wspdlnie Umowe. Petnomocnik
upowazniony jest takze do wystawiania faktur z tytutu Wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy lub jego
czesci, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujacych wspolnie Umowe.
Petnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej jest ... .
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Cztonkéw Konsorcjum.
Zakres zadan i rola kazdego z Cztonkéw Konsorcjum okreslone zostaty w Umowie konsorcjum (dalej: ,Umowa
konsorcjum”), podpisanej przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu kazdego Cztonka konsorcjum,
a ztozonej Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy. Do Umowy konsorcjum zostanie zataczone
petnomocnictwo dla Petnomocnika Konsorcjum o tresci zgodnej z ust. 3 powyzej.
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania na piSmie pod rygorem niewaznos$ci Zamawiajacego
o kazdorazowej zmianie Umowy konsorcjum i przedtozenia kopii zmiany tej umowy, potwierdzonej za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce.
Nie jest dopuszczalna zmiana Cztonkdéw Konsorcjum przez caty okres wykonywania Umowy, z wyjatkiem zmian
bedacych nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednego z Czionkdéw
Konsorcjum. Kazda zmiana dokonana bez zgody Zamawiajacego bedzie uwazana za naruszenie warunkdéw
Umowy.
Odstgpienie, wypowiedzenie badZ jakiekolwiek inne rozwigzanie Umowy konsorcjum przez ktoregokolwiek
z Cztonkdw Konsorcjum lub wstgpienie w prawa i obowigzki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot
stanowi podstawe do odstagpienia przez Zamawiajacego od Umowy. W takim przypadku zaden z Cztonkdw
Konsorcjum nie bedzie uprawniony do odszkodowania z tytutu rozwigzania Umowy.
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§ 42.
[POSTANOWIENIA KONCOWE]
W przypadku niewaznosci jakiegokolwiek postanowienia Umowy, pozostate postanowienia pozostajg w mocy,
z wyjatkiem postanowien, ktorych tre$¢ - po wytaczeniu postanowien niewaznych - nie da sie w sposob
racjonalny pogodzi¢c z reszta Umowy. Niewazne postanowienia Umowy zostang zastgpione waznymi
postanowieniami, ktorych tres¢ w sposdb jak najbardziej zblizony odpowiadac bedzie pierwotnej woli Stron oraz
gospodarczemu celowi Umowy.
Zmiana wszelkich postanowien Umowy moze nastgpi¢ w drodze aneksu, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory wynikajace z Umowy lub powstajace w zwigzku z nig o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg rozstrzygane przez Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do Regulaminu tego Sadu obowigzujacego w dacie wniesienia pozwu, przez
trzech arbitrow. Jezykiem sporu bedzie jezyk polski.
Do kwestii nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego, w szczegélnosci ustawa PZP, ustawa Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.
Umowe wraz z Zatacznikami, stanowigcymi jej integralna czes$¢, sporzadzono w 3 jednobrzmigcych
egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
W przypadku sprzecznosci tresci nizej wymienionych dokumentéw, dla celéw interpretacji strony przyjmuja,
nastepujaca ich hierarchie:
1) Pytania Wykonawcéw do tresci SWZ i odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw,
2) Opis Przedmiotu Zamdwienia,
3) Dokumentacja Projektowa,
4) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
5) Oferta Wykonawcy,
6) Umowa.
Integralne czesci Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Zatacznik nr 1 - Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow dla Wykonawcy,
2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,
3) Zatacznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamowienia,
4) Zatacznik nr 4 - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami, modyfikacjami oraz pytaniami
wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego na te pytania,

5) Zatacznik nr 5 - Warunki Gwarancji Jakosci,
6) Zatacznik nr 6 — polisa ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniem uiszczenia skfadki,
7) Zatacznik nr 7 - Klauzula informacyjna Wykonawcy,
8) Zatacznik nr 8 - Klauzula informacyjna Zamawiajacego,
9) Zatacznik nr 9 - Wzér dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,
10) Zatacznik nr 10 - wzdr oswiadczenia Wykonawcy,
11) Zatacznik nr 11 - wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy,
12) Zatacznik nr 12 - wzér oswiadczenia Wykonawcy,
13) Zatacznik nr 13 - wzér oswiadczenia Podwykonawcy.

ZA ZAMAWIAJACEGO ZA WYKONAWCE
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ..................

WARUNKI GWARANCIJII JAKOSCI

GWARANTEM jest:

[nazwa] z siedzibg w: [adres], wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez [organ] / wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [nazwa sgdu],Wydziat [numer], posiadajaca kapitat
zaktadowy w kwocie [kwota] zt, REGON: [numer] oraz NIP: [numer], w imieniu ktorego dziatajq:

1) [imie i nazwisko] -[funkcja],
2) [imie i nazwisko] - [funkcja],

bedacy Wykonawcg inwestycji pn.:
~Modernizacja budynku zabytkowego Ratusza w Skawinie”

UPRAWNIONYM jest:

Gmina Skawina, adres: Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP: 679-10-23-301,

zwana dalej ,Zamawiajacym”.

9.

g1
Przedmiot i zakres Gwarancji Jakosci
Niniejsza Gwarancja Jakosci obejmuje cze$¢ (Przejsciowa Gwarancja Jakosci) lub cato$é (Gwarancja
Jakosci) Przedmiotu Umowy, okreslonego w umowie nr [............... 1z dnia [ | T
roku (dalej: ,Umowa”). Ilekro¢ w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakosci jest mowa o Gwarancji
Jakosci, nalezy przez to rozumie¢ takze odpowiednio Przejsciowa Gwarancje Jakosci, z
zastrzezeniem § 2 ust. 1 niniejszych Warunkow Gwarancji Jakosci.
Gwarancja Jakosci obejmuje réwniez wszystkie, wymagane Umowa, dostarczone i wbudowane przez
Gwaranta (Wykonawce) maszyny, urzadzenia, instalacje i elementy wyposazenia.
Niniejsza Gwarancja Jakosci obejmuje zobowigzanie do usuwania przez Gwaranta na zasadach
okreslonych w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakosci wszelkich wad tkwigcych w Przedmiocie
Umowy, a ujawnionych w okresie Gwarancji Jakosci.
W trakcie Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzuje sie $wiadczy¢ na rzecz Zamawiajacego - w
zakresie wskazanym w ust. 5, 6, 7 i 8 ponizej — obstuge gwarancyjng oraz obstuge serwisowq
Przedmiotu Umowy oraz wszystkich dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn,
urzadzen, instalacji i elementéw wyposazenia zapewniajacg ich bezusterkowg eksploatacje
w okresie Gwarancji Jakosci (dalej: ,Obstuga Gwarancyjna”).
Obstuga Gwarancyjna obejmuje:
1) uczestnictwo Wykonawcy w cyklicznych przegladach gwarancyjnych Przedmiotu Umowy zgodnie
Z § 4 niniejszych Warunkach Gwarancji Jakosci,
Obstuga Gwarancyjna nie obejmuje czynnosci, ktére zgodnie z przekazanymi przez Wykonawce
Zamawiajgcemu Instrukcjami obstugi i eksploatacji, zobowigzany jest wykonywac¢ Zamawiajacy, z
tym jednak zastrzezeniem, iz czynnosci te Zamawiajacy bedzie potrafit wykonaé samodzielnie, na
podstawie wiedzy przekazanej przez Wykonawce w trakcie Szkolen. W przypadku gdyby do
wykonania czynnosci wskazanej w Instrukcji obstugi i eksploatacji wymagane byto zatrudnienie
wyspecjalizowanego podmiotu (np. serwisu) koszty zatrudnienia tego podmiotu poniesie w catosci
Wykonawca.
Obstuga Gwarancyjna bedzie wykonywana przez Wykonawce wytacznie w terminach uprzednio
uzgodnionych z Zamawiajacym.
Ilekro¢ powszechnie obowigzujacy przepis prawa lub akt prawa miejscowego w celu zgodnej
z przepisami eksploatacji maszyn, urzadzen, systeméw i elementdw eksploatacyjnych naktada na
Zamawiajacego obowigzek zawarcia koniecznych uméw serwisowych lub wykonywania okresowych
przegladéw, dokonywania czynnosci serwisowych lub konserwacyjnych, do zawarcia tychze uméw i
do wykonywania tych przegladéw lub czynnosci zobowigzany jest Gwarant z mocy niniejszych
Warunkdédw Gwarancji Jakosci.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwarancji Jakosci za caty Przedmiot
Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

10. Ilekro¢ w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
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Wade w rozumieniu § 29 Umowy oraz wade polegajaca na niezapewnieniu przez Wykonawce
materiatdw eksploatacyjnych i czesci zamiennych w Okresie Gwarancji, a takze niewykonanie
czynnosci serwisowej.

Gwarancja nie obejmuje wad w Przedmiocie Umowy:

1) powstatych na skutek dziatania Sity Wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby
trzeciej, za ktorg Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) bedacych nastepstwem normalnego zuzycia Przedmiotu Umowy, poza dostawg czesci
zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych maszyn, urzadzen, systemoéw, instalacji i elementéw wyposazenia, objetych
Przedmiotem Umowy, do ktérych Gwarant jest zobowigzany w ramach Obstugi Gwarancyjnej,

3) wyniklych z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorag Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci, w tym uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego
uszkodzenia, a takze eksploatacji i konserwacji w sposdéb niezgodny z zasadami eksploatacji i
Instrukcjami uzytkowania, ktdre zostaty przekazane przez Gwaranta i w oparciu o ktdére zostaty
przeprowadzone Szkolenia,

4) bedacych nastepstwem samowolnych napraw Zamawiajacego lub napraw przeprowadzanych
przez osoby nieuprawnione,

5) uszkodzen powstatych w wyniku stosowania przez Zamawiajacego nieoryginalnych Ilub
niezgodnych z zaleceniami producenta materiatdw eksploatacyjnych.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
przepisow o rekojmi za wady rzeczy.

§2
Okres Gwarancji Jakosci
Okres Gwarancji Jako$ci WYNOSi eessrassns miesiecy poczawszy od dnia dokonania przez

Zamawiajacego Odbioru Koncowego. Okres Przejsciowej Gwarancji Jakosci trwa od dnia Odbioru
Czesciowego (i/lub Odbioru Dokumentacji Projektowej) do dnia dokonania Odbioru Koncowego.
Jesli dla zamontowanych maszyn, urzadzen, systemow, instalacji i elementéw wyposazenia okres
gwarancji jakosci, udzielonej przez ich sprzedawce lub producenta, jest dtuzszy niz Okres Gwarangji
Jakosci, o ktorym mowa w ust. 1, Gwarant zobowigzany bedzie do przeniesienia na Zamawiajgcego
wszelkich praw wynikajacych z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub
producenta danej maszyny, urzadzenia, systemu, instalacji i elementu wyposazenia.
Okres gwarancji zostanie kazdorazowo przedtuzony o czas oczekiwania na naprawe wady lub
uszkodzenia stwierdzonych w Przedmiocie Umowy, jesli Gwarant nie usunie uszkodzenia lub wady w
terminie ustalonym w § 5 ust. 1 lub ust. 2 oraz w terminie wskazanym w protokole z przegladu
gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 4 niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci. Ustalenia w tym
zakresie zostang kazdorazowo podjete w tresci protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 6.
Postanowienia niniejszego ustepu:

1) znajda zastosowanie réwniez w przypadku prolongowania terminu usuniecia wady przez

Zamawiajacego, zgodnie z trescig § 6 ust. 8 niniejszej karty gwarancyjnej,
2) nie ograniczajqa, ani nie modyfikujga uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z art. 581 k.c.

§3
Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajacy uprawniony jest

do:

1) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz lub element
wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy lub jakakolwiek ich cze$é¢ byly juz dwukrotnie
naprawiana - do zadania wymiany tej rzeczy lub elementu na nowa, wolna od wad;

2) wskazania zadanego trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad (zwykty lub
awaryjny, zgodnie z § 5 i 6 niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci);

3) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci, jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wady;

4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na wolng,
od wad - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

5) zadania od Gwaranta odszkodowania uzupetniajacego w wysokosci przewyzszajacej kwote kary
umownej, o ktérej mowa w pkt 4) powyzej.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpic¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
Umowy na wolng od wad,

2) terminowego spefnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad,

3) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3),
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4) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4),
5) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5).

3. Jezeli wada elementu o dtuzszym Okresie Gwarancji Jakosci spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego Okres Gwarancji Jakosci juz uptynat, Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad w obu elementach.

4. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad.

5. Usuniecie wad lub wymiana rzeczy na wolng od wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W okresie Gwarancji Jakosci Zamawiajacy zapewni Gwarantowi dostep do Przedmiotu Umowy w celu
przeprowadzania okresowych przegladéw gwarancyjnych oraz w celu usuniecia ewentualnych wad.

84
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w odstepach nie dtuzszych niz 12 miesiecy w
okresie obowigzywania niniejszej Gwarancji Jakosci, zas w pozostatym zakresie w terminach
zgodnych z zaleceniami sprzedawcow lub producentéw zamontowanych maszyn, urzadzen, instalacji
i elementéw wyposazenia, a w przypadku gdy przeglad wymagany bedzie przez stosowne przepisy
prawa - w terminach wskazanych tymi przepisami.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy lub
ustanowiony przez niego przedstawiciel, zawiadamiajgc o nim Gwaranta z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu przegladu.

6. W przypadku ujawnienia wad podczas przegladu gwarancyjnego, ich spis oraz informacje
o ustalonym podczas przegladu terminie usuniecia wad nalezy uwzgledni¢ w protokole
z przegladu gwarancyjnego, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Po usunieciu wady
zastosowanie znajdzie postanowienie § 6 ust. 6 niniejszych Warunkow Gwarancji Jakosci.

7. W przypadku gdy Gwarant odmawia lub pozostaje w zwtoce z dokonaniem przegladu serwisowego,
badz wykonuje ten przeglad w sposdb nienalezyty, mimo wezwania Zamawiajacego do jego
wykonania lub zmiany sposobu jego wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu, nie krétszego niz 14 dni, Zamawiajacy uprawniony jest do powierzenia wykonania przegladu
serwisowego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastepcze).

8. Przeprowadzenie przegladu bez obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego jest niedopuszczalne, a
sporzadzenie protokotu z przegladu przez przedstawicieli Gwaranta nie bedzie skuteczne dla
waznosci dokonanych podczas przegladu ustalen.

8§5
Wezwanie do usuniecia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
zawiadomi o niej Gwaranta, réwnoczesnie wzywajac go, zaleznie od okolicznosci, do usuniecia ujawnionej
wady w odpowiednim trybie:
1) zwyktym, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, lub
2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.

86
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie. Termin usuwania
wad nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty otrzymania wezwania (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada istotnie ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
Przedmiotu Umowy lub wchodzacych w ich sktad maszyn, urzadzen, systeméw, instalacji i elementéw
wyposazenia lub ich czesci, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem znacznej szkody dla Zamawiajacego lub
0sOb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki, o czym Zamawiajacy
poinformuje Gwaranta telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, Gwarant
zobowigzany jest usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 24
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godzin od chwili otrzymania informacji od Zamawiajgcego, o ktérej mowa powyzej (tryb awaryjny).
W celu uczynienia zado$¢ obowigzkom okreslonym w ust. 1 i 2, Gwarant zobowigzuje sie do
uruchomienia adresu e-mail, ktory przekaze Zamawiajgcemu w dniu rozpoczecia Okresu Gwarancji
Jakosci wraz z numerem telefonu kontaktowego w sprawach gwarancji. Od chwili dokonania
zgtoszenia wady na podany przez Gwaranta adres e-mail rozpoczynajg swoj bieg terminy na
usuniecie wady okreslone w ust. 1i 2.

Ze zgtoszenia Gwarantowi wystgpienia przypadku opisanego w § 6 ust. 2 (tryb awaryjny) zgtaszajacy
(Zamawiajacy) zobowigzany jest niezwtocznie sporzadzi¢ protokédt z opisem wystgpienia wady,
dotaczenia go do wezwania, o ktérym mowa w § 5 i przestania w formie pisemnej do Gwaranta z
uwzglednieniem zapiséw § 5 niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci.

W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta ujawnionej wady w terminie okreslonym w ust. 1 lub 2,
Zamawiajacy moze poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Umowy i Kodeksu
cywilnego, usuna¢ lub powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolng od wad
przez Gwaranta sporzadza protokdt odbioru naprawy gwarancyjnej, stwierdzajacy prawidtowosc i
terminowos$¢ wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg wykonania naprawy lub wymiany
rzeczy na wolng od wad, potwierdzong w protokole odbioru naprawy gwarancyjnej, o ktérym mowa
w ust. 6 powyzej.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy moze przedtuzy¢ Gwarantowi termin na usuniecie wad,
zaréwno zgtaszanych w trybie zwyktym, jak i awaryjnym, na pisemny, wniosek Gwaranta, ktory
bedzie nalezycie uzasadniony, w szczegolnosci poprzez mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ nowy termin, uwzgledniajgc okolicznosci wskazane przez
Gwaranta w zakresie, w jakim uzna je za usprawiedliwiajgce wniosek o przedtuzenie terminu.

§7

Postanowienia koncowe
Wszelka komunikacja i porozumiewanie sie pomiedzy Stronami odbywac¢ sie bedzie na zasadach
okreslonych w § 40 Umowy z uwzglednieniem § 6 ust. 3 niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.
Integralng czescig niniejszych Warunkdéw Gwarancji Jakosci sq: Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng jej czesciq, w szczegdlnosci w zakresie, w jakim okreslajg one Przedmiot Umowy oraz
Wynagrodzenie.
Wszelkie zmiany niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Niniejsze Warunki Gwarancji Jakosci sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Gwaranta.
W sprawach spornych Strony poddajg sie rozstrzygnieciu sadu polskiego wtasciwego miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

GWARANT:
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Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Panstwa danych przetwarzanych w ramach postepowania administracyjnego jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibgq w Urzedzie
Miasta i Gminy w Skawinie, 32 — 050 Skawina, ul. Rynek 1. Moga sie Panstwo z nim kontaktowac¢ w nastepujacy sposob:
a) listownie: ul. Rynek 1, 32 - 050 Skawina,
b) telefonicznie: +48 12 2770 100,
c) elektronicznie: urzad@gminaskawina.pl

Inspektor ochrony danych

Mozecie sie Panstwo kontaktowac réwniez z wyznaczonym przez Burmistrza inspektorem ochrony danych:
a) listownie: ul. Rynek 1, 32 - 050 Skawina,
b) elektronicznie: jodo@gminaskawina.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Panstwa dane bedg przetwarzane na podstawie i w celu wykonania umowy lub do podjecia dziatan na Panstwa zadanie, przed zawarciem umowy. Nastepnie
Panstwa dane bedziemy przetwarza¢ w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentéw wynikajacego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

a) Panstwa dane mogq zosta¢ udostepnione podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa.

b) Ponadto odbiorcg Panstwa danych zawartych w dokumentach zwigzanych z postepowaniem o udzielenie informacji publicznej moga by ¢ podmioty
uprawnione do ich przetwarzania na podstawie stosownych umdw podpisanych z Administratorem i przetwarzajacych dane osobowe na jego
polecenie, w tym w szczegdlnosci podmioty z ktérymi Urzad Miasta i Gminy w Skawinie zawart umowy na $wiadczenie ustug serwisowych dla
uzytkowanych w Urzedzie systeméw informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wytacznie do
mozliwoéci zapoznania sie z tymi danymi w zwigzku ze $wiadczeniem ustug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcow tych
obowigzuje klauzula zachowania poufnosci pozyskanych w takich okolicznosciach wszelkich danych.

Okres przechowywania danych osobowych
Bedziemy przechowywac Panstwa dane przez czas niezbedny do realizacji celu, a nastepnie - zgodnie z obowigzujaca w Urzedzie Miasta i Gminy w Skawinie
Instrukcjg kancelaryjng oraz przepisami o archiwizacji dokumentdéw - przez okres 10 lat od korica roku, w ktérym zakonczono postepowanie.
Prawa osoéb, ktérych dane dotycza
W granicach przewidzianych prawem przystuguje Panstwu:
a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrebne moga wytaczy¢ mozliwos$¢ skorzystania z tego prawa,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Obowiazek podania danych

Podanie przez Pafnstwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemoznos¢ realizacji umowy i zwigzanych z nig,
obowigzkdw.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Panstwa dane nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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LISTA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ] I POWYKONAWCZE] - WZOR

Uwaga ogdlna:

Spis Zawartosci Dokumentacji zawartej w segregatorze powinien by¢ przyklejony do oktadki segregatora. Poza tym do kazdego segregatora dodatkowo
powinien by¢ wpiety Spis Dokumentacji ze Spisem Rysunkéw. W przypadkach, w ktérych nie bedzie wystepowat element wyszczegdlniony
w zestawieniu, nalezy zaznaczy¢ to w Spisie Dokumentacji.

1.0 ODBIORY URZEDOWE - Segregator [...]

1.A. Pozwolenie(a) na uzytkowanie

1.A.1. Decyzja Pozwolenia na uzytkowanie,

1.A.2. Protokdt z kontroli,

1.A.3. Kopia zawiadomienia wraz z zatgcznikami,

1.A.4. Oryginaty Dziennikow Budowy,

1.A.5. Opis zakresu wraz z zatacznikiem graficznym przedmiotu odbioru (uwzgledniajacy etapowe oddania obiektu do uzytkowania).

1.B Straz pozarna

1.B.1. Protokét kontroli

1.B.2. Postanowienie Pafistwowej Strazy Pozarnej

1.C Sanepid

1.C.1. Protokdt kontroli

1.C.2. Postanowienie Inspektora Sanitarnego

1.C.3. Wyniki badania jakosci wody.

1.D. Panstwowej Inspekcja Pracy

1.D.1 Protokdét kontroli

1.D.2. Postanowienie Inspektoratu

1.E. UDT

1.E.1. Protokoty z czynnosci odbioru technicznego z decyzjq dla wszystkich urzadzen zgodnie
z wymaganiami UDT;

1.E.2. Ksigzki rewizji poszczegdlnych urzadzen.

1.F. Odbiory administratoréw sieci zewnetrznych ( jesli dotycza)

1.F.1. Odbiory przytacza gazowego i stacji redukcyjno - pomiarowej (jezeli dotyczg); 1.F.2. Przedsiebiorstwo wodociggdw i kanalizacji - istniejace
instalacje wodno - kanalizacyjne, projektowane przylacza wodno - kanalizacyjne (jezeli dotyczq);

1.F.5 Inne;

1.G. Umowy przekazania srodkéw trwatych do instytucji zewnetrznych wraz z zestawieniami kosztéw oraz szczegétowym kosztorysem
powykonawczym - zgodnym z umowa przyfaczeniowa (jezeli dotyczq) .

1.H. Protokoét odbioru kominiarskiego

1.I. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (uzupetniona o rysunki techniczne powykonawcze, przekroje, rzuty, wymiary, a takze wpis
uprawnionego geodety w zakresie zgodnosci wymiardw rzeczywistych z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzjq Pozwolenia na Budowe);

2. LISTA KONTROLNA - Segregator [...]

2.1 Os$wiadczenie kierownika budowy o zastosowaniu rozwigzan projektowych, konstrukcyjnych oraz technicznych potwierdzajacych spetnienie wymagan
klasy odpornosci pozarowej obiektu do ktoérej obiekt zostat zakwalifikowany zgodnie z przepisami ppoz., bhp, norm oraz Dokumentacji projektowej;
2.2 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu wraz z:

- planem ewaluaciji,

- planem drég pozarowych do obiektu wraz z rozmieszczeniem hydrantéw zewnetrznych, - planem rozmieszczenia gasnic oraz hydrantow

wewnetrznych;

2.3 Protokot odbioru zazielenienia/uporzadkowania terendéw - podpisany przez wtasciciela lub zarzadce terenu;

2.4 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej odnosnie zgodnosci wykonania instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z wytycznymi norm i wymagan
projektowych; 2.5 Protokét (o$wiadczenie) firmy wykonawczej odnosnie zgodnosci wykonania instalacji tryskaczy z wytycznymi norm i wymagan
projektowych;

2.6 Protokdt pomiaru szczelnosci zrodet izotopowych facznie z listg czujek pozarowych posiadajacych zrédta (o ile wystepuja);

2.7 Protokét przekazania zrodet izotopowych tacznie z lista czujek pozarowych posiadajacych Zrddta izotopowe (o ile wystepuja).

2.8 Protokdt (oswiadczenie ) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg monitoringu pozarowego do
LSP facznie z wykonaniem préby; 2.9 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP)
z instalacjq oddymiania pomieszczen tacznie wykonania proby (o ile wystepuje); 2.10 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu
instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP)
z instalacjq oddymiania klatek schodowych tacznie z wykonaniem préby (o ile wystepuje);

2.11 Protokot (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjq nagtosnienia ewakuacyjnego
(DSO0) tacznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);

2.12 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg tryskaczy facznie z wykonaniem
proby (o ile wystepuje); 2.13 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspotdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu  pozaru (SSP)
z instalacjq sterowania automatyka drzwi ewakuacyjnych tacznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);

2.14 Protokdét (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg sterowania drzwi pozarowych
tacznie z wykonaniem proéby (o ile wystepuje);

2.15 Protokot (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjq sterowania klimatyzacji i
wentylacji tacznie z wykonaniem préby (o ile wystepuje);

2.16 Protokot (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjq sterowania klap pozarowych
w systemach wentylacji i klimatyzacji tacznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);

2.17 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspotdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjq detekcji gazu tacznie z
wykonaniem proby (o ile wystepuje); 2.18 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej odnosnie zgodnosci montazu i uruchomienia klap dymowych
z wytycznymi norm i protokét dokonania rozruchu;

2.19 Oswiadczenie kierownika robét firmy realizujacej dostawe i montaz klap dymowych o zgodnosci zastosowanych rozwigzan z przepisami ppoz. i
normami;

2.20 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robdt odnosnie wykonania i odebrania instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z wytycznymi
norm;

2.21 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robdt odnosnie wykonania i funkcjonowania wentylacji zgodnie z wytycznymi norm i wymagan
projektowych;

2.22 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robdt o wbudowaniu i funkcjonowaniu zgodnie z przepisami BHP i norm: drzwi automatycznych
przesuwanych, drzwi i bram ppoz., bram segmentowych i szybkobieznych oraz pozostatych urzadzern mechanicznych; 2.23 Ksigzka przegladdw i
uruchomienia wszystkich drzwi i bram z napedem mechanicznym; 2.24 Potwierdzenie wpisem w ksigzce przegladdéw uruchomienia i prawidtowego
funkcjonowania drzwi automatycznych przesuwanych wejéciowych wpisane przez kierownika firmy montazowej i kierownika budowy;

2.25 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robot, ze zamontowane drzwi automatyczne spetniajg wymogi zastosowania na drogach
ewakuacyjnych wg norm;

2.26 Potwierdzenie wpisem w ksigzce przegladéw uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania bram szybkobieznych i segmentowych;

2.27 Potwierdzenie wpisem w ksigzce przegladéw uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania bram, drzwi ppoz. i drzwi ewakuacyjnych;

2.28 Oswiadczenie producenta odno$nie wymaganej odpornosci ogniowej bram i drzwi ppoz. zgodnie z normami;

2.29 Oswiadczenie kierownika budowy o wypetnieniu oscieznic drzwi przeciwpozarowych zaprawa, zgodnie z przepisami ppoz.;

2.30 Oswiadczenie kierownika robdt firmy wykonujacej instalacje elektryczng odnosnie stanu izolacji przewodéw zgodnego z wymogami ppoz. wedtug
normy;
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2.31 Oswiadczenie kierownika robdt firmy wykonujacej instalacje sanitarng odnosnie stanu izolacji zgodnie z wymogami ppoz. wedtug normy;

2.32 Oswiadczenie kierownika robdt firmy wykonujacej instalacje wentylacyjng odnosnie stanu izolacji przewoddw zgodnie z wymogami ppoz. wedtug
normy;

2.33 Oswiadczenie kierownika robét firmy wykonujacej instalacje c.o. odnosnie stanu izolacji przewoddéw zgodnie z wymogami ppoz. wedtug normy;
2.34 Oswiadczenie kierownika robdt firmy wykonujacej izolacje dachu odnosnie obudowania klap dymowych zgodnie z wymogami ppoz. wedtug normy;
2.35 Oswiadczenie kierownika robét firm realizujgcych roboty:

- wentylacji

- sanitarne

- c.o.

- elektryczne

- teletechniczne

0 uszczelnieniu pozarowym wszystkich przejs¢ instalacyjnych przez przegrody pozarowe zgodnie z normami, wymaganiami projektowymi oraz
wymaganiami przeciwpozarowymi; 2.36 Os$wiadczenie kierownika budowy o uszczelnieniu pozarowym wszystkich przejs¢ konstrukcji obiektu przez
przegrody pozarowe zgodnie z przepisami norm, ppoz. i bhp oraz wymaganiami projektowymi;

2.37 Oswiadczenie kierownika roboét firmy elektroinstalacyjnej o wbudowaniu o$wietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego zgodnie z przepisami norm,
ppoz. i bhp oraz wymaganiami projektowymi;

2.38 Oswiadczenie kierownika robét firmy realizujacej roboty instalacji c.0. o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z prawem budowlanym,
wymaganiami norm oraz wymaganiami projektowymi; 2.39 Os$wiadczenie kierownika robot firmy realizujacej roboty instalacji wentylacji o zgodnosci
wykonania instalacji zgodnie z prawem budowlanym, wymaganiami norm oraz wymaganiami projektowymi;

2.40 Oswiadczenie kierownika robdt firmy realizujacej roboty instalacji elektrycznej o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami norm oraz
wymaganiami projektowymi; 2.41 Oswiadczenie kierownika robdt firmy realizujacej roboty instalacji wod - kan o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie
z wymaganiami norm oraz wymaganiami projektowymi; 2.42 Os$wiadczenie kierownika budowy i kierownika robét, ze wbudowane urzadzenia grzewcze
c.0. sg przystosowane do wymaganej temperatury, a korekty nastaw temperatur beda przeprowadzone przed sezonem grzewczym;

2.43 Oswiadczenie o prawidtowym funkcjonowaniu hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych podpisane przez kierownika budowy i kierownika robét;
2.44 Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu oznakowania hydrantéw zgodnie z wymaganiami norm;

2.45 Protokdt odbioru funkcjonalnego agregatu pradotwérczego;

2.46 Os$wiadczenie kierownika budowy o umieszczeniu planéw ewakuacji obiektu wraz z rozmieszczeniem sprzetu gasniczego — gasnice, hydranty.
Plansze planéw ewakuacyjnych muszg zosta¢ umieszczone w widocznych miejscach, uzgodnionych wczesniej z uzytkownikiem; 2.47 Protokoty robot
spawalniczych wraz z kopiami uprawnien spawaczy robot spawalniczych wykonanych na budowie;

2.48 Protokoty badania zastosowanych powtok malarskich i lakierniczych dla wszystkich konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem ppoz. konstrukcji;
2.49 Badania jakosci betonu w prefabrykatach i betonu wylewanego na ,mokro” wraz z uwzglednieniem: przeznaczenia i ilosci betonu w poszczegdlnych
partii betonu, terminu wbudowania betonu, terminu wykonania i wynikdw badan prébek;

2.50 Gwarancja jakosci materiatu pokrycia dachowego wystawiona przez producenta na okres 10 lat;

2.51 Protokot odbioru pokrycia dachowego przez producenta materiatu pokryciowego z uwagg, ze ufozenie pokrycia wykonano zgodnie z wytycznymi
producenta;

2.52 Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci stanu poreczy, balustrad, barier, przeswitow, listew odbojowych itp. z przepisami norm, BHP oraz
wytycznych projektowych; 2.53 Oswiadczenie kierownika budowy o usunieciu wszystkich usterek wykazanych podczas odbioréw urzedowych;

2.54 Protokdt z komisyjnych odczytéw stanu licznikéw w dniu odbioru obiektu: pradu, wody, gazu, ciepta, itp. przy udziale: Wykonawcy, Inzyniera,
Przedstawiciela Zamawiajacego; 2.55 Os$wiadczenie kierownika budowy o umieszczeniu trwatych i wodoodpornych oznakowan na przegrodach
budowlanych wszystkich zaworéw odcinajacych, oraz urzadzen znajdujacych sie nad sufitami podwieszonymi;

2.56 Protokot wykonania prob cisnieniowych zaworéw bezpieczenstwa zbiornikow instalacji tryskaczowej, wymiennikéw ciepta, hydroforéw, zbiornikow
sprezonego powietrza i tym podobnych zbiornikéw cisnieniowych (o ile wystepuje);;

2.57 Protokot testu komunikacji urzadzen instalacji SSP z jednostka nadzorujaca (o ile wystepuje); 2.58 Oswiadczenie o wykonaniu wtazéw rewizyjnych
do wszystkich urzadzen zabudowanych w sufitach podwieszonych i innych przestrzeniach bezposrednio niedostepnych a szczegdlnie dostep do instalacji
sygnalizacji alarmu pozaru - czujki oraz instalacji tryskaczy;

2.59 Schematy ideowe instalacji technicznych:

- oznakowania kolorystycznego grup (sekgcji) instalacji tryskaczowej umieszczony w pomieszczeniu monitoringu;

- zasilania urzadzen instalacji tryskaczowej, od zasilania wysokim napieciem do szafki sterujacej pompami wraz ze wszystkimi elementami wtaczania i
zabezpieczen, jak rowniez schemat wiaczania z agregatu;

- oznaczenia i rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych i wewnetrznych;

- zafoliowany schemat blokowy (format A-1 lub odpowiedni), umieszczony w tryskaczowni; - danych technicznych pomp zainstalowanych w instalacji
wodociggowej, tryskaczowej, kanalizacyjnej (w tym: wysokosci i wydajno$¢ pompowania, parametry elektryczne pomp, liczba obrotéw, potozenia pomp,
ksztatty i wielko$¢ studzienek odwadniajacych oraz poziom wody w zbiorniku instalacji tryskaczowej);

- instalacji elektrycznej SN i NN , poszczegdlnych rozdzielni oraz schematy sterowan; - instalacji centralnego ogrzewania, odzysku ciepta oraz

cieptej wody i wody technologicznych; - kottowni i sterowania kottownig;

- uzdatniania wody;

- central wentylacyjnych, kurtyn powietrznych;

- rozmieszczenia i sterowania klap dymowych wraz z podziatem na sekcje;

- zafoliowanych schematdw instalacji sygnalizacji pozaru umieszczonych w pomieszczeniu monitoringu (proporcjonalnie do wielkosci obiektu - od formatu
A-3 w gore) oraz liste zamontowanych czujek (3 egz.), liste sterowan wykonywanych przez centrale SSP w chwili ALARMU 1II stopnia (3 egz.), matryce
sterowan (3 egz.);

- ponadto o$wiadczenie kierownika budowy o umieszczeniu powyzszych schematdéw w trwatych szczelnych oprawach w pomieszczeniach technicznych,
rozdzielniach, pom. ochrony; 2.60 Graficzne i tabelaryczne zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen w obiekcie wykonane zgodnie
z norma przez uprawionego geodete;

2.61 Lista srodkow trwatych wraz z okresleniem ich wartoéci poczatkowej.

3.0 CZESC OGOLNA - Segregator [...]
3.A. Spis tresci dokumentacji wraz z uktadem segregatoréw wg wzoru:

NR DOKUMENTU NAZWA DOKUMENTU STRONA UWAGI

3.B. Charakterystyczne dane obiektu;

3.B.1. Obiekty kubaturowe - opis;

3.B.2. Zagospodarowanie terenu - opis wraz z danymi o :ilosci miejsc parkingowych, wymiary pdl parkingowych, szeroko$¢ pasdw ruchu, szerokosé
pomiedzy najazdami rurowymi przy rampach. Itd.;

3.B.3. Kompletny plan zagospodarowania terenu z uwzglednieniem obiektéw kubaturowych, obiektéw matej architektury, zieleni, drég, parkingdw,
ogrodzen, urzadzen reklamowych, ekrandw akustycznych, itp.;

3.C. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

3.C.1. Plansza zbiorcza (obiekty kubaturowe, instalacje podziemne i naziemne, elementy zagospodarowania terenu);

3.C.1.1. Zapis elektroniczny (plik w formacie PDF doc. dwg);

3.C.1.2. Wydruk mapy numerycznej w kolorze w skali 1:500 (potwierdzony przez wtasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej), 3 egzemplarze na
papierze;

3.C.2. Inwentaryzacje geodezyjne poszczegdlnych sieci uzbrojenia i elementéw zagospodarowania terenu. Kazda z branz na odrebnych planszach
(zrealizowane odcinki oznaczone kolorem); 3.C.3. Wspdtrzedne oraz szkic przebiegu granic nieruchomosci w systemie numerycznym i tradycyjnym;
3.D. Dziennik(i) montazu;

4. Dokumentacja eksploatacyjna - Segregator [...]
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4.A. Ksiazka/i obiektu

4.B Spis instrukcji eksploatacji i konserwacji, obstugi zawartych w opracowaniach branzowych (wraz ze wskazaniem miejsca umieszczenia
w dokumentacji).

4.C Protokoty szkolen

4.C.1 Instalacja sygnalizacji pozaru;

4.C.2 Instalacja grzewcza co;

4.C.3 Wentylacja wraz z automatyka;

4.C.4 Klimatyzacja wraz z automatyka;

4.C.5 Instalacja wykrywania gazu w kottowni (jezeli dotyczy);
4.C.6 Instalacja tryskaczowa wraz ze zbiornikami (jezeli dotyczy);
4.C.7 System oddymiania i przewietrzania (jezeli dotyczy);

4.C.8 Wejsciowe drzwi automatyczne;

4.C.9 Bramy i drzwi ppoz. (jezeli dotyczy) oraz drzwi ewakuacyjne;
4.C.10 Bramy szybkobiezne;

4.C.11 Bramy segmentowe;

4.C 12 Bramy przesuwne zewnetrzne;

4.C.13 Instalacja bramek przeciw kradziezowych i uchylnych;
4.C.14 Instalacja wodno-kanalizacyjna;

4.C.15 Instalacja zmiekczania wody;

4.C.16 Hydranty wewnetrzne i zewnetrzne;

4.C.17 Separator ttuszczéw i benzyn;

4.C.18 Instalacje elektryczne SN i NN;

4.C.19 Instalacja odgromowa;

4.C.20. Os$wietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne;

4.C.21 Instalacja zasilania komputerdw i urzadzen zasilanych poprzez UPS; 4.C.22 Instalacja gazowa;
4.C.23 Instalacja telefoniczna;

4.C.24 Instalacja telewizji przemystowej / wideo;

4.C.25 Instalacja nagtasniajaca;

4.C.26 Instalacja kontroli dostepu;

4.C.27 Instalacja przywotawcza;

4.C.28 Obstuga komor chtodniczych wraz z systemem detekcji freonu (jezeli dotyczy);; 4.C.29 Gasnice i pozostaty sprzet gasniczy;
4.C.30 Agregat pradotworczy (jezeli dotyczy);

4.C.31 Instalacja klap pozarowych w systemach wentylacji i klimatyzacji (jezeli dotyczy); 4.C.32 Instalacja monitoringu pozarowego;
4.C.33 Postepowanie na wypadek pozaru;

4.C.34 Inne

4.D Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych w obiekcie urzadzen elektroenergetycznych: wentylacyjnych przepompowni,
kottowni, rozdzielni NN (wykonana zgodnie z Prawem Energetycznym i przepisami BHP i PIP).

4.E Wykaz wszystkich firm (takze podwykonawcéw) z uwzglednieniem: szczegétowego opisu wykonywanych (dostarczanych) robét
(urzadzen); adresy firm; numery telefonéw i faxéw firm, numery telefonéw (tel. komoérkowy oraz stacjonarny) oséb kompetentnych
odpowiedzialnych w zakresie obstugi technicznej obiektu, numer rejestru handlowego firmy.

4.F Warunki ochrony pozarowej obiektu.

4.F.1 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu wraz planem ewakuacji, planem drég pozarowych do obiektu wraz z rozmieszczeniem hydrantéw
zewnetrznych, planem rozmieszczenia gasnic oraz hydrantéw wewnetrznych, wykonana przez uprawnionego rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych;

4.F.2 Projekt rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantéw wewnetrznych oraz zewnetrznych, znakdw ewakuacyjnych i bezpieczenstwa,
drég ewakuacyjnych, wytacznikéw gtéwnych pradu, zgodnych z planem ewakuacji;

4.F.3 Plan prowadzenia akcji gasniczej w porozumieniu z lotniskowaq strazg pozarng w ilosci 4 egzemplarzy (2 dla strazy pozarnej, 1 dla obstugi centrali
sygnalizacji o pozarze, 1 dla Inwestora); 4.F.4 Lista instytucji, ktérych zawiadomienie przez uzytkownika jest niezbedne w zwigzku z alarmem ppoz.;
4.F.5. Plan ewakuacji wraz rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego (skala 1: 250); 7

4.G Instrukcje eksploatacji urzadzen elektrycznych (wykonana zgodnie z Prawem Energetycznym i przepisami BHP przy urzadzeniach
elektrycznych). 4.H Projekt Odséniezania Dachu/éw (jezeli dotyczy);

4.H.1 Opis ogdlny obiektu;

4.H.2 Aktualne przepisy, normy, wytyczne, etc;

4.H.3 Dopuszczalne obcigzenia $niegiem i lodem dla danego dachu oraz minimalne i maksymalne grubosci, przy ktérych nalezy rozpoczaé ods$niezanie
z okresleniem stanow do ods$niezania i stanéw alarmowych;

4.H.4 Opis sposobu od$niezania z uwzglednieniem:

a. statych punktéw mocowania sprzetu asekuracyjnego ochrony osobistej;

b. miejsc powstawania workdw $nieznych;

c. kierunkéw odsniezania, transportu oraz miejsc zwatowania i zrzutu $niegu; d. ilosci pracownikéw na 1m2 pow. lub odlegtosci miedzy nimi oraz max.
grubosci $niegu (dopuszczalnego max. obcigzenia) w strefach zrzutu;

e. sposob zabezpieczenia pracownikdw na dachu oraz otoczenia wokdt obiektu w trakcie wykonywania prac;

f. sprzet, materiaty, pracownicy, etc.

4.H.5 Rysunek rzutu dachu i otoczenia z oznaczeniami kierunku ods$niezania oraz miejsc zrzutu $niegu poza dachem, miejsca mocowania zabezpieczen
pracownikow (uchwytéw kotwiczacych) i strefy wykonywania.

5.0 Architektura (osobno budynek terminalu, budynek techniczny, ktadka, wewnetrzny uktad komunikacyjny).

5.A Plany powykonawcze - Architektura - Segregator [...]

5.A.1 Opis

5.A.1.1 Opis techniczny i funkcjonalny obiektu wraz z zakwalifikowaniem obiektu do wtasciwej klasy odpornosci pozarowej;

5.A.1.2 Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen w obiekcie;

5.A.2 Rysunki (rzuty, przekroje, elewacje, plany i przekroje posadzek, plany sufitbw podwieszonych, zestawienie stolarki budowlanej itd.);

5.A. 3 Rézne np. balustrady schoddéw zewnetrznych i wewnetrznych, szczegdty architektoniczne wejscia gldwnego, pozostate szczegéty architektoniczne
itd.;

5.A.4 Projekt zieleni;

5.B Konstrukcje betonowe, zelbetowe i murowe - Segregator [...]

5.B.1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i murowe — w tym: opisy, rzuty, przekroje, szczegoty, obliczenia statyczne, plany i szkice geodezyjne;
5.B.1.1 Fundamenty pod stupy ktadki (poszczegdlnych stép fundamentowych); 5.B.1.2 Fundamenty pod rampy

wytadowcze (jezeli dotyczy);

5.B.1.3 Fundamenty $cian zewnetrznych i wewnetrznych;

5.B.1.4 Konstrukcje zelbetowe budynku (nadproza , podciagi);

5.B.1.5 Sciany zelbetowe;

5.B.1.6 Sciany oporowe zelbetowe;
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5.B.1.7 Stropy;

5.B.1.8 Schody;

5.B.1.9 Ptyta posadzki;

5.B.1.10 Kanaty podpodtogowe;

5.B.1.11 Konstrukcje wsporcze dla instalacji (np. fundament pod zbiornik instalacji tryskaczowej); 5.B.1.12 Sciany oporowe zewnetrzne (np. strefy
dostaw);

5.B.1.13 Fundamenty pod wieze; 8

5.B.1.14 Fundamenty pod bramy zewnetrzne;

5.B.1.15 Fundamenty pod matg architekture (jezeli wystepuje);

5.B.1.16 Fundamenty pod budynek Techniczny;

5.B.1.17 Inne;

5.B.2 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i murowe - atesty, certyfikaty, protokoty - elementdw konstrukcyjnych jw.
5.B.2.1 Zbrojenie;

5.B.2.2 Beton (w tym wyniki badan probek betonu);

5.B.2.3 Elementy stropowe;

5.B.2.4 Elementy konstrukcji murowych;

5.C Konstrukcja stalowa - Segregator [...]

5.C.1 Konstrukcja stalowa - opis, rysunki, kompletne obliczenia statyczne, plany i szkice geodezyjne - Segregator.
5.C.1.1 Opis techniczny konstrukcji wraz ze spisem rysunkéw powykonawczych; 5.C.1.2 Projektu i wytycznych od$niezania
potfaci dachowej;
5.C.1.2 Rysunki powykonawcze (wraz z podpisem projektanta konstrukcji stalowej, kierownika montazu oraz kierownika budowy)
EI gidwne] ﬁu:-n5trul-::|:]| budynku {rzuty, schematy, szczegily, przekroje itd.);
lownego wejscia do budynku;,
onstrukcyl nad wejsciami ewa kuar:g.rjn-,-'ml
EI konstrukc)l wsporcze) pod centrale | wenl'g.-'larc-rg,-' na dachu;
O konstrukcja masziu reklamoweago (jezell wystepujel;;

O rysunkow warsztatowych wszystkich elementdw; O inne,

5.C.2 Konstrukcje stalowe - atesty, certyfikaty, dopuszczenia- Segregator [...] 5.C.2.1 Swiadectwa jakosci konstrukcji;

5.C.2.2.Swiadectwa kwalifikacyjne i wykazy spawaczy;

5.C.2.3. Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne konstrukcji; 5.C.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne -

cynkowanie ogniowe;

5.C.2.5.Atesty hutnicze;

5.C.2.6. Aprobaty i $wiadectwa kontroli jakosci — pozostate;

5.C.2.7. Inne;

5.C.3 Konstrukcje stalowe - potaczenia srubowe:

5.C.3.1 Plan rozmieszczenia i numeracji wszystkich potaczen $rubowych konstrukcji stalowej; 5.C.3.2 Dokumentacja fotograficzna wszystkich potaczen
$rubowych (z widocznymi numerami tych potaczen odpowiadajacymi planowi rozmieszczenia (wg punktu 5.C.3.1);

5.C.3.3 Protokoét dokrecenia potaczen sprezanych wraz z planem rozmieszczenia tych potaczen; 5.C.3.4 Oswiadczenia:

- kierownika montazu;

- kierownika produkcji;

- kierownika budowy;

- inspektora nadzoru;

- projektanta konstrukcji stalowej (w ramach nadzoru autorskiego) o przegladzie konstrukcji stalowej, jej kompletnosci oraz o spetnieniu warunkow
zawartych w dokumentacji projektowej i normach;

5.D Ekspertyzy geologiczne - Segregator [...]

5.D.1 Badania geologiczne terenu;

5.D.2 Kontrola stanu zageszczenia gruntu i podsypek pod plac manewrowy, mury oporowe itp.; 9

5.D.3 Kontrola stanu zageszczenia podsypek pod posadzke budynku;

5.D.4 Kontrola stanu zageszczenia w poziomie posadowienia stop fundamentowych pod ktadke; 5.D.5 Kontrola stanu zageszczenia podbudowy
pod drogi i parkingi;

5.D.6 Kontrola stanu zageszczenia w poziomie posadowienia fundamentu pod wieze; 5.D.7 Kontrola stanu zageszczenia w

poziomie posadowienia separatorow;

5.D.8 Kontrola stanu zageszczenia zasypania wykopow wszystkich robot instalacyjnych.

5.E Elementy obiektéow zewnetrznych - Segregator [...]

- w tym rzuty, przekroje, szczegdty architektoniczne, atesty, DTR, gwarancje, protokoty odbioru, instrukcje konserwacji i eksploatacji z uwzglednieniem
przepiséw bhp itd.

5.E.1 Drogi, chodniki, parkingi;

5.E.1.1 Opis, rzuty, przekroje, profile;

5.E.1.2 Protokoty sprawdzen;

5.E.1.2.1 Oswiadczenia odbiorowe (w tym odbiory urzedowe);

5.E.1.2.2 Badania laboratoryjne gruntu;

5.E.1.2.3 Badania laboratoryjne nawierzchni;

5.E.1.3 Certyfikaty, atesty, swiadectwa dopuszczenia;

5.E.2. Ogrodzenie, bramy, (wraz z dokumentacjg odnosnie urzadzen napedowych); 5.E.3 Zielen, elementy matej architektury.

5.F Elementy wewnetrzne obiektu - Segregator [...]

- w tym rzuty, przekroje, szczegoty architektoniczne, atesty, DTR, gwarancje, protokoty odbioru, instrukcje konserwacji i eksploatacji z uwzglednieniem
przepiséw bhp oraz przeciwpozarowe certyfikaty materiatow zgodne z klasyfikacjg pozarowg obiektu, itd.

5.F.1 Swietliki i klapy dymowe

5.F.2 Bramy i drzwi stalowe ppoz. oraz drzwi ewakuacyjne

5.F.3 Drzwi automatyczne;

5.F.5 Bramy szybkobiezne;

5.F.6 Bramy przemystowe segmentowe;

5.F.7 Pokrycie dachowe;

5.F.8 Obudowa stalowa $cian zewnetrznych;

5.F.9 Obudowa portali wejsciowych;

5.F.10 Obudowy kamienne badz inne elewacji zewnetrznych;

5.F.11 Podbudowa pod posadzki;

5.F.12 Posadzki;

5.F.13 Stolarka aluminiowa (drzwi, okna, przegrody aluminiowe przeszklone, rolety); 5.F.14 Sciany dziatowe GK;
5.F.15 Sufity podwieszone;

5.F.16 Sufity podwieszone (pomieszczenia sanitarne);

5.F.17 Sufity podwieszane oraz elementy wykonczeniowe strefy handlowej; 5.F.18 Drzwi wewnetrzne;
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5.F.19 Drzwi aluminiowe;

5.F.20 Odboje drewniane i stalowe;
5.F.21 Drabiny dachowe;

5.F.22 Materiaty ceramiczne, fugi;
5.F.23 Zaluzje;

5.F.24 Windy, schody ruchome;

5.F.25 Rekawy;

5.F.26 Pozostate (np. farby, kleje, itd,);

6.0 Ogrzewanie

6.A Plany inwentaryzacyjne instalacji grzewczej - Segregator [...]

6.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

6.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji ;

5.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

5.B.3 Atesty, swiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

5.B.4 Inne.

6.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

6.C.1 Odbiory kottowni:

6.C.1.1 Odbidr kottéw grzewczych;

6.C.1.2 Odbiér palnikow;

6.C.1.3 Odbidr zbiornikéw cisnieniowych;

6.C.1.4 Swiadectwo dopuszczenia kottéw grzewczych;

6.C.1.5 Swiadectwo dopuszczenia palnikéw;

6.C.1.6 Swiadectwo dopuszczenia zbiornikéw ci$nieniowych;

6.C.1.7 Swiadectwo dopuszczenia do uruchomienia kottowni;

6.C.1.8 Odbiodr instalacji gazowej wraz z systemem detekcji gazu;

6.C.1.8 Inne.

6.C.2 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

6.C.2.1 Odbiér wewnetrznej instalacji c.o. — instalacja zasilania central wentylacyjnych, kurtyn powietrznych;
6.C.2.2 Odbiér wewnetrznej instalacji c.o.;

6.C.2.3 Inne.

6.C.3 Protokdt z pomiaréw temperatury:

6.C.3.1 Protokdt z pomiaréw temperatur na obiekcie lub o$wiadczenie o przeprowadzeniu pomiardw w najblizszym sezonie grzewczym;
6.C.3.2 Aktualny protokdt nastaw temperatur na poszczegélnych urzadzeniach; 6.C.3.3 Inne.

6.C.4 Protokoty szczelnosci i ci$nienia:

6.C.4.1 Protokét proby - instalacja c.o. — przewody poziome i pionowe instalacji c.0.; 6.C.4.2 Protokdt proby - sie¢ cieplna
wewnatrz budynku;

6.C.4.3 Protokét proby - kottowni;

6.C.4.4 Protokot proby - instalacja zasilania kurtyn powietrznych;

6.C.5 Protokoty odbiory przytacza gazowego (karty gwarancyjne, deklaracje zgodnosci, protokoty prob, certyfikaty, DTR - zgodnie z projektem);
6.C.6 Inne.

7.0 Wentylacja i klimatyzacja
7.A Plany inwentaryzacyjne instalacji wentylacji i klimatyzacji - Segregator [...]

7.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
7.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

7.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

7.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

7.B.4 Inne.

7.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

7.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

7.C.1.10dbidr instalacji wentylacji i klimatyzacji;

7.C.1.2 Odbiér central wentylacyjnych;

7.C.1.3 Odbidr klimatyzatoréw;

7.C.1.2 Inne.

7.C.2 Protokét z pomiaréw wydajnosci wentylacji i klimatyzacji: 11

7.C.2.1 Protokét z pomiardw i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciggowej; 7.C.2.2 Protokdt nastaw temperatur na
poszczegolnych urzadzeniach, centralach wentylacyjnych, klimatyzatorach;

7.C.2.3 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji ostrzegania o pozarze z instalacjq sterowania klimatyzacji i wentylacji
facznie wykonaniem préby; 7.C.2.3 Protokdt wartosci nastaw przyston kanatéw wentylacyjnych;

7.C.2.4 Protokdt z badania szczelnosci kanatéw wentylacyjnych;

7.C.2.5 Plan rozmieszczenia otworéw do wprowadzania sond pomiarowych; 7.C.2.6 Inne.

8.0 Technika pomiaréw, sterowania i regulacji

8.A. Plany inwentaryzacyjne automatyki - Segregator [...]

8.A.1 Listy kablowe uktadéw automatyki;

8.A.2 Uktad automatyki — halle;

8.A.3 Uktad automatyki - Biura;

8.A.4 Uktad automatyki — Szatnie;

8.A.5 Uktad automatyki — Magazyny;

8.A.6 Uktad automatyki — pomieszczenia techniczne;

8.A.7 Uktad automatyki — pomieszczenia handlowe;

8.A.8 Uktad automatyki — kottownia/wymiennik ciepta;

8.A.9 Uktad automatyki - Wentylatory wywiewne- nawiewne, nawiewne;
8.A.10 Uktad automatyki — Rozdzielacz - Obieg grzewczy (jezeli dotyczy);
8.A.11 Inne.

8.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
8.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

8.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

8.B.3 Atesty, swiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

8.B.4 Inne.
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8.C Odbiory i protokotly sprawdzen - Segregator [...]

8.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbiordw:

8.C.1.1 Odbiér uktadu automatyki-uktadéw z pkt. 8.A.1-11

8.C.1.4 Inne.

8.C.2 Protokoty sprawdzen:

8.C.2.1 Protokoty skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim w szafach UV; 8.C.2.2 Protokét sprawdzenia zadziatania
czujnika przeciwzamrozeniowego; 8.C.2.3 Protokdt sprawdzenia zadziatania presostatu;

8.C.2.4 Protokdt sprawdzenia zadziatania sygnalizacji i zabezpieczenia przeciwpozarowego; 8.C.2.5 Inne.

9.0 Zewnetrzne sieci wod-kan
9.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

9.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
9.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji:
9.B.1.1 Separatory ttuszczow;

9.B.1.2 Separatory benzyn (jezeli dotyczy);

9.B.1.3 Koryta odwadniajace;

9.B.1.4 Przepompownie: Sciekéw, skroplin, wod opadowych;
9.B.1.5 Drenaz odwadniajacy;

9.B.1.6 Inne. 12

9.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
9.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;
9.B.4 Inne.

9.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

9.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

9.C.1.1 Protokoét odbioru przytacza wody wraz ze studzienkg wodomierzowaq, (jezeli dotyczy); 9.C.1.2 Protokot przejecia (zamontowania) licznika wody
w studzience wodomierzowej (jezeli dotyczy);

9.C.1.3 Protokdt odbioru kolektora sanitarnego;

9.C.1.4 Protokdt odbioru kolektora deszczowego;

9.C.1.5 Inne.

9.C.2 Protokét sprawdzen:

9.C.2.1 Pomiary wydajnosci oraz cisnienia hydrantéw zewnetrznych;

9.C.2.2 Protokét z ptukania rurociagu;

9.C.2.3 Wyniki badan jakosci wody - przytaczy;

9.C.2.4 Wyniki sprawdzenia uporzadkowania terenu poza terenem podstawowym; 9.C.2.5 Wyniki zageszczenia gruntu
instalacji zewnetrznych;

9.C.2.6 Przeglad instalacji kanalizacyjnej kamerg video (o ile jest stosowany); 9.C.2.7 Inwentaryzacja geodezyjna instalacji wodno - kanalizacyjnej
zewnetrznej przed zasypaniem;

9.C.2.8 Inne.

9.C.3 Préby szczelnosci i ci$nienia:

9.C.3.1 Protokdt préby - przylacze wodociggowe;

9.C.3.2. Protokdt proby (pomiaréw wydajnosci i cisnienia) — hydrantéw zewnetrznych; 9.C.3.3. Protokdt szczelnosci kanatéw
sanitarnych;

9.C.3.4 Protokdt szczelnosci kanatéw deszczowych.

10.0 Wewnetrzne instalacje wodno - kanalizacyjne
10.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

10.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
10.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji

10.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach

10.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne

10.B.4 Inne

10.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

10.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

10.C.1.1 Protokdt odbioru instalacji wody zimnej;

10.C.1.2 Protokdt odbioru instalacji wody cieptej, cyrkulacji i technologicznej; 10.C.1.3.Protokdt odbioru instalacji kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i technologicznej; 10.C.1.4 Protokdt odbioru instalacji zmiekczania wody;

10.C.1.5 Inne.

10.C.2 Protokoty prob:

10.C.2.1 Protokdt ptukania wewnetrznej instalacji wodociggowej;

10.C.2.2 Protokdt proby wewnetrznej instalacji wody zimnej;

10.C.2.3 Protokdt préby wody cieptej, cyrkulacyjnej, technologicznej;

10.C.2.4 Protokét préb instalacji zmiekczania wody;

10.C.2.5 Inne.

10.C.3 Prdéby szczelnosci i cisnienia:

10.C.3.1 Protokdt proby — wewnetrznej instalacji wodnej;

10.C.3.2 Protokdt proby (pomiardw wydajnosci i cisnienia)- hydrantow wewnetrznych; 10.C.3.3 Protokdt szczelnosci kanatdéw
sanitarnych;

10.C.3.4 Protokdt szczelnosci kanatow deszczowych; 13

10.C.3.5 Protokdt szczelnosci instalacji zmiekczania wody;

10.C.3.6 Inne.

10.C.4. Proby sprawdzen:

10.C.4.1 Badania prébek wody dokonane przez Sanepid;

10.C.4.2 Protokdt rozruch pompowni wéd opadowych (jezeli dotyczy);

10.C.4.3 Protokdt rozruch pompowni instalacji sanitarnych (jezeli dotyczy);; 10.C.4.4 Inwentaryzacja geodezyjna
kanalizacji wewnetrznej przed zasypaniem; 10.C.4.5 Badanie zageszczenia gruntu;

10.C.4.6 Inne.

11.0 Instalacja tryskaczowa

11.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]
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11.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
11.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

11.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

11.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

11.B.4 Inne,

11.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

11.C.1. Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw;

11.C.1.1 Protokét odbioru koricowego centrali tryskaczowej oraz pompowni; 11.C.1.2 Protokét odbioru koncowego

poszczegodlnych sekcji instalacji tryskaczowej; 11.C.1.3 Protokét odbioru zbiornika wody instalacji tryskaczowej;

11.C.1.4 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspotdziataniu instalacji ostrzegania o pozarze z instalacjq tryskaczy tacznie wykonaniem préby
(o ile wystepuje); 11.C.2. Protokoty prdb, szczelnosci i ci$nienia;

11.C.2.1 Protokdt préby poszczegdlnych sekcji instalacji tryskaczowej;

11.C.2.2 Protokoty szczelnosci zbiornikdw instalacji tryskaczowej;

11.C.2.3 Protokoty uruchomienia pomp instalacji tryskaczowej;

11.C.2.4 Protokoty wydajnosci i ci$nienia pomp instalacji tryskaczowej;

11.C.2.5 Protokoty droznosci przewoddw oraz armatury;

11.C.2.6 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu instalacji ostrzegania o pozarze z instalacjq nadzoru tryskaczy podwdjnych w
serwerowni tacznie wykonaniem préby (o ile wystepuje);

11.C.2.7 Protokoét (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu tablicy synoptycznej z instalacjg tryskaczowgq tacznie wykonaniem préby (o ile
wystepuje);

11.C.2.8 Protokdt préb, szczelnosci oraz odbioru zbiornika hydroforu (o ile wystepuje); 11.C.2.9 Protokdt prob, badan wszystkich urzadzen
ci$nieniowych instalacji tryskaczy przez UDT; 11.C.2. Préby sprawdzen:

11.C.2.1 Protokdt pomiaru z rezystancji izolacji kabli sygnalizacyjnych niskonapieciowych; 11.C.2.2 Protokdt skutecznosci dziatania

ochrony przed dotykiem posrednim; 11.C.2.3 Protokdt pomiaru z rezystancji izolacji kabli zasilajacych urzadzenia instalacji Tryskaczowej;

12.0 Instalacja elektroenergetyczna

12.A Plany inwentaryzacyjne (w tym opisy, rysunki, rozwiniecia, schematy, inwentaryzacja geodezyjna - przed zasypaniem ) - Segregator

12.A.1 Agregaty pradotwdrcze;

12.A.2 Linie kablowe 15kV;

12.A.3 Transformatory 15 KV;

12.A.4 Rozdzielnie SN; 14

12.A.5 Rozdzielnie NN;

12.A.6 Podrozdzielnie;

12.A.7 Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku;
12.A.8 Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna budynku;
12.A.9 Urzadzenia kompensacyjne, baterie akumulatorow;
12.A.10 UPS;

12.A.11 Instalacja odgromowa i uziemienie;

12.A.12 Instalacje zewnetrzne;

12.A.12.1 Oswietlenie zewnetrzne;

12.A.12.2 Sygnalizacja $wietlna;

12.A.12.3 Inne.

12.A.13 Inne.

12.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

12.B.1 Instrukcja eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

- Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

12.B.2 Instrukcja wspotpracy ruchowej z siecig energetyczng ZE (jezeli dotyczy); 12.B.3 Wykazy czesci zamiennych wraz z
danymi o dostawcach;

12.B.4 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

12.B.5 Inne.

12.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

12.C.1 Odbiory urzedowe stacji trafo, rozdzielni SN i linii kablowych 15kV:

12.C.1.1 Koficowy protokét odbioru technicznego linii kablowych;

12.C.1.2 Odbiér kabla przed zasypaniem;

12.C.1.3 Przebieg linii kablowej (w rozwinieciu);

12.C.1.4 Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowej przed zasypaniem;

12.C.1.5 Badanie izolacji stacji trafo;

12.C.1.6 Badanie opornosci izolacji trafo ;

12.C.1.7 Pomiar opornosci uziemien;

12.C.1.8 Swiadectwo badan kontrolnych przektadnika napieciowego;

12.C.1.9 Swiadectwo badan kontrolnych przektadnika pradoweg;o

12.C.1.10 Protokét z odbioru pomieszczen trafo i SN pod wzgledem budowlanym; 12.C.1.11 Protokdét odbioru technicznego i przekazania do
eksploatacji sekcji SN; 12.C.1.12 Protokdt odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji uktadéw pomiarowych; 12.C.1.13 Protokdt ze
sprawdzenia zgtoszonych do przytaczenia do sieci urzadzen Elektrycznych;

12.C.1.14 Protokdt z badania linii kablowej w ramach eksploatacji planowej; 12.C.1.15 Oswiadczenia o prawidtowosci

wykonania instalacji elektrycznych; 12.C.1.16 Potwierdzenie zatozenia plomb;

12.C.1.17 Protokot badan termowizyjnych instalacji elektrycznych;

12.C.1.18 Inne.

12.C.2 Protokoty pomiardw i sprawdzen instalacji i urzadzen j.w w tym

- wezet cieplny/kottownia; intalacje c.o. wentylacji i klimatyzacji
- instalacji elektrycznych zasilania, o$wietlenia, niskopradowych
- instalacji odgromowych

przez uprawniong jednostke.

12.C.3 Protokoty koficowe kontroli odno$nie spetnienia wymogéw normowych.
13.0 Instalacje niskopradowe

13.1 Kanalizacja teletechniczna

13.1.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]
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13.1.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...] 13.1.B.1 Instrukcje obstugi, napraw,
konserwacji i eksploatacji;

13.1.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.1.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.1.B.3 Protokét pomiaru szczelnos$ci kanalizacji;

13.1.B.4 Inne.

13.1.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]
13.2 Okablowanie strukturalne
13.2.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.2.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...] 13.2.B.1 Instrukcje obstugi, napraw,
konserwacji i eksploatacji;

13.2.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.2.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.2.B.4 Protokot pomiardw i sprawdzen instalacji oraz urzadzen facznie z wykonaniem préb; 13.2.B.5 Inne.

13.2.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]
13.3 Instalacja System Sygnalizacji Pozaru (SSP)
13.3.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator]...]

13.3.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...] 13.3.B.1 Instrukcje obstugi, napraw,
konserwacji i eksploatacji;

13.3.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.3.B.3 Atesty, swiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.3.B.3 Protokdt pomiaru szczelnosci zrddet izotopowych tacznie z listg czujek pozarowych posiadajacych zrddta;
13.3.B.4 Protokdt przekazania zrddet izotopowych tacznie z listg czujek pozarowych posiadajacych zrddta;

13.3.B.4 Inne.

13.3.C Odbiory i protokoty sprawdzen
13.4 Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)
13.4.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.4.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.4.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.4.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.4.B.3 Atesty, swiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.4.B.4 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu DSO z instalacjg SSP facznie wykonaniem proby;
13.4.B.5 Inne.

13.4.C Odbiory i protokoty sprawdzen
13.5 System Wizualnej Informacji Podréznych
13.5.A Plany inwentaryzacyjne

13.5.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta
13.5.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
13.5.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.5.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;
13.5.B.4 Inne.

13.5.C Odbiory i protokoty sprawdzen
13.6 Centralny System Zegarowy
13.6.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.6.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.6.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
13.6.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.6.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;
13.6.B.4 Inne.

13.6.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.7 Instalacja BMS

13.7.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.7.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta — Segregator [...]
13.7.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji
13.7.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach
13.7.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne
13.7.B.4 Protokdt (o$wiadczenie ) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji BMS z instalacjq SSP tacznie wykonaniem préby.
13.7.B.5 Inne

13.7.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.8 System Kontroli Dostepu

13.8.A Plany inwentaryzacyjne

13.8.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.8.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
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13.8.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.8.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;
13.8.B.4 Inne.

13.8.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.9 Budowa Systemu Telewizji Dozorowej CCTV IP

13.9.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.9.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.9.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
13.9.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.9.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;
13.9.B.4 Inne.

13.9.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.10 Budowa Systemu Odbioru Telewizji Naziemnej i Satelitarnej (TVSAT) 13.10.A Plany inwentaryzacyjne-
Segregator [...]

13.10.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.10.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploataciji;
13.10.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.10.B.3 Atesty, Swiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;
13.10.B.4 Inne.

13.10.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.11 Budowa Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWN)
13.11.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.11.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.11.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
13.11.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.11.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;
13.11.B.4 Inne.

13.11.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.12 State Urzadzenia Gasnicze

13.12.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.12.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.12.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
13.12.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.12.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;
13.12.B.4 Inne.

13.12.C Odbiory i protokoty sprawdzen 17

14.0 Windy, Schody Ruchome, Rekawy

14.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

14.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
14.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

14.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
14.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

14.B.4 Inne.

14.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

14.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

14.C.1.1 Odbiér wind;

14.C.1.2 Odbiér schodéw ruchomych;

14.C.1.3 Odbiér rekawdw;

14.C.1.4 Odbidr przez UDT (jezeli dotyczy);

14.C.1.5 Inne.

14.C.2 Protokoty z pomiaréw parametrow systemu BHS

14.C.2.1 Protokdt z pomiardw i regulacji;

14.C.2.2 Protokdt poziomu hatasu;

14.C.2.3 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu z systemem SSP; 14.C.2.4 Protokoty pomiaréw urzadzen jw.;
14.C.2.5 Protokoty skutecznosci ochrony przed dotykiem w szafach;
14.C.2.6 Protokdt sprawdzenia zadziatania sygnalizacji i zabezpieczenia ppoz.; 14.C.2.7 Protokoét odbidr uktadu
automatyki;

14.C.2.8 Inne.

14.D. Plany inwentaryzacyjne automatyki - Segregator [...]

14.D.1 Listy kablowe uktadéw automatyki;

14.D.2 Uktad automatyki;

14.D.3 Inne.

15.0 Urzadzenia Kontroli Bezpieczenstwa

15.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

15.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
15.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

15.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
15.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;
15.B.4 Inne.

15.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

15.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw;

15.C.1.1 Odbiér urzadzen;

15.C.1.4 Inne.

15.C.2 Protokoty z pomiaréw:

15.C.2.1 Protokdét z pomiardw i regulacji;

15.C.2.2 Protokdt poziomu hatasu;

15.C.2.4 Protokoty pomiardw i sprawdzen instalacji i urzadzen j.w;
15.C.2.5 Protokoty skutecznosci ochrony przed dotykiem w szafach;
15.C.2.6 Protokét sprawdzenia zadziatania sygnalizacji i zabezpieczenia ppoz.; 15.C.2.7 Protokét odbidr uktadu
automatyki;

15.C.2.8 Inne.

Instrukcje Obstugi i Konserwacji oraz Instrukcja Eksploatacji Urzadzen.
Instrukcje Obstugi i Konserwacji musza by¢ w jezyku polskim i musza zawieraé: 1. Petny opis kazdego z zainstalowanych uktadéw, napisany w taki
sposob, aby pracownicy Zamawiajacego mogli w petni zrozumiec¢ cel oraz dziatanie opisywanych urzadzen; 18

2. Opis sposobu obstugi wszystkich uktadéw, w tym zakresy koniecznych przegladéw (codzienne, okresowe, sezonowe, gtdwne etc.), oraz zakres
koniecznych przetaczen z okresu zimowego na letni i odwrotnie;

3. Schematyczne rysunki kazdego uktadu ze wskazaniem gtéwnych elementdw urzadzenia, wyposazenia, zawordw itp.;

4. Legendy do wszystkich opiséw znaczonych kolorami;

5. Zestawienia (ukfad po ukfadzie) urzadzen, wyposazenia, zawordw itp. z wyszczegolnieniem ich lokalizacji, celu ich dziatania oraz opisem wydajnosci.
Kazdy element winien posiadac¢ osobny numer, pod ktdérym wystepuje we wszystkich zapisach / charakterystykach oraz na rysunkach schematycznych
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i w zestawieniach, wraz z podaniem numeru fabrycznego z tabliczki znamionowej;

6. Nazwy, adresy i numery telefonéw producentdw wszystkich elementdw urzadzen i wyposazenia wraz z odpowiednimi numerami katalogowymi;

7. Opis techniczny producenta kazdego elementu urzadzen i wyposazenia zbudowanego specjalnie na potrzeby realizacji niniejszego projektu, z
wylaczeniem zbednych informacji, a z zataczeniem szczegdtowych rysunkéw, schematdéw obwoddw elektrycznych oraz instrukcji obstugi i utrzymania;
8. Kopie wszystkich protokotéw wynikéw badan i testéw (obejmujacych, lecz nieograniczajacych sie do badan obwoddéw elektrycznych, badan korozji,
prob uzytkowych i roboczych, testéw rozruchowych i przy odbiorze technicznym) instalacji, elementéw urzadzen, zawordw itp. uzytych w instalacjach;
9. Kopie wszelkich gwarancji producentéw;

10. Instrukcje wiaczania, obstugi i wylaczania dla wszystkich zainstalowanych urzadzen i uktadéw.

Instrukcja Eksploatacji Urzadzern musza by¢ w jezyku polskim i muszg zawieraé: 1. ogolng charakterystyke obiektu;

2. 0golng charakterystyke urzadzen;

3. niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia;

4. okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstuga w czasie pracy i zatrzymaniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji;
5. wymagania w zakresie konserwacji i napraw;

6. zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktéce w pracy urzadzenia; 7. zakresy wykonywania zapiséw ruchowych, w
tym wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej; 8. zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz pomiardw;

9. wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz inne wymagania w zakresie bezpieczenstwa obstugi;

10. wymagania dotyczace kwalifikacji oséb eksploatacji;

11. wykazy niezbednego sprzetu ochrony oraz informacja o tacznosci;

12. wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska;

13. inne wymagania, wynikajace z odrebnych przepiséw (m.in. Rozp. Ministra Gospod. 01.09.1999 r. W sprawie BHP Dz. U. nr. 80 z 1999r. poz. 912 -
Norma Zsynchronizowana PN-IEC 60364).
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KRATOW,

Zatacznik nr 10 do UmMOWY NI weuvssssssssessssssnns

Do Zamawiajgcego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina
OSWIADCZENIE WYKONAWCY NR 1
(Wz6ér)
WYKONAWCA NIP.
REGON ,
reprezentowany przez

realizujacy zadanie pn.:

w zakresie okreslonym w Umowie nr z dnia zawartej pomiedzy ZAMAWIAJACYM, tj. Gming Skawina a WYKONAWCA
o$wiadcza, ze prace wykonane od dnia do dnia ujete w protokole odbioru robdt z dnia
obejmujace nastepujacy zakres robot:

wykonat samodzielnie, bez udziatu podwykonawcdéw.

WYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze wynagrodzenie jakie zostanie mu wyptacone przez ZAMAWIAJACEGO za wykonany zakres robo6t jw. w catosci
zaspokaja roszczenia WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO.

Skawina, dnia

( czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela WYKONAWCY )
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Zatgcznik nr 11 do UmMOWY NI weuvssessessssssssssrnsnenss
Do Zamawiajgcego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina
oraz do Wykonawcy:
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

(Wz6ér)
PODWYKONAWCA
NIP. REGON
reprezentowany przez
realizujacy zadanie pn.:
w zakresie okreslonym w Umowie nr. z dnia z WYKONAWCA

NIP. REGON

os$wiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia do dnia , ujete w protokole odbioru robdt z dnia
spisanym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca obejmujace nastepujacy zakres:
otrzymat od WYKONAWCY w dniu wynagrodzenie w wysokosci zt

/stownie/ , odpowiadajace wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA os$wiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robét j.w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY
wobec WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO, tj. Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina, jako dtuznikéw solidarnych na zasadzie art. 647! kodeksu cywilnego.
PODWYKONAWCA jednoczesnie oswiadcza, ze z WYKONAWCA nie zawart zadnej innej umowy dotyczacej”/zawart Umowe nr ............. zdnia ..cceeunnn na kwote
dotyczacq” ZAMAWIAJACEGO tj. Gminy Skawina.

* niewtasciwe skresli¢

Skawina, dnia

( czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela Podwykonawcy )
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Zatacznik nr 12 do UMOWY NI wewevsessssssssssrssssennns
Do Zamawiajgcego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina

OSWIADCZENIE WYKONAWCY NR 2
(Wz6ér)
WYKONAWCA
NIP. REGON ,
reprezentowany przez
realizujacy zadanie pn.:
w zakresie okreslonym w Umowie nr z dnia zawartej pomiedzy ZAMAWIAJACYM, tj Gming Skawina, a WYKONAWCA,
o$wiadcza, ze prace wykonane od dnia do dnia ujete w protokole odbioru robdt z dnia
obejmujace nastepujacy zakres robot:
wykonat przy udziale PODWYKONAWCY
NIP REGON
i nie dokonal/dokonat* zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w  kwocie stownie:
1. poniewaz nie uptynat termin wymagalnosci ptatnosci ztozonej faktury przez podwykonawce - faktura w zataczeniu®,

2. faktura nie zostata ztozona u WYKONAWCY™,

“niewtasciwe skresli¢
Skawina, dnia

(czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela WYKONAWCY )
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EEES KI B G l ( Ratusza w Skawinie ”

—_— BANK GOSPODARSTWA Postepowanie Nr ZP.272.9-3.IN.2024

P —. .b.-'-xj\:‘.‘. GC
Zatacznik nr 13 do UMOWY NI weeesesssssssssssssssnensns
Do Zamawiajgcego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina
oraz do Wykonawcy:

Zwolnienie ze zobowigzan - podwykonawca

Dziatajac w  imieniu I NA  rZECZ . z siedzibg W e LT , przy ul
............................................................................................................... , numer KRS .y, NIP i, REGON s
jako osoba/-y upowazniona/-e do reprezentowania tego podmiotu, lub

Ja nizej podpisany/-a prowadzacy/-a dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ..

....................................................................................... z siedzibg

........................................................................................................................ S NIP e

jako Podwykonawca/dalszy Podwykonawca* Wykonawcy, realizujacy roboty bedace przedmiotem Umowy nr

(dalej: ,Umowa Podwykonawcza”), w zwiazku z realizacja przez Wykonawce na podstawie umowy nr ... zadania inwestycyjnego pn.:

PN ", niniejszym nieodwotalnie oswiadczam/-y, ze:

1) Podwykonawca wykonat wszystkie roboty okreslone w Umowie Podwykonawczej, ktére nastepnie zostaly odebrane przez Wykonawce;

2) wszystkie roboty budowlane okreslone w Umowie Podwykonawczej zostaly rozliczone tzn. za ich wykonanie zostata wystawiona przez Podwykonawce
faktura/faktury,

3) Podwykonawca otrzymat cate nalezne mu wynagrodzenie wynikajace z Umowy Podwykonawczej, w zakresie objetym tg umowa w kwocie ......... zt netto,
|5 PN zt brutto,

4) wszystkie naleznosci nie zostaty/zostaty nie uregulowane/uregulowane* w terminie,

5) powyzsza kwota obejmuje petne i ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci pienieznych objetym Umowg Podwykonawczg, a Podwykonawca poza
wyzej wymieniong kwotg nie posiada ani nie bedzie posiadat wobec Wykonawcy jakichkolwiek wierzytelnosci z tytutu zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane w ramach Umowy Podwykonawczej,

6) wszystkie roboty wynikajgce z Umowy Podwykonawczej zostaly wykonane przez Podwykonawce samodzielnie, bez udziatu dalszych
podwykonawcow/przy udziale nastepujacych dalszych podwykonawCoW: ..........ccoeeeeeereeinnnnns *,

7) Umowa Podwykonawcza byta jedyng umowg zawarta pomiedzy Wykonawcga i Podwykonawca w ramach ww. zadania inwestycyjnego.

Niniejszej o$wiadczenie stanowi Zwolnienie ze zobowigzan Wykonawcy, jak réwniez zwolnienie Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci za wszelkie zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy. Wyrazam/-y zgode na wykorzystanie niniejszego o$wiadczenia przez Zamawiajacego lub Wykonawce w kazdym czasie.

* niepotrzebne skresli¢

Skawina, dnia

(czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela podwykonawcy )
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