Budowa budynku gospodarczo-garazowego

UMOWA nr .....SA.270.2024

Wdniu .................. 2024 roku, w Przedborowie pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Nadlesnictwem
Przedborow, Przedborow 49, 63-510 Mikstat, NIP: 622 000 89 98, Regon 250517560, zwanym
dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Artur Lipinski — Nadle$niczy:

a

.......................... prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma:
................................................. z siedzibg ..............cociieeeeee, NIP
...................... ; REGON ...................., Zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg",

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1.

1. W zwiagzku =z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami
— ,,PZP”), oraz aktéw wykonawczych do PZP, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane p.n. ,,Rozbiorki budynkéw w Nadlesnictwie
Przedborow” czesé: ........ — przedmiot umowy, w zakresie szczegdélowo okreslonym w
ofercie Wykonawcy, stanowigcej zalacznik do umowy 1 w Specyfikacji warunkow
zamowienia (SWZ) stanowigcej zalgcznik do umowy.

2. W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przygotowania, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej terenu i sporzadzenia kompletnej dokumentacji niezbedne;j
do zawiadomienia o zakonczeniu robot.

3. Podstawa realizacji robot jest Umowa oraz Oferta Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ roboty budowlane na podstawie 1 w zgodzie ze sporzadzong
dokumentacjg projektowa, w szczegdlnosci na podstawie projektu budowlanego, projektu
technicznego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
przedmiaru robot. Przedmiar robdt nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy do
skosztorysowania prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku
niezgodnos$ci pomigdzy Przedmiarem robot, a Projektem, wiazace sa zapisy Projektu.

4. Wykonawca uznaje, ze opisy przedmiotu zamdOwienia o ktorych mowa powyzej jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

5. W ramach realizacji Umowy Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ Wykonawcy dodatkowy
zakres rzeczowy w stosunku do tgcznej ilosci wszystkich czynno$ci wycenionych w
Ofercie, (,,Opcja”).

6. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a
Wykonawcy nie stuzy roszczenie o ich zlecenie.

7. Skorzystanie z Opcji moze nastapi¢ przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa wyzej.

8. Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione
przez Wykonawce w Ofercie. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, mogg zostac
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zlecone wszystkie, niektore lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ, obszarem realizacji
Opcji bedzie teren nadles$nictwa.

Prace bedace przedmiotem Opcji moga zosta¢ zlecone w ilosci, ktora nie bedzie
przekraczata 20 % Wartosci Przedmiotu Umowy.

Zlecanie prac bedacych przedmiotem Opcji, ich odbidr, ustalenie wartosci tych prac,
uiszczanie zaptaty oraz odpowiedzialnos¢ za ich niewykonanie lub nienalezyte wykonanie,
w tym odpowiedzialnos¢ w postaci kar umownych, jak rowniez realizacja uprawnien
Zamawiajgcego wynikajagcych z Umowy, nastepowac bedzie na analogicznych zasadach,
jak w przypadku prac bedacych Przedmiotem Umowy.

§2.
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: ottt a Podwykonawcom powierzy wykonanie

nastepujacych robdot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ...........ccoevenennn...
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
VA

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Do
faktury/rachunku winien by¢ dorgczony protokot odbioru,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w
czgsciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy tj:. winien dysponowaé
personelem i sprz¢tem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej cz¢§ci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zalacznik do tej umowy,

7) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1.) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2.) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt 1 ich wycena nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pdzniej niz 8 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu w siedzibie
Nadlesnictwa Przedborow.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt. 4 przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatagcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 6.).

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7.
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3) =zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce,
lub gdy termin zaptaty bedzie dluzszy niz okre§lony w ust. 4 pkt. 1).

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy,

7) niespelnienia wymagan okre§lonych w SWZ 1 jej zatacznikach.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 §2 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w terminie 7 dni, pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje
projektu przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt. 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
wprowadzenia wymaganej zmiany terminu, pod rygorem naliczenia kary umownej.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy 0
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7-14.

Do zmian postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone ust. 7-14.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okre$lonych tg umows.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysigegte umowy na jezyk polski.

Materialy 1 urzadzenia, z ktérych Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy
powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
SWZ i STWIOR.

Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego I Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 25.

§3.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy: do 14 dni od przekazania placu
budowy, ktore nastapi do 14 dni od podpisania umowy.
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2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy: do 2 miesi¢cy - od podpisania
umowy.

3. Za termin zakonczenia robot uznaje si¢ date pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
zakonczeniu robot bedacych przedmiotem umowy i dostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej, pod warunkiem podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia.

§ 4.
Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym, z
Zamawiajacym zakresem robot, dokumentacja techniczng i STWIOR.

§ 3.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy wynosi
................ zt brutto (stownie: ................................... 00/100 ztotych), na co sktada si¢
kwota netto: ..................... ztotych; plus podatek VAT 23% = ............. ztotych.

§ 6.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5 jest wynagrodzeniem ryczaltowym
zobrazowanym w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy.

2. Kosztorys bedzie podstawa do negocjacji warunkéw wykonania ewentualnych robot
dodatkowych, zamiennych i uzupetniajacych oraz robot wykonywanych w ramach Opcji.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi i1 protokotem czesciowego/koncowego
odbioru robot Zamawiajacemu. Za date zaplaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

4. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czeSciowe umowy jedng fakturg czeSciowa, ktorej
termin wystawienia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym a jej wysokos¢ bedzie zalezna
od ilo$ci prawidlowo wykonanych prac, odebranych protokotem czg¢sciowego odbioru robot
1 wysokoscig §rodkéw finansowych posiadanych przez Zamawiajacego.

5. Naleznosci z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

6. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego za odebrane roboty jest o$wiadczenie
Wykonawcy o zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom jak i dalszym podwykonawcom
biorgcym udzial w realizacji odebranych robot ktorzy to zawarli wezesniej zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

7. Strony ustalajg, iz wynagrodzenie na wykonane roboty nie bedzie podlegaé prawie cesji na
rzecz 0sob trzecich.

8. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej — ,,Ustawa o Fakturowaniu”).
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W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 10, Wykonawca jest obowigzany
do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (dalej —,,PEF”).

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawieraé
elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub zalacznik
do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamdwienia, ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowa¢ faktur¢ elektroniczng nalezy wysyta¢ na adres Zamawiajacego, ha
Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie chwilg
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o
ktérych mowa w ust. 9 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajacemu zapoznanie si¢ z jej trescig.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje poslugiwaé si¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z pézn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotow, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug (tekst jedn.: Dz. U. 22018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.). Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.).

§7.

Do obowigzkdéw stron nalezy:

1.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie terenu gdzie beda zlokalizowane roboty, placu budowy w terminie do 14
dni,

b) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

C) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmian.),

b) zagospodarowanie terenu budowy i prowadzenie prac budowlanych w sposob
umozliwiajacy korzystanie z obiektu le$Sniczemu, wykonujacemu swoje obowigzki stuzbowe,
c) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje i STWIOR wraz z
wykonaniem przytaczy/instalacji i zagospodarowaniem terenu dziafki,

d) wykonanie robo6t tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

e) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i innych miejsc, w ktorych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe,

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: protokoty badan i
sprawdzen, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw wymagane przepisami,
projektami technicznymi, niezbedne §wiadectwa kontroli jakosci,
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g) zapewnienie na czas trwania robot kierownika budowy/robot jako przedstawiciela
Wykonawcy na terenie rob6t oraz prowadzenie dziennika budowy,

h) utrzymanie tadu i porzadku na terenie prowadzenia rob6t a po ich zakonczeniu usunigcie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego
terenu budowy i1 rob6t czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

1) zorganizowanie 1 kierowanie robotami w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkéw p. poz. okreslonych w przepisach szczegotowych,

j) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w
czasie trwania robot oraz respektowanie postanowien i wymogow inspektora nadzoru,

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robo6t, ich czesci badz majatku Zamawiajacego
- naprawienia ich 1 doprowadzenia majatku do stanu pierwotnego,

I) zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego robot w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

m) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie robot w terminie od daty przejecia terenu
robot do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

n) na wiasny koszt zabezpieczy¢ dostawy wody do procesow technologicznych budowy jak
i socjalno-bytowych pracownikow, pokry¢é koszty zwigzane ze zuzyciem energii
elektrycznej od dnia przekazania placu budowy do dnia protokotu koncowego odbioru robot
lub zabezpieczy¢ dostawy w wlasnym zakresie,

0) na wilasny koszt usung¢ z terenu budowy wszystkic materialy rozbiérkowe i je
zutylizowac, z wyltaczeniem ztomu stalowego.

p) przygotowaé, jesli wymagaja tego przepisy prawa, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg terenu i wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji na
uzytkowanie/zgloszenie zakonczenia budowy.

§ 8.

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatlow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialéw.

2. Badania o ktorych mowa w ust. | bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

§09.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
Budowlane oraz udostgpnienia im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

§ 10.
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, uprawnionym do odbioru robdt i1 podejmowania
wszystkich decyzji dotyczacych budowy bedzie — Justyna Piszczorowicz.
2. Zamawiajacy powotla inspektora nadzoru inwestorskiego, dzialajacego w ramach
obowigzkow i uprawnien ustanowionych w ustawie Prawo budowlane — Tomasz Golen.
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§11.

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot w osobie — ......................

2. Ustanowiony kierownik budowy/robot dziata w ramach obowigzkow ustanowionych w
ustawie Prawo budowlane.

§ 12.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i utrzymaé na swoj koszt oznakowanie robét i zaplecze
na czas trwania budowy.

§13.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
uplywu terminu wyznaczonego w § 16 ust. 8 na usunigcie wad,
¢) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 5 umowy,
d) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 2 w wysokosci 1000 PLN (stownie: tysiac
ztotych) za kazdy taki przypadek;
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie § 2 w wysokosci 1000 PLN (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy taki przypadek;
f) za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie § 2 w wysokosci 500 PLN (stownie:
piecset ztotych) za kazdy dzien zwtokai,
g) zabrak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 2 w wysokosci 500 PLN
(stownie: pig¢set ztotych) za kazdy dzien zwtloki;
h) za wykonywanie za pomoca Podwykonawcow innych Robot niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci 500 PLN (slownie: piecset
ztotych), za kazdy taki przypadek.
i) ztytulu niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowodow spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
opisanego SWZ, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 200 PLN
(stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - W
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 umowy. Kara umowna nie
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obowigzuje jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456
ustawy - Prawo zamowien publicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w czesci zakresu iloSciowego
planowanych robot poprzez ich redukcje/zaniechanie w zalezno$ci od potrzeb
gospodarczych oraz w przypadku nieprzewidzianej zmiany sytuacji finansowej
Zamawiajgcego w granicach art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetiajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony okreslaja limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% Warto$ci
Przedmiotu Umowy.

§ 14.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie robot i
ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody osob trzecich oraz mienia, wynikte w zwigzku
z wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie gwarancyjnym.

2. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarl umowg¢
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej dziatalno$ci objetej Przedmiotem
Umowy na sume¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz 100 000,00 zt.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu
Umowy ubezpieczenia OC. Polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje
ubezpieczenia od dnia nastgpnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowe;j
wraz z dowodem oplacenia sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat
Zamawiajacemu nie pozniej niz na 14 dni przed dniem wygasnigcia poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktorym, mowa w ust. 3, Zamawiajacy wedle
swojego wyboru moze: odstapi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt,
przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — zaspokoi si¢ z Zabezpieczenia.

§ 15.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad;
2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czgsci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plynacych z rekojmi za wady fizyczne robot,
oceniajac jakos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania umowy.

§ 16.

1. Gotowo$¢ do odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych Wykonawca/kierownik
robot bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie.
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Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 7 dni od
daty pisemnego powiadomienia. Potwierdzenie powiadomienia lub brak ustosunkowania
si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania powiadomienia, oznaczac
bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie powiadomienia.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego/koncowego robot
w formie pisemnej.

Odbidr robot, o ktorym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania 1 przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach prob technicznych. Odbidr czesciowy ma na celu ustalenie
ilosci nalezycie wykonanych prac bedacych podstawa do ustalenia naleznosci Wykonawcy
z zastrzezeniem §6 ust. 6.

W dniu koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu: specyfikacje
techniczne, receptury i ustalenia technologiczne; niezbedne $swiadectwa kontroli jakosci,
itp.), ktore powstaty w skutek realizacji robot, a wymagane byty STWIOR.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czg¢sciowy/koncowy przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen oraz nie
przedstawil dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5.

Strony postanawiajg, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym, wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie
odbioru strony postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 7.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
po uptywie okresu gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 18 niniejszej umowy.
Zapisy ust. 8-11 odnosza si¢ rowniez do drobnych usterek, z tg roznica, ze braki
sprecyzowane w protokole odbioru jako usterki nie wstrzymujg czynno$ci odbioru.

§ 17.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekoymi za Wady
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.
Bieg terminu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystapia zjawiska
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zagrazajace bezpieczenstwu ruchu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez
Wykonawce niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 18.
Zamawiajacy odstepuje od obowigzku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 19.

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania terenu.

b) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -

odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny ze

wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

d) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajgcie majatku Wykonawcy

lub jego znacznej czesci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie
30 dni od daty powzigcia wiadomosci o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 2 i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ppkt ¢) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z kosztorysem zamiennym wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 20.

Strony dopuszczajag mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana

bedzie dotyczyta nastepujacych zdarzen:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt bgda nastepstwem konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) opdznienie w wydaniu przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych sa one zobowigzane na mocy przepisow prawa o ile powstate
opOznienie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy,

C) jezeli nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

d) ustawowej zmiany podatku VAT,

e) przyczyn wynikajacych ze zmiany sytuacji finansowej w nastgpstwie np. opracowania

plandw oszczednosciowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych w gospodarce w

szczegdlnosci na rynku surowca drzewnego, utraty ptynnosci finansowej a w nastepstwie

powyzszego koniecznos¢ redukcji zakresu rzeczowego, czego nie mozna bylo przewidzieé

w chwili ogloszenia przetargu lub zawarcia umowy,

f) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w czgéci zakresu iloSciowego

planowanych robdt poprzez ich redukcj¢ lub zmiang technologii wykonania w zalezno$ci

od potrzeb gospodarczych,

g) Strony ustalaja, ze w przypadku realizacji robdt uzupetiajacych beda one rozliczane w

oparciu o normatywne naktady czasu pracy, sktadniki cenowe, zuzycie materialow i pracy

sprzetu przy zastosowaniu tych samych norm, standardow i1 parametrow jak w przypadku
robot z zamdwienia podstawowego,

g) Wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ktorej to

winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot, majacym wptyw na realizacje

przedmiotu umowy,

h) Wystgpienia koniecznosci zmian danych zwigzanych z obstuga administracyjno-

organizacyjng umowy (np. zmiana nr rach. bankowego) lub zmiany danych teleadresowych,

1) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

j)  wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

str. 13



Budowa budynku gospodarczo-garazowego

k) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, beda
rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach niecuregulowanych niniejsza Umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig istotnych zmian do Umowy i tym
samym nie wymagajg zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia
drugiej Strony, nastepujace zmiany:

a) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w tym zmiany
0sOb nadzorujacych umowg, zmiany rachunku bankowego,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§21

. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych w ramach
niniejszej umowy, nie objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy sporzadzi protokot
konieczno$ci wykonania tych robot. Protokét koniecznosci okresli zakres rzeczowo —
finansowy robdt 1 bedzie podlegat akceptacji Wykonawcy.

. Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania robot budowlanych, Zamawiajacy sporzadzi
protokot konieczno$ci zaniechania tych robdt. Protokot koniecznosci okresli zakres
rzeczowo — finansowy zaniechanych robot, bedzie podlegat akceptacji Wykonawcy i
stanowit podstawe do powykonawczego rozliczenia zakresu niewykonanych robot.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie
uzgodnienie z Zamawiajacym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne
dyspozycje kierownika budowy/robot lub Wykonawcy w tym zakresie beda bezskuteczne.
. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko te roboty, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii.

. Wszelkie zmiany umowy zwigzane z robotami dodatkowych lub zamiennych opisanymi w
niniejszym paragrafie nie mogg by¢ sprzeczne z § 20 ust. 2 umowy.

§ 22.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.
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Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki stanowigce integralng cz¢$¢ umowy:

Informacja RODO.

Oferta Wykonawcy — bez zatgcznikow.

Kosztorys.

Specyfikacja warunkow zamdwienia — bez zatacznikow.
Dokumentacja projektowa — tylko w wersji elektronicznej.
STWIOR - tylko w wersji elektronicznej.

S
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Zatacznik nr 1
Informacja o ochronie danych osobowych

Stosownie do art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — dalej ,,RODO”) Zamawiajacy
informuje, iz administratorem danych osobowych sg Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Przedborow.

Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z prowadzeniem niniejszego postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego oraz jego rozstrzygnieciem, jak réwniez, jezeli nie ziszczg si¢ przestanki
okreslone w art. 93 ust. 1 PZP — w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania postgpowania o udzielenie
zamowienia i jego archiwizacji.

Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym dokumentacja
postepowania zostanie udost¢gpniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.

Dane osobowe pozyskane w zwiagzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia post¢powania o udzielenic zamdwienia
publicznego, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Niezaleznie od postanowien pkt 18.4. powyzej, w przypadku zawarcia umowy w
sprawie zamédwienia publicznego, dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu
przedawnienia roszczen wynikajacych z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego post¢powania o
udzielenie zamdOwienia moga zostaé przekazane podmiotom $wiadczacym ustugi
doradcze, w tym ustugi prawne, 1 konsultingowe,

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie beda
podejmowane w sposdb zautomatyzowany.

Osoba, ktorej dotycza pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postgpowania
dane osobowe, ma prawo:

dostepu do swoich danych osobowych — zgodnie z art. 15 RODO,
do sprostowana swoich danych osobowych — zgodnie z art. 16 RODO,

do zadania od Zamawiajgcego — jako administratora, ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO.
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e wniesienia skargi do Prezesa Urz¢gdu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iz przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO.

9. Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w
przepisach PZP, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych okresla PZP.

10. Osobie, ktorej dane osobowe zostaly pozyskane przez Zamawiajacego w zwiazku z
prowadzeniem niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego nie
przystuguje:

e prawo do usuni¢cia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO,

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO, okres§lone
w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z
uwagi na fakt, ze podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

11. Dane osobowe moga by¢ przekazywane do organéw publicznych i urzgedow
panstwowych lub innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepisow prawa
lub wykonujacych zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wiladzy publicznej, w szczegolnosci do podmiotow prowadzacych
dziatalno$¢ kontrolng wobec Zamawiajacego. Dane osobowe sg przekazywane do
podmiotoéw przetwarzajacych dane w imieniu administratora danych osobowych.

Oswiadczam, ze wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOI1) wobec osob fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

Wykonawcea........coooiviiiiiiiiiiiii
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