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  Załącznik nr 8 do SWZ 

Umowa nr ............................. 

zawarta w………….………….….…, w dniu ................. r. pomiędzy:  

 Sądem Rejonowym w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3,  
96-300 Żyrardów,  NIP: 838-13-22-206, REGON: 000641851 reprezentowanym przez:  
………………….. . 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” a 

 ...................………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez upoważnione do 
zaciągania zobowiązań osoby:…………….. zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie 
„Stronami”. 

§ 1 

Tryb zawarcia Umowy 

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym 

bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), dalej zwana: ustawą Pzp, w wyniku którego oferta Wykonawcy 

została wybrana jako najkorzystniejsza 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachu 

budynku Sądu Rejonowego położonego przy Al. Partyzantów 3 w Żyrardowie- OA.261.2.2024. 

2. Zakres umowy obejmuje: 

1) Wykonanie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp robót 

budowlanych. Zakres robót budowlanych swoim zakresem obejmuje: 

W zakres przedmiotu remontu wchodzi m.in. 

- sprawdzenie szczelności pokrycia, 

- wykonanie dokumentacji projektowej, 

- w miejscach pęknięć lub ubytków smarowanie środkiem uszczelniającym, 

- ułożenie nowej warstwy pokrycia, 

- wykonanie/wymiana wszelkich niezbędnych obróbek świetlika, 

- wykonanie/wymiana wszelkich niezbędnych obróbek blacharskich, 

- wymiana pasa nad i podrynnowego - wymiana rynien, 

- wykonanie obróbek wszelkich elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, 

- odtworzenie instalacji odgromowej (dopuszcza się powtórne wykorzystanie 

sprawnych elementów), 

- demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacyjnych na dachu ( przy pracach związanych z demontażem 

i ponownym montażem  klimatyzacji powinien być obecny Wykonawca serwisu urządzeń ). 

- roboty porządkowe, 

- utylizacja wszelkich odpadów wytworzonych podczas prac. 

Dodatkowo Wykonawca powinien przewidzieć i zabezpieczyć miejsce do składowania urządzeń. 

Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona dodatkowo prace związane z wymianą izolacji. 

3. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót 

objętych zamówieniem wskazane i opisane w programie funkcjonalno – użytkowym (dot. tzw. pracowników 

fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy. 
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Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w 

przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy 

czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności 

nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące 

budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyższe dotyczy także 

osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów. 

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca w dniu 

przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób (wzór nr 3 do umowy), które będą realizować 

przedmiot umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Wykonawca lub Podwykonawca na każdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania 

Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3. W przypadku zmiany 

osób wykonujących w/w czynności Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osób 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że nowe osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 są 

zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz 

wskazaniem podmiotu który je zatrudnia. Przepis ust. 4 stosuje się. 

6. Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie (wzór - załącznik nr 3 do umowy) 

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o 

których mowa w ust. 3. 

7. Planowany zakres prac projektowych określa załącznik nr 1a do niniejszej umowy – Program Funkcjonalno – 
Użytkowy i Ekspertyza techniczna Załącznik nr 1b. 

8. Wykonawca we współpracy z Inspektorem Nadzoru, opracuje harmonogram robót oraz przekaże go 

Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 3 dni od podpisania Umowy. 

9. Dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zmiana harmonogramu prac nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga formy pisemnego 

aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania w terminie 10 dni od daty jej 

otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla 

Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiającego pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedłożenia projektu 

zmiany oznacza akceptację zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego. W trakcie realizacji zamówienia 

Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu rzeczowo – finansowego prac zgłaszane 

przez Zamawiającego. 

§ 3 

Podstawowe oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością, z 

zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych i wykonawczych,  

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich 

wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest 

umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde ich 

żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej, 
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3) opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. Ponadto zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w 

zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań dokumentacji składający się na komplet 

przedmiotu umowy. 

4) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy,  

5) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, 

wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy 

opisanego w § 2 umowy, 

6) zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz oświadcza, że jest w 

stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych, 

 

§ 4 Obowiązki stron 

1. Dla całości prac projektowych obowiązkiem Wykonawcy jest: 

1) wykonanie prac projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostosowanie wszystkich 

rozwiązań technicznych do obowiązujących przepisów . 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji dokumentacji oraz 

sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia, przy usunięciu którego może być pomocne działanie 

Zamawiającego, 

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego, 

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy (zał. nr 1 do umowy) zawierający 

szczegółowy zakres zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową, 

4) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem 

niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

5) poprawy wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisów lub 

zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na 

każdym etapie realizacji umowy, 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, przekazanie 

Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami objętymi zakresem przedmiotu umowy o 

przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do 

dziennika budowy najpóźniej w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiającego dziennika budowy; 

2) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego, 

3) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami 

zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania robót budowlanych, 

4) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do 

wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami, 

5) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie 

umownych zobowiązań, 

6) organizacja placu budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie budowy oraz terenów przyległych i 

przywrócenia ich do stanu pierwotnego.  

7) zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia pełnej 

odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie, 

8) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym 

wykonywanie czynności wskazanych przez Inspektora nadzoru aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót budowlanych, 
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9) utylizacja wszelkich odpadów wytworzonych podczas prac. 

10) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony osobistej dla 

zatrudnionych pracowników, 

11) Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę okresie realizacji przedmiotu 

umowy osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 3 umowy. Powyższy wymóg dotyczy również 

podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.  

12) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, że osoby 

wykonujące czynności określone w § 2 ust. 3 są zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie stosunku 

pracy. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego 

przedłoży dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, że 

przedmiotowe stosunki pracy są nadal obowiązujące, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy. 

13) codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy, 

14) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

15) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców - nadzór i koordynacja robót 

prowadzonych przez Podwykonawców oraz zapewnienie Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz 

umożliwienie podłączenia mediów, 

16) umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do placu budowy 

oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy będą wykonywane, 

17) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie 

budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczególności zapoznanie pracowników przed rozpoczęciem robót 

budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy oraz przejęcia pełnej odpowiedzialności 

za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie, 

18) przestrzeganie ogólnych przepisów bhp, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

19) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych 

umową, 

20) zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności materialnej za 

wszelkie skutki finansowe wynikające z roszczeń właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem 

budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

21) usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

22) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy związane z 

prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem zamówienia, 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, 

jak za działania własne. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy z 

chwilą protokolarnego przejęcia placu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, tj. o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 5) otwarciu likwidacji działalności 

gospodarczej Wykonawcy,  

5) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy. 

7. Do Zamawiającego należy: 

1) uzgadnianie na bieżąco rozwiązań projektowych przedstawionych przez Wykonawcę, 

2) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

3) przekazanie Wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy, 

4) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym pełnomocnictwa w celu uzyskania niezbędnych 

decyzji i pozwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym, 

5) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem, nadzorowaniem i 

realizowaniem robót budowlanych w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, a w 
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przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynności niezwłocznie w sposób 

umożliwiający Wykonawcy robót prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy. 

6) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na roboty budowlane opisane w § 2 

umowy w terminie 5 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru dokumentacji, o którym 

mowa w § 7 ust. 3,  

7) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, 

8) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 i § 8 umowy, 

9) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 11 umowy, 

10) współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań oraz 

informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu 

umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu dokumentacji w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy do 

zachowania przepisów ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia 

robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 99 Pzp, który określa, że 

przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 

lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny 

i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli przedmiot zamówienia 

został opisany w sposób, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy wskazać w opisie przedmiotu zamówienia 

kryteria stosowane w celu oceny równoważności.  

§ 5  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później niż do dnia poprzedzającego 

dzień, w którym ma nastąpić przekazanie placu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i 

odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, w tym w zakresie od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody 

poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 

wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy brutto określoną w § 11 ust. 2 umowy. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych 

polskich.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 

Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia, w 

tym w szczególności kopię umowy, polisy ubezpieczenia oraz dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej, nie 

później niż do dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania nieprzerwanego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

przez cały okres realizacji robót objętych umową (tj. co najmniej do dnia podpisania przez Strony protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy), w tym do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust.1-4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 

miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia 

ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4 lub nieprzedłożenia przez 

Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający jest 

uprawniony do dokonania stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1-4 w imieniu i na rzecz 
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Wykonawcy i na jego koszt, co jest równoznaczne z uprawnieniem Zamawiającego do dokonania potrącenia 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy (faktur wystawionych 

przez Wykonawcę). 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

7. Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem lub przez zatrudnionych 

przez niego Podwykonawców, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań 

Wykonawcy (Podwykonawcy) wynikających z obowiązków określonych niniejszą umową, czy też poza nimi. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą 

względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych. Wykonawca oświadcza, że zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec 

swoich pracowników i innych osób, którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. 

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby trzecie nie będą dochodzić od Zamawiającego naprawienia 

szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub działających na jego zlecenie 

podwykonawców. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę trzecią z roszczeniem o naprawienie 

szkody powstałej w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się 

przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie naprawić szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby trzeciej.  

§ 6. 

Okres realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy w terminie ………………….tygodni ,jednakże 

nie później niż do dnia 06.12.2024 r.  

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji powinno nastąpić w 

terminie : 10 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu. 

 

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 uważa się datę zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia całości robót wraz z dostarczeniem kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego, o 

których mowa w § 8.  

§ 7 

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe w siedzibie 

Zamawiającego, w terminie określonym w § 6 ust. 2 umowy. 

2. Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu Zamawiającemu 

dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i 

uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po doręczeniu Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do 

wykonania robót. 

3. Zamawiający w terminie 3 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z zakresem umowy 

sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie odbioru prac projektowych. 

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, decyzji, uzgodnień, opinii i innych 

elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na 

dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz 

wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja 

będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

6. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 skutkować będzie nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

7. Podpisanie protokołu częściowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej 

dokumentacji projektowej. 

8. Do projektu Wykonawca załączy kosztorysy inwestorskie. 
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§ 8 

Odbiór robót budowlanych 

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych: 

1) - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) - odbiór częściowy,  

3) - odbiór końcowy,  

4) - odbiór po okresie rękojmi,  

5) - odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym 

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które 

następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających 

zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem 

jakościowym i ilościowym w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku 

stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo 

żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części 

lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po 

czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które 

wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez inne 

elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. 

3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla 

zakresu robót zgłoszonych do obioru, wg zasad odbioru końcowego. 

4. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót: 

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót wszelkie dokumenty 

niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności, 

dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, karty 

gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru końcowego dostarczy również 

atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób 

stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także protokoły częściowe lub końcowe 

odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności. 

2) Zamawiający, w terminie 3 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie 

dłuższy niż 3 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym 

poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

3) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 3 dni od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

5. W przypadku: 

1) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu 

utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do usunięcia - Zamawiający ma prawo 

odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie 

wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego. 

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na normalne korzystanie z 

obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół odbioru końcowego robót budowlanych, 

przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie 

Wykonawcy o wartość robót posiadających wady w przypadku jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie 

wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień. 

3) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu 

utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia 

- Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy. 
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6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony Wykonawcy (np. 

braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku innych 

dokumentów poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) do 

czasu ich uzupełnienia. 

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu gwarancji. Strony 

zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostaną dokonane przez Strony przeglądy całości 

robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglądy gwarancyjne, których dokonanie zostanie 

potwierdzone w formie pisemnych protokołów odbiorów pogwarancyjnych. W protokołach tych zostaną wpisane 

wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie 

usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu. 

§ 9  

Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 

określonego w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno – użytkowym oraz w oparciu o dokumentację projektową 

stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. 

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 będą protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej 

grupy projektantów na budowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – 

telefonicznie lub e-mail lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, osoby 

wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez: 

1) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem zmian rozwiązań 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem, 

2) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  

3) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem dokumentacji projektowej oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,  

4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji. 

5. W przypadku konieczności wykonana opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie 

realizacji robót budowlanych nieprawidłowości w dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na 

własny koszt. 

6. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 10  

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/z udziałem Podwykonawców. 

Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót: 

1) ..............................................… 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych prac niż 

wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego. 

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane są zgodnie z 

oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie części przedmiotu zamówienia 

tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót przez 

podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk i następstw nieszczęśliwych 

wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialności oraz podstaw naliczania i 

wysokości kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych 

robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o 
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podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego i finansowego 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo powinien: 

1) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień publicznych; 

2) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych przy udziale 

Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców; 

3) precyzyjnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym zawierać część 

dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich wykonania; 

4) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w § 2 ust. 3 

umowy; 

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 

niniejszego paragrafu; 

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację przedmiotu 

umowy; 

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych przez 

Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie; 

8) zawierać stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla podwykonawców i 

dalszych podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych 

podwykonawców w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty); 

9) uwzględniać okoliczności, że płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może 

przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 10) jej zapisy nie mogą, 

pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu  

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, w szczególności w przypadku: 

1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. Obowiązek przedkładania 

umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 50 

000,00 zł, których przedmiotem są: 

1) usługi z zakresu badań i pomiarów, 

2) transport materiałów budowlanych, 

3) zakup mediów, 

4) dostawa materiałów. 

Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Przedkładający 

może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. W 

przypadku jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi została zawarta 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

(dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie dostawy materiałów), Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię takiej umowy w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 

6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo. 

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający prześle Wykonawcy 

informację o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji, złościć pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeśli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót które realizuje 

przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

19. W przypadku stwierdzenia, że: 

1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i powierzył im do 

wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 
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2) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niż 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o 

podwykonawstwo, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz 

naliczenia kar umownych określonych w § 15 ust. 2 pkt 8). 

20. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji w formie 

pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców. 

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, 

jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania wymaganych 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – cesję 

wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 5, 

złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej 

umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z 

projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt umowy cesji praw z danej umowy 

z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącej na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo 

do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 3–8 stosuje się odpowiednio. 

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć 

Zamawiającemu w oryginale umowę cesji praw z danej umowy z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą, 

przenoszącą na Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od 

Zamawiającego. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, o której 

mowa w ust 22. 

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy ust. 22-24 stosuje 

się odpowiednio. 

26. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 11  

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, [w rozumieniu art. 

632 § 1 Kodeksu cywilnego] które obejmuje pełny zakres prac określonych w programie funkcjonalno–użytkowym, 

oraz w umowie. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów 

robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.  

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto: ….......... zł (słownie: 

….................................). Na wynagrodzenie brutto składa się kwota netto …................ zł (słownie …............…) i 

podatek VAT w kwocie …............ zł (słownie: …...............................). 

W tym: 

1) Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego prac remontowo - budowlanych pokrycia dachu 

budynku Sądu za cenę ….….......... zł brutto (słownie: ….................................); ……………………….zł netto (słownie 

…............…) i podatek VAT w kwocie …............ zł (słownie: …...............................). 

2) Przeprowadzenia prac remontowo - budowlanych pokrycia dachu budynku Sądu za cenę ….….......... zł brutto 

(słownie: ….................................); ……………………….zł netto (słownie …............…) i podatek VAT w kwocie 

…............ zł (słownie: …...............................). 

3) Wymiana izolacji za cenę ….….......... zł brutto (słownie: ….................................); ……………………….zł netto 

(słownie …............…) i podatek VAT w kwocie …............ zł (słownie: …...............................). 

 

3. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego 

roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do 

jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, oraz obejmuje wszelkie koszty towarzyszące 

wykonaniu wynikające wprost z postanowień umowy, programu funkcjonalno-użytkowego oraz z obowiązujących 

w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z 

technologii wykonania robót, również koszty zabezpieczenia placu budowy oraz organizację zaplecza 

technicznego. 

5. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych lub 

ich elementów. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie płatności Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej. 

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym 

protokołem odbioru końcowego robót budowlanych podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy. 

7. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych, które Wykonawca 

będzie uprawniony wystawić po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu architektoniczno- budowlanego prac 

remontowo - budowlanych pokrycia dachu budynku Sądu oraz kolejna płatność po zakończeniu i odbiorze całości 

robót potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy – bez wad istotnych podpisanym przez 

osoby upoważnione przez strony umowy. 

9. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 

30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo – w tym zgodnie z Umową - wystawionej faktury. Dniem 

zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania każdorazowo - w treści faktur VAT lub innych dokumentów 

wystawianych w związku z realizacją Umowy - numeru rachunku bankowego znajdującego się aktualnie (tj. 

najpóźniej na dzień wystawienia danego dokumentu) w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2022 r., poz. 931 t.j. z późn. zm.], 

zwanego dalej „białą listą podatników VAT”. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do nie dokonywania zmian 

polegających na usunięciu (wykreśleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z białej listy podatników VAT - 

w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do upływu terminu płatności należności objętej danym 

dokumentem. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego 

nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z 

zapłatą wynagrodzenia umownego, a termin zapłaty tego wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania 

numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.  

§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w przedmiocie 

umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił 

wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie 

określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc) tj. przez 5 lat. 

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. W przypadku gwarancji dłuższej niż 5 lat, termin 

rękojmi skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika żadnych zobowiązań 

finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy. 

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę gwarancji a treścią 

umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 12 umowy, strony obowiązuje treść umowy. 
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9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych 

wadach. 

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub długotrwałych niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały oraz karty 

gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca 

/ Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub 

dostarczanych materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca 

przenosi takie prawa na Zamawiającego. 

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych robót budowlanych, 

Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie 

Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby 

wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. 

13. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi  

14. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunął wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze), 

zachowując uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego oraz nie tracąc przy tym 

uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi  

15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w  wyniku wykonywania 

czynności nadzoru autorskiego. 

§ 13 

Prawa autorskie i zależne 

1. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy, Wykonawca łącznie z 

przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i zależnych do 

opracowania oraz prawo własności egzemplarza utworu, nośników, na których zostało ono utrwalone – bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – 

autorów dokumentacji projektowej 

2. Autorskie prawa majątkowe i zależne do opracowania będącego przedmiotem umowy, zostają przeniesione na 

Zamawiającego w celu wykorzystania na odrębnych polach eksploatacji dotyczących w szczególności: 

1) utrwalanie na wszelkich nośnikach, 

2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości, 

3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet, 

5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez niego wybranym, 

6) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy do 

opracowania dzieł zależnych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez wykonawców wykonujących 

kolejną dokumentację projektową i kolejne opracowania na podstawie oddzielnego zamówienia w przypadku: 

przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu, zmiany decyzji przez Zamawiającego co do budowy budynków, budowli i innych 

obiektów budowlanych, na terenie dla którego była opracowana dokumentacja projektowa i opracowania 

zrealizowane na podstawie niniejszej umowy, 

8) do wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz służącego celom promocyjnym i informacyjnym oraz 

niezbędnym do przygotowania i realizacji inwestycji. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych w celu wykonania lub zlecenia 

innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do zaniechania przez Wykonawcę wykonania w 

wyznaczonym terminie bądź przystąpienia do wykonania czynności wynikających z umowy, które może skutkować 

opóźnieniem terminów wynikających z umowy bądź powodować zagrożenie oczekiwanej jakości przedmiotu 

umowy bądź gdy dojdzie do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu 

eksploatacji. 
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5. W przypadku wykonania opracowań objętych przedmiotem niniejszej umowy, przez Wykonawcę z udziałem 

innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do opracowań lub ich części Wykonawca 

zobowiązuje się do:   

1) nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie i prawa zależne celem ich dalszego przeniesienia 

na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie,  

2) uzyskać zgodę autorów opracowań do korzystania przez Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w 

ust. 1 i ust.  2 

3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców (współtwórców) opracowań, że 

Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowań oraz, że wyrażają oni zgodę, o której mowa w 

pkt 2), 

4) w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego. 

6. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie dokumentacji projektowej, 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz jej modyfikacja w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, w 

przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie lub zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru 

autorskiego, do którego jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do opracowań objętych przedmiotem niniejszej umowy w 

tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przeróbek z chwilą podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej. 

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób trzecich 

przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

10. Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy niniejszej umowy, autorskich praw 

majątkowych do opracowania, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy. 

§ 14 

Sposób realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy wykorzystując do tego 

odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym, 

obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać 

wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 682 z późn. zm.). 

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie wymagane przez obowiązujące w 

tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź 

inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny być 

wydane przez uprawnione podmioty. 

4. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu wszelkich 

wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, na każdym etapie robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 

sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakości materiałów 

oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów obejmujących badanie 

jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi 

nadzoru do odbioru robót zanikających, jak i do odbioru końcowego. 

7. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w obowiązujących normach i 

w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są 

niezgodne z normami i dokumentacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy 
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wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i dokumentacją techniczną, to 

koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz jakości 

materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia 

takiej kontroli. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w 

umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie, 

Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony w umowie. 

11. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony 

Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

 

§ 15  

Kary umowne 

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwłokę w 

realizacji robót budowlanych – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za 

każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 6 ust. 1., 

2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,01% kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 

za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany, 

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 10 

ust. 6 karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany, 

4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu 

określonego w § 10 ust. 9 lub ust. 12, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień 

zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w § 10 ust. 15 - karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za każdorazową 

konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25 umowy, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 10 ust.12, w zakresie terminu 

zapłaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do doprowadzenia do zmiany tej umowy - 

karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego 

na zmianę w umowie, 8) w przypadku stwierdzenia, że: 

a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i powierzył im do 

wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedz i zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niż 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o 

podwykonawstwo, 

- karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek, 

9) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy poprzez: 

a) brak inwentaryzacji powykonawczej, 

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, 
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c) brak stosownych protokołów i atestów, 

d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowani przez komisję 

odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

 - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień przerwy,  

10) w przypadku nie przedłożenia dokumentów, oświadczeń lub nie wykonanie czynności, o których mowa w § 4 

ust. 3 pkt 1) - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 4 – karę w wysokości 0,01 % 

kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

12) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę w wysokości 0,1 % 

kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

13) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - karę w 

wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2, 

14) w przypadku odstąpienia od części umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - karę w 

wysokości 10 % wartości niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

części umowy od której odstąpiono. 

15) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wykonują roboty budowlane z naruszeniem przepisów BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę w 

wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

16) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 10 000,00 zł brutto za każdy taki przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie 

kosztorysu inwestorskiego, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 18 ust. 1. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40 % wartości 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 2. 

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnej 

informacji o ich wysokości, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.  

7. Naliczenie i zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy  

8. Każde z zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do 

dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu zarówno 

wszystkich łącznie, jak i każdego z osobna. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 16  

Przedstawiciele stron 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie. 

2. Do zadań Inspektora Nadzoru należy m.in.: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, 

dokumentacją projektową, decyzjami,  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych przy wykonywaniu tych robót 

wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 

odbiorach technicznych 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, szkód, usterek, 

5) kontrolowanie rozliczeń budowy oraz zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

6) wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robót, poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 
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robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 

budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

do stosowania urządzeń technicznych, 

7) żądanie od kierownika budowy, kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją 

techniczną lub pozwoleniem na budowę, 

8) sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowej, 

9) sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa. 

3. Wykonawca zapewni: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby mające wymagane uprawnienia budowlane do 

projektowania, posiadające stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje, 

2) kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac związanych z realizacją umowy przez 

kierownika budowy posiadających stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą którego realizuje 

zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące umowę wykonują swoje obowiązki nienależycie. 

Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

dokonać stosownych zmian.  

5. Kierownik budowy musi być obecny na budowie w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy). 

6. Podczas nieobecności osób przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz 

wykonywania prac niezbędnych do realizacji Inwestycji wynikającego z okresu urlopowego lub choroby, 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Takie zastępstwo będzie wcześniej 

uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie przez Zamawiającego. 

§ 17  

Zmiana postanowień  umowy  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o których 

mowa w ust. 3.  

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: : 

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 11 niniejszej umowy. Stawka 

i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.  

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:  

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas 

działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, 

Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, a zarazem 

nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do 

przewidzenia, czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, przed którego skutkami nie było żadnej obrony, 

a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m.in.: powodzie, 

pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), 

zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki 

krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej 

(np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają 

terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie 

siły wyższej, każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym 

wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / 

etapów robót oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być 

prowadzone ze względu na bezpośredni związek z wystąpieniem siły wyższej. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę i 
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wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomieniu Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o której 

mowa powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zaistnienia, a 

jeśli nie będzie to możliwe w tym terminie – niezwłocznie, nie później niż na drugi dzień, po ustaniu 

przeszkody.  

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do 

wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej 

umowy. Przez wszelkie prace powiązane z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie 

prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, 

których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach 

przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.  

c) gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych projektu przez 

Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej wydłuży się ponad okres 2 tygodni 

liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne do projektowania lub od daty złożenia 

dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres ponad 2 tygodnie liczony od daty złożenia wniosku o 

warunki techniczne lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich 

otrzymania lub uzgodnienia,  

d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych 

badań i ekspertyz,  

e) przedłużania się terminu pozyskiwania wszelkich decyzji i opinii niezbędnych do otrzymania koniecznych 

uzgodnień lub uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – o okres niezbędny do 

uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji bądź opinii,  

f) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie 

potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,  

g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac - o czas 

niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, 

h) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót – o okres trwania zmian w dokumentacji 

projektowej,  

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robót. 

j) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o okres wydłużenia 

terminów dostaw materiałów.  

- Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 20 

umowy. 

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po uprzednim 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez 

wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących Podwykonawcy. 

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia 

za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w 
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złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, jest:  

…....................… 

§ 18  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w przypadkach 

określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto: 

1) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni w stosunku do 

terminów wykonania, określonych w § 6 ust. 1 umowy, 

2) w przypadku przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni, 

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu 

wykonywania robót, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy – nie dotyczy 

sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25 umowy, 5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 10 

ust. 19 umowy. 

6) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpi inne zdarzenia 

uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż 14 dni z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie skutek wyłącznie na 

przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo 

wykonanych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych bez żadnych wad 

do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robót. 

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od u mowy sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy terenu 

budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie z punktem powyżej; 

równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie postanowienia § 8 umowy. 

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu, o którym 

mowa wyżej, uporządkuje teren budowy oraz usunie urządzenia zaplecza budowy, wcześniej przez niego 

wykonanego.  

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na koszt strony, 

której działanie było przyczyną odstąpienia od umowy lub powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu 

podmiotowi. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 456 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie 

oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez 

Zamawiającego wszystkich uprawnień, które zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 

w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania. 
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§ 19 

 Odpady 

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, 

powstałe przy wykonywaniu robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 433).  

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

§ 20 

Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią  

1. Bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, 

Wykonawca nie może dokonać przelewu (cesji) wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy  

2. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są 

prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy (art. 509 k.c.). 

§ 21 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż: 

1) Administratorem  Pani/ Pana danych osobowych, jest  Sąd Rejonowy w Żyrardowie 

2) (Art.175db Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 t.j. z dnia 2019.01.11, z póź.zm.). kontakt pod 

adresem: 96-300 Żyrardów Al. Partyzantów 3; tel. (46) 854 31 00; e-mail:  administracja@zyrardow.sr.gov.pl  

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych,  drogą mailową pod adresem e-mail:  iod@zyrardow.sr.gov.pl  lub 

telefonicznie: 662101088 - w celu uzyskania informacji w sprawach, dotyczących przetwarzania danych 

osobowych przez Sąd i skorzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym Prawem zamówień 

publicznych; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez cały czas trwania umowy aż do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a następnie dane będą archiwizowane przez okres wynikający z 

odpowiednich przepisów prawa; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym  wynikającym z  przepisów ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U t.j. z 2023r., poz. 1270, t.j.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 

§22 Postanowienia 

końcowe 

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, Prawa budowlanego i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

3. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie wywołują 

zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani skuteczności pozostałych postanowień 

mailto:administracja@zyrardow.sr.gov.pl
mailto:iod@zyrardow.sr.gov.pl
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Umowy. W takich przypadkach strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób 

najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych. 

4. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiającego, wynikające z umowy, przysługują mu niezależnie od uprawnień 

i roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, i nie uchylają ani nie ograniczają w jakimkolwiek 

stopniu tych uprawnień i roszczeń, w tym miedzy innymi roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń i praw 

kształtujących przysługujących Zamawiającemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa  

5. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów, rozstrzygane będą przez 

właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Umowa została podpisana przez Strony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dniem podpisania 

umowy jest dzień złożenia podpisu elektronicznego. 

 

 

 

Załączniki do umowy:  

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, składający się z: 

Załącznik nr 1a –PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY prac remontowo-budowlanych  

Załącznik nr 1b – Ekspertyza techniczna; 

Załącznik nr 1c - Przedmiar robót 

Załącznik nr 1d – Kosztorys ofertowy 

Załącznik nr 2 –Oferta Wykonawcy w tym Formularz informacji dodatkowych. 

Załącznik nr 3 do umowy - WZÓR – Oświadczenie Wykonawcy* lub Podwykonawcy* o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

Załącznik nr 4  -(WZÓR)Protokół końcowego odbioru robót (wzór) 

 

 

Zamawiający                                                              Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do umowy 

WZÓR – Oświadczenie Wykonawcy* lub Podwykonawcy* o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

WYKONAWCA*/ PODWYKONAWCA*: 

Nazwa 

Siedziba: 

Reprezentowany przez: 

Oświadczam, że na potrzeby realizacji zmówienia pn.:  wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na 

remoncie pokrycia dachu budynku Sądu Rejonowego położonego przy Al. Partyzantów 3 w Żyrardowie, 

zatrudniłem/zatrudniam pracowników na umowę o pracę w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

Lp. Imię i nazwisko 
Rodzaj umowy o pracę (np.  
umowa na czas określony, 

nieokreślony) 
Data zawarcia umowy Wymiar etatu 

1     

2     

3     

4     

........................, dnia ………………………… 

* niepotrzebne skreślić 

…………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy lub Podwykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do umowy  

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT (wzór) 
 

dotyczący: wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie pokrycia dachowego  w budynku Sądu 

Rejonowego w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3 – znak sprawy: OA…………..2024 

sporządzony w Warszawie w dniu ……………………….2024 roku 

 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

 

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót, wykonanymi robotami poprawkowymi i dokumentacją robót* 

stwierdza się, co następuje: 

1. Wykonawca wpisem do Wewnętrznego Dziennika Robót w dniu ……………….. 2023 r. powiadomił 

Zamawiającego o zakończeniu wykonywania robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego. 

2. Roboty będące przedmiotem końcowego odbioru zostały wykonane na podstawie umowy nr ……………. z dnia 

………………… 2023 r. zawartej pomiędzy Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie a 

……………………………………………………..  

3. Roboty zostały wykonane w okresie: od ……………….. 2023 r. do ………………… 2023 r., zgodnie z wpisami 

w Wewnętrznym Dzienniku Robót.  

4. Wykaz dokumentów robót stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pełna dokumentacja robót pozostaje 

do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Wewnętrzny Dziennik Robót oraz w oddzielnie spiętym zbiorze: 

a. kompletną dokumentację powykonawczą (wymienić jakie); 

b. atesty, certyfikaty, etykiety na wbudowane materiały (wymienić jakie); 

c. wymagane przez Zamawiającego protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę 

badań i sprawdzeń – jeśli wymagane; 

d. oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, przepisami 

i obowiązującymi polskimi normami; 

e. oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót; 

f. pisemną gwarancję Wykonawcy na wykonane roboty; 

g. inne (wymienić jakie). 

Wyżej powołany zbiór dokumentów opatrzony został/nie został* szczegółowym wykazem. 

6. Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt 2 zostały/nie zostały* całkowicie zakończone. 

7. Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono/stwierdzono* usterek/-i: 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

8. Teren robót został/nie został* uporządkowany. 

9. Wobec faktu, że: 
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a. stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 7 protokołu); 

b. dokumenty przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu są niekompletne (zgodnie z zapisami w pkt 5 

protokołu); 

c. Wykonawcy odmawia się dokonania odbioru 

przerywa się spisywanie protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru końcowego na 

dzień …………………….2024 r. Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w punkcie 7 usterki. 

10. Po ustaleniu, że stwierdzone usterki/wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy odstępuje się 

od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę ………................ 

11. Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz uznając, iż:  

a. roboty budowlane zostały zakończone; 

b. dokumentacja przekazana przez wykonawcę jest kompletna; 

c. usterki opisane w pkt 7 usunięto 

Zamawiający dokonuje z dniem ……………… 2024 r. odbioru końcowego przedmiotu umowy powołanej w pkt. 2 

protokołu. 

12. Okres gwarancji ustala się na okres ………………. miesięcy od daty podpisania niniejszego protokołu. 

13. Wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto …………………………. zł. (słownie: 

………………………………………….).  

14. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT opiewającej na 

kwotę brutto ……………………………….. zł (słownie: ………………………………………………). 

15. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

 

1. ………………………….. 

 

2. ………………………….. 

 

3. ………………………….. 

 

 

 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

 

1. …………………………. 

 

2. …………………………. 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 


