Zatacznik nr 8 do SWz

UMmMOWa Nr ....cceeceecencencnncnnnenes

ZAWArta We..ueoeeeeeeeeeenes , W ANiU e, r. pomiedzy:
Sadem Rejonowym w Zyrardowie z siedzibg w Zyrardowie przy Al. Partyzantéw 3,
96-300 Zyrardow, NIP: 838-13-22-206, REGON: 000641851 reprezentowanym przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajacym” a
q ] Czg Y » Jacy

,Stronami”.

§1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), dalej zwana: ustawa Pzp, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: wykonanie prac remontowo-budowlanych polegajacych na remoncie pokrycia dachu
budynku Sadu Rejonowego potozonego przy Al. Partyzantéw 3 w Zyrardowie- OA.261.2.2024.
2. Zakres umowy obejmuje:

1) Wykonanie zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp robét
budowlanych. Zakres robét budowlanych swoim zakresem obejmuje:

W zakres przedmiotu remontu wchodzi m.in.

- sprawdzenie szczelnosci pokrycia,

- wykonanie dokumentacji projektowe;j,

- w miejscach peknie¢ lub ubytkéw smarowanie srodkiem uszczelniajgcym,

- utozenie nowej warstwy pokrycia,

- wykonanie/wymiana wszelkich niezbednych obrébek swietlika,

- wykonanie/wymiana wszelkich niezbednych obrébek blacharskich,

- wymiana pasa nad i podrynnowego - wymiana rynien,

- wykonanie obrébek wszelkich elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,
- odtworzenie instalacji odgromowej (dopuszcza sie powtdrne wykorzystanie
sprawnych elementéw),

- demontaz i ponowny montaz urzadzen klimatyzacyjnych na dachu ( przy pracach zwigzanych z demontazem
i ponownym montazem klimatyzacji powinien by¢ obecny Wykonawca serwisu urzadzen ).

- roboty porzadkowe,

- utylizacja wszelkich odpadéw wytworzonych podczas prac.

Dodatkowo Wykonawca powinien przewidzie¢ i zabezpieczy¢ miejsce do sktadowania urzadzen.

Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona dodatkowo prace zwigzane z wymiang izolacji.

3. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét
objetych zamdwieniem wskazane i opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym (dot. tzw. pracownikéw
fizycznych), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy.



Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci; w
przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobe. Powyisze wymaganie nie dotyczy
czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzaca/e jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza. Czynnosci
nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujgce
budowg/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyzsze dotyczy takze
0s6b wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatéw.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, Wykonawca w dniu
przekazania placu budowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz oséb (wzér nr 3 do umowy), ktére beda realizowac
przedmiot umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentdw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkow pracownika.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajacego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3. W przypadku zmiany
0s6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych oséb
przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 3 sg
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz
wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia. Przepis ust. 4 stosuje sie.

Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie (wzér - zatgcznik nr 3 do umowy)
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 3.

Planowany zakres prac projektowych okresla zatacznik nr 1a do niniejszej umowy — Program Funkcjonalno —
Uzytkowy i Ekspertyza techniczna Zatacznik nr 1b.

Wykonawca we wspdtpracy z Inspektorem Nadzoru, opracuje harmonogram robdt oraz przekaze go
Zamawiajacemu do akceptacji w ciggu 3 dni od podpisania Umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmian w harmonogramie. Zmiany takie wymagaja akceptacji i pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu prac nhie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 10 dni od daty jej
otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one wigzace dla
Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajacego pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedtozenia projektu
zmiany oznacza akceptacje zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zamdwienia
Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zgtaszane
przez Zamawiajgcego.

§3
Podstawowe o$wiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego i prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze szczegdlng starannoscia, z
zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych i wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli prawidtowosci ich
wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowigzany jest
umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w prowadzone prace - na kazde ich
zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, dotyczgcych sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,



3)

4)

5)

6)

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawieraé bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajagcym z przepiséw, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajgcy sie na komplet
przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy
opisanego w § 2 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacy przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz oswiadcza, ze jest w
stanie wykonaé przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

§ 4 Obowiazki stron

Dla catosci prac projektowych obowigzkiem Wykonawcy jest:

1

wykonanie prac projektowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, dostosowanie wszystkich
rozwigzan technicznych do obowigzujgcych przepisow .

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji dokumentacji oraz
sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajacego,

opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,

wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
robdét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) zawierajacy
szczegbtowy zakres zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowsa,

sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedgca przedmiotem
niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian przepiséw lub

zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na
kazdym etapie realizacji umowy,

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy ponadto:

1

2)

3)

4)
5)
6)
7

8)

wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia, przekazanie
Zamawiajgcemu oswiadczen oséb, ktore beda kierowaty robotami objetymi zakresem przedmiotu umowy o
przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do
dziennika budowy najpdzniej w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego dziennika budowy;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczed, natychmiastowe wykonanie robdt
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego,

zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas trwania robot budowlanych,

prowadzenie wszystkich rodzajéw robdét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami,
informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé na wykonanie
umownych zobowigzan,

organizacja placu budowy, a po zakoriczeniu roboét uporzadkowanie budowy oraz terendw przylegtych i
przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim sgsiedztwie, w tym
wykonywanie czynnosci wskazanych przez Inspektora nadzoru az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot budowlanych,



9) utylizacja wszelkich odpadéw wytworzonych podczas prac.

10) zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robdt oraz srodkéw ochrony osobistej dla
zatrudnionych pracownikow,

11) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace okresie realizacji przedmiotu
umowy 0s0b wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy. Powyzszy wymoég dotyczy réwniez
podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy.

12) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby
wykonujace czynnosci okreslone w & 2 ust. 3 sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie stosunku
pracy. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego
przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze
przedmiotowe stosunki pracy sg nadal obowigzujgce, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy.

13) codzienna obecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy,
14) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

15) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcdw - nadzér i koordynacja robdt
prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz zapewnienie Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz
umozliwienie podfaczenia medidw,

16) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do placu budowy
oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy bedg wykonywane,

17) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie pracownikdw przed rozpoczeciem robdt
budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy oraz przejecia petnej odpowiedzialnosci
za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

18) przestrzeganie ogdlnych przepisdéw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa,

19) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych
umowa,

20) zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za
wszelkie skutki finansowe wynikajace z roszczen wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy,

21) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

22) usuniecie wszelkich szkod powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy zwigzane z
prowadzeniem przez Wykonawce robdt objetych przedmiotem zamdwienia,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocag wykonuje przedmiot umowy,
jak za dziatania wtasne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy z
chwilg protokolarnego przejecia placu budowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek informowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca, 5) otwarciu likwidacji dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy,

5) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Do Zamawiajgcego nalezy:

1) uzgadnianie na biezaco rozwigzan projektowych przedstawionych przez Wykonawce,

2) zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

3) przekazanie Wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy,

4) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym petnomocnictwa w celu uzyskania niezbednych
decyzji i pozwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,

5) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem, nadzorowaniem i
realizowaniem robdét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w



przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwiocznie w sposob
umozliwiajgcy Wykonawcy robot prawidtowg i terminowa realizacje przedmiotu umowy.

6) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na roboty budowlane opisane w § 2
umowy w terminie 5 dni od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego odbioru dokumentacji, o ktérym
mowa w § 7 ust. 3,

7) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia,
8) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 i § 8 umowy,
9) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 11 umowy,

10) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zobowigzan oraz
informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢ na wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu dokumentacji w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy do
zachowania przepisdw ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zamoéwienia
robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na zapisy art. 99 Pzp, ktory okresla, ze
przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw. Przedmiot zamdwienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéow lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia w wystarczajco precyzyjny
i zrozumiaty sposdb, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub réwnowazny". Jezeli przedmiot zamdwienia
zostat opisany w sposdb, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nalezy wskaza¢ w opisie przedmiotu zamowienia
kryteria stosowane w celu oceny rGwnowaznosci.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy, nie pdzniej niz do dnia poprzedzajgcego
dzien, w ktérym ma nastapié przekazanie placu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, w tym w zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na sume gwarancyjna nie nizszg niz warto$¢ umowy brutto okreslong w & 11 ust. 2 umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy lub umdw ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy, polisy ubezpieczenia oraz dowodu optacenia skfadki ubezpieczeniowej, nie
poézniej niz do dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nieprzerwanego ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
przez caty okres realizacji robdt objetych umowa (tj. co najmniej do dnia podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy), w tym do terminowego optfacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust.1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktéorym mowa powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4 w imieniu i na rzecz



Wykonawcy i na jego koszt, co jest rGwnoznaczne z uprawnieniem Zamawiajgcego do dokonania potracenia
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy (faktur wystawionych
przez Wykonawce).

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawce lub pod jego kierownictwem lub przez zatrudnionych
przez niego Podwykonawcdw, niezaleznie od tego, czy szkody te powstaty w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy (Podwykonawcy) wynikajgcych z obowigzkdw okreslonych niniejszg umowa, czy tez poza nimi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ pracownicza, cywilng i wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg
wzgledem zatrudnionych pracownikéw i innych oséb, ktérymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkoéw przy
pracy i choréb zawodowych. Wykonawca oswiadcza, ze zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec
swoich pracownikéw i innych oséb, ktorymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkéw przy pracy i choréb
zawodowych.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby trzecie nie bedg dochodzi¢ od Zamawiajgcego naprawienia
szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem robdt przez Wykonawce lub dziatajgcych na jego zlecenie
podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia do Zamawiajgcego przez osobe trzecig z roszczeniem o naprawienie
szkody powstatej w zwigzku z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego z obowigzku Swiadczenia. W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie
przystgpi¢ do toczacego sie procesu po stronie Zamawiajgcego oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego w zwigzku z roszczeniem osoby trzeciej.

§ 6.
Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie .........ccccoeeeene. tygodni ,jednakze
nie pdézniej niz do dnia 06.12.2024 r.

Przygotowanie dokumentacji projektowej i przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji powinno nastgpi¢ w
terminie : 10 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcemu.

Za date wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 uwaza sie date zgtoszenia przez Wykonawce
zakoriczenia catosci robdt wraz z dostarczeniem kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru koricowego, o
ktérych mowa w § 8.

§7
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe w siedzibie
Zamawiajacego, w terminie okreslonym w § 6 ust. 2 umowy.

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdéwieniem po przekazaniu Zamawiajgcemu
dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i
uznaniu za wykonang poprawnie oraz po doreczeniu Zamawiajgcemu zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
wykonania robdét.

Zamawiajacy w terminie 3 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem umowy
sporzadzi protokot zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, decyzji, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych w obowigzujgcych na
dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazgda ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz
wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne os$wiadczenie, ze dokumentacja
bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 skutkowac bedzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu czesciowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej
dokumentacji projektowe;.

Do projektu Wykonawca zataczy kosztorysy inwestorskie.



§8
Odbiér rob6t budowlanych

Strony zgodnie postanawiaja, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru robét budowlanych:
1) - odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) - odbidr czesciowy,

3) - odbidr koricowy,

4) - odbidr po okresie rekojmi,

5) - odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym

Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore
nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robét zanikajgcych
zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym w ciggu 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku
stwierdzenia wad, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zadaé, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci
lub wykonat otwory w danych czesciach robdt dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robét, po
czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robdt ulegajacych zakryciu ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktére
wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu przez inne
elementy robot lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajace, ktére nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla
zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru koncowego.

Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robét:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajacemu przed odbiorem koricowym robét wszelkie dokumenty
niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci,
dokumentacje powykonawczg, protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty
gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koficowego dostarczy réwniez
atesty i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw, badan i préb
stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze protokoty czesciowe lub koricowe
odbioru robot sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
potwierdzone przez Wykonawce, dotyczace rozliczenia naleznosci.

2) Zamawiajacy, w terminie 3 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie
dtuzszy niz 3 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym
poinformuje Wykonawce na pismie.

3) Odbidr koricowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowa nastapi w ciggu nastepnych 3 dni od daty
rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w znacznym stopniu
utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajagcy ma prawo
odmoéwic podpisania protokotu odbioru koricowego i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego.

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na normalne korzystanie z
obiektéw) oraz nadajace sie do usuniecia - Strony podpisujg protokét odbioru koncowego robét budowlanych,
przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego (nie dtuiszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest niewspotmiernie
wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowga posiadajg wady istotne (uniemozliwiajace lub w znacznym stopniu
utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto wady istotne nie nadajg sie do usuniecia
- Zamawiajacy ma prawo zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy.



Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony Wykonawcy (np.
braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych
dokumentéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do
czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajacy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu gwarancji. Strony
zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang dokonane przez Strony przeglady catosci
robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladdéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

89
Nadzér autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno — uzytkowym oraz w oparciu o dokumentacje projektowa
stanowigca przedmiot niniejszej umowy.

Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta, badz niezbedne;j
grupy projektantow na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia —
telefonicznie lub e-mail lub w innym umdéwionym z Zamawiajagcym terminie).

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdét budowlanych, osoby
wykonujace nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) rysunki lub szkice bedace uszczegétowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem zmian rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

2) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

3) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem dokumentacji projektowej oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zataczone do dokumentacji.

W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek ujawnionych w trakcie
realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na
witasny koszt.

W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§10
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/z udziatem Podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robét:

) R

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych prac niz
wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robdt bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane s zgodnie z
oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia
tylko takim podwykonawcom, ktdrzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢é dostosowana do warunkdw umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robét przez
podwykonawcdw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i
wysokosci kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi réwniez okreslaé¢ zasady odbioréow wykonanych
robot zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy o



10.

11.

podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego i finansowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo powinien:

1) byc¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamdwien publicznych;

2) dopuszczaé mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajacego prac wykonywanych przy udziale
Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcdw;

3) precyzyjnie okresla¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym zawieraé czesé
dokumentacji technicznej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich wykonania;

4) zawieraé postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3
umowy;

5) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wskazany w ust. 6
niniejszego paragrafu;

6) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego za realizacje przedmiotu
umowy;

7) zawiera¢ wymodg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych przez
Zamawiajacego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

8) zawierac stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcow i
dalszych  podwykonawcéw  (przedstawianie  dowodoéw  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelno$ci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych
podwykonawcéw w przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego, gwarancja terminowej zaptaty);

9) uwzgledniac okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane; 10) jej zapisy nie mogg,
pozostawad w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.



12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania
umow o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umdéw o wartosci do 50
000,00 zt, ktorych przedmiotem sa:

1)
2)
3)
4)

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
transport materiatéw budowlanych,
zakup medidw,

dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Przedktadajgcy
moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy. W
przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zostata zawarta
przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
(dotyczy dtugoterminowych umoéw wspdtpracy np. w zakresie dostawy materiatéw), Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedtozyé poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie takiej umowy w terminie 7 dni od dnia ztozenia zamdwienia szczegétowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy przesle Wykonawcy

informacje o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, ztosci¢ pisemnie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jesli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos$¢ i terminowosé roboét ktore realizuje

przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i powierzyt im do
wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, lub
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2) cze$¢ lub catosé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robdt oraz
naliczenia kar umownych okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 8).

20. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji w formie
pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.

21.Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze do przekazania wymaganych
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych lub ustug.

22.Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktorym mowa w ust. 5,
ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajacych z danej
umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z
projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy
z podwykonawca/dalszym podwykonawcg, przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3—8 stosuje sie odpowiednio.

23.W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcy, Wykonawca powinien przedtozyc
Zamawiajagcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg,
przenoszgcg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajacego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci, o ktdrej
mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy ust. 22-24 stosuje
sie odpowiednio.

26. Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujacg je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe, [w rozumieniu art.
632 § 1 Kodeksu cywilnego] ktére obejmuje petny zakres prac okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym,
oraz w umowie. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw
robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zamdéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto: ............. zt (stownie:
.................................... ). Na wynagrodzenie brutto sktada sie kwota netto ................... zt (stownie ..................) i
podatek VAT w kwocie ............... zt (stownie: ..veveeeveeeeeeeeeeeee, ).

W tym:

1) Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego prac remontowo - budowlanych pokrycia dachu
budynku Sadu za cene ................. zt brutto (stownie: ......ccoeeeiiiiciiieiie, ) ST zt netto (stownie
.................. ) i podatek VAT w kwocie ............... zt (stownie: .....cccccviieeniniinnnnnll).

2) Przeprowadzenia prac remontowo - budowlanych pokrycia dachu budynku Sadu za cene ................. zt brutto
(stownie: ..ccccvvvvvveeeieeeeeireeee, )} e zt netto (stownie .................. ) i podatek VAT w kwocie
............... zt (stownie: .o

3) Wymiana izolacji za cene ............. zt brutto (stownie: ......cccccviiieiiiiiiiiinnnn. ) TR zt netto
(stownie .................. ) i podatek VAT w kwocie ............... zt (stownie: ....ooeeeeieeiiiieeeieee, ).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do
jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optfat i podatkéw, oraz obejmuje wszelkie koszty towarzyszace
wykonaniu wynikajgce wprost z postanowienn umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego oraz z obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z
technologii wykonania robdt, rowniez koszty zabezpieczenia placu budowy oraz organizacje zaplecza
technicznego.

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych lub
ich elementdw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy beda dokonywane w walucie polskiej.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru korncowego robdt budowlanych podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

Ptatno$¢ Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidfowo wystawionych faktur czesciowych, ktére Wykonawca
bedzie uprawniony wystawi¢ po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu architektoniczno- budowlanego prac
remontowo - budowlanych pokrycia dachu budynku Sadu oraz kolejna ptatnos¢ po zakorczeniu i odbiorze catosci
robot potwierdzonym protokotem odbioru koricowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych podpisanym przez
osoby upowaznione przez strony umowy.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo — w tym zgodnie z Umowg - wystawionej faktury. Dniem
zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub innych dokumentéw
wystawianych w zwigzku z realizacja Umowy - numeru rachunku bankowego znajdujacego sie aktualnie (tj.
najpdzniej na dzien wystawienia danego dokumentu) w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT, o ktérym to wykazie mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug [Dz. U. z 2022 r., poz. 931 t.j. z pdin. zm.],
zwanego dalej ,biatg lista podatnikéw VAT”. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do nie dokonywania zmian
polegajacych na usunieciu (wykresleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z biatej listy podatnikow VAT -
w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do uptywu terminu pfatnosci naleznosci objetej danym
dokumentem. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego
nie znajdujacego sie na biatej liscie podatnikdw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z
zaptfatg wynagrodzenia umownego, a termin zaptaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu podania
numeru rachunku bankowego znajdujacego sie na biatej liscie podatnikow VAT.

§12
Gwarancja i rekojmia
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koicowego robdt budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad w przedmiocie
umowy, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie
okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc) tj. przez 5 lat.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzajg odpowiedzialnosé¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. W przypadku gwarancji dtuzszej niz 5 lat, termin
rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika zadnych zobowigzan
finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce gwarancji a trescig
umowy dotyczgcg obowigzkdw wynikajgcych z tresci § 12 umowy, strony obowigzuje tres¢ umowy.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o zaistniatych
wadach.

Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostaé przedtuzony za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajacego przekaze Zamawiajgcemu atesty na materiaty oraz karty
gwarancyjne producentow materiatow. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca
/ Sprzedawca materiatow udzielit Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub
dostarczanych materiatéw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych robét budowlanych,
Strony moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie
Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby
wspolnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajacemu.
Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi

Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze),
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego oraz nie tracac przy tym
uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§13
Prawa autorskie i zalezne

Z chwilg podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy, Wykonawca tgcznie z
przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do
opracowania oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, nosnikdw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez
dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig projektantow —
autoréw dokumentacji projektowe;j

Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do opracowania bedgcego przedmiotem umowy, zostajg przeniesione na
Zamawiajgcego w celu wykorzystania na odrebnych polach eksploatacji dotyczacych w szczegdlnosci:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,
3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym,
6) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej umowy do
opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez wykonawcow wykonujgcych
kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania na podstawie oddzielnego zamdwienia w przypadku:
przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany sposobu
zagospodarowania terenu, zmiany decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkdw, budowli i innych
obiektéw budowlanych, na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa i opracowania
zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzagcego celom promocyjnym i informacyjnym oraz
niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu wykonania lub zlecenia

innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do zaniechania przez Wykonawce wykonania w

wyznaczonym terminie badz przystgpienia do wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowac

opdznieniem terminéw wynikajgcych z umowy badZz powodowaé zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu
umowy badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym polu

eksploatacji.
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W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez Wykonawce z udziatem

innych oséb, ktérym przystuguja majgtkowe prawa autorskie do opracowan lub ich czesci Wykonawca

zobowiazuje sie do:

1) naby¢ od autoréw opracowarn majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich dalszego przeniesienia
na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie,

2) uzyskac zgode autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w
ust. 1iust. 2

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia twoércow (wspottwdrcow) opracowan, ze
Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w
pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem praw 0s6b trzecich,
Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu po stronie Zamawiajgcego.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie dokumentacji projektowej,
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy oraz jej modyfikacja w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w
przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie lub zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru
autorskiego, do ktérego jest zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy w
tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowe;j.

Przeniesienie autorskich praw majagtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen czasowych i
terytorialnych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$é za naruszenie praw autorskich oraz innych praw oséb trzecich
przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Zamawiajagcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy, autorskich praw
majgtkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.

8§14
Sposab realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy wykorzystujgc do tego
odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujagcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robdt materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadac
wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z p6in. zm.).

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny posiada¢ odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w
tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz
inne dokumenty czy $Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢
wydane przez uprawnione podmioty.

Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania Zamawiajagcemu wszelkich
wymaganych dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robét.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ we wtasnym zakresie potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci materiatéw
oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na kazdym etapie roboét, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru kornicowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw obejmujgcych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi
nadzoru do odbioru robét zanikajacych, jak i do odbioru korncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete w obowigzujgcych normach i
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgadZz wykonawstwo robdt sg
niezgodne z normami i dokumentacja techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy
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10.

11.

wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i dokumentacjg techniczng, to
koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robdt oraz jakosci
materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za$ Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich prébek materiatéw, potrzebnych do przeprowadzenia
takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w
umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego.

W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami okreslonymi w umowie,
Zamawiajacy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robdt na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zaleced ze strony
Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowierr umowy.

§15
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie postanowien niniejszej
umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwtoke w
realizacji robét budowlanych — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za
kazdy dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w & 6 ust. 1.,

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,01% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2
za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 10
ust. 6 kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki od terminu
okreslonego w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdorazowa
koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25 umowy,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust.12, w zakresie terminu
zaptaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do doprowadzenia do zmiany tej umowy -
kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzier zwitoki od terminu okreslonego
na zmiane w umowie, 8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i powierzyt im do
wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedz i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czesé lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okre$lone w umowie o
podwykonawstwo,
- kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
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c) brak stosownych protokotéw i atestow,
d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowani przez komisje
odbiorowa i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
- kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

10) w przypadku nie przedtozenia dokumentdéw, o$wiadczer lub nie wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 pkt 1) - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 — kare w wysokosci 0,01 %
kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki,

12) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare w wysokosci 0,1 %
kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

13) w przypadku odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - kare w
wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2,

14) w przypadku odstgpienia od czesci umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - kare w
wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czeSci umowy ustalonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego
czesci umowy od ktorej odstgpiono.

15) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

16) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 10 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie
kosztorysu inwestorskiego, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa § 18 ust. 1.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktoérych moga dochodzi¢ strony wynosi 40 % wartosci
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyiszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

Kwoty kar umownych beda ptatne w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnej
informacji o ich wysokosci, bedacej jednoczesnie wezwaniem do zaptaty.

Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy

Kazde z zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych w tym postanowieniu zaréwno
wszystkich tgcznie, jak i kazdego z osobna.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§16
Przedstawiciele stron

Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie.
Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy m.in.:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z umowa,
dokumentacjg projektowaq, decyzjami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowanych przy wykonywaniu tych robdt
wyrobéw zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a w szczegdlnosSci zapobieganie zastosowaniu
wyrobdw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, szkdd, usterek,
5) kontrolowanie rozliczer budowy oraz zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robdt, polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
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robdt budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robot
budowlanych wyrobdéw, zgodnie z art. 10, a takze informacji i dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
do stosowania urzadzen technicznych,

7) zadanie od kierownika budowy, kierownika robot, dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja
techniczna lub pozwoleniem na budowe,

8) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji projektowej,
9) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw wymaganych przepisami prawa.
Wykonawca zapewni:

1) wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby majgce wymagane uprawnienia budowlane do
projektowania, posiadajgce stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje,

2) kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac zwigzanych z realizacja umowy przez
kierownika budowy posiadajacych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowga oraz kwalifikacje.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocg ktérego realizuje
zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe wykonujg swoje obowigzki nienalezycie.
Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokonac stosownych zmian.

Kierownik budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy).

Podczas nieobecnosci osob przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz
wykonywania prac niezbednych do realizacji Inwestycji wynikajacego z okresu urlopowego lub choroby,
Wykonawca ma obowigzek zapewnié zastepstwo krotkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie wczesniej
uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez Zamawiajacego.

§17
Zmiana postanowiefn umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o ktdrych
mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy: :

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 niniejszej umowy. Stawka
i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o czas
dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej,
Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku do powotujacego sie na nig podmiotu, a zarazem
nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym ukfadzie stosunkéw niemozliwe do
przewidzenia, czyli o ,,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami nie byto zadnej obrony,
a zwfaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.: powodzie,
pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia waznych urzadzen itp.),
zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki
krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej
(np. wywtaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiaja
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢ wraz ze szczegétowym
wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczern w odniesieniu do konkretnych elementéw / branz /
etapdw robdt oraz przedstawié¢ informacje dotyczace okresu w jakim w/w prace nie mogty byé
prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i
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3)

4)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyziszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomieniu Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktorej
mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zaistnienia, a
jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie — niezwtocznie, nie pdzniej niz na drugi dzien, po ustaniu
przeszkody.

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan — o okres niezbedny do
wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odregbnej
umowy. Przez wszelkie prace powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie
prace wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami,
ktorych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

gdy pozyskanie warunkow technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych projektu przez
Zamawiajacego, uzytkownikow i wtascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie ponad okres 2 tygodni
liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do projektowania lub od daty ztozenia
dokumentac;ji projektowej do uzgodnienia - o okres ponad 2 tygodnie liczony od daty ztozenia wniosku o
warunki techniczne lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich
otrzymania lub uzgodnienia,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan i ekspertyz,

przedtuzania sie terminu pozyskiwania wszelkich decyzji i opinii niezbednych do otrzymania koniecznych
uzgodnien lub uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — o okres niezbedny do
uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji badz opinii,

przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych spowodowanej niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie
potwierdzony przez Zamawiajacego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieni, mogacych spowodowaé wstrzymanie prac - o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedgce nastepstwem
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdot — o okres trwania zmian w dokumentacji
projektowej,

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych robot.

wydtuzenia termindw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o okres wydtuzenia
terminéw dostaw materiatéw.
- Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 20
umowy.

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez
wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych Podwykonawcy.

zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego zakresu zamowienia
za pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w
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ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, jest:

§18
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze Zzadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w przypadkach
okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni w stosunku do
terminéw wykonania, okreslonych w § 6 ust. 1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robdt objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na zmiane sposobu
wykonywania robot, ktdre byty wykonywane wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystagpi koniecznosé trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy
sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25 umowy, 5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10
ust. 19 umowy.

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpi inne zdarzenia
uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 14 dni z przyczyn,

za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron odniesie skutek wytacznie na
przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robdt prawidtowo
wykonanych.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych bez zadnych wad
do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robaét.

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od u mowy sporzadzg protokét zdawczo - odbiorczy terenu
budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robdt i ich wyceny zgodnie z punktem powyzej;
réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc w tym zakresie postanowienia § 8 umowy.

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzadzenia protokotu, o ktérym
mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia zaplecza budowy, wczesniej przez niego
wykonanego.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na koszt strony,
ktorej dziatanie byto przyczyna odstgpienia od umowy lub powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu
podmiotowi.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoSci wymienionych w art. 456
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez
Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére zamawiajacy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstapieniu,
w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.
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§19
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obiektu na witasny koszt wszystkie odpady i opakowania,
powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia
ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 433).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzarn wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Wykonawca nabedzie wtasnos$¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy na osobe trzecig

1. Bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci,
Wykonawca nie moze dokonac przelewu (cesji) wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy

2. Wykonawca nie moze dokonaé innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych, ktérych przedmiotem sg
prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej umowy (art. 509 k.c.).

§21
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,RODO”, informujemy, iz:

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, jest Sad Rejonowy w Zyrardowie

2) (Art.175db Prawa o ustroju sgdéw powszechnych (Dz.U.2019.52 t.j. z dnia 2019.01.11, z pdz.zm.). kontakt pod
adresem: 96-300 Zyrarddw Al. Partyzantéw 3; tel. (46) 854 31 00; e-mail: administracja@zyrardow.sr.gov.pl

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, drogg mailowg pod adresem e-mail: iod@zyrardow.sr.gov.pl lub
telefonicznie: 662101088 - w celu uzyskania informacji w sprawach, dotyczacych przetwarzania danych
osobowych przez Sad i skorzystania z praw zwigzanych z ich przetwarzaniem.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego zgodnie z obowigzujagcym Prawem zamowien
publicznych;

5) Pani/Pana dane osobowe bed3 przechowywane, przez caty czas trwania umowy az do uptywu okresu
przedawnienia roszczen z niej wynikajgcych, a nastepnie dane bedg archiwizowane przez okres wynikajacy z
odpowiednich przepisdw prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym wynikajacym z przepiséw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U t.j. z 2023r., poz. 1270, t.j.), zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

§22 Postanowienia
koncowe
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawa budowlanego i innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

3. W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdlne postanowienia Umowy sg niewazne albo nie wywotujg
zamierzonych skutkow prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci, ani skutecznosci pozostatych postanowien
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Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzujg sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposdb
najbardziej zblizony wyrazg ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajace z umowy, przystugujg mu niezaleznie od uprawnien
i roszczen, wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa, i nie uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek
stopniu tych uprawnien i roszczed, w tym miedzy innymi roszczen odszkodowawczych oraz roszczen i praw
ksztattujgcych przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem spordw, rozstrzygane bedg przez
wtasciwy sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesé.

Umowa zostata podpisana przez Strony za pomocg kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dniem podpisania
umowy jest dzien ztozenia podpisu elektronicznego.

Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia, sktadajacy sie z:

Zatacznik nr 1a —=PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY prac remontowo-budowlanych
Zatgcznik nr 1b — Ekspertyza techniczna;

Zatacznik nr 1c - Przedmiar robét
Zatgcznik nr 1d — Kosztorys ofertowy
Zatgcznik nr 2 —Oferta Wykonawcy w tym Formularz informacji dodatkowych.

Zatacznik nr 3 do umowy - WZOR — O$wiadczenie Wykonawcy* lub Podwykonawcy* o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia

Zatacznik nr 4 -(WZOR)Protokét koricowego odbioru robét (wzér)

Zamawiajacy Wykonawca

21



Zatacznik nr 3 do umowy

WZOR - O$wiadczenie Wykonawcy* lub Podwykonawcy* o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia

WYKONAWCA*/ PODWYKONAWCA*:
Nazwa

Siedziba:
Reprezentowany przez:

Oswiadczam, ze na potrzeby realizacji zmoéwienia pn.: wykonanie prac remontowo-budowlanych polegajacych na
remoncie pokrycia dachu budynku Sadu Rejonowego potozonego przy Al. Partyzantéw 3 w Zyrardowie,
zatrudnitem/zatrudniam pracownikéw na umowe o prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Rodzaj umowy o prace (np.
Lp. Imie i nazwisko umowa na czas okreslony, Data zawarcia umowy Wymiar etatu
nieokreslony)

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy lub Podwykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do umowy

PROTOKOt KONCOWEGO ODBIORU ROBOT (wzér)

dotyczacy: wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na naprawie pokrycia dachowego w budynku Sadu
Rejonowego w Zyrardowie przy Al. Partyzantéw 3 — znak sprawy: OA.............. 2024

sporzadzony w Warszawie W dniu .......ccceceeevevireeenee 2024 roku

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Po zapoznaniu sie ze stanem zaawansowania robot, wykonanymi robotami poprawkowymi i dokumentacjg robét*
stwierdza sie, co nastepuje:

1. Wykonawca wpisem do Wewnetrznego Dziennika Robdét w dniu ... 2023 r. powiadomit
Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania robot i zgtosit gotowos¢ do odbioru korncowego.
2. Roboty bedace przedmiotem koricowego odbioru zostaty wykonane na podstawie umowy Nnr .........ee... z dnia
..................... 2023 r. zawartej pomiedzy Sadem Okregowym Warszawa-Praga w Warszawie a
3. Roboty zostaty wykonane w okresie: od .................... 2023 r. dO e 2023 r., zgodnie z wpisami
w Wewnetrznym Dzienniku Robét.
4. Wykaz dokumentéw robot stanowi zatgcznik do niniejszego protokotu. Petna dokumentacja robot pozostaje
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
5. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu Wewnetrzny Dziennik Robét oraz w oddzielnie spietym zbiorze:
kompletng dokumentacje powykonawcza (wymienic jakie);
b. atesty, certyfikaty, etykiety na wbudowane materiaty (wymienic jakie);
Cc. wymagane przez Zamawiajgcego protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce
badan i sprawdzen — jesli wymagane;
d. os$wiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robét z projektem wykonawczym, przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami;
e. os$wiadczenie kierownika robdét o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu robét;
f. pisemna gwarancje Wykonawcy na wykonane roboty;
g. inne (wymienic jakie).
Wyzej powotany zbidr dokumentéw opatrzony zostat/nie zostat* szczegétowym wykazem.
Roboty bedace przedmiotem umowy powotanej w pkt 2 zostaty/nie zostaty* catkowicie zakoriczone.

Podczas odbioru wykonanych robét nie stwierdzono/stwierdzono* usterek/-i:

Teren robot zostat/nie zostat* uporzadkowany.
Wobec faktu, ze:
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a. stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 7 protokotu);

b. dokumenty przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu sg niekompletne (zgodnie z zapisami w pkt 5
protokotu);

c¢.  Wykonawcy odmawia sie dokonania odbioru

przerywa sie spisywanie protokotu koricowego odbioru robdt oraz wyznacza nowy termin odbioru koricowego na
dzien ....oooveeicinenne 2024 r. Do tego czasu Wykonawca wtasnym kosztem usunie wymienione w punkcie 7 usterki.

10. Po ustaleniu, ze stwierdzone usterki/wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy odstepuje sie
od ich usuniecia i obniza sie wynagrodzenie 0 kwote ........cc.cceeeeueennes

11. Majac na uwadze powyzsze ustalenia oraz uznajac, iz:
a. roboty budowlane zostaty zakoriczone;
b. dokumentacja przekazana przez wykonawce jest kompletna;

c. usterki opisane w pkt 7 usunieto

Zamawiajacy dokonuje z dniem .................. 2024 r. odbioru koncowego przedmiotu umowy powotanej w pkt. 2

protokotu.

12. Okres gwarancji ustala sie na okres ................... miesiecy od daty podpisania niniejszego protokotu.

13. Warto$¢ wykonanych i odebranych robdt wynosi  brutto ... zt.  (stownie:
................................................. ).

14. Niniejszy protokdt stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce koricowej faktury VAT opiewajgcej na
KkWote Drutto .ceceeecreceercensnssnssnssnnsnnes ZH (STOWNIE:! weereeeeee s st ernsnnsnee e e snssne ).

15. Na tym protokdt zakonczono i po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

* - niepotrzebne skresli¢
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