-WZORUMOWY -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR...................

Zawarta w Poznaniu w dniu .......ccceceeeeennee. pomiedzy Skarbem Panstwa - Sgdem Okregowym
w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznan, posiadajgcym NIP 778-11-28-938, REGON
000323855, zwanym w dalszym tekscie ,,ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:

Dyrektora — .....ccccvvevevveevereennn.
a Firma
................................................................................ Majgcy swojg siedzibe W .....cccoeeevcvieeennnne.
zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sgdowym .........ccccvvevveneene. o numerze NIP ............... ,
REGON ...ccoviiiiinernne, zwanym w dalszym tekscie ,, WYKONAWCA”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawe Prawo Zamowien Publicznych, art. 275,
pkt 1), tryb podstawowy bez negocjacji zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje:

Wykonanie prac dla zadania: ,,Remont pomieszczenia kottowni w zakresie robé6t budowlanych i

elektrycznych w zwiagzku z planowang wymiang pieca gazowego w budynku Sadu Rejonowego w

Chodziezy przy ul. Krasinskiego 8.”

2. Przedmiot umowy szczegétowo okreslajg:

a) Projekt budowlany
b) Przedmiar
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
d) Oferta Wykonawcy z dnia .......cccoevevvevreeeeennne wraz z zatgcznikami, stanowigca zafacznik
nr 1 do umowy.
TERMIN WYKONANIA
§2

1. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 15 dni od dnia podpisania
umowy.

Rozpoczecie robot nastapi niezwtocznie po przekazaniu placu budowy.

3. Planowane zakoniczenie robdt nastgpi Nnajpoznie] do dNia .eeeeeeveeerreerreeeesseensnees 2024r.
Termin, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest terminem gotowosci
Wykonawcy do przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robdt, potwierdzonym
pisemnym zgtoszeniem o faktycznym zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
koricowego.



10.

Niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oznacza
rozpoczecie biegu naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 11.

Termin zakonczenia umowy moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia przerw w
realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz takich, ktorych nie
mozna byto wczesniej przewidzieé, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez
Zamawiajgcego. Termin realizacji umowy zostaje zawieszony na czas przerwy. Ulega
wowczas przesunieciu termin zakoniczenia umowy bez naliczenia kar umownych, o
ktorych mowa w § 11 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu
wykonania umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych od zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 nie przedtozy szczegdtowego wniosku o
przedtuzenie terminu wykonania umowy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania umowy w
przypadku okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego.

W przypadku ewentualnego przyspieszenia zakonczenia przedmiotu umowy, Wykonawca
winien powiadomic o tym Zamawiajacego, aby ustali¢, czy nowy termin zakoriczenia robot
jest do przyjecia z uwagi na zapewnienie finansowania zadania.

Za termin odbioru koricowego ustala sie date spisania protokotu odbioru koricowego po
usunieciu wad.

WARTOSC UMOWY | WARUNKI PLATNOSCI
§3
Warto$s¢ umowy, obejmujgca wszystkie elementy niezbedne do wykonania catosci
przedmiotu umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy ustala sie na kwote:
.......................... zt brutto (stownie: ........ccccceveveverveeeeeneenenn... 211 00/100 gr.) zgodnie z ofertg
Wykonawecy i stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje:
a) wykonanie robdt objetych opracowang dokumentacjg (w tym zakup urzadzen oraz
materiatow budowlanych),
b) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza budowy),
c) koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan, doprowadzenia powierzchni Scian,
posadzek i sufitdw do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie robat,
d) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego w tym kierownika budowy i kierownikow
robot,
e) koszty uporzadkowania terenu budowy, dojazdu do placu budowy sprzatania po
wykonaniu robdt,
f) koszty ubezpieczen i zabezpieczen majgtkowych budowy,



10.

11.

12.

13.

g) wszelkie optaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikte w zwigzku z
prowadzeniem robdt,

h) koszty zabezpieczenia materiatow i urzadzen,

i) koszty energii elektrycznej,

j) wszystkie inne, niewymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdre mogg wystgpi¢ w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy,
obowigzujacymi przepisami technicznymi i prawnymi oraz normami.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest rozumiane, jako cena ryczattowa za wykonanie

catosci zamowienia i musi obejmowacé wszystkie roboty wynikajgce z dokumentacji

przetargowej, wymagan warunkow realizacji zamowienia

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie fakturami cze$ciowymi zgodne z

harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. ptatnosci bedg dokonywane po wykonaniu

(tj. podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru) wszystkich prac zatozonych w danym

okresie rozliczeniowym.

Kazdorazowo po zakorniczeniu okresu rozliczeniowego, a przed podpisaniem protokotu

odbioru czesciowego, Wykonawca ma obowigzek przedstawic rozliczenie wykonanych

prac.

Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie do 30 dni

kalendarzowych od daty jej doreczenia Zamawiajagcemu, pod warunkiem dostarczenia

przez Wykonawce dokumentdéw rozliczeniowych i protokotéw odbioru oraz w przypadku

wystgpienia podwykonawcow — otrzymanych od podwykonawcéw , kserokopii” faktury z

potwierdzeniem ich zaptaty w formie oswiadczen ztozonych przez podwykonawcéw za

okres robét objety fakturg Wykonawcy.

Faktury Wykonawcy dostarczone bez wymaganych dokumentow okreslonych w ust. 5

bedg zwracane Wykonawcy bez ksiegowania i bez obowigzku zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czeSciowymi nie moze przekroczyé

80% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Pozostata kwota 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1

niniejszej umowy, zostanie rozliczona po odbiorze koicowym na podstawie

podpisanego protokotu odbioru koricowego robot.

Za date zaptaty przyjmuje sie dzien wptywu srodkdw pienieznych na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Na fakturze musi zosta¢ umieszczony:

— numer niniejszej umowy, NIP Zamawiajgcego, NIP Wykonawcy, numer konta
Wykonawcy.

W przypadku zwioki w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do

Zamawiajgcego z zgdaniem zapfaty ustawowych odsetek.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwote wynikajaca ze

zmienionych stawek podatku od towaréw i ustug (VAT), obowigzujgcych w dacie

powstania obowigzku podatkowego w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany



stawek VAT, Wykonawca wystawia fakture VAT na kwote brutto uwzgledniajacy te
Zmiane.

14. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdb wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie realizacji przedmiotu Umowy. Tak wiec wymaog
ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot budowlanych, czyli tzw. ,,pracownikéw fizycznych.” Wymég nie dotyczy natomiast
pozostatych 0sob zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, miedzy innymi oséb:
kierujgcych budowg oraz dostawcow materiatow budowlanych. Obowigzek ten nie
dotyczy réwniez osdb pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadow karnych,
ktérych formy prawne zatrudnienia reguluje Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U.p0z.557 z
pdin.zm)

15. Celem weryfikacji realizacji obowigzku, o ktéorym mowa w pkt 14 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, w ramach
przedmiotu Umowy przez osoby, ktére winien zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy,
przedstawic Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a na zadanie takze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych osdb na umowe o prace, tj. kopie umow o
prace zawarte przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami. Kopia
umowy/umodw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden z cztonkdéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z
przepisami Pzp. podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia
powyzszego dokumentu osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie beda
wpuszczane na plac budowy, a wiec nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

16. Jezeli pomimo wymogow, o ktérych mowa w punktach powyzszych, na budowie bedzie
przebywac¢ osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka
bedzie musiata opuscié¢ plac budowy, a Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu tytutem kary
umownej 1.000,00 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawiciela.

1 Woyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Do obowigzkéw Wykonawcy odnosnie robdt budowlanych nalezy:

1.1. Wykonanie robo6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

1.2. W czasie realizacji robot:

a) zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robét przez osobe wymieniong w
§ 7 niniejszej umowy. W przypadku nieusprawiedliwionej obecnosci Kierownika
Budowy Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci
2000,00 zt za kazde zaistnienie takiej sytuacji.

b) petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych
umowa,

c) uzgadnianie terminu oraz miejsc prowadzenia robdt budowlanych,

d) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidtowej organizacji robdt, wykonanie robdot zabezpieczajagcych w celu
umozliwienia dostepu do miejsc pracy jego uzytkownikom. Wykonawca zobowigzany
jest do delegowania osoby wykonujgcej prace sprzatajgce w godzinach urzedowania
Sadu Rejonowego w Chodziezy

e) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

f) koordynowanie robdt wykonywanych przez podwykonawcow.

1.3. Umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie - Prawo
Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

1.4. Po zakonczeniu robét - uporzagdkowanie obiektu i przekazanie Zamawiajagcemu w
terminie ustalonym na odbior koricowy robét.

1.5. Przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardéw.

1.6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢:

a) wobec oséb trzecich za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy,

b) za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

c) za szkody wynikajgce ze zniszczen oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzanych z
prowadzeniem roboét podczas wykonywania przedmiotu umowy.

1.7. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz. oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za

wszystkie nastepstwa wynikajgce z nieprzestrzegania tych przepiséw.



1.8. Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych roboét, elementdw istniejacych, ich czesci badz urzadzen
- na koszt Wykonawcy.

1.9. Ryczattowe rozliczenie na zuzytg energie elektryczng w uzgodnieniu z zamawiajgcym.
1.10. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa i strzec mienia.
1.11.Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy posiada¢ ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrzgdzone
przy realizacji umowy Zamawiajgcemu i osobom trzecim z tytutu czynéw
niedozwolonych, za sume gwarancyjng nie nizszg niz fgczne wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktdrym mowa w par. 3 ust. 1 umowy.

1.12. Ubezpieczenie winno obejmowac réwniez szkody wyrzagdzone przez wszystkich
podwykonawcow.

1.13.Wykonawca zobowigzany jest kontynuowac ubezpieczenie przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego odbioru
robot.

1.14. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w dniu zawarcia niniejszej
umowy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, a w
przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot,
zobowigzany jest rowniez przedfozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia — pod rygorem
wstrzymania realizacji robét do czasu przedtozenia kopii polisy lub dowodu jej
przedtuzenia.

Opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy harmonogramu

rzeczowo — finansowego zatgcznik nr 2 umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

Przekazanie placu budowy zgodnie z protokotem przekazania placu budowy - zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy.

Wskazanie i udostepnienie punktéw poboru energii elektryczne;.

Akceptowanie umdéw na podwykonawstwo, na warunkach okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych oraz kodeks cywilny.

Zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony Zamawiajgcego.
Dokonywania kontroli realizacji przedmiotu umowy w kazdym czasie jej trwania.
Dokonanie odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu przez inspektora sadu w
terminie do 3 dni po ich zgtoszeniu przez kierownika budowy i potwierdzenie stosownym
zapisem w dzienniku budowy.

Dokonanie odbioréw robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 8 niniejszej umowy.
Terminowa zapfata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
zgodnie z § 3 umowy.



9. Wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy z nalezytg
starannoscig oraz poszanowaniem intereséw Wykonawcy.

PODWYKONAWCY
§ 6a—6e

|. Strony uzgadniajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

1.1 Wykonawce osobiscie,

1.2 Podwykonawcow, w zakresie robot takich jak:

a) roboty budowlane, elektryczne, telekomunikacyjne
2. W przypadku kazdorazowej woli Wykonawcy powierzenia czesci robot podwykonawcy,
strony zgodnie oswiadczajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego w zakresie warunkow ich realizacji.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedfozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe, o ktérej mowa w
ust. 3, jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej.
6. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni zgfosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli umowa:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego do przedfozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
9. Zamawiajacy moze w terminie 14 dni, zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, okreslonej w ust. 8, jezeli umowa:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP



10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.  Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 9.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

15. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajacego,

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.
647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§6b

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 1. Wyltgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi.

4. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszemu Podwykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy i dostosowania terminu zaptaty zgodnie z
ust. 3 pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 6¢
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce , Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Warunkiem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 jest uprzednie
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub przedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia im zawiadomienia o zamiarze bezposredniej zaptaty, zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia  naleznego  Wykonawcy, Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.



§ 6d

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zawierajgc  umowe

o podwykonawstwo ma obowigzek zawrze¢ w niej zapisy:

1. odpowiednio inkorporujgce tres¢ § 6, § 7, § 8 niniejszej umowy, w stosunku do
zawierania dalszych umow o podwykonawstwo, a takze okreslic kary umowne za
nieprzedtozenie Zamawiajgcemu projektu lub oryginatu umowy,

2. naktadajgce obowigzek na podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedktadania
Zamawiajgcemu:

— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktury lub rachunku wystawionych
stronie, z ktorg zawart umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od ich
wystawienia,

— wiasnego oswiadczenia o otrzymaniu zaptaty ww. faktury lub rachunku w terminie
7 dni od otrzymania zaptaty.

§ 6e

1. Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) zrzeka sie prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikajgcego
z niniejszej umowy;

b) wierzytelno$¢ po stronie Wykonawcy z tytutu robdt wykonanych i odebranych w
ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, ze wraz z dokumentami
zwigzanymi z odbiorem rob6t Wykonawca przedstawi prawidtowo wystawiong fakture
wtasng oraz otrzymane od podwykonawcdéw kserokopie faktury z potwierdzeniem ich
zaptaty w formie oswiadczen ztozonych przez podwykonawcédw za zakres robét objety
fakturg Wykonawcy.

2. Wykonawca za dziatania i zaniechania podwykonawcy odpowiada jak za dziatania i
zaniechania wiasne.

Realizacja robét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcédw z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z umowy i przepiséw obowigzujgcego w
Rzeczypospolitej Polskiej prawa

NADZOR

§7

1. Osoba odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego jest
........................................ , ze strony Wykonawcey ........cccceeeevevennennne
2. Po stronie Wykonawcy kierownikiem budowy bedzie:
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WARUNKI ODBIORU ROBOT
§8

Strony przewidujg nastepujgce odbiory robot:

a) zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot;

c) koncowy — po zakonczeniu prac;

d) ostateczny — przed zakonczeniem okresu gwaranc;ji i rekojmi.

Do odbioru czesciowego oraz korcowego robdt Zamawiajgcy przystapi w ciggu 7 dni

roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru.

Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robot w ciggu 15 dni roboczych liczonych od

dnia rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem ust. 6.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego

jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektoréow nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem koncowego odbioru robdt Wykonawca dostarczy wszystkie

wymagane n/w dokumenty:

— certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

— protokoty badan, pomiaréw i préb.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszystkie ustalenia

dokonane w toku odbioru - podpisany przez obie strony.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady kwalifikujg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do
ich usuniecia nie dtuzszy niz 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie  Zamawiajagcemu  przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z
§ 11 ust. 2 lit b) niniejszej umowy,

b) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, to:

— Zamawiajacy moze zgdac¢ ponownego wykonania robét,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 11 ust 3 niniejszej umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, oraz naliczy¢ kary umowne zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 11 ust.2 lit.b).

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mdgt zakonczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym terminie z

winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia petnych kosztéw dziatania

komisji odbioru jak i nastepnych komisji, ktére beda powotywane do przeprowadzenia
odbioru.
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10. Odbidr ostateczny nastgpi przed zakoriczeniem okresu gwarancji i rekojmi. Odbywa sie
przy udziale uzytkownika i wykonawcy po usunieciu wszystkich ujawnionych w trakcie
uzytkowania wad. Odbiér ostateczny zwalnia wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad i stanowi podstawe do zwolnienia
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania.

GWARANCIJA | REKOJMIA
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia
odbioru koricowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru
koricowego na okres: ............c........ Miesiecy.
2. Gwarancja obejmuje:
-przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;
-usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstatych w okresie gwarancji.
3. Koszty przegladdéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
4. Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin ich
usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o
usunieciu wad. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 11ust 2 lit b)
niniejszej umowy;

b) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, to:

— Zamawiajacy moze zgdac¢ ponownego wykonania robét,

— Zamawiajgcy moze zgda¢ rownowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjng wedfug wzoru zawartego w
zatgczniku nr 8 do niniejszej umowy.
6. W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy zleci ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
§10
1. Wpykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokos$ci 5% wartosci
oferty brutto w wysokosci .............. w formie ............
2. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koricowym robét, pod warunkiem braku
wad w terminie 30 dni od dnia odbioru korncowego robdt. W przypadku stwierdzenia
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4.

koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich
usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojm oraz gwarancji z
zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku, gdy Zamawiajacy przystapit do realizacji uprawnien z tytutu gwarancji lub
rekojmi w okresie jej obowigzywania, zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3
nastgpi w terminie 15 dni od dnia usuniecia wad stwierdzonego protokotem
pousterkowym, ktdrych realizacji zada Zamawiajgcy, nie wczesniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

KARY UMOWNE
§11

Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg formg odszkodowania sg kary umowne (z

zastrzezeniem pkt. 7 niniejszego paragrafu.

Z tytutu nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

nastepujace kary umowne:

a) za zwtoke w terminie wykonania umowy kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia;

b) za zwtoke w  usunieciu wad stwierdzonych  przy  odbiorze lub
w okresie rekojmi za wady kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto naleznego temu podwykonawcy;

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy z tytutu tej umowy;

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
naleznego podwykonawcy z tytutu tej umowy;

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy z tytutu tej umowy.
Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt a i b podlegajg kumulacji.

Z tytutu nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujace

kary umowne:
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a) za zwioke w przekazaniu placu budowy kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki,

b) za zwtoke w odbiorze przedmiotu umowy kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki.

Kary umowne o ktérych mowa w ust 4 pkt a i b podlegajg kumulacji.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta postanowienia umowy

w terminie 30 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ potracenia wartosci kar umownych i odszkodowania

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne z pfatnosci z wystawionej przez Wykonawce

faktury.

taczna maksymalna wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia
od umowy,

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i winno

zawierac uzasadnienie. W takim przypadku:

a. wysokos¢ zaptaty ustalona zostanie proporcjonalnie do stanu zaawansowania robét,
na podstawie kosztorysu, w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robot
(obmiarow) oraz narzutéw i cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia robdt wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony

zostanie Wykonawca, wykorzystujgc réwniez zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy.
ZMIANY UMOWY
§13

1. Zmiany umowy mogg nastepowac w sytuacjach i w zakresie okreslonym ponizej.
1.1. Zmiana terminéw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa

w  § 2ust. 3 niniejszej umowy:
1.2. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
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budowlanych/prac, w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;
1.4. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp. o ile warunki te majg wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
1.5. Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci:
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego nie wynikajace z winy
Wykonawcy;
b) koniecznos¢ usuniecia niescistosci, btedéw lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji projektowej, za co Wykonawca nie ponosi winy,
c) przestojow lub opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego.

1.6. W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktora,

na potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec

taczacej Strony wiezi prawnej:

a) o charakterze niezaleznym od Stron,

b) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

c) ktérego nie mozna byto unikna¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

d) ktérej nie mozna przypisac drugiej Stronie

1.7. Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

a) Odmowa lub przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, w sytuacji, gdy
przekazana iniezbedna do uzyskania pozwolen dokumentacja bedzie
kompletna i prawidtowa, zatem wskutek dziatania organéw administracyjnych
niemozliwe jest wykonanie zadania w terminie.

b) Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek niescistosci, btedow lub koniecznosci uzupetnienia
Dokumentacji projektowej, za co Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) Konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, co
ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

1.8. Zmiany bedace nastepstwem innych okolicznosci:

a) Wstrzymanie robét przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy;

b) Dokonanie zmian w Dokumentacji projektowej, przez Projektanta w trybie

nadzoru autorskiego.

c) Wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego;

1.9. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyze;j
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu lub skréceniu, o
czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
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1.10. Zmiana zakresu robot budowlanych i sposobu spefnienia Swiadczenia:

a) Zmiana zakresu robdt budowlanych wynikajgca z decyzji Zamawiajgcego o
ograniczeniu rzeczowym robodt objetych niniejszg Umowg (w tym ewentualna
zwigzana z tym zmiana ceny, jesli znaczgco odbiega od umdwionego ryczattu, i
terminu wykonania przedmiotu zamowienia);

b) Koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych, co wynika z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy (w tym ewentualna zwigzana z tym zmiana ceny, jesli znaczaco odbiega
od umowionego ryczattu, i terminu wykonania przedmiotu zamdwienia);

c) Konieczno$¢ zrealizowania robdt przy pomocy Srodkéw pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiekszenie potencjatu uzytkowego,
funkcjonalnego czy tez estetycznego obiektu, bez istotnej zmiany zatozen i celéw
inwestycyjnych Zamawiajgcego (w tym ewentualna zwigzana z tym zmiana ceny,
jesli znaczgco odbiega od umoéwionego ryczattu, i terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia);

d) Koniecznos$¢ czesciowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii
dodatkowej wykonywania robdt z powodu ujawniania sie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy robaét, ktdrych wczesniej bez winy Wykonawcy nie mozna byto
przewidzie¢ (w tym ewentualna zwigzana z tym zmiana ceny, jesli znaczgco odbiega
od umowionego ryczattu, i terminu wykonania przedmiotu zamdwienia);

e) Zmian wynikajacych zodmiennego niz to przewidziano w Dokumentacji projektowej
sposobu itechnologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego czesci,
wprowadzonych ze wzgledu na: niedostepnos¢ na rynku zaprojektowanych
technologii w trakcie realizacji robot budowlanych, zmiane przepiséw w tym
zakresie lub mozliwos$¢ uzyskania przez Zamawiajgcego w wyniku wprowadzania
zmian lepszego efektu finalnego (w tym ewentualna zwigzana z tym zmiana ceny,
jesli znaczaco odbiega od umdwionego ryczattu, i terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia);

f) Zmiana zakresu robot lub dostaw w zwigzku z nagta zmiang okolicznosci faktycznych,
za ktore nie odpowiada wykonawca, powodujgcych, ze pierwotny zakres
zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajacego (w tym ewentualna zwigzana z tym
zmiana ceny, jesli znaczaco odbiega od umoéwionego ryczattu, i terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia);

1.11. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktdrym mowa w okreslonych
punktach ust. 1 niniejszego paragrafu — ustalona zostanie wedtug nastepujgcych zasad:

a) zapodstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego
— jezeli zostat sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, a ilosci robét na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego obmiaru,

b) jezeli Wykonawca nie sporzadzit kosztorysu, a roboty te sg niezbedne do rozliczenia
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robdt zamiennych/dodatkowych, podstawa kalkulacji bedzie kosztorys oparty na
srednich wartosciach aktualnych na czas wykonywania robét publikowanych przez
kwartalnik SEKOCENBUD dla robdét ogdlnobudowlanych- inwestycyjnych
uwzgledniajacy:

- narzuty zysku,

- koszty posrednie,

- stawki robocizny ( przyjetych dla robét ogélnobudowlano -inwestycyjnych dla
pozostatych miejscowosci wojewddztwa wielkopolskiego),

- ceny materiatow i pracy sprzetu a dla materiatow specjalistycznych wg faktur
zakupu. Natomiast naktady robocizny i nakfady rzeczowe z odpowiednich
katalogéw (KNR-6w), a dla robét specjalistycznych wg kalkulacji wtasnej.

1.12. Inne zmiany:

a) zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe — wskazanych w
Ofercie Wykonawcy (Smier¢, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe
lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajgcych na dzien sktadania ofert,
warunki okre$lone przez Zamawiajgcego w warunkach realizacji zamdwienia;

b) wystgpienia koniecznosci zmian osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
Umowe, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, Ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych o0sdb,
nainne spefniajgce nadzien skfadania ofert warunki okreslone w warunkach
realizacji zamdwienia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

c) zmiany zwigzane ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

d) zmiana zwigzana z dostawg sprzetu rownowaznego o lepszych lub takich samych

parametrach.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.
§15

Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§16

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden (1) egzemplarz dla Wykonawcy i
jeden (3) dla Zamawiajacego.
Integralne czesci niniejszej umowy stanowig postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz zatgczniki:
Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,
Zatgcznik nr 2 — Tabelaryczny harmonogram rzeczowo - finansowy
Zatgcznik nr 3 — Wz6r wykazu Podmiotéw (Podwykonawcow) uczestniczacych

w wykonaniu zamdéwienia,
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Zatgcznik nr 4 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy,
Zatgcznik nr 5 - Wzér protokotu przekazania placu budowy,
Zatgcznik nr 6 - Wzér protokotu czesciowego odbioru robdét,
Zatgcznik nr 7 - Wzér protokotu koricowego odbioru robét,
Zatgcznik nr 8 — Wzér karty gwarancyjnej.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 do umowy

Oferta Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Tabelaryczny HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
UMOWA nr R-236-....../2024 z dnia ......ccecevruenenee 2024r.

Zadania ,, Remont pomieszczenia kottowni w zakresie rob6t budowlanych i elektrycznych
wraz z wymiang pieca gazowego w budynku Sadu Rejonowego w Chodziezy ul. Krasiriskiego 8”

Rok 2024
Elementy — Calkowita
Lp. | rodzaje robét warto$¢ Okresy rozliczeniowe
We. tabe}1 robot Dzien, miesigc Dzien, miesigc Dzien, miesigc
elementow brutto . | Kwota % Kwota % Kwota %
cen wg. tabeli brutto | zawansowania | brutto | zawansowania | brutto zawansowania
elementow
cen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 »Remont
pomieszczenia
kottowni w
budynku S R
w Chodziezy
przy ul.
Krasinskiego 8”
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Zatacznik nr 3 do umowy

(pieczed firmy)

Wz6r wykazu podwykonawcoéw

(miejscowos¢, data)

Wzér wykazu Podmiotow (Podwykonawcow) uczestniczqcych w wykonaniu zaméwienia.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Powierzony zakres

. . Procentowy Wartos¢
(poz. i rodzaj z . . .
Adresy/telefony udziat w powierzonej
Lp. Nazwa harmonogramu L. , .
kontaktowe wartosci czesci
rzeczowo- B e .
. robot zamowienia
finansowego)
1
2
3
4
5
RAZEM

(podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do umowy
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawece faktury nr.......ccecceevevvervevernennen.
zdnia ............. wskazuje, iz w ramach robét objetych fakturg wykonywatem jako
Podwykonawca nastepujgce roboty:

Za roboty te otrzymatem od Wykonawcy w dniu ............. zgodnie z zawartg umowg o
podwykonawstwo wynagrodzenie w kwocie .............. zt brutto i niniejszym zrzekam sie
wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych z ww.
wynagrodzeniem za roboty.

miejscowosé, data podpis podwykonawcy
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Zatacznik nr 5 do umowy
Wzor protokotu przekazania placu budowy

PROTOKOL

przekazania placu budowy spisany w dniu .......cccceeeveeerecnnne.

Przy przekazaniu placu pod budowe :

3. Doprowadzenia do placu budowy :
a) MIEJSCE PODOIU WOY : ...ttt et b e sr s besbeens
b) miejsce poboru energii elektryCznej : ....cocccuveeeeeeieivecie e

C) ArOgi dOJAZAOWE & oottt et e e e e e e e e e e s e e s eassansaenes

4. Miejsce sktadowanie materiatow budowlanych .........ccccevveeveeiiiveeceeceecvennnne

5. Mi@JSCO WYWOZU SIUZU : ..ooueireiieeeeeieee st ceete e et eenie s s et see s e sreeneeas
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6. Miejsce sktadowanie materiatdow z 0dzysku : ........ccccevueieinininininincneeeene
7.Rozliczenia za energie elektryczng nastgpi z Sgdem Okregowym
PIZEZ.ciiiieiiiiieiitee e e e e e e s (okresli¢ szczegdtowo sposdb rozliczenia)
8.Rozliczenia za wode nastgpi z Sgdem Okregowym

(o] 4= 2P UPR P (okresli¢ szczegdtowo sposéb rozliczenia)

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Strona przekazujaca : Strona przyjmujaca :
Q) e ) [

D) e D) e

C) e C) e e

Data : .cooveireereeeieeeiees
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Wzér protokotu czesciowego odbioru robot

PROTOKOt CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT

BUAOWA: .ot it et et et e et et et et et et et et bes et et aes eae aes et s et sas ben e
Obiekt: Sgd OKregowy W ...ceeeiieieiee e e e e
W okresie od dnia.........r. do dnia ...........r.

Przedstawiciele Zamawiajacego :

rzedstawiciele Wykonawcy:

A W N P

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robdt objetych niniejszym protokdtem jest zgodny z zakresem
prac zlecanych w umowie, dokumentacji projektowej oraz kosztorysie
powykonawczym,

2. Jakos¢ wykonanych robdt jest: ..o

UWagi | ZastrzezZenia STrON: . e e e s et e et en eae ven sae en ven eae ves et aet e e

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciele Wykonawcy:
1 e N
2. e 2. s
3 3.

A Lo
S 5
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Zatgcznik nr 7 do umowy

Wzér protokotu koricowego odbioru robot

PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

B U OWA: .. e e e s
Obiekt: Sgd OKregowy W .......cooviiiiiiiiiiiie e
W okresie od dnia..........r. do dnia ...........r.

Przedstawiciele Zamawiajgcego :

Przedstawiciele Wykonawcy:

o KM w Db

Komisja stwierdza co nastepuje:
1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokétem jest zgodny z
zakresem prac zlecanych w umowie, dokumentacji projektowej oraz
kosztorysie powykonawczym,

2. Jakosé wykonanych robot jest: ...

Uwagi i zastrzezenia Stron: ... e e e

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciele Wykonawcy:
(S 1 e
2 e 2.
. K TR
4. 4.
5 5 P
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Zatacznik nr 8 do umowy

Wzor Karty Gwarancyjnej
KARTA GWARANCYJNA
Dotyczy : Zakresu robdt okreslonych umowa nr IR-236 - ................. /2024 2 dNia .cveeeeeerrerieann, 2024r.
na zadanie :

1. Remont pomieszczenia kottowni w zakresie robot budowlanych i elektrycznych w zwigzku z wymiang
pieca gazowego w budynku Sadu Rejonowego w Chodziezy ul. Krasinskiego 8”

2. Gwarant zapewnia dobrg jakos$¢ wykonanych prac projektowych, robét oraz uzytych do budowy
materiatéw.

3. Na wykonane roboty oraz uzyte do budowy materiaty udziela sie gwarancji na okres .............. miesiecy
od daty odbioru koricowego tych prac.

4. Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji oraz
wadliwych materiatéw w okresie trwania gwarancji na materiaty bez wad, z zachowaniem terminow
okreslonych w § 9 powyzszej umowy.

5. Materiaty wadliwe wymienione na nowe stajg sie wtasnoscig Gwaranta.

REKLAMACIE :

1. Reklamujgcy (Uzytkownik) winien zgtosic¢ reklamacje telefonicznie, fax-em, e-mailem lub pisemnie,
niezwtocznie po wykryciu wad. Reklamujgcy, zobowigzany jest okresli¢ date udostepnienia
reklamowanego elementu naprawy.

2. Gwarant zapewnia usuniecie wad, na podstawie § 9 powyzszej umowy.

3. W przypadku reklamacji bezpodstawnej, Reklamujgcy (Uzytkownik) zobowigzany jest do pokrycia
wydatkow, ktére ponidst Gwarant w zwigzku ze zgtoszong reklamacja.

Wytaczenia z gwarancji :
1. Nie podlegajg uprawnienia z tytutu gwarancji wady powstate po przekazaniu obiektu na skutek :
a) zdarzen losowych i innych, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci Gwarant nie magt

przewidzieé,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Uzytkownika.

Zamawiajqcy (Uzytkownik) Wykonawca (Gwarant)
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