Nr sprawy: ZP.271.64.2024 Zalacznik nr 6

Umowa nr ZP/..../2024

Zawarta w dniu ......... 2024 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk - Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Miasta - Anny Cyran
zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
O , Zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:
wytonionym w drodze postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ZP.271.64.2024,
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 z p6Zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa, zostata zawarta
umowa tresci nastepujacej:
§1

(przedmiot zaméwienia)

1. Przedmiotem zaméwienia jest zadanie pn: ,Wymiana okien potaciowych w budynku
Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 w Suwatkach”, ktére obejmuje wymiane
stolarki okiennej potaciowej na fabrycznie nowe okna potaciowe drewniano-
poliuretanowe, obrotowe, o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna
Uw=1,1 W/mZ2K, szklone pakietem trzyszybowym, z dolnym otwieraniem, wyposazone
w modul wentylacyjny, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci,
dostosowane do montazu rolet dekoracyjnych systemowych. Okna o wykonczeniu
dwukolorowym, wewnatrz biaty RAL 9016, strona zewnetrzna: grafit RAL 7043.

2. Zakres robot objetych zamdéwieniem:

- demontaz istn. zabudowy glejfow z ptyty gipsowo-kartonowej,

- czeSciowy demontaz pokrycia dachowego (w zaleznosci od potrzeb
technologicznych),

- demontaz istn. kotnierza uszczelniajacego,

- demontaz istn. okna potaciowego drewnianego,

- demontaz istniejacej oScieznicy,

- przygotowanie otworu okiennego,

- montaz o$cieznicy,

Strona 1 z 31



- montaz skrzydta okna potaciowego,

- kontrola poprawno$ci montazu i ewentualna regulacja ustawienia o$cieznicy,

- wykonanie obrébki okna z membrany (zgodnej z wymogami producenta okien),

- montaz systemowych akcesoriow i elementéw uszczelniajacych (zgodnych z
wymogami producenta okien) oblachowanie zewnetrzne, kolor RAL 7043 - grafit,

- montaz rolet wewnetrznych dekoracyjnych, kolor szary,

- ulozenie powtorne, zdemontowanego pokrycia dachowego wokot okna,

- uzupelnienie ubytkéw paroizolacji oraz izolacji termicznej,

- wykonanie nowej zabudowy glejfow z ptyty gipsowo-kartonowej,

- szpachlowanie,

- malowanie,

- wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiérki nie nadajacych sie do ponownego
montazu,

- uporzadkowanie miejsc wykonywania rob6t budowlano - montazowych.

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera: dokumentacja projektowa,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (SST), formularz cenowy.

4. W przypadku wystgpienia wykluczajacych sie wzajemnie postanowien i wytycznych
zawartych w dokumentach bedacych czescig sktadowa umowy, ustala sie nastepujaca
hierarchie ich waznoSci:

1) zawarte w umowie,

2) SWZ wraz z zatgcznikami,

3) zawarte w ofercie z zatgcznikami.

5. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 4, nalezy traktowac, jako
wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystgpienia dwoch lub wiecej roéznych
wymagan, jako wigzace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wg wyzszej
hierarchii.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie obiektu, obszar
prowadzenia robdt nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych.

§2
(termin realizacji zamodéwienia)
1. Termin realizacji zamowienia do 70 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia umowy,
2. Termin zakonczenia zaméwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgtoszone przez

Wykonawce i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
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5.
Nabywca: Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-215-51-52
Odbiorca: Urzad Miejski w Suwatkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-11-21-381

§3
(wynagrodzenie)

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe w wysokoSci:

[O7=Y 0 b= W0 s L=1 o 1 o N TR 7t

Stownie ztotych: ..o

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg robot opisanych w § 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych

czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Wykonawca zaméwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego przedtozy w formie

papierowej i elektronicznej Inspektorowi Nadzoru dokumenty do ptatnosci. Warunkiem
faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenn podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacymi, Ze otrzymali peine
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robét, na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura
Wykonawcy lub odpowiednio oSwiadczenie, Zze nie wykonywali robét, ustug lub dostaw.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czeSci réownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty
zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcéw, ktére mogg by¢
skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich

wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokét odbioru

robét zaakceptowany i podpisany przez Inspektora Nadzoru.

Fakture VAT dot. Miasta Suwatki, nalezy wystawic:

6. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury

wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez

Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .... o numerze
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10.

1.

2.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotgczony protokét odbioru robét lub inny
dokument wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od
daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.
Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnoSci z wierzytelno$ciami Wykonawcy,
cho¢by jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne).
Wykonawca nie moze dokona¢ potrgcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.
§4
(obowiazki Stron)
Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
przedmiotu zaméwienia, w celu jej nalezytej realizaciji.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt w zakresie
niezbednym do realizacji Zadania, w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wyznacza:
e do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,
3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Przed przystapieniem do wykonania Zadania, o ile sg znane, poda nazwy, dane kontaktowe,
swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajagce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogtoszeniu, zgodnie z Ustawg
Prawo budowlane,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajacego pomieszczen objetych przedmiotem zamdéwienia

zwanych dalej terenem rob6t, w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

3) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,
4) niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o:
a) wykrytych wadach dokumentéw bedacych czescig sktadowa umowy,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wpltyw na
terminowa i zgodng z wiedza techniczng realizacje przedmiotu zaméwienia.

5) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji,

6) organizacja zaplecza dla prowadzonych robot,

7) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét,

8) zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wtasny koszt,

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajgcych parametry
techniczne przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

10)przediozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed
wbudowaniem materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z dokumentacja, specyfikacja techniczng i
przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych. W przypadku watpliwej jakosci
materiatéw uzytych do wbudowania nie spetniajacych parametréw technicznych
przyjetych w dokumentach bedacych czescig sktadowg umowy a zwtaszcza w specyfikacji
technicznej Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materiatéw oraz moze wykonac
badania tych materiatéw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich
jakoSci. Jezeli badania wykaza, Ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wéwczas
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

11)zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

12)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz, dozdr mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci
za szkody oraz nastepstwa wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstatych w

zwigzku z prowadzonymi robotami, jakiza wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
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robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

13)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposSrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

14)terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, zZe roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

15)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym wynikéw oraz protokotow
badan dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

16)dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

17)uporzadkowanie pomieszczen po zakonczeniu robét, zaplecza, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
nawierzchni lub instalacji,

18) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci: dziennik budowy,
zaSwiadczenia witasciwych instytucji i organdéw, niezbedne Swiadectwa dotyczace
materiatéw, wyniki badan i sprawdzan, protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robat,

19)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

20)ponoszenie wyltacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

21)w uzgodnieniu z Zamawiajgcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych
na etapie realizacji rob6t w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

22)realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w
tym odebranie terenu robét w terminie okresSlonym w ust. 2 pkt 1,

23)Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres wykonywania umowy
tacznego udziatu pojazd6w elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca

1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie
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co najmniej 10%, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedilozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu
pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwtocznego aktualizowania
wykazu. Wykaz powinien wskazywac¢ rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z
pojazdéw. Pojazdy uzywane przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

24) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich

niezbednych materiatéw i zatgcznikéw, zgodnie zobowigzujacymi przepisami.

25) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji rob6t w sposéb przejrzysty,

umozliwiajacy sprawng kontrole realizacji zadania.

Zamawiajacy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robét
budowlanych.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata sie w formie e-mail lub pisemnej (listowej)
ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje
sie za korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje
sie do niezwtocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod
rygorem przyjecia skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strone adres.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:

Kierownik budowy ... s ses s s SKierowany przez Wykonawce do
realizacji zaméwienia publicznego posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej oraz speinia wymagania, o ktérych
mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz.
840 z pdzn. zm.).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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9.

10.

11.

W  przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznoSci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie,
Wykonaweca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej
osoby do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji i
doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w ocenie
Zamawiajacego spowodowac wydtuzenie terminu wykonania umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w ust.
7 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na

co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okres$lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2023 r. poz.
1465).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z wykonaniem rob6t

rozbiérkowych, malarskich, demontazem okien i pokrycia dachowego, montazem okien.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zaméwienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art.

95 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetiania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania w szczeg6lnoSci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) osSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczego6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. 7 tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

1.

podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okre$lonej w § 8 Umowy. NieztoZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane w ust. 2 czynno$ci.

§o6
(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tre$ci wybranej

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz wskazanym ponizej:

1) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:

a)

b)

op6znienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania
zamoOwienia, a opdZnienie organow nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktoére to opOZnienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwo$ci wykonania robot, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sagdu albo organu

administracji publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu
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d)

g)

h)

j)

k)

zamoéwienia (ani w Zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy,

wystgpienia 0s0b trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkdw przytaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sagdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie zamoéwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosci
wstrzymujgce mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
zamoOwienia,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

zwtoki Zamawiajagcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do
wykonania zaméwienia, ktérych obowiazek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,
zmian obowigzujacych przepis6w prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosSci natozenia na Wykonawce obowiazku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo Zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie robét lub sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia
wynikata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw uniemozliwiajagcych prawidtowe wykonanie
robét, w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto

zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, Ze pod pojeciem sity
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)

wyzszej rozumiejg w szczegoblnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robo6t z powodu ,sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w
trakcie realizacji robét, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie terminu realizacji zamdéwienia. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty

wptyw na realizacje zaméwienia spoczywa wytgcznie na Wykonawcy,

m) wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do

p)

q)

t)

3)

wykonania zamo6wienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6Zniaja realizacje zamowienia,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
op6znienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robot objetych
Umowag, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

op6znienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie robot, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
braku mozliwos$ci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w trakcie realizacji zaméwienia wystgpig nieprzewidziane okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamdéwienia wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postepowania

o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
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b)

przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegélnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu
przedmiotu okaza sie nieprawidtowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych sie do wykonywanych robdt, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia
strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji
postepowania okazg sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

w trakcie realizacji zaméwienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu zamowienia,
ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatbw budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, Ze przyjete rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w

zakresie stosowanych materiatow budowlanych,

- Zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamoéwienia, ktére nie byty przewidziane

w pierwotnym opisie przedmiotu zaméwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze

wzgledow funkcjonalnych,

- zmian obowiazujacych przepiséw prawa, ktore weszly w zycie po terminie sktadania ofert,

powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w
szczegblnoSci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu

przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materiatéow lub technologii przewidzianej w opisie

przedmiotu zamdéwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym

zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiane Umowy poprzez zmiane
obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢
zastosowane w obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniajag przeznaczenia
obiektu oraz ogélnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbedne do realizacji celu umowy.

4) zmiany przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych przewidzianych

w dokumentach bedacych czescig sktadowa umowy w przypadku:

a)

konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad

dokumentéw bedacych czescig sktadowa umowy,
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b) konieczno$ci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentach bedacych czescig sktadowa
umowy,

c) zmiany w dokumentach bedacych czescia sktadowa umowy wykonane z inicjatywy
Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania
robét zamiennych,

5) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentach

bedacych czes$cia sktadowa umowy, jezeli w wyniku  rozwoju technicznego Ilub

technologicznego mozliwe jest wykonanie rob6t przy zastosowaniu innej technologii lub

materiatéw ktoére:

a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robdét,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

6) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentach bedacych czescig sktadowa umowy w przypadku niedostepnosci odpowiednich
surowcoOw lub materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow
przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania zamoéwienia, tj. w
szczegblnosci powoduje op6znienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannoSci, nie mégt temu zapobiec.

7) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwiazan

technicznych /technologicznych niz wskazane w dokumentach bedacych czescig sktadowg

umowy, w szczeg6lnosci:
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamoéwienia,

b) konieczno$ci  zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentach bedacych czescig sktadowa
umowy w sytuacji jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-
technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowienn umowy jest pisemny wniosek strony umowy
lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢

w szczegOlnosci:
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1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow ustawy
lub postanowienn umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, Ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnoSci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zaméwienia:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgca koniecznos$cig dokonania zmiany zamoéwienia,

b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdéwienia,

c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnos$ci materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnos$ci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawcg, ustugodawcy),

e) inne niezbedne dokumenty.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z
orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatka stuzbowg, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegélne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréow
sieci), ktore potwierdza wystapienie op6Znienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych
na termin realizacji umowy lub poszczegélnych Swiadczen,

c) orzeczenie s3adu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych
$wiadczen,

d) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych Swiadczen,

e) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wptywaja na termin realizacji umowy lub

poszczegblnych swiadczen,
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f) dokument potwierdzajacy, Zze dokonanie zmian zamoéwienia ma wptyw na termin
wykonania umowy lub poszczegdlnych Swiadczen.

g) inne niezbedne dokumenty.

4. W przypadku wystgpienia zmiany wysokoSci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg

nastepujacych zasad:

1) na podstawie kosztorysu przedtozonego przed podpisaniem umowy przez Wykonawce,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczeg6lnosci
rodzaje robot lub materialow nie wystepuja w kosztorysie Wykonawcy lub z innych
przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktoéry zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami: robocizna - wg minimalnej stawki
godzinowej, ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 14
wrze$nia 2023 r. w sprawie wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Koszty posrednie - 67 % od R+S, Zysk

- 11% od R+S+Kp, Ceny materiatéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud.

§7
(Odbiory rob6t budowlanych)
1. Strony postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robo6t i dostarczeniu Zamawiajgcemu
kompletu dokumentéw,
3) odbiér w okresie rekojmi i gwarancji,
4) odbioér robét przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane
beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbioréw.

3. CzeSciowy odbidér robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgtoszeniem wad i usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze konicowym.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru konnicowego w formie pisemne;j.

5. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét,

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:
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1) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wtasciwych instytucji i organéw,
niezbedne Swiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoty odbiorow
czeSciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

2) oSwiadczenie o zgodno$ci wykonania robot z dokumentami bedacymi cze$cig sktadowa
umowy, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane).

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robo6t i dostarczeniu kompletu
dokumentéw wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentow
opisanych w ust. 6 Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynno$ci odbioru
koncowego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin na ich usuniecie,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiaja

uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

10. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentami bedgcymi czeScia
sktadowa umowy i zasadami sztuki budowlanej - Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuniecie
wad i(lub) usterek i(lub) osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty

uprawnien z rekojmi i gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.
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§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Zamawiajacego w catosci lub w cze$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust.

1 w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje sie wymagalne w dniu pisemnego oSwiadczenia

o odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3

ust. 1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 3
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru konncowego oraz w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w  wysokoSci  0,3%  wynagrodzenia  brutto  naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwitoki w stosunku do
terminu okres$lonego z podwykonawcga/dalszym podwykonawcg;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000
ztotych;

w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez

Zamawiajgcego 1.000,00 ztotych;

Strona 17 z 31



8) zakazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce /Podwykonawce na
umowe o prace osoby ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosSci
500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 50,00 ztotych;

10) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4
pkt 22 w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00
ztotych,

11) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie
wykonywat czynnosci zgodnych ze ztoZonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy
naliczy kare w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,
chyba ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
(ktéry bedzie realizowat tg czes¢ zaméwienia) lub on sam spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia;

12) za przerwe w realizacji robdt budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa
nastapita na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien przerwy,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 10, kary umowne beda naliczane
do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.
6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez

Zamawiajgcego w oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar

umownych do wysoko$ci rzeczywisScie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9
(umowne prawo odstgpienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w cato$ci lub w czeSci niewykonanej w

nastepujacych przypadkach i terminach okreslonych ponizej:
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1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie wywigzuje sie z istotnych zobowigzan wynikajacych z umowy lub
narusza jej istotne postanowienia,

Wykonaweca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia w sposob
niezgodny z dokumentami bedacymi czeScia sktadowa umowy, wskazaniami
Zamawiajgcego/inspektorow nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

Wykonawca nie odebrat terenu rob6t w wyznaczonym terminie,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,
wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajgcy wykonanie
umowy,

wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku
Wykonawca moze Zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czes$ci umowy,

Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy
i wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, Ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajacy jest wéwczas uprawniony bez
wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od umowy w catoSci lub cze$ci
przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujgc uprawnienie

do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10)wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sume wieksza niz 5% warto$¢

brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

11)jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 lub
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

c) Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022r. o szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24 /UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po

bezskutecznym uplywie terminu okreSlonego przez Zamawiajagcego w pisemnym

zawiadomieniu Wykonawcy, zawierajagcym zadanie usuniecia zaniedban.

. Odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze$ci umowy do dnia odstgpienia.

. Po odstapieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o

odstapieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majgce na celu zakonczenie Swiadczenia ustug i

robét w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i

rozliczenie przedmiotu umowy.

. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma

prawa zada¢, oprdécz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za
wszystkie poniesione straty lub szkody.

. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie

zawartg, z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa

w § 8 ust. 1, pozostaja wigzace.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci

takiego oSwiadczenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.
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10. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji
robét w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robét przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,
W terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego
ustepu Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokdét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie p6Zniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu robét urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust. 4 pkt 18. Zamawiajacy jest upowazniony do usuniecia ww. rzeczy z terenu robo6t na
koszt Wykonawcy, ktéra zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy, a w przypadku
braku mozliwosci pokrycia tych kosztéw w taki sposdb, zastosowanie beda miaty

odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy.

11.Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
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(gwarancja i rekojmia)

. Z chwila podpisania protokotu konnicowego, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .... - letniej
gwarancji jakoSci wykonania zamdwienia oraz ... -letniej rekojmi za wady fizyczne, z
zastrzezeniem postanowien ust 2.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie
umowy do dnia jej usuniecia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony
Umowy. Gwarancja i okres rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuniecia
wady.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad zamoéwienia
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badZ
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy,

. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreSlonym
przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym mozliwosci technologiczne i reguty sztuki
budowlanej,

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu zamowienia rdwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia
jej usuniecia termin rekojmi nie biegnie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej Kkolejno$ci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku okres$lonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuniecia wady przez osobe, ktorej

Zamawiajacy zlecit usuniecie wady.
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10. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.

11. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy
wobec jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi (nieodwotalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedtug swojego
wyboru wykonywac przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy
lub zada¢ od podwykonawcow wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji wobec Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym
zadanie od podwykonawcy wykonania obowigzkéw moze nastgpi¢ po bezskutecznym
uplywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na realizacje obowigzkéw z rekojmi i/lub
gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢ sie z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji,
powotujac sie na udzielone w zadaniu pierwszym niniejszego ustepu petnomocnictwo.

§11
(wykonanie zastepcze)

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym
robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym prac
wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach
wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego speinienia
$Swiadczenia Wykonawca:

1) jest w zwtoce w wykonywaniu obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia
nalezytej realizacji inwestycji, lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, Ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny spos6b wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakt6conego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczeg6lnosci do niezwlocznego
udostepnienia mu na zadanie: terenu robot, materiatéw, urzadzen, wszelkiej dokumentacji
(w tym uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwoSci niezaktéconego wykorzystania
posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, Sciekowych i innych w zakresie

koniecznym do wykonania zastepczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustepie
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spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych
Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuniecia z terenu robot
sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejsScia wykonawcy zastepczego na teren robdt w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu robot lub jego czes$ci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren roboét.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegélnoSci koszt przeprowadzenia
odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania
zgbd lub innych decyzji, je$li beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do
wykonania cze$ci robdét, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu
niezbednych materiatéw, a takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy
zastepczego na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja
powierzonych mu obowigzkéw.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob
opisany w ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem
zastepczym moga zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajace, wynikte
stad réznice Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania do zaptaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan

Wykonawcy.

§12
(Umowy o podwykonawstwo)

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktéra cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcéw.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
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W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych wart. 118
Pzp, w celu wykazania speilnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu) w realizacji
zamoOwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamo6wienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych realizowanych przez podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czesci zakresu
umownego podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czeSci zamoéwienia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okres$la¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robo6t powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robo6t objetych umowg,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatnosci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wcze$niej niz termin zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane, zgtosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje zamowienia od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty
przez Wykonawce za realizacje zamowienia przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym Kkaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potragcenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosSci w zakresie realizacji zamdwienia,

e) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje
to umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres
robot okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie
Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci
nie byl kroétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.
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9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 6.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg
gdy taczna wartos$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawca przekroczy warto$¢ 10.000
zt.

12. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy
w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz
odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamoéwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie 2z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec ww. podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie
Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania wyptaty kwot z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci na rzecz
Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcéw.

15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktoéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

20. W przypadku zgltoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie
na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng
wierzytelno$cig Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

23. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
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(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym
mowaw §3ust. 1, §j. cecoerrceerenn zt (stownie ztotych: ... ) w formie .......

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy oraz roszczen wynikajacych z umowy z gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga miec
wpltyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w
formie innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ Zamawiajacemu aneks do gwarancji/poreczenia
nalezytego wykonania umowy, zmieniajagcy wazno$¢ gwarancji/poreczenia gdy termin
odbioru przedmiotu umowy jest p6Zniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku
nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate za wykonane prace do
czasu dostarczenia aneksu do gwarancji/poreczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne,
zas kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze
zadanie, na podstawie oSwiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu sie warunkow
uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez
Zamawiajacego dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w

nastepujacych terminach:
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9.

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokoSci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w wyznaczonym

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

11.

1.

3.

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usuniecie wad lub
usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie
gwarancji lub rekojmi, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w
pisemnym powiadomieniu. O wysokos$ci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z
tytutu nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od
zadoS$Cuczynienia tym roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z powstatymi odsetkami, w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniezna,

zostanie w cze$ci koniecznej, przeznaczona do pokrycia tych roszczen.

§14
(poufnos¢)
Strony zobowigzuja sie do utrzymania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnos$cig drugiej
Strony, uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowiagzek zachowania tajemnicy istnieje
réwniez bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w

mysSl przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom
Stron uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza
zachowanie tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w
zawieranych przez siebie z tymi osobami umowach.
Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) bytly juzznane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strone Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej

wiadomosci w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strone Umowy
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warunkow niniejszej Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng
Strone Trzecig, ktéra posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich
informacji.
§15
(postanowienia konncowe)
1. Spory, ktére moga wynikng¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i inne wtasciwe przepisy prawa.
3. Umowa zostata sporzadzona w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze

dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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