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1.1. CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa zamówienia: Roboty przy zabezpieczeniu elewacji tylnych.

Adres obiektu:  Budynek Szkoły XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie

przy ul. Szlak 5-7, 31-161 Kraków.

Inwestor:  Gmina Miejska Kraków. XX Liceum Ogólnokształcące im. L.Staffa. ul. Szlak 5, 31-161 

Kraków.

Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem planowanego  zamierzenia  budowlanego  są  roboty  budowlane  i  montażowe  przy

wykonaniu  doraźnego  zabezpieczenia  technicznego  elewacji  tylnych  w  budynku  XX  Liceum

Ogólnokształcące im. L. Staffa w Krakowie i oficyny bocznej.

Projektuje się doraźne zabezpieczenie elewacji w postaci siatki stalowej rozpiętej na montowanych

do ścian wspornikach stalowych.

Projektowane roboty mają charakter doraźny i nie są przewidziane jako docelowy remont elewacji,

który winien być zrealizowany możliwie szybko.   

1.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Roboty  tymczasowe  –  wszelkie  prace  zabezpieczające,  na  czas  robót  montażowych  należy
wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
Prace tymczasowe związane z:

 zabezpieczeniami bhp strefy montażu, 
 zabezpieczeniem  elementów  zabytkowych  przed  zniszczeniem,  jak  również  elementów

współczesnych, na trasie transportu materiałów poprzez odeskowanie, płytowanie płytami
OSB, foliowanie itp., 

 rusztowania, 
należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

1.1.3 Informacje o terenie budowy

Budynek  szkoły  przy  ul. Szlak  5-7  w  Krakowie  ze  względu  na  walory  architektoniczne,
urbanistyczne, historyczne i kulturowe jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-977.

Gmach szkoły jest elementem zwartej zabudowy, usytuowana w południowej pierzei ulicy Szlak.

Budynek dawnej Szkoły Miejskiej, którego budowę zakończono w 1911r. wg projektu arch. Jana
Zawieyskiego,  jest  cennym  przykładem  architektury  przełomu  epoki  eklektyzmu i  modernizmu,
wymaga ochrony i pieczołowitości we wszelkich staraniach podejmowanych dla zachowania jego
dobrego stanu.

Murowany  i  tynkowany,  4-kondygnacyjny  (sutereny)  obiekt  ze  stropami  płaskimi  w  trakcie
frontowym mieszczącym sale lekcyjne i sklepieniami krzyżowymi w trakcie tylnym mieszczącym
korytarze - na I i II p. oraz stropami Kleina na III p., posiada dach o pierwotnej konstrukcji. Jest on
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dwuspadowy  z  załamaniem  mansardowym  nad  korpusem  głównym  oraz  trójspadowy,  także
załamany,  nad  ryzalitami  środkowym i skrajnymi  elewacji  frontowej.  Przylegający  do  ulicy  trakt
frontowy z wejściem głównym, uzupełniają dwa skrzydła boczne – wschodnie mieszczące klasy i
część  mieszkalną  oraz  zachodnie  z  salą  gimnastyczną.  Skrzydła  boczne  posiadają  dachy
pulpitowe. 

Cennymi  elementami  zabytkowymi  są m.  in.  układ  funkcjonalny  1,5 traktowy z  korytarzami  od
strony ogrodu, wejściem głównym z sienią i główną klatką schodową, przejazdem na podwórze, a
także  forma  dachu.  Elewacja  frontowa  o  prawie  symetrycznej  kompozycji  posiada  bogate
dekoracje, typowe dla obiektów publicznych tego okresu. Cenne są także układ i zdobienia wnętrz
oraz stolarka. Od 1994r. obiekt wpisany do Rejestru Zabytków.

Budynek jest obiektem nauki i oświaty. Kategoria obiektu budowlanego IX.

Roboty budowlane prowadzone będą na dziedzińcu  użytkowanego obiektu – budynku szkoły, co
pociąga za sobą konieczność wprowadzenia dodatkowych środków w celu zabezpieczenia osób
przebywających w nim przed niebezpieczeństwem.

Sposób prowadzenia robót nie może naruszać przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra
Edukacji  Narodowej  i Sportu  z dnia  31.12.2002  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 4 września 2020 r. (poz. 1604) ), w tym:

 Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły i placówki przeprowadza
się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają 
opiekę.

 Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły lub placówki nie mogą odbywać się w miejscach, w 
których prowadzone są ww. prace,

 W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub 
instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób 
nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i 
uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków 
ostrożności.

 Miejsca  prowadzenia  prac  należy  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  nieuprawnionych,
w szczególności uczniów. 

Szkoła  jest  położona w strefie ograniczonej  możliwości  parkowania  samochodów dostawczych.
Ograniczenie parkowania należy wziąć pod uwagę przy organizacji placu budowy. 
Szkoła  jest  użytkowana  i  zabezpieczenie  placu  budowy,  będzie  wymagać  skutecznego
rozdzielenia stref użytkowanych czynnie przez uczniów, od placu budowy.

1.1.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie
o wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i wnoszenia sprzętu Wykonawcy na teren
budowy.  Wskaże  miejsca  i  pomieszczenia  możliwe  do  zagospodarowania  przez  Wykonawcę
na czas prowadzenia prac, dostęp do wody i energii elektrycznej oraz sposób rozliczenia kosztów
z Wykonawcą.   Zamawiający  wskaże  na  planie  zakryte  instalacje  -  w  obrębie  prowadzonego
remontu – celem ich ochrony , oraz repery geodezyjne. 
Wymagania Zamawiającego będą stanowiły załącznik do umowy. 
Należy bezwzględnie stosować obowiązujące dla placów budowy zasady BHP wykonywania robót.
Wszelkie  prace  wykonywane  niezgodnie  z  powyższym,  skutkują  stworzeniem  zagrożeń
dla zdrowia i życia osób. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, a także zgodność z przekazaną
dokumentacją techniczną. 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  zawartych  w  STWiOR
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie
i winien być ujęty w kwocie globalnej wyceny.
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            1.1.5       Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszystkich  przekazanych  przez  Zamawiającego  instalacji
i urządzeń  zlokalizowanych  w  obrębie  prowadzonych  prac  budowlanych,  remontowych
i renowacyjnych, takich jak rurociągi, kable, repery  oraz zabytków nieruchomych znajdujących się
w obrębie prowadzonych prac lub na trasie transportu materiałów.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  ww.  elementów  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dla
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji i zniszczenia. 

 1.1.6   Wymagania dotyczące ochrony środowiska

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  budowlanych,  remontowych  i  renowacyjnych
Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren  budowy  w  czystości  unikać  uszkodzeń  i  uciążliwości
dla osób i mienia.
Planowane  prace  nie  przewidują  użycia  materiałów  szkodliwych  dla  środowiska.  Wszystkie
stosowane materiały winny posiadać aprobaty techniczne wydane przez uprawnioną jednostkę.

1.1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Przed realizacja należy zapoznać się z  informacją nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
stanowiącą część wyjściowej dokumentacji technicznej.

Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny  pracy,  w  szczególności  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.  Ponadto  Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie.
Urządzenia stosowane na budowie dla których jest wymóg nadzoru UDT, będą przez wykonawcę
zgłoszone.
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca  winien  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  a  także
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odrębnymi przepisami.
Materiały  łatwopalne  muszą  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób
związane  z  robotami.  Jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót (rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 02 2003 r. w sprawie
BHP podczas wykonywania robót bud. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.1.8     Warunki dotyczące organizacji ruchu

Jeżeli  organizacja prac  będzie związana z okresowym zajęciem chodnika i zmianą organizacji
ruchu na czas wykonywania prac - wynikającą z Projektu organizacji robót sporządzonego przez
Wykonawcę,  to koszty  z  tym związane (koszty  sporządzenia  niezbędnej  dokumentacji  i  koszty
uzgodnień  z  Zarządem  Dróg  Projektu  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  budowy  /opłaty
skarbowe/ oraz koszty zajęcia chodnika, czy  pasa jezdni) ponosi bezpośrednio Inwestor.

1.1.9     Ogrodzenie placu budowy

Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę „Projektu organizacji robót i zagospodarowania placu
budowy ” do zatwierdzenia przez Użytkownika i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Teren budowy musi być wyposażony
w tymczasowe urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  znaki  ostrzegawcze  i  wszelkie  inne  środki
niezbędne dla ochrony robót oraz osób postronnych.
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Wykonawca odpowiada za ochronę robót,  za materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.10    Zabezpieczenie chodników i jezdni

Uwagi jak pkt 1.1.8 -1.1.9

1.1.11     Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

Grupa robót  kody CPV

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasy robót kody CPV

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane

Kategorie robót kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

1.1.12    Określenia podstawowe

Określenia użyte w niniejszej specyfikacji należy w każdym przypadku rozumieć następująco:

1 zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy.

2 wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót.

3 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąc autorem dokumentacji projektowej

4 nadzór  techniczny  -  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie:
projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

5 nadzór  autorski  -  czuwanie  w  trakcie  realizacji  nad  zgodnością  rozwiązań  technicznych,
materiałowych  i  użytkowych  z  dokumentacją  projektową  /programem  konserwatorskim/
i obowiązującymi  przepisami  technicznymi  i  budowlanymi,  wyjaśnianie  wykonawcy
wątpliwości powstałych w toku realizacji, uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą możliwości
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, udział w
komisjach i naradach technicznych, odbiorze etc.

6 kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami oraz do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

7 obiekt  budowlany  -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami   stanowiący  całość
techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

8 budynek  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany
z gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.

9 budowa - jest to przebudowa obiektu budowlanego.

10 plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane.

11 teren  budowy  -  obszar,  na  którym  prowadzone  są  roboty  budowlane  oraz  przestrzeń
zajmowana przez urządzenia zaplecza.
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12 roboty budowlane - budowa, montaż lub remont obiektu budowlanego lub jego części wraz
z urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.

13 sprzęt  pomocniczy  -  elementy  niezbędne  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  m.in.
zawiesia,  uchwyty,  podstawki  ładunkowe,  pomosty  przenośne,  wózki  ręczne,  taczki,
narzędzia.

14 rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  służący  do  wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  w  formie
wyliczeń,  szkiców  i  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

15 dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót .

16 roboty budowlane-prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie obiektu budowlane.

17 wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,   wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania lub zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

18 materiały  -  tworzywa niezbędne do wykonania  robót,  zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

19 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność
do stosowania w budownictwie.

20 właściwy  organ  -  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  specjalistycznego
nadzoru budowlanego, 

21 polecenie  Inspektora  nadzoru  -  wszelkie  dyspozycje  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

22 przedmiar  robót  -  wykaz  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz
z podaniem ich ilości. 

23 ustalenia  techniczne  -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

24 przetargowa  dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

25 dokumentacja projektowo – kosztorysowa – opracowanie techniczne zawierające opis techn.
wraz z niezbędną charakterystyką techn. robót,  rysunki robocze,  zestawienia materiałów,
kosztorys. 

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  zamówionych
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inspektora  nadzoru.  Materiały  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

1.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów – o ile Zamawiający w porozumieniu z Użytkownikiem
udzieli na nie zgody - będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Dokumentacja  projektowa  dopuszcza  możliwość  wariantowego  zastosowania  równoważnego
rodzaju materiału. Dane  rozwiązanie nie może rzutować na projekty branżowe. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później ponownie zamieniany bez zgody
nadzoru autorskiego. 
Cechy  materiałów  (i  wykonanych  elementów  budowli)  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku,  gdy dostarczane materiały lub wykonane
roboty nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz  ogólnymi
wymaganiami  niniejszej  Specyfikacji   Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót   i  wpłyną
na niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  zostaną  zastąpione innymi  materiałami  na koszt
wykonawcy.

1.2.4. Wykaz ważniejszych materiałów i wyrobów.

Materiały budowlane określa projekt i przedmiar prac. 

1.3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  obniży  jakości
wykonywanych  robót.  Sprzęt  ten  winien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać
wskazaniom STWiOR i projektowi organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, a
w  przypadku  braku  takich  ustaleń  –  być  uzgodniony  z  Inspektorem.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru o  swoim zamiarze wyboru  i  uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

Wydajność  sprzętu  ma  zagwarantować  właściwe  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji, STWiOR i wskazaniach Inspektora - w terminie umownym. Sprzęt ten
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i spełniać normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami - Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy, będą
zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt do prac budowlanych określa przedmiar robót.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport  materiałów  budowlanych  winien  być  przeprowadzany  w  sposób  i  w  warunkach
zalecanych przez producentów. Koszty powstałych uszkodzeń lub obniżenia wartości  materiałów
ponosi Wykonawca. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie także usuwać na bieżąco
i na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewiduje się użycie samochodów ciężarowych i dostawczych.
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1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.5.1  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  do  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami
Specyfikacji  Technicznej,  Planem  Zachowania  Jakości,  projektem  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
elementów robót zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. lub przekazanych
pisemnie przez Inspektora nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w w/w
zakresie  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  i  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru,  nie  zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia elementów robót  będą oparte
na wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej,  STWiOR,
w normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

1.5.2.Opis prac

Przedmiotem planowanego zamierzenia budowlanego są roboty budowlane i montażowe przy 
wykonaniu doraźnego zabezpieczenia technicznego elewacji tylnych w budynku XX Liceum 
Ogólnokształcące im. L. Staffa w Krakowie i oficyny bocznej. 
Projektuje się doraźne zabezpieczenie elewacji tylnej budynku w postaci stalowej siatki rozpiętej na
mocowanych do ściany wspornikach stalowych.
W projekcie przewidziano dwa typy wsporników - typ A (28 szt.) i typ B (20 szt.). Wspornik typu A 
to standardowy wspornik stalowy wykonany z profilu L50x50x6 ze skośnym zastrzałem mocowany 
do ściany za pośrednictwem stalowego ceownika C65 (układanego na płask) i kotwionego do 
ściany przy pomocy trzech kotew chemicznych fi12. Wspornik typu B posiada dodatkowy poziomy 
zastrzał mocowany do ściany za pośrednictwem blachy czołowej bl150x150x10 kotwionej 
dodatkową kotwą chemiczną fi 12. Wsporniki typu B zastosowano w narożach budynku. Wsporniki 
należy montować w rozstawie nieprzekraczającym 180 cm. Dodatkowo do ściany wzdłuż 
przewidywanego zabezpieczenia należy zamontować kątownik L50x50x6 kotwiony do ściany 
kotwami chemicznymi fi 10 w rozstawie co ok. 30 cm. Nośność kotew nie powinna być mniejsza niż
1,0 kN. Należy wykonać próbne obciążenie przyjętego do realizacji systemu kotew chemicznych. 
Na rozmieszczonych wspornikach i przyściennym kątowniku należy rozpiąć stalową siatkę o oczku 
25x25 mm i grubości pręta 3mm. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
pomalowanie np. farbą miniową.
Zabezpieczenie należy wykonać w dwóch poziomach. Nad wejściem głównym do budynku 
bezpośrednio nad otworem drzwiowym natomiast na pozostałej części elewacji i oficyny bocznej 
nad oknami parteru.
Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwoleń konserwatorskich i decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Wymiary należy bezwzględnie sprawdzać w trakcie realizacji. Należy 
przestrzegać wytycznych zawartych w Informacji dot. BIOZ

Zastosowane materiały.

 Stal profilowa:        S235
 Blacha gr. 10mm:   S235
 Elektrody:              EA1.46
 Kotwy:                   chemiczne fi10 i fi12 kl. 8.8

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Obowiązkiem Wykonawcy  jest  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  Inspektorowi
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawiony  będzie  zamierzony  sposób
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wykonania  prac  remontowo-konserwatorskich,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z programem, STWiOR oraz poleceniami i   ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości /PZJ/ winien zawierać:

 organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan BIOZ, jeżeli sporządzenie planu BIOZ wymaga Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
 sposób  oraz  formę  gromadzenia  certyfikatów,  aprobat,  świadectw  dopuszczenia  do

stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania,
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, 
 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie

transportu,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Wykonawca  odpowiada  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Ma  on
zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt  i  zaopatrzenie  oraz
przeprowadzać badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie konserwatorskim i STWiOR.
Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny  dla  zapewnienia  wykonania  robót
zgodnie z umową. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  skalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

1.6.2. Certyfikaty i aprobaty

Inspektor  nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te  wyroby  i  materiały  do  prac budowlanych,
które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSW
i A z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
ST.

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu  MSW i A z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

4.  są  oznakowane  znakiem  CE  oznaczającym,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności
ze zharmonizowaną  normą  europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,
z europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  Specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
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5.   są oznakowane znakiem budowlanym co oznacza,  że producent  lub jego upoważniony
przedstawiciel,  mający  siedzibę  na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny
zgodności  i wydal  na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową deklarację  zgodności
z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta
zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia
2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.
W przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Jakiekolwiek  materiały  do  prac  budowlanych,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą
odrzucone.

1.6.3. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy winny być przechowywane na budowie i zabezpieczone, zawsze dostępne dla
inspektora  nadzoru  i  Zamawiającego.  W  odniesieniu  do  prac  budowlanych  remontowych,
rusztowań  i  instalacji  branżowych  należy  prowadzić  dziennik  budowy.  Natomiast  prace
konserwatorskie należy chronologicznie dokumentować w dzienniku prac konserwatorskich.

1.6.4. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Obowiązek
prowadzenia wg wymagań określonych odrębnymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby dokonującej z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  mają  być  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 odbiór rusztowań do prac konserwatorskich
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

1.6.5. Rejestr obmiarów.
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Rejestr  ten  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego
z elementów  robót  konserwatorskich.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.

1.6.6. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia
o jakości  materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy  będą  gromadzone
w formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

1.6.7. Inne dokumenty budowy.

Zaliczają się do nich:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cyw.-praw.,
 protokoły odbioru robót, z narad i ustaleń,
 korespondencja budowy,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.6.9 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa,  zatwierdzony przez  WUOZ program konserwatorski,   STWiOR oraz
dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  będą  stanowić  część  umowy,  a  wymagania
zawarte w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej
dokumentacji. 
Wykonawca winien przed  rozpoczęciem robót  przeprowadzić  analizę otrzymanej dokumentacji;
w przypadku  stwierdzenia  braków  lub  wad  w  projekcie  zawiadomić  o  tym  Zamawiającego
i projektanta w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części. Powyższe dotyczy  braków
zauważonych  w  trakcie  wykonywania  robót.  Wykonawca nie  może  wykorzystywać  błędów  lub
opuszczeń  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  innych  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia adnotacje w opracowaniach należy wykonywać trwałą techniką
graficzną  i  opatrywać  podpisem  osoby  dokonującej  wpisu  i  akceptującej  wpis  (uprawnionej),
a także datą. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wymiary należy każdorazowo konfrontować ze stanem faktycznym na budowie, zwłaszcza przed
zamawianiem stolarki, systemowych ścianek, okładzin itp.
Dane określone w dokumentacji projektowej i STWiOR mają być uważane za docelowe, od których
dopuszczane są odchylenia w ramach dopuszczalnej tolerancji w dokumentacji.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do książki obmiarów.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w STWiOR  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną poprawione pisemnie, wg instrukcji  Inspektora nadzoru.  Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą w czasie określonym w umowie.

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót,  jednostki,  dokładności  obmiaru  oraz  zasady  przedmiarowania
podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i częściach ogólnych do publikowanych
katalogów  norm i  nakładów  rzeczowych,  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  np.  w  KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze z dokładnością
obowiązującą  dla  danego  rodzaju  robót.  Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi
punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STWiOR dla danej roboty
nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni
przekrój. 

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.  Urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość robót  ulegających zakryciu ocenia  Inspektor  nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje
Inspektor nadzoru. 

1.8.4. Odbiór końcowy.
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Odbiór  ostateczny  polega  na  końcowej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu
do ilości, wartości i jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w następnym rozdziale.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  zatwierdzonym  programem  prac  konserwatorskich  i  STWiOR.
W trakcie odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadkach
nie  wykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających komisja  przerwie
swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W przypadku  stwierdzenia  przez
komisję,  że jakość wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej  dokumentacją  projektową  i  STWiOR  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych  robót  w  stosunku do wymagań przyjętych  w  dokumentach
umowy.

PRACE BUDOWLANE TYMCZASOWE POMOCNICZE:

Rusztowania do prac budowlanych, remontowych i renowacyjnych:

 Należy  wykonać  odbiór  rusztowań  do  prac  konserwatorskich  przed przystąpieniem  do  prac
i dokonywać przeglądów okresowych stanu technicznego rusztowania w trakcie prowadzenia
prac.

 Przeglądy wykonywać co najmniej co 10 dni i po dłuższych przerwach w pracy. 

 Wszystkie  przeglądy  należy  odnotowywać.  Stwierdzone  uchybienia  mające  wpływ  na  bhp
natychmiast usuwać. 

1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą jeżeli wprowadzono zmiany, 

 wyniki badań, jeżeli były zlecone (wyniki obciążeń próbnych),

 dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR

i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

Przebieg  i  wyniki  odbioru  ujmowane  są  w  formie  protokołu.  Winien  on  być  podpisany  przez
wszystkich biorących udział w odbiorze. 

1.8.6. Odbiór pogwarancyjny.
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 1.8.4. ,,Odbiór końcowy”.

1.9. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie  robót  następować  będzie  na  zasadach  zawartych  w  Umowie i  opierać  się  będzie
na zasadzie  niezmienności  umownego  zakresu robót  z  zastrzeżeniem,  że należność  za  prace
nie wykonane  nie  przysługuje,  a  roboty  dodatkowe  dotyczyć  mogą  wyłącznie  spraw,  które
nie mogły być przewidziane przed zawarciem umowy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej
roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót mają obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Podstawą  płatności  jest  protokół  odbioru  częściowego  (jeśli  tak  określono  w  umowie)
lub końcowego odbioru robót.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.10.1 Dokumentacja projektowa

 Projekt zagospodarowania terenu - "ROBOTY PRZY ZABEZPIECZENIU ELEWACJI TYL-

NYCH" - autor: mgr inż. arch. Janusz Ćwiek;

 Projekt architektoniczno-budowlany - " ROBOTY PRZY ZABEZPIECZENIU ELEWACJI TYL-

NYCH " - autor: mgr inż. arch. Janusz Ćwiek;

 Projekt techniczny, Konstrukcja -  " ROBOTY PRZY ZABEZPIECZENIU ELEWACJI TYLNYCH 

" - autor: mgr inż. Lech Sobieszek.

1.10.2 Dokumentacja archiwalna

 "Protokół z okresowej wykonywanej co najmniej dwa razy w roku kontroli stanu technicznego 

obiektu budowlanego nr 07/2024" - autor mgr inż. Lech Sobieszek;

1.10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75, poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i rozbiórki  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi
zmianami).
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

 Zarządzenie  Ministra Gosp.  Przestrz.  I  Bud.  Z  dn.  30  grudnia  1994r.  w sprawie  rodzajów obiektów
budowl., przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewn.  I  Admin.  z  dnia  16  czerwca  2003r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków…(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

 Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późn. Zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.401).

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z dnia  17 września  1999r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr40,poz.470).

 Karty techniczne i technologiczne systemowych materiałów kotew chemicznych.

 PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

 PN-EN ISO 12944 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z 17.09.2003
r. Poz. 1568./


