Nr sprawy: DAG.260.1.2024 Zatacznik nr 6 do SWZ

(WZOR UMOWY)

UWAGA! Prosimy nie wypetniaé wzoru umowy i nie zmieniaé tre$ci niniejszego zatacznika

UMOWA NR DAG.261......2024
zawarta w dniu ..........cceeeeee roku we Wioctawku pomiedzy:

Centrum Kultury ,,Browar B.” ul. tegska 28 87-800 Wioctawek, NIP 888-311-85-59, REGON
341472611. reprezentowanym przez Panig Lidie Piechocka — Witczak — Dyrektora, z kontrasygnatg
Gtdéwnego Ksiegowego CK ,Browar B.” — Pani Mai Kochal,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

a
....................................................... prowadzacym/q  dziatalno§¢  gospodarczg  pod  firmg
......................................................... zsiedzibg W e, 0ZIAMAJACY.  NA
POASTAWIE WPISU A0 ...ttt st CNIP: ,
REGON: ...coooviieiie :

zwanym/g w dalszej treSci umowy ,Wykonawcg’,

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,STRONAMI”, osobno za$ ,STRONA’.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL |

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedmiotem umowy jest realizacja na zlecenie Zamawiajacego zadania pn.: "Remont elewacji
zachodniej budynku Klubu Zazamcze, Centrum Kultury "BROWAR B.""

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie ze:
1) specyfikacjgq warunkéw zamowienia (dalej: SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacjg projektowg, stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy,
3) ztozong ofertg, stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy,
4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
5) kosztorysem, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
6) obowigzujgacymi przepisami i normami.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot zamdwienia.
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4. Jezeli w umowie mowa jest o dniach roboczych, to strony umowy zgodnie o$wiadczaja, iz pojeciem
dni roboczych okresla sie wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem soboty i niedzieli oraz innych dni
ustawowo wolnych od pracy.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w terminie 60 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, nastapi w dniu
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

3. Pod pojeciem zakonczenia realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nalezy
rozumie¢ protokolarny odbidr robét budowlanych przez Zamawiajacego.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie wazno$ci umowy, zgodnie
z SWZ, wybrang ofertg Wykonawcy, kosztorysem oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
W KWOCIE ... ztotych brutto (stownie: ..............ccco ).
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjq zadania
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji projektowej,
a niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, w szczegoino$ci: podatek od towardw i ustug (VAT),
wszelkie roboty przygotowawcze, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), koszt ogrzewania obiektu dla celdéw realizacji
robét, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy, koszt obstugi geodezyjnej, koszty zajecia paséw
drogowych.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktdrej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci rob6t
wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

ROZDZIAL II

§4
POSTANOWIENIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajacego kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktoérych mowa
w ust. 3-6,
3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
z dniem przekazania placu do prowadzenia rob6t budowlanych,



4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy udziale
inspektorow nadzoru i Wykonawcy, oraz zaptata uméwionego wynagrodzenia,

7) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu,
sporzadzonych przez Wykonawce, harmonogramu rzeczowo—finansowego oraz kosztorysu
ofertowego,

8) terminowa zapfata naleznosci za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamoéwienia, wynikajacych z faktur wystawionych przez Wykonawce na podstawie
sporzadzonych i podpisanych przez inspektora nadzoru protokotéw odbioru,

9) udzielenie na pisemny wniosek Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajacego przez Wykonawce przed organami publicznymi w celu uzyskania wymaganych
przepisami obowigzujacego prawa pozwolen, zezwolen i uzgodnien.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ, dokumentacjg projektowa, ofertg
Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukq
budowlana, europejskimi i polskimi normami oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,
2) dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,
3) skuteczne zabezpieczenie — w ramach robét przygotowawczych — otoczenia inwestycji oraz
ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,
5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wykonaniu robét ulegajacych zakryciu,
c) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,
7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t wykraczajacych poza
zakres przedmiotu zamdwienia lub rob6t zamiennych w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotdw koniecznosci
celem ich przeditozenia Zamawiajgcemu,
8) uiszczanie na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiajacego optat za:
a) pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
c) dostarczang do budynku energie cieping dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez
Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,



9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

10) naprawa wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie  w bezpoSrednim sasiedztwie placu budowy, w tym rowniez
niezinwentaryzowanych, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka),
w tym przywrdcenie terenu przylegtego, do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robot,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu zaméwienia,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych,
15) sktadowanie zdemontowanych urzadzern i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikdw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestbw na materiaty
wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru korcowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze
szczegoblng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgacymi
wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakorczeniu prac budowlanych i montazowych w danym
dniu — kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,
25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym do przystapienia
do uzytkowania,

27) odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robot
budowlanych przez nowego podwykonawce,

28) realizowanie zaméwienia sitami wtasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajagcemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw, zgodnie z postanowieniami §7, pod
rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umowne;j,



29) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu przed wystawieniem faktury korcowe;

rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy

sktadowe.
3. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢
kosztorys ofertowy w formie szczegétowej — zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy
i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 5.
4. Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
5. W harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca wskaze etapy
realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, w ukiadzie tygodniowym
z podziatem na nastepujace elementy: rozbidrki, roboty konstrukcyjne, roboty elewacyjne, roboty
wykonczeniowe.
6. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych
kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—-finansowego, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie
3 dni roboczych od dnia ich doreczenia, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu
ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajagcego uwagi i zastrzezenia
Zamawiajacego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego
uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-
—finansowego.
7. Kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, ktére zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajacego, bedg stanowity integralng cze$¢ umowy.
8. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3 lub 6,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
kary umownej. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m.
9. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
0 odpadach.

§5
ROZLICZENIE ZAMOWIENIA

1. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane bedg odbywaty sie poprzez komisyjne ustalenie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania wykonania
poszczegolnych grup robdt, a nastepnie pomnozenie tego wskaznika poprzez cene danej grupy robot
zgodnie z kosztorysem, o ktorym mowa w § 4 ust 3.

2. Rozliczanie robét bedzie nastepowato maksymalnie dwiema fakturami przejsciowymi za
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia.

3. Faktury przejsciowe regulowane bedg w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, potwierdzonej protokotem odbioru przejsciowego, podpisanym przez kierownika
budowy oraz inspektorow nadzoru. W protokole przejSciowym nalezy uwzgledni¢c zakres robdt
zrealizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Podstawg wystawienia faktury
przejsciowej jest podpisanie protokotu odbioru przejsciowego.



4. Rozliczenie korcowe nastapi fakturg koncowa, ptatng w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia je]
otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru koricowego. Do protokotu odbioru
koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych, w tym
rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie
z § 4 ust. 2 pkt 29.
5. Wartos¢ faktury koricowej nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% oraz mniej niz 8% wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1.
6. Faktury bedq wystawiane na Centrum Kultury ,Browar B.”, ul. tegska 28 87-800 Wioctawek,
NIP: 888-311-85-59. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczony bedzie komplet
dokumentow odbiorowych.
7. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w realizacji czesci przedmiotu zamowienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:
1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z wystawiong przez siebie fakturg przejsciowa;
a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
wzgledem ktérych Zamawiajagcy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialnosc,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajacego robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia.
b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot  umow
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatno$ci jego
faktury przejsciowej dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot odbioru.
Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami
takimi s poswiadczenia dokonania przelewéw lub oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 8.
3) Nieprzedtozenie dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy
i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 11 i nastepnych.
4) Wraz z faktura, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprdcz dokumentow,
0 ktorych mowa w pkt 1 i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktdorym okresli kwoty wynagrodzenia
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen
z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalno$ci.
5) W sytuacji braku zafakturowania robdt, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcéw
Zamawiajacy poinformuje wtadciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.
8. OSwiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2,
powinny odpowiada¢ swojg forma i treScig o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5
do umowy.
9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10-11.
10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych si¢ do
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajgcy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.



11. Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku za ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
13. Bezpo$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku za ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,
2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktorej
mowa w pkt 1, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, z zastrzezeniem, ze w zgtaszanych
uwagach Wykonawca nie moze powotywaC sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia informaciji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej za ptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktdrej
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. d.
17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2.
18. W przypadku realizacji czesci przedmiotu zamoéwienia bez udziatu podwykonawcow Wykonawca
Ztozy, jako zatacznik do faktury, stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu czesci przedmiotu zamowienia
bez udziatu podwykonawcow.
19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewfasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
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20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury korygujacej lub ztoZenia dodatkowych wyjasnien.
21. Terminy ptatno$ci faktur, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, w sytuacji opisanej w ust. 20, bedq liczone
od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujacej.
22. Ceny robot w zatgczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
23. Wykonawca moze takze skiada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania — nr PEP POL Zamawiajacego: 8883118559.
24. Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za po$rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegdlnionych w § 1
rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy
innych ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
856).
25. Platnosci wynikajace z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
26. Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
27. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest wiascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego
i ze zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;.
28. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotow, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity:
Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zmianami), zwanym dalej biatg listq podatnikéw, pod rygorem odmowy
zapfaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikow rachunku bankowego wskazanego do zaptaty,
zapfata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie na biatej liscie podatnikdw.
W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liscie podatnikéw, zapfata
bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za op6znienie w zaptacie.
29. Postanowienia ust. 25-28 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego pfatnikiem podatku od
towardw i ustug VAT.
30. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t wykraczajgcych poza pierwotny przedmiot
zamowienia, ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1) Rozpoczecie wykonywania robdt wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy moze nastgpi¢
po podpisaniu przez Strony umowy aneksu, zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Strony umowy.
2) Rozliczenie robdt wykraczajacych poza pierwotny przedmiot zamoéwienia, odbedzie sie na
podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.



Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowe;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,a", brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§6
ODBIORY ROBOT

1. Odbiory robét zanikajacych oraz rob6t ulegajacych zakryciu dokonywane bedq przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgtoszenia.
2. Przewiduje sie nastepujace odbiory rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia:
1) odbior przejsciowy, przez ktére nalezy rozumie¢ odbidr inny niz odbior koricowy, o ktérym mowa
w pkt 2, oraz odbidr pogwarancyjny,
2) odbidr korcowy.
3. Odbior przejsciowy bedzie przeprowadzony przez Zamawiajacego w celu potwierdzenia wykonania
przez Wykonawce zgtoszonej do odbioru czesci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, w terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru przejsciowego.
4. W przypadku stwierdzenia przez inspektorow nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania
odbioréw przejSciowych, usterek i wad nieistotnych w odbieranej czesci przedmiotu zamoéwienia,
Zamawiajacy dokona w protokole odbioru przejsciowego, opisu stwierdzonych wad nieistotnych
oraz wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.
5. W przypadku stwierdzenia przez inspektorow nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania
odbioru przejsciowego wad istotnych w odbieranej czesci przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ dokonania odbioru z podaniem przyczyny odmowy oraz wskazaniem uprawnien
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.
6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamowienia
zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) odstgpi¢ od umowy w czesci dotyczacej danej czeSci przedmiotu zamodwienia, w ktore
stwierdzone zostaty usterki i wady istotne, lub zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz
drugi, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem.
7. Wszystkie fakty oraz czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 3-6, zostang kazdorazowo odnotowane przez
Zamawiajacego w protokofach odbioru przejsciowego.
8. Podpisanie protokotow odbioru (przej$ciowych i koncowego) nastapi dopiero po potwierdzeniu przez
inspektordw nadzoru inwestorskiego usuniecia wszystkich istotnych stwierdzonych usterek oraz wad



w przedmiocie zamdwienia.
9. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do odbioru
wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, w terminie nie dtuzszym niz
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
10. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane
nie zostaty wykonane w sposdb uzasadniajacy ich gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru korncowego
wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, Zamawiajacy nie przystapi do
przeprowadzania czynno$ci odbiorowych.
11. Komisyjny odbidr koricowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 5 dni
roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajgcego
wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.
12. Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego robdt, ktdry powinien zostaC podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy. W protokole nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
13. Do protokotu odbioru koricowego rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 12, Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych.
14. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest wiasnym staraniem, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1:

1) dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobdw i materiatéw,

2) dostarczy¢ opracowanie dokumentéw odbiorowych.
15. Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koicowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

§7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik
nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi, za wyjatkiem robo6t w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treci zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponize;
przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
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ktory zostat okreslony w § 2 ust. 1;
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnoSci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2;
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;
8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnoSci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia pod wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowaw § 12 ust. 9,
10) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
4. Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 10 dni roboczych w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem stanowig dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe, z zastrzezeniem ust. 9 — 10.
9. Wylgczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 ztotych brutto.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informaciji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. h.

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-12, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
14. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, 5, 8 i 13, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia \Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowaw § 1 ust. 1.

17. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych
realizowanych przez pomocy podwykonawcow.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikow.

19. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg
juz znani.

20. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaci,
o ktérych mowa w ust. 19, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych

§8
REPREZENTACJA | KOMUNIKACJA

1. Osobg upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .........cccoovviveiiiiiiieninnns prtel :
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SWZ, ustanawia kierownika
budowy ~w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczen ~w  osobie:
............................................. conrotelr . Upr. bud. N
4. Wykonawca nie moze dokonaC zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 3, w stosunku do osdb
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SWZ, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 2.

§9
PLAC BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym
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mowa w art. 21a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. nr 120 poz. 1126).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowaC plac budowy przez caly okres prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robdt od momentu
protokolarnego przejecia placu budowy.

4. Do dnia komisyjnego odbioru korncowego robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot
zamOwienia.

6. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegoinosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych rob6t, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.
7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposéb nienarazajacy uzytkownikow obiektow i oséb trzecich, w szczegdlnosci budynkdw
przylegajacych bezposrednio do budynkéw podlegajacych rozbidrce, na niebezpieczenstwa
i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci, w szczegdinosci
zobowigzany jest wygrodzi¢ teren budowy, aby mozliwe byto korzystanie z pozostatej czesci
nieruchomos$ci w bezpieczny sposaéb.

8. Wszystkie zaprojektowane oraz realizowane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisbw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujgca robotami budowlanymi ze strony
Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzadcy obiektu, ustali szczeg6towe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie i na te okoliczno$¢ sporzadzi
protokét w my$l rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650
zezm.).

9. Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestyciji.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuije si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakoriczenia robét i ich
protokolarnego odbioru) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w zakresie wskazanym
w ust. 2, na sume ubezpieczeniowq, stanowigcg co najmniej rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoinosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
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nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, zniszczenie
wlasnosci prywatnej, samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy, zniszczenie robot objetych umowa, materiatow, sprzetu i innego mienia w czasie realizacii
zadania.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajq akceptacji Zamawiajgcego.

4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych polis
ubezpieczeniowych, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwioka w prowadzeniu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

7. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-2,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m.

§ 11
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonany przedmiot zaméwienia na okres
.......... miesigcy (zgodnie ze ztozong ofertg), ktére rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na
okresy, okreslone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 24 miesigce, ktore
rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, i zobowigzuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

4. Termin udzielonej gwaranc;ji, o ktérej mowa w ust. 3, wynosi ...... miesiecy (zgodnie ze ztozong
ofertg) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

7. W szczegbInych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
0 bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwltocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkodly.

8. Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

9. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
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11. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie 0 wystgpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§12
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKOW

1. Wykonawca oraz podwykonawcy sg obowigzani do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez caty okres realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, wszystkich osob
wykonujacych czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego w Rozdziale V SWZ.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku,
o0 ktorym mowa w ust. 1, w szczegoIno$ci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie:
1) oSwiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce pracownika;
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopii umowy o prace zatrudnionego przez Wykonawce lub podwykonawce
pracownika;
4) dokumentu regulujgcego zakres obowigzkéw zatrudnionego przez Wykonawce
lub podwykonawce pracownika, jezeli nie wynika on z umowy o prace, o ktorej mowa w pkt 3;
5) zadwiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego opfacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
6) poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez Wykonawce
lub podwykonawce do ubezpieczen.
3. Kopia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zostaC zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.), z zastrzezeniem ust. 5.
4. Kopia dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez Wykonawce lub podwykonawce do
ubezpieczen powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownika, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.),
zastrzezeniem ust. 5.
5. O$wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2, powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
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6. Kopia umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, nie powinna zawierat w szczegdlnosci adresu
oraz numeru PESEL pracownika® .

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktdérej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. 0sob
na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt
1 lit. I. Zamawiajgcy moze takze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13
ust. 1 pkt 1 lit m.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisOw zobowigzujacych do zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy
0 prace oraz zapisow umozliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
wykonania tego obowigzku.

10. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia oraz biezacej aktualizacji rejestru pracownikow
wykonujacych czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego w rozdziale V SWZ i udostepniania go na
kazde zadanie Zamawiajgcego, zawierajgcy W szczegolno$ci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika, date zawarcia umowy o prace.

ROZDZIAL 11l

§13
POSTANOWIENIA DOTYCZACE KAR UMOWNYCH

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowiq kary umowne
z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwtoke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2,
b) w kazdym przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa
w postanowieniach § 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500,00 ztotych,
c) za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysoko$ci
0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad i usterek,
d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostaC przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.). Zakres anonimizacji umowy musi
by¢ zgodny z przepisami ww. aktu prawnego.

16



lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,
e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwioki,
f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 5.000,00 ziotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 10,
i) za zwiloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztoryséw ofertowych
lub harmonogramu rzeczowo—finansowego — w wysokosci po 100,00 ziotych za kazdy dzien
zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
j) za zwloke w dostarczeniu kosztoryséw ofertowych lub harmonogramu rzeczowo-
—finansowego, uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego — W WysokoSci
po 100,00 ztotych za kazdy dzier zwioki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 6,
k) w kazdym przypadku niezgodno$ci realizacji przedmiotu zamowienia z harmonogramem
rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu okreslonego etapu robot
w stosunku do harmonogramu rzeczowo- finansowego,
[) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
lub 5 - w wysokosci po 500,00 ziotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w rozdziale V SWZ,
m) z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
n) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej w nastgpujacych

przypadkach:
a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
liczonej od dnia, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony,
b) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
- w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
c) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust 1,
z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 ustawy PZP.
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2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosSci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byC potracane z wynagrodzenia za
wykonane roboty bez koniecznosci uprzedniego wezwania o zaptate.

4. Strony zastrzegajq mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow,
z zastrzezeniem ust. 5.

5. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg umowy
przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 14
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okre$lone w art. 456 ust. 1 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego, SWZ lub postanowieniami umowy,
c) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dituzej niz 10 dni
kalendarzowych,
f) w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2,
g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 10 ust. 4, nie przekazat
Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowoddéw ubezpieczenia, o ktorym
mowa w § 10,
h) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1,
i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia z naruszeniem § 7 ust. 1,
j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub 6, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lub 5,
) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych wyniosg
20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
1) jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 28, w przypadku
trzykrotnego stwierdzenia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat
w realizacji zamoéwienia nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
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2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:
a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot
lub podpisania protokotu odbioru koncowego,
b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg na
zaptate faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegGtowy protokot inwentaryzaciji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstagpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
9) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu
zamdwienia,
3) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.
6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi
na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstapienia od
umowy, na zasadach okreslonych w § 11.
7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca jest
rowniez obowigzany do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane
do momentu odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w postanowieniach § 11.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ..o, w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwote: ...........cceeeeees zZtotych (SIOWNIE: ...vvvviiiiiiiii e e ).
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu pokrycie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad
lub usterek, w szczegdInoSci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi. Wykonawca
jest obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosSCi .................. ztotych (stownie: ..., ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa § 6 ust. 12.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................
Ztotych (stownie: .....ccvvvvvveieieii ), zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez \Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres, na ktéry ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, przekracza 5 lat, to Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie pienigdza na caty ten okres.

13. Jezeli okres, na ktdry ma zostaC wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, przekracza 5 lat, to Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pienigdz na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kolejne okresy nie pozniej niz na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Jezeli Wykonawca w terminie, okreSlonym w ust. 13, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany formy
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie pienigdza, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

15. Wypfata, o ktérej mowa w ust. 14, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL IV

§16
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP,
Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, bez zwigkszenia z tego
tytulu wynagrodzenia moze nastgpic w przypadku wystgpienia zdarzen, niezaleznych
od Wykonawcy, takich jak:

a) wystapienie okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpity po dniu
wejScia w zycie umowy, w szczegoinosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty witadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
przez organ administracji publicznej, o ile wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi obowigzywania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

c) wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktérych
niezbedne jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), jesli spowoduje to
wstrzymanie robdt budowlanych na okres diuzszy niz 5 dni kalendarzowych, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wstrzymania robdt, o ile to przediuzenie terminu realizacji zamdwienia bedzie
wptywato na przedtuzenie terminu koricowego realizacji catego zaméwienia,

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznos$cig przedtuzenia terminu realizacji
zamoéwienia, migdzy innymi w sytuacji wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w zwigzku z konieczno$cig ich
skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci (na ich rzecz lub na rzecz
Zamawiajacego) na terenie budowy, polegajacymi na budowie, przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektow budowlanych, lub innymi robotami realizowanymi
w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajacego, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq
okresowi wstrzymania robdt,

e) wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami,
nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ktorych
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usuniecie bedzie miato wptyw na termin realizacji zamdwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi
prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z usunieciem tych kolizji,

f) wystapienie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig
dokonania zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy
zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreSlonego w umowie,
a jednocze$nie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2,

g) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura,
wiatr, o charakterystyce i wartoSciach wskazanych dla poszczegolnych rodzajow robot
w SSTWIORB (je$li zostaty tam wskazane), powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
prowadzonych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w okresie dtuzszym
niz 3 nastepujgce po sobie dni kalendarzowe - potwierdzonego pisemnie przez
inspektora/inspektordbw nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie
przekazanych Zamawiajacemu wydrukéw raportéw historii pogodowej uzyskanych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania lub przerwania robot
budowlanych,

h) dokonanie zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4
oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi maksymalnie o liczbe dni wynikajacq z przygotowanego na tg okoliczno$¢
i podpisanego przez strony umowy protokotu koniecznosci,

i) wstrzymanie prowadzonych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przez
nadzor archeologiczny z powodu odnalezienia zabytkdw, jezeli taczny okres wstrzymania
prowadzonych robdt budowlanych przez nadzoér archeologiczny z powodu odnalezienia
zabytkdw przekroczy okres 10 dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca liczbie dni przekroczenia 10-dniowego okresu
wstrzymania prowadzonych rob6t budowlanych, a koniecznos¢ wstrzymania prowadzonych
rob6t z powodu odnalezienia zabytku (zabytkéw) powinna zosta¢ potwierdzona wpisem
inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem
Zamawiajacego przez nadzér archeologiczny,

J) wystapienie konieczno$ci wstrzymania prowadzonych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia, z powodu odnalezienia niewypatéw lub niewybuchéw na terenie
budowy, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wstrzymania robét budowlanych;

2) dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany 0séb, o ktérych mowa w § 8 ust. 3,
w stosunku do osob wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy,
z zastrzezeniem ust. 3 - 6;

3) dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
z zastrzezeniem ust. 8;

4) wprowadzenie robdt zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,

5) dokonanie zmiany zakresu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, na skutek
obowigzkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;
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6) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majagcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia
stron umowy;
7) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 9 — 13;
8) dokonanie zmiany reprezentantdw stron.
2. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5,
zachodzi w sytuacii, gdy:
1) materialy budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie mogq by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich
innymi materiatami budowlanymi,
2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robot.
3. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w § 8 ust. 3, w stosunku do oséb
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez
Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy nie moze odmoéwi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2,
jesli bedzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy.
5. Zmiana o0sdb, o ktdérych mowa w § 8 ust. 3, moze nastgpi¢ pod warunkiem, Ze osoby wskazane
w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, zostang zastgpione osobami
o0 rownorzednych lub wyz szych kwalifikacjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.
6. Zmiana oséb, o ktorych mowa § 8 ust. 3, moze nastapi¢ po ztozeniu przez wyznaczone przez
Wykonawce oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego osoby pisemnego o$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw kierownika budowy wynikajacych z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkow.
7. Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw, na ktérych zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu.
8. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do
podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytgcznie pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonawstwa
lub dokonanie zmiany podwykonawcy, a postanowienia § 7 stosuje sie odpowiednio.
9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca wraz z wnioskiem o0 zmiang umowy
przesyta Zamawiajacemu podmiotowe $rodki dowodowe, ktére potwierdzaja, ze proponowany inny
podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 9, lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu rownym lub wigkszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, oraz ze wobec proponowanego innego
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podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9, nie zachodzg podstawy wykluczenia.

11. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podwykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 9, nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu rownym lub wiekszym niz podwykonawca, na ktérego zdolnosci techniczne
lub zawodowe, sytuacje ekonomiczng lub finansowg Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia, lub zachodzg wobec podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9, podstawy
wykluczenia, to Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zastapit podwykonawce, o ktorym mowa w ust. 9,
innym podwykonawcg lub podwykonawcami albo wykazat Zamawiajgcemu, ze samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

12. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 11, powinno zostaé sporzadzone przez Zamawiajacego w formie
pisemnej i przestane do Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania
wniosku, o ktérym mowa w ust. 10.

13. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej oraz podpisania przez
obydwie strony umowy.

14. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu
zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy
statych mediatoréw dla obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.
2. Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie dwoch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacji, kazda
ze stron moze poddac spor pod rozstrzygniecie wiasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu wedtug
siedziby Za mawiajacego.
3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig, bez wczesniejszego
uzyskania zgody Zamawiajacego.
4. W sprawach nieuregulowanych umowag, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
PZP oraz innych obowigzujacych aktow prawnych.
5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:

1) dwa egzemplarze dla Zamawiajacego,

2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zataczniki:

1. Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ).

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
3. Oferta Wykonawcy.

4. O$wiadczenie podwykonawcy.

5. O$wiadczenie dalszego podwykonawcy.
6. Wykaz kadry

25



Zatacznik nr 4 do umowy

................ Jdnia .
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUIAC -ttt ettt et ettt
Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
DEAGCEYO POAWYKONMAWECE ...ttt ettt
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
W ZAKIESIE ... ——

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.: "Remont elewacji zachodniej budynku Klubu Zazamcze, Centrum Kultury "BROWAR B"",
realizowanego w ramach umowy nr ......................... zdnia ., zawartej przez
Zamawiajacego, 1j.: Centrum Kultury ,,Browar B.” ul. Legska 28 87-800 Wioctawek

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy

L o o3-SO PSPPPPPPPPEN z
(SIOWNIE: ..t ettt ann e ene e )
za prace wykonane W OKresie 04 .............cccceviiiiiiriiiiieeniiiieeene GO e
NEHO: Lo

podatek VAT: ...

PrUttO: .

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ...........ccooeeeiiiiiiiiiiece e, zdnia ... oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
Odpis protokotu zataczam.
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Zatacznik nr 5 do umowy

................... Jdnia
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUIGC. . -ttt h et
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONEWEE,. ...........couiiiriiiiiiiii ettt
(nazwa (firma) i adres Podwykonawcy)
W ZAKIESIE. . .cueuiiieie ettt ettt e bbbt e b se bbb bbb e b Rae s et bbb R e R e R e e e s b enbebeReRe e e st b e b e R eReRe e e st ettt tetetn

(rodzaj prac)

dot. zadania pn.: "Remont elewacji zachodniej budynku Klubu Zazamcze, Centrum Kultury "BROWAR B"",
realizowanego w ramach umowy Nnr ......................... zdnia .., zawartej przez
Zamawiajacego, 1j.: Centrum Kultury ,,Browar B.” ul. Legska 28 87-800 Wioctawek

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NEHO: oo

podatek VAT: ...,

PrUtto: ..o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ...........ccccooeviviiiee i, ZdAnia .
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot
Podwykonawcy i inspektora nadzoru.

Odpis protokotu zataczam.
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