Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.53.2024

ZALACZNIK NR 6

Wz6r umowy
UMOWA

zawartaw dniu ..........oooiiiiiii 2024 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640,
W imieniu i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcéw Bytomskich
25c¢, 44-109 Gliwice, NIP 6310112268, reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.
2023 r. poz. 1605, 1720) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robot
budowlanych wedilug opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja alei
spacerowej przy ul. Pszczynskiej/Pocztowej w Gliwicach na dziatce nr 207, obreb Ligota Zabrska
i fragmencie dziatki 412, obreb Nowe Miasto.

2. Zadanie realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

3. Przedmiot umowy obejmuije:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem;
2) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;
3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlane;.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Przedmiot Projektu
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany modernizacji alei
spacerowej przy ul. Pszczynskiej/Pocztowej w Gliwicach.

2. Wytyczne Zamawiajgcego dla modernizacji alei spacerowej przy ul. Pszczyhskiej/Pocztowej
w Gliwicach zostaly opisane w programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) stanowigcym integralng
czes$C¢ niniejszej umowy.

3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:

1) projekt koncepcyjny: przygotowanie koncepcji funkcjonalnego wykorzystania terenu — poprzez
wizualizacje przyjetych rozwigzan w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie
uzyskanie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Zamawiajgcego;

2) projekt wykonawczy: opracowanie mapy do celéw projektowych, wykonanie projektu
zagospodarowania terenu z infrastrukturg towarzyszgca, rysunki wykonawcze zaakceptowanej
koncepciji;

3) projekt musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynika¢ z zakresu projektu;

4) projekt powinien zawiera¢ czesS¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz,
wymagane prawem uzgodnienia), czes¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki
branzowe);

5) nalezy przyja¢é rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje przedmiotu
zaméwienia w dlugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

4. Petna dokumentacja projektowa obejmuje:

1) wykonanie wstepnej koncepcji zagospodarowania terenu;

2) wykonanie mapy do celow projektowych;

3) wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;

4) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) w 4 egzemplarzach w wers;ji
papierowej;

5) wykonanie projektu technicznego (PT) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;

6) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét w 4 egzemplarzach w wers;ji
papierowej;
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7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i osobno przedmiaru robét — w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej;

8) wersja elektroniczna dokumentacji na dowolnym nosniku (CD, DVD, pendrive) w formacie PDF
oraz DWG natomiast kosztorys w wersji edytowalnej XML;

9) dokonanie wszelkich uzgodnien i ustalen z wlasciwymi podmiotami bedgcymi administratorami
podziemnych przytgczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, a nastepnie ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw celem uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnienh
i pozwolen, w tym opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych zgodnie z Prawem
budowalnym;

10) ztozenie wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub kompletnego zgtoszenia wykonania robét budowlanych oraz innych wymaganych
przepisami pozwolen i decyzji niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych;

11) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub uzyskanie od Wydziatu Architektury i
Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach potwierdzenia braku sprzeciwu do zgtoszenia
wykonania robét budowlanych przez organ oraz innych wymaganych pozwolen.

. Dokumentacje projektowg, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne,

Wykonawca wykona zgodnie ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 1389) oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ ustalen miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu na danym obszarze.

Przed przystgpieniem do inwestycji lub wycinki drzew, Wykonawca wystgpi do Wydziatu

Planowania Przestrzennego o informacje dotyczacg obowigzujgcego na danym terenie

miejscowego planu zagospodarowania w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu, lub

pobierze wypis z MPZP w tym zakresie. Opinie te, kazdorazowo nalezy dotgcza¢ do sktadanych
wnioskow o wycinke drzew.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ Projekt z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 19 lipca

2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.

1062 ze zm.), a w szczegolnosci poprzez:

1) stosowanie uniwersalnego projektowania — projektowania w taki sposéb, aby teren/obiekt byt
uzyteczny dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania;

2) zapobieganie powstaniu przeszkdd lub ograniczen architektonicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg osobom ze szczegdlnymi potrzebami udziat w réznych sferach zycia na zasadzie
réwnosci z innymi osobami.

Obowiazki Wykonawcy

1.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidtowego wykonania Projektu oraz, ze
wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa budowlanego
i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wtasnego materiatu i przy uzyciu wtasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatdw wyjsciowych, podktadéw mapowych, ich aktualizacji oraz
innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez uzgodnien
obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1.

§4
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki
powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw oséb
trzecich, za$ prawo Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie w jakikolwiek



2.
3.
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10.

sposoOb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich oséb trzecich zaréwno osobistych, jak i majgtkowych.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych do Projektu i

prawo rozporzgdzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji. W

szczegoblnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robot;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputerdw i innych tego typu urzadzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposéb w Internecie oraz
innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technikg;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych o udzielenie
zamoéwien na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacja, gdy powstanie taka potrzeba;

7) prawo dostosowania Projektu do wiasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu projektu, w tym przekazania go jednostkom
organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie umoéw prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www, w

folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nosnikach reklamy i
promocji.

. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi rowniez na Zamawiajgcego wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zaleznych do Projektu.

Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje na
mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji,
o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktorych
dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu po
zakonczeniu robot budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu niniejsze;j
umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentaciji projektowe;j.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczeh wynikajgcych
z powyzszych tytutdéw przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia w
procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w
sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

3.

§5

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktérych potrzeba wytoni sie

w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecia.

W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda wiasnej ocenie wszelkie informacje i wymogi

Zamawiajgcego oraz niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich watpliwosciach.

Projekt bedzie posiadaé komplet uzgodniern wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania

zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej

umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:

1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien z Wydziatem
Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi organami (jezeli
wymagane);

2) wspoldziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone w
niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.



1.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w §2 niniejszej

umowy w terminie do ...... tygodni od daty podpisania umowy z zastrzezeniem terminow

posrednich:

1) wstepna koncepcja, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostanie przedstawiona
do akceptacji Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania umowy;

2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie 7 dni
od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje;

3) odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, przed ziozeniem Projektu w
Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach, nastgpi w terminie 14 dni
od daty ostatecznego zaakceptowania koncepciji.

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do organizowania spotkan w celu przedstawienia

wstepnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnien i/lub wniesienia ewentualnych

poprawek, az do momentu ostatecznego zatwierdzenia Projektu przez Zamawiajgcego.

Odbior dokumentacji projektowej

1.

§7

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowe] jest protokét odbioru

Projektu w dwéch egzemplarzach podpisany przez komisje, w sktad ktdrej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) przedstawiciel Wykonawcy.

Podpisany protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej wynagrodzenie

za wykonany i odebrany Projekt.

Podpisanie protokolu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

w dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentaciji

projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentaciji

projektowej istniejgce w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc uprawnienia

wzgledem Wykonawcy moze:

1) zadac ich usunigecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, iz
po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstgpi od umowy;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usungg;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usung¢, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnosé;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowsg, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady ujawnione w fazie realizacji robo6t i

skutkujgce zwigkszeniem ceny za wykonanie robdt, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

§8
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi robé6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.
Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Z
czynno$ci usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokét odbioru.
W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH
Przedmiot robét budowalnych

1.

§9
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania modernizacji alei
spacerowej przy ul. Pszczynskiej/Pocztowej w Gliwicach zgodnie z opracowang i zatwierdzong



dokumentacjg projektowag, a takze petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét

budowalnych.

Zakres robot budowlanych i zakres zieleni obejmujg w szczegolnosci:

a) usuniecie wierzchniej asfaltowej warstwy alejki, gruzu itp.

b) roboty ziemne — korytowanie,

¢) podbudowy,

d) nawierzchnia alejki: na wzor istniejgcych przy ul. Pocztowej (bez fazowa szara kostka brukowa
w ksztatcie kosci o grubosci minimum 8 cm),

e) wykonanie obrzezy: na wzor istniejgcych przy ul. Pocztowej (szare obrzeze betonowe o
grubosci 8 cm i dtugosci 100 cm),

f) wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni,

g) wykonanie dwdch zatoczek z kostki brukowej pod montaz 2 szt. tawek przekazanych przez
Zamawiajgcego,

h) montaz fawek (2 szt.), stojakéw rowerowych (2 szt.), kosza na $mieci (1 szt.),

i) prace porzgdkowe,

j) odtworzenie trawnikéw siewem.

Obowiazki Stron

1.

§10

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe

oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscig, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki
budowlane;j.

Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci (mediow)

odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi

odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy

w trakcie realizacji zamowienia.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowag w formie papierowe;j,
ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robot w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robdét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbiér wykonanych robot zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wypftacenie Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia na terenie
budowy wiasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika budowy
0 podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia do powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robot budowlanych (jezeli
wymagane);

3) sporzgdzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu terminowo —
rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robo6t w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, z zachowaniem norm
oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi;

6) prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajacymi z decyzji administracyjnej /
pozwolenia na budowe;

7) prowadzenie robot pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

8) wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia robét, w ktérych moga wystepowac
skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi;

9) wykonywanie robot ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

10) wykonanie robét ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w rejonie rosngcych drzew i
ich systeméw korzeniowych — w razie potrzeby prace w sgsiedztwie korzeni nalezy wykonywac
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recznie, ewentualne szkody wynikte w trakcie prowadzenia robot Wykonawca usunie na wiasny
koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

zabezpieczenie drzew i krzewdw poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na poruszanie sie ciezkim sprzetem w zasiegu systemow
korzeniowych drzew — w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu w wyniku prowadzonych
robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie do uiszczenia administracyjnej kary
pienieznej natozonej przez organy publiczne;

state utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy;

dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;
spetnienie przez maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach (tj. maszyny budowlane —
koparki, tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW wymagania w postaci wyposazenia w
filtr czgstek statych;

czyszczenie na mokro ulic i terenu wokot budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek budowy;
zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatdéw sypkich;

stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot sprzetu ciezkiego opuszczajgcego
plac budowy;

stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatdéw pylgcych;

nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP i p.poz.,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa;

zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu budowy;
oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatéw niezbednych do wykonania robét;

po zakonczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie uporzadkowanym i
czystym, najpozniej przed terminem odbioru kohcowego;

przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materialéw okreslonych w specyfikacji
technicznej posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zharmonizowang specyfikacje
techniczng, ocene i weryfikacje statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, znak budowlanym znak CE lub réwnorzedny dokument zgodny z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213);

realizowanie robot zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatéw i urzadzen,
sprzet uzywany do realizacji robot winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta;

zabezpieczenie dostawy materiatow;

informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

prowadzenie robét pod nadzorem kierownika posiadajgcego stosowne uprawnienia;

biezgcego wywozu odpadéw i gruzu pochodzgcego z rozbidrek;

zagospodarowanie odpadéw powstalych w trakcie wykonywania prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

zgtaszanie do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz udziat w odbiorach
czesciowych i w odbiorze konhcowym;

wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegdlnionych, a zwigzanych z petnieniem funkcji
Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory

§11

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru Zamawiajgcego

dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac,
a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robdét wynikajgcego z harmonogramu

terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem odbioru
bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie danego etapu robot;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;
4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego,
wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty
zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty zgtoszone do odbioru nie
mogg mie¢ wad i usterek. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia
odbioru koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.
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Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidlowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbiér, druga
ze Stron przeprowadzi czynnos¢ odbioru samodzielnie, a protokét catego przedmiotu umowy
zostanie sporzadzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce

wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag i zastrzezen bedag

stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

Protokdét odbioru musi uwzgledniac:

1) zakres wykonanych robdt, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego wykonanych
przez nich roboét oraz ich wartos¢ finansowa;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;
4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.
W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez
kompletno$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.
Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo —
rzeczcowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo -
finansowego po zakonczeniu wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy, przez komisje
okreslong w ust. 4, w terminie do 7 dni od prawidiowego powiadomienia o ukonczeniu robdt,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania
robét ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od

odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu

wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia postanowien

umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowa, techniczng Ilub

estetyczng wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwaranc;ji/

rekojmi, ktére nie nadajg si¢ do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:

1) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okredlenia zmniejszonej wartosci Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okresli/ustali wysokosé
zmniejszonej warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robdt;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy,
zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania z wynagrodzenia lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogélnych. Wykonanie robdt na koszt Wykonawcy nie wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koricowego wszystkie wymagane dokumenty i

zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,

niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Strony
zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od prawidlowego powiadomienia

Zamawiajgcego o ukonczeniu robot.

Do odbioru konhcowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci na materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania robot;

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzgdku;

3) dziennik budowy;

4) dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpadéw na skladowisko odpadow;

5) dokumentacje powykonawczg;

6) operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziatu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach;
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7) instrukcje eksploatacji i konserwacji oraz gwarancje producentéw urzadzen;

8) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowac, ze Zamawiajgcy odmowi
odbioru robét, choéby roboty budowlane byly wykonane prawidtowo.

Odbidr ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi i polega
na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwaranc;ji i rekojmi.
Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/rekojmi
w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja w skfad,
ktorej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

Realizacja robét budowlanych

1.

2.

§12
Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy do 30 listopada 2024 r. (wykonanie
dokumentac;ji projektowej oraz zrealizowanie roboty budowlanej).
Przed rozpoczeciem robot, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdlowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu do
akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:
1) podziat na etapy, ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie robo6t wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich wartos¢ i
termin wykonania, ktére gwarantowac bedg sukcesywny postep robét.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie, a
takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac¢ jednym
odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu i pozytywnym
odbiorze catosci robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem naprawi lub odtworzy
uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan naprawionego mienia
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.
W przypadku wyrzgdzenia szkéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania
prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wilasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkod
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej
deliktowej i kontraktowej, numer ... z dnia ... r. wystawiong przez ... i przekaze jej kopie
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa
wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii nowej
polisy/dokumentu potwierdzajagcego kontynuacje polisy Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od
daty zawarcia nowej polisy/dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony srodowiska,
ustawie o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych oraz wymagan okreslonych przepisami
wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalaja, ze ,wytwoércg odpaddéw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi za
wady prawne i fizyczne dotyczagce wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci
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odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu gwarancji oraz
rekojmi.

Termin gwaranc;ji dla robot budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy.

Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady prawne i fizyczne zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy.

O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7
dni od daty ich ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data nadania pisma u
operatora.

Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy lub
do uszkodzen z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzgdzajg
protokét odbioru.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie napraw i innych czynnoéci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania
zgody Sadu.

Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane na podstawie
umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy podwykonawcéw, czy
dalszych podwykonawcow, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng od
wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwaranc;ji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzszg zasade stosuje sie do rzeczy wymienionej. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego w skutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Jezeli w ramach zamontowanych urzadzen producent zazgda odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementdw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie gwarancji
wykona bezptatnie wszystkie inne niezbedne przeglady i konserwacje. Koszty serwisowania
urzadzen/materiatéw i instalacji oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania gwaranc;ji
pokrywa Wykonawca.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majgcy na
celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany i skradziony
nie jest objety gwarancja/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi.

Nadzér autorski

1.

§16
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wizyty
projektantéw w trakcie realizacji robét budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
w wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.

Nadzér autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robdét budowlanych,
az do chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru bezusterkowego wykonania robdt
realizowanych na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej na
podstawie Projektu roboty budowlanej.

POSTANOWIENIA WSPOLNE - dla dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Podwykonawcy

§17
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Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcy/
podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos$¢ za prace, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/ podwykonawcéw. Powierzenie  wykonania czesci  umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi zakres rzeczowy robdt wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.

Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcéow:

a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci umowy przy pomocy

podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu

podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych

podwykonawcéw, ktéorym zamierza powierzyC realizacje czesci zaméwienia w trakcie realizaciji

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkitadania Zamawiajgcemu projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i

jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych

i projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych i jej zmian, gdy

projekt umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) bedzie przewidywata diuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku potwierdzajgcej/
potwierdzajgcego wykonanie rob6t budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowieh dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie zastrzezehh do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych

i projektu jej zmian badz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych i jej zmian, w

terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/ umowy

i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu

obowigzkowi. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z

oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o

podwykonawstwo bgdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/

rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie rob6t budowlanych/ ustugi/ dostawy.

Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcéw, a majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
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15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia.

Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami, ktéry te warunki spetnia albo
wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania roboét lub dotrzymania
termindw to Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na pisSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczace podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcag przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§18

Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawca, do przekazania frontu robét,
odbioru robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania i realizacji
zapisOw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Tomasz Materna — dziat utrzymania infrastruktury i urzadzen, tel. 32/335-04-15, e-mail:

dr@mzuk.pl
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
) Jtel ye-mail ..o
W zakresie wymagajacym odpowiednich kwalifikacji i uprawnienn wskazanych w SWZ, przedmiot
umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktdre zostang
wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy beda posiadaé odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.
Zmiany osob wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osdéb, o ktérych mowa w
ust. 3 i 4 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okre$lone w SWZ.

Wynagrodzenie

1.

§19
Wynagrodzenie ryczaftowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie
na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT

W Wysokosci ... zt.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1

niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Ze kwota netto obliczona

z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie =zawarcia niniejszej umowy stawki podatku

od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostato obliczone na podstawie cen za poszczegdlne rodzaje

prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktérych mowa w §4 niniejszej umowy,
w szczegolnosci autorskich praw majatkowych i petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa
w §16 umowy, ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ziotych: ...), w tym warto$¢ netto w
wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci ... zt;

2) za wykonanie robot budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...),
w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zti podatek VAT w wysokosci ... zt.

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacja.
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5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.
6. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczeh za wykonane prace bedace przedmiotem niniejszej

10.

11.

umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie koncowe za wykonany Projekt po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w §7 umowy;

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robé6t na podstawie cze$ciowego
protokotu odbioru robot bez wad i zastrzezeh w wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap robdét;

b) rozliczenie kocowe na podstawie protokotu odbioru koncowego bez wad i zastrzezen;

c) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego warto$ci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, kitorej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice - miasto na prawach powiatu,

ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad Ustug

Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢, 44-109 Gliwice, NIP 6310112268.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:

T

NI raChUNKU DANKOWEGO: ... ettt et e ereenaeans

w terminie:

1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru Projektu, po uzyskaniu pozwolenia na budowe
lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu;

2) roboty budowlane:

a) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wpltywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag i zastrzezen oraz
dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu;

b) dla faktury koncowej w terminie 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robot bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu; jednak nie pézniej niz 20 grudnia 2024 r;

c) w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata
wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z kohcowym protokotem odbioru robét bez wad i
zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu; jednak
nie pézniej niz 20 grudnia 2024 r.; za$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na
fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dokonac zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej ptatnosci,

0 ktorej mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug. W przypadku realizacji przez

Zamawiajgcego pfatnosci, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy przekaze wartosc

netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:

.................... nro.......oceeevevenenn... W terminach zgodnych z ust. 8, za$ warto$¢ podatku VAT

zobowigzania wskazang w fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo

dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcom i w

przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcdéw dowodu zaptaty

dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie wykonania przelewu lub
oswiadczenie  podwykonawcy/ podwykonawcéw i w  przypadku istnienia dalszego
podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych naleznosci wynikajgcych

z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w umdwionym terminie, a w przypadku
opoznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa

w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wypfaty naleznego wynagrodzenia za
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12.

13.

14,

15.

odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru lub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i numer rachunku
okreslone w umowie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelno$ciami wynikajgcymi z niniejszej umowy ani na
rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osob fizycznych:

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 i 9 jest rachunkiem osobistym
/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. **

*-niepotrzebne skresli¢

Odstapienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutéw I,
VI, XV i XVI ksiegi trzeciej KC. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 14 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia sktadnikéw majgtkowych Wykonawcy majgcych wpltyw na realizacje
umowy — w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczgt w uméwionym terminie w catosci lub czesci prac wynikajgcych z
niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystgpit do ich wykonywania pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do
podjecia prac - w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub roboét i przerwa
trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania ustug/robét, w
terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami
w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu w wezwaniu do usuniecia
nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;

6) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania, a takze
gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robo6t powyzej 10 dni - w terminie 14
dni od bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu w wezwaniu do usuniecia
nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub
podpisania protokotu odbioru, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) niewywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz zasadnie i
prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zaptaty
naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu.
W takiej sytuacji Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych — Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamowien publicznych;
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¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Strony moga skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedgce
przyczyng odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstapienia i wskazaniem terminu odstagpienia.

6. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed zniszczeniem i
utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym dziataniem lub zaniechaniem
spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdlne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji okreslonej
w §11 ust. 4, szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

¢) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji prac usung¢ z terenu
budowy urzgdzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokona¢ odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktére zostaty
wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie
cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian technologii dla prac nieobjetych
formularzem cenowym, a zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie
cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy w uzgodnionym terminie.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej inwentaryzacji
w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych z ust. 7 pkt 1) lit. a).
Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

§21
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia jednej

Z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie, sprzecznie z
postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki budowlanej,
nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng jest
wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i
zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nieprzystagpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych wad,
usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy;

6) nieposiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej i/lub nie przedtuzenia waznosci polisy
/ nie zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na caty okres trwania niniejszej umowy.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne
§22
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary
umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za rozwigzanie umowy w
trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19 ust. 1;
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2) za zwioke w przekazaniu koncepcji, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;

3) za zwioke w wykonaniu Projektu, w wysokosci 100,00 zt (stownie ziotych: sto 00/100),
za kazdy rozpoczety dziehn zwtoki;

4) za zwioke w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu umowy
lub w okresie rekojmi w wysokosci 150 zt (stownie ziotych: sto pie¢dziesigt 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

5) za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;

6) za zwiloke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczgc od
nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

7) za zwiloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktéorym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek;

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robét budowlanych dtuzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy;

9) za zwloke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci
0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita, a w przypadku braku
harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonedo na usuniecie wad/usterek.

. Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszemu

podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w

wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktdrej brak zaptaty

dotyczy.

. Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub

dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare

umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej
zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci.

. Z tytutu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w

wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu pfatnosci

do terminu ptatnosci okreslonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego przedmiotu

umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci 40%

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

. tgczna wysokoS¢ kar, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej
wartosci umowy okreS$lonej w §7 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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10.

11.

12.

1) za zwitoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19 ust. 1, z zastrzezeniem §20
ust. 1iust. 3.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;j.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak od

wysokos$ci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody, w tym

ewentualnego braku szkody.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§23

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnieS¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy

w formie ...... lub w pienigdzu na konto nr 16 1160 2202 0000 0005 0724 6399 w Bank Milenium

S.A., do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt (stownie: ...).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrécone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru kohcowego robét bez

wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie okresu

gwaranciji i rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednocze$nie
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiany umowy

1.

2.

§24
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy
bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy
w cafoéci lub w czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy, za przejaw sity wyzszej
strony uznajg w szczegdlnosci: kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i
inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty wtadzy panstwowej (w tym stan wojenny,
stan wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje
spotfeczne;

b) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia
gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia
gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne od Zamawiajgcego majgce wpltyw na
budzet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow
prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy);

c) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (przez niesprzyjajace
warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegajgce od
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typowych, majgcych wptyw na niemoznosé¢ prowadzenia robét budowlanych/ustug/dostaw,
diugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie
wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia roboét);

d) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt/ustug/dostaw niezwigzanych

bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot, np.

f)

koniecznos¢ wstrzymania robdt, konieczno$¢ wykonania prac/badan archeologicznych;
brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

g) odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia

niezidentyfikowanych instalaciji lub sieci;

h) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowa dziatalnos$¢ oséb trzecich;

i)
)

nieterminowego przekazania placu budowy;

nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego,
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia;

k) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w

1)
2)

szczegolnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

skrocenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.
koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzadzen
zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét lub w innych dokumentach budowy spowodowanej zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na

zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robadt;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach budowy, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy;

d) odmiennych od przyjetych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w

3)

innych  dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych =z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

zmiany przedstawicieli uczestnikdéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany osob okreslonych w §18 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek

4)

5)

. W

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami okreslonymi w
ogtoszeniu o przetargu — zmiana na podstawie pisemnego powiadomienia bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do umowy;
rezygnacji z wykonania czesci robdt, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad w
dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego z
jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu, z zastrzezeniem, zZe
Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy o wartosci nie mniejszej niz 50%
wartosci brutto wskazanej w §19 ust. 1;
w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do zbioru/zbioréw
danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzad Ustug Komunalnych, zostanie
zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa w przedmiocie
powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca postanowienia odnoszgce sie do
udostepnienia zbioru danych osobowych.
przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej

jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 powyzej.

. W

sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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5.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktoére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian w
umowie.

Postanowienia koncowe

wn e

§25
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalno$ci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa budowlanego,
kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy;
2) SWZ z zatgcznikami.
3) wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace osoéb fizycznych:

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w ogtoszeniu o przetargu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

18



