UMOWA Nr DAT

na wykonanie robét budowlanych
................ 2024 r. pomiedzy
Zaktadem Opiekunczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod numerem KRS ........... , NIP: e Regon: ....cccceuenes
reprezentowanym przez:
Barbare Skulska-Salita - Dyrektor

- zwanym w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”

............................. , Zsiedzibg w............ przy ul. ....ccceeeeeveveeeeee.. NIP: ... i Regon: ............., dziatajgcg w oparciu
o wpis do Rejestru Przedsiebiorcéw —numer KRS: ................... , reprezentowany

reprezentowanym przez:

- zwany dalej w tresci Umowy ”Wykonawcq”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Stronq”.
zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. W oparciu o dokonany wybér oferty z dnia ......... 2024 r. w przeprowadzonym postepowaniu o zaméwienie
publiczne w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert —na
podstawie art. 275 pkt 2 o wartosci nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych , zamieszczonym w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod
NUMEreM ...coeeeveerreereneens zdnia ., , Zamawiajgcy powierza a Wykonaweca przyjmuje do wykonania
zadanie pn. ,,Termomodernizacja budynku Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieznie ul. Elizy
Orzeszkowej 27 oraz modernizacja instalacji grzewczej i montaz paneli fotowoltaicznych — ETAP 17, z
zakresem rzeczowym robét i sposobem wykonania okreslonym Dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik
do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (w skrécie: SWZ).

2. Zakres rzeczowy objety ww. dokumentacj projektowgq zostat ograniczony niniejszag Umowa do
kompleksowego wykonania:

ROBOTY BUDOWLANE

1. Wymiana Stolarki i Slusarki

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.2 Instalowanie stolarki okiennej

1.3 Instalowanie stolarki drzwiowej

1.4 Instalowanie okien dachowych

1.5 Prace wykonczeniowe wewnetrzne



1.6 Prace wykonczeniowe zewnetrzne

1.7 Instalowanie $lusarki

1.8 Prace wykonczeniowe wewnetrzne adaptacje pomieszczen
2. Termoizolacja stropodachéw

2.1 Rozbiorki i prace przygotowawcze

2.2 Ocieplenie kominéw

2.3 Termoizolacja ptytami termoizolacyjnymi ze styropianu
2.4 Obrébki blacharskie

2.5 instalacje odgromowa zwody poziome

3. Termoizolacja $cian strefa cokotowa

3.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

3.2. Roboty zasadnicze

33 Elewacje podestéw i pochylni

3.4 Opaska

4, Termorenowacja strefa elewacji

4.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

4.2 Roboty zasadnicze termoizolacji

43 Elewacja daszkéw

INSTALACIJE SANITARNE

1 Instalacje sanitarna

1.1 Instalacje centralnego ogrzewania
1.2 Sie¢ cieptownicza

1.3 Kanalizacja deszczowa

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Wymiana rozdzielni RG

Wymiana opraw oswietlenia nad wejsciem
Instalacja PV

Montaz wytgcznikéw przeciwpozarowych
Badania odbiorcze, pomiary

u b WN -

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt i czynnosci niezbednych do osiggniecia celu
okreslonego w ust. 1 z uwzglednieniem ograniczenia zapisu punktu 2 zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej oraz wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji projektowej.

4. Wykonaweca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie szczegétowo z Dokumentacjg projektows i
przetargowgq oraz wszelkimi wymaganiami zawartymi w niniejszej Umowie oraz zatacznikach do niej, terenem
budowy i warunkami realizacji, w tym z lokalnymi warunkami ruchu drogowego i potozeniem terenu budowy,
warunkami hydrologicznymi, geologicznymi i klimatycznymi, nie zgtasza zastrzezen w tym zakresie oraz, ze
elementy te uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedzie w pdzniejszym terminie wysuwat zadnych
roszczen z tego tytutu.

OSWIADCZENIA
§2

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze :
1) posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktérej zlokalizowany jest przedmiot Umowy;
2) posiada niezbedne $rodki na realizacje przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) posiada odpowiednie doswiadczenie wymagane do wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy;



2) dysponuje wyszkolong kadrg techniczng posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w
budownictwie, w tym do kierowania budowg i robotami oraz kadrg roboczg, posiadajgca niezbedne
kwalifikacje, a takze posiada srodki techniczno-organizacyjne i finansowe konieczne do wywigzania sie ze
zobowigzan, ktore wynikajg z Umowy;

3) Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskana na realizacje zamdwienia Dokumentacja Projektowa jest szczegétowa i
kompletna. Wykonawca os$wiadcza, ze przeanalizowat Dokumentacje Projektowg i potwierdza, ze nie zawiera
ona bteddéw i brakéw uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy. Dokumentacja ta w petni
gwarantuje mozliwos¢ realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca nie bedzie podnosit roszczen zwigzanych z
ewentualnym btednie skalkulowanym wynagrodzeniem lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, z powotaniem sie na braki lub wady Dokumentacji Projektowe;j.
4) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub naprawcze lub
restrukturyzacyjne, nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania naprawczego lub
restrukturyzacyjnego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji, nie zachodzg w odniesieniu do niego zadne
przestanki ogtoszenia jego upadtosci lub wszczecia postepowania naprawczego badz restrukturyzacyjnego, nie
toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne lub inne, jak réwniez nie istniejg zadne roszczenia w
stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika majgtku Wykonawcy, ktére w sposdb istotny mogtyby
wptynac na pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy przedstawionej Zamawiajgcemu w toku
postepowania, albo w inny sposdb negatywnie wptywac na jego zdolnos¢ do nalezytego wykonania Umowy.
Powyzsze dotyczy rdwniez egzekucji skierowanej do majatku Wykonawcy w postepowaniach cywilnych lub
administracyjnych,

5) zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z najwyzsza starannoscia, najnowsza wiedza techniczna,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi
wykonania robot, sztukg budowlang, zaleceniami Zamawiajgcego oraz celem Umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢, terminowosc i bezpieczenstwo wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ wykonania
przedmiotu Umowy z Dokumentacjg projektowg i przetargowg, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, obowigzujgcymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku gdy z zasad sztuki
budowlanej, Prawa budowlanego, technologii prowadzenia robét i/lub odpowiednich przepiséw i norm wynika
koniecznos¢ wykonania jakichkolwiek robét nieujetych w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest je
wykonaé za wynagrodzeniem wskazanym w § 6 Umowy.

MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez
Wykonawce, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, regulacjami Dokumentacji
projektowej oraz wymaganiom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
2. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje sie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zobowigzuje sie przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 uzyska¢ od
Inspektora Nadzoru oswiadczenie na pisSmie zatwierdzajgce zastosowania tych materiatow, przedktadajac
probki oraz okazujgc stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa.
4. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie materiaty, a w tym i urzadzenia, przewidywane do uzycia bedg
najwyzszej jakosci, fabrycznie nowe i nieuzywane, zgodne z postanowieniami Umowy oraz muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumenty potwierdzajgce w/w okolicznosci, w tym certyfikaty, atesty itp.,
Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiajgcemu na kazde zadanie. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢
dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji. Za fabrycznie nowe uwazane beda
urzadzenia wyprodukowane nie wczesniej niz w okresie 9 miesiecy przed dniem wbudowania lub
zamontowania na terenie Inwestycji.
5. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego przedstawienia
dokumentdéw dotyczacych pochodzenia urzgdzen i materiatdw oraz odnosnych certyfikatéw pod rygorem
zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, do czasu przedstawienia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa powyze;j.
6. Zamawiajacy ma prawo do regularnego kontrolowania jakos$ci materiatow i urzadzen, zas Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek potrzebnych do



przeprowadzenia takiej kontroli, jezeli dostarczenie probek takich materiatéw lub urzadzen jest mozliwe.
Zamawiajacy moze zazadad, aby materiaty, urzadzenia lub elementy robot zostaty skontrolowane pod katem
ich zgodnosci z Umowa lub przetestowane na terenie budowy. Wykonawca zapewni w takiej sytuacji site
roboczg oraz materiaty w celu pobrania prdbek, przeprowadzenia kontroli lub testow.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi
materiatami w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie dfuzszym niz 14 dni.

8. Zaakceptowanie materiatéw lub urzadzen przez Zamawiajgcego nie wytgcza jego uprawnien zwigzanych z nie
wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robdt, w tym wynikajacych z wad materiatow lub urzadzen, ich ztej
jakosci, nieprawidtowego zastosowania lub innych przyczyn majacych zwigzek z materiatami lub urzgdzeniami.
9. W przypadku, gdyby Wykonawca uzyt materiatéw lub urzadzen o jakosci wyzszej od okreslonej w Umowie,
nie bedzie mu przystugiwaé prawo zgdania od Zamawiajgcego pokrycia poniesionych dodatkowych kosztow. W
takim przypadku przyjmowad sie bedzie, ze koszt takich materiatow lub urzadzen jest taki sam, jak koszt
materiatow lub urzadzen o jakosci okreslonej w Umowie.

10. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia, porzgdkowania i sukcesywnego dostarczania
Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji dotyczacej materiatéw i urzadzen. W szczegdlnosci dotyczy to
wszelkich dokumentéw potwierdzajgcych ich przydatnosé do zamierzonego uzytku oraz ich jakos$¢ zgodng z
wymogami jakoSciowymi wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz Instrukcji.
Wszystkie dokumenty majg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

11. W celu kontrolowania materiatéw i urzgdzern wwozonych na teren budowy Kierownik budowy bedzie
prowadzi¢ dokumentacje umozliwiajgcy kontrole rodzaju oraz ilosci materiatdow i urzadzen wwozonych i
udostepni ja na kazde zadanie Zamawiajgcego.

TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ TEREN BUDOWY
84

1. Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) przekazanie placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

2) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

3) zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy w terminie do 18 miesiecy liczagc od dnia zawarcia umowy;

4) prace budowlane nalezy wykonywac od poniedziatku do soboty w godzinach od 7.00 do 17.00 z uwagi

na funkcjonowanie Zaktadu.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy — do 18 miesiecy.
Za dochowanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do
rozpoczecia czynnosci odbiorowych pod warunkiem, ze w wyniku czynnosci odbiorowych zostanie dokonany
odbidr koricowy i podpisany przez Zamawiajgcego bezusterkowy protokot odbioru koricowego. Jezeli w wyniku
odbioru koricowego zostang stwierdzone wady lub usterki, datg zakoriczenia przedmiotu Umowy jest data
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia wad lub usterek. Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje
wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwos¢ zgtoszenia, tj. osiggniecia gotowosci
do rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Wykonawca nie moze dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru przed
zakonczeniem wszystkich robét budowlano — montazowych i przed przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej.
3. Realizacja zadania i robét - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym integralny
Zatgcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca ma prawo do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminéw ujetych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, wytgcznie wtedy, gdy niedotrzymanie terminu wynika z
udokumentowanego dziatania sity wyzszej i/lub zawieszenia robdt, zmiany przepisow prawa, wptywajgcej w
sposdb istotny i bezposredni na wykonywanie robot, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania
Oferty Wykonawcy, pomimo dotozenia nalezytej starannosci.
4. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 terminy wykonania zostang przesuniete o liczbe
dni, przez ktéra nie mozna byto prowadzi¢ /wykonywaé Umowy z powodu trwania tych okolicznosci,
wynikajacga z przedstawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dokumentdéw. Kazda
zmiana terminu wykonania wymaga podpisania przez Strony Umowy aneksu do Umowy.
5. Wytaczng podstawg do zgdania zmiany przez Wykonawce terminu wykonania etapu jest zaistnienie
okolicznosci uprawniajgcych Wykonawce do zgdania zmiany terminu wykonania (potwierdzone odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy) oraz zawiadomienie, Zamawiajgcego przez Wykonawce, na piSmie o zaistnieniu



takiej okolicznosci niezwtocznie po jej zaistnieniu (jednakze nie pdzniej niz 3 dni od takiego zajscia) o ile, gdyby
takie okolicznosci nie wystgpity Wykonawca bytby gotowy wykonaé¢ Umowe z zachowaniem terminu.

6. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby niezaleznie od opdznien, ktére mogg wynikna¢ z okolicznosci
wskazanych w ust. 3 Umowa zostata wykonana zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. Zamawiajacy uprawniony jest do zalecenia Wykonawecy, aby ten na wtasny koszt podjat dziatania w celu
nadrobienia opdznienia powstatego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca. W
szczegblnosci powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego dotyczy sytuacji, gdy opdznienie w wykonaniu
poszczegdlnych zadan lub robdt wynika z braku wystarczajacej liczby wykwalifikowanego personelu
Wykonawcy, braku wystarczajgcej ilosci materiatéw o okreslonej jakosci lub braku wystarczajacej ilosci
urzadzen lub sprzetu gwarantujgcego wykonanie zadan lub robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sie do zalecenia Zamawiajgcego.

8. Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wedtug jakiejkolwiek umowy do wydtuzenia czasu
realizacji zleconego mu zakresu czesci przedmiotu Umowy, to zakres takich uprawnien w zakresie, w jakim sg
bardziej korzystne niz postanowienia niniejszego punktu nie bedzie usprawiedliwia¢ nie wywigzywania sie
Wykonawcy z Umowy lub uprawnia¢ Wykonawce do dodatkowej zmiany terminéw realizacji zadan lub robét.
9. Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy - Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na realizacje niektorych
robot w terminach lub etapach innych niz wynika to z Harmonogramu rzeczowo- finansowego pod warunkiem,
ze nie bedzie to w sprzecznosci z przepisami obowigzujgcego prawa i nie wptynie na termin zakonczenia
realizacji umowy o ktérym mowa w § 4 pkt 2.

10. Wykonawca zorganizuje, na wiasny koszt i wtasnym staraniem, zabezpieczenie terenu budowy, w tym
zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych dla wykonania robét.

11. W zakresie terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku i pod kazdym innym wzgledem zgodnie z Umowsg;

2) zagospodarowania terenu budowy w zakresie, jaki jest konieczny dla wykonania robot;

3) zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym magazynu na terenie budowy do
przechowywania narzedzi, materiatéw i urzgdzen Wykonawcy;

4) zapewnienia transportu na terenie budowy, w tym zatadunku i roztadunku w zakresie, jaki jest konieczny dla
wykonania robét;

5) zapewnienia odpowiedniego wyposazenia zaplecza budowy, w tym urzadzen sanitarnych i szatni dla
personelu Wykonawcy;

6) oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami;

12. Wykonawca, do czasu odbioru korncowego, ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia innych urzadzen, materiatow
i sprzetu pozostajgcych na terenie budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania urzadzen
tymczasowych zaplecza budowy na terenie budowy.

13. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany bedzie do uporzadkowania
terenu budowy oraz zdemontowania i usuniecia z terenu budowy wykonanego na potrzeby realizacji robét
zaplecza budowy, nadmiaru materiatéw oraz urzadzen tymczasowych, a takze do przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 sztuk w wersji papierowej oraz 2 sztuk w wersji elektronicznej na
nosniku elektronicznym zapisanych w formacie pdf. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu
komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi
niezbednymi dokumentami, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i robot
zanikajacych, protokoty odbioréw elementéw robét, dokumenty potwierdzajgce zastosowanie wyrobdéw
dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa
budowlanego), w tym w szczegdlnosci certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpaddw powstatych wskutek prowadzonych prac;- karty
przekazania odpadu oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i kosztorys powykonawczy szczegétowy
sporzgdzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych, wraz z dokumentami DTR, instrukcjami obstugi i
uzytkowania oraz kartami gwarancyjnymi.

14. Wykonawca podejmowacé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich
warunkow, ktére pozwolg uniknac¢ zagrozenia zdrowia, zycia, mienia lub sSrodowiska naturalnego.

15. Wszelkie prace objete Umowag winny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie zaktécac ruchu na terenie
nalezagcym do Zamawiajgcego.



HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZAMOWIENIA
§5

1. Przedmiot Umowy okreslony w §1 bedzie realizowany z podziatem na etapy zgodnie z Harmonogramem,
rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralny Zatgcznik nr 3 do Umowy.
2. Etapy realizacji:

Dla realizacji tego zadania konieczne jest podzielenie fazy wykonawczej inwestycji na siedem etapow:
Etap |

1. Termoizolacja scian — Strefa Cokotowa

- Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

- Roboty zasadnicze

- Elewacje podestéw i pochylni

2. Wykonanie sieci cieptowniczej

Etap Il

1. Wymiana Stolarki i slusarki

- instalowanie stolarki okiennej

- instalowanie stolarki drzwiowe;j

- instalowanie $lusarki

2. Wykonanie kanalizacji deszczowej

Etap Il

1. Instalacji centralnego ogrzewania

2. Wymiana rozdzielni RG

Etap IV

1 Prace wykonczeniowe wewnetrzne adaptacja pomieszczen

2. Instalacje sanitarna instalacja centralnego ogrzewania — montaz grzejnikdw wraz z termostatami
3. Prace wykonczeniowe zewnetrzne

4. Montaz wytgczniki Przeciwpozarowych

5. Termorenowacja strefa elewacji — Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
ETAPV

1. Termorenowacja strefa elewacji

- roboty zasadnicze termoizolacyjne

- elewacje daszkow

2. Termoizolacja stropodachéw

- Rozbiérkowe i prace przygotowawcze

ETAP VI

1. Instalowanie okien dachowych

2. Termoizolacja stropodachu

- ocieplenie komindw

- Termoizolacja ptytami termoizolacyjnym ze styropianu

- obrébki blacharskie

- instalacja odgromowa zwody poziome

ETAP VII

1. Montaz instalacji PV

2. Wymiana opraw oswietlenia nad wejsciem

3. Termoizolacja Scian — Strefa Cokotowa

- opaska

3.Wykonawca ma obowigzek realizowac przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4.W terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy wykonawca dostarczy zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy .

5.Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wytgcznie przez zawarcie
aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



6. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego mozliwe jest po wykonaniu wszelkich
czynnosci, ktérych wykonanie w ramach przedmiotu umowy dotyczy zakonczenia robot i uzyskania
wymaganych decyzji w zakresie pozwalajgcym na uzytkowanie inwestycji i cigzy ono na Wykonawcy.

7.W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do istniejgcego budynku
w GnieZnie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27 oraz mozliwos¢ swiadczenia pracy i udzielania Swiadczen
zdrowotnych w tym budynku.

WYNAGRODZENIE
§6

1. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, zgodne z przyjeta
ofertg, tacznie na kwote:

-cenanetto ................. ZE(STOWNIE: L. )
-podatek VAT .... % ..covvvnnnnn.. Zh (STownie: .....oiviiiiii )
-cenabrutto ............... ZE(Stownie: ..o, )

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i obejmuje koszt prac, materialow i urzadzen oraz ryzyko zwigzane z
koniecznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia okreslonego Dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w
§1 ust.3. jak réwniez koszty robét, ustug i czynnosci nie ujetych w tej Dokumentacji projektowej, a ktorych
wykonanie niezbedne jest do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci: koszty
zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji terenu budowy; bezpiecznego ogrodzenia i
zabezpieczenia terenu budowy; zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, w.c., dozorowanie budowy); koszty wszelkich robét przygotowawczych, oraz porzadkowych, realizacji
przedmiotu Umowy; koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robdt; koszty wywozu i utylizacji odpadow
wytworzonych przez wykonawce w trakcie wykonywania robot budowlanych; koszty odtworzenia drég i
chodnikéw - w przypadku ich uszkodzenia przez wykonawce; koszty wykonania niezbednych préb i badan,
koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna jg za niezbedng),
ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztédw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zadne koszty nieprzewidziane dotyczace, opisanego Dokumentacja projektows, przedmiotu zaméwienia,
ktore Wykonawca jako doswiadczony przedsiebiorca powinien przewidziec, nie stanowig podstawy zmiany
Wynagrodzenia.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia zostata ustalona przez Wykonawce w oparciu o warunki majgce wptyw na jego
wysokos¢, przyjete przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajgcej zawodowy charakter prowadzone;j
przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

5. Wykonawce obcigzajg wszelkie podatki, cta i inne koszty, ktérych poniesienie bedzie konieczne w zwigzku z
realizacjag Umowy.

6. Na zasadach okreslonych w umowie Strony bedg waloryzowaty koszty realizacji czynnosci wchodzacych w
sktad przedmiotu umowy (,,waloryzacja”). Waloryzacja bedzie polegata na podwyzszeniu albo obnizeniu cen
podanych w § 6 umowy.

7.W przypadku zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy w zwigzku ze wzrostem albo obnizeniem cen
okreslonym we wskazniku cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem za poprzedni kwartat (,, Wskaznik
GUS”) ogtaszanym w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, o ktéorym mowa w art. 25
ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 z péin. zm.) kazda ze Stron moze wystgpic¢ do drugiej Strony z pisemnym
whnioskiem o dokonanie waloryzacji.

8.Kazda ze Stron bedzie uprawniona wystgpic¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie waloryzacji
kazdorazowo po komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego ogtaszajgcym kolejny

wskaznik GUS.

9.Ewentualna waloryzacja bedzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do umowy ze skutkiem od

dnia opublikowania komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego ogtaszajacego wskaznik

GUS (,,Dzien Ustalenia Waloryzacji”).

10.Wnioskowana zmiana wynagrodzenia nastgpi pod warunkiem, iz warto$¢ Wskaznika GUS

ogtoszonego w dniu ustalania waloryzacji bedzie wskazywata na wzrost lub spadek cen towardw i

ustug konsumpcyjnych o co najmniej 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartatu

(,,Prog Waloryzacji").

11.W przypadku, gdy wskaznik GUS ogtoszony w dniu ustalania waloryzacji bedzie wartoscig dodatnig
wynagrodzenie ulegnie zwiekszeniu proporcjonalnie o wielko$¢ wynikajgcg z komunikatu.



12.Pod warunkiem przekroczenia progu waloryzacji, w przypadku, gdy wskaznik GUS ogtoszony w dniu
ustalania waloryzacji bedzie wartoscig ujemng wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie

o wielkos$¢ wynikajacg z komunikatu.

13.Strony zastrzegaja, ze pierwszy wniosek o dokonanie waloryzacji moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy. Wczesniejsza zmiana cen jednostkowych na podstawie niniejszego paragrafu jest
niedopuszczalna.

14.t3czna wartos¢ waloryzacji nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 6 ust 1.

15. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust.1 Umowy zostanie rozliczone za wykonane i
odebrane roboty maksymalnie szescioma (6) fakturami, przejsSciowymi do 90% umownej ceny i fakturg
koncowa, zgodnych z zapisami w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym integralny Zatacznik nr
3 do Umowy.

1.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia kwoty poszczegdlnych rodzajéw roboét budowlanych oraz
terminy ptatnosci faktur przejsciowych i koricowej, z zaznaczeniem kwot za wykonane czesci zamdwienia przez
podwykonawce (-6w).

2. Wykonawca do faktur jest zobowigzany kazdorazowo dotgczy¢:

2.1 do faktury przejsciowej: tabele rozliczeniowg wykonanych i odebranych prac oraz protokét odbioru stanu
technicznego robot podpisany w imieniu Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy - Kierownika budowy, z zastrzezeniem zapisu ust. 5.1 oraz o$wiadczenie o wykonaniu robét w
sitach witasnych, a w przypadku korzystania z podwykonawcéw — dodatkowo zobowigzany jest przedtozy¢
oswiadczenie Podwykonawcy, z ktérego wynika, ze na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce wszelkie
wymagalne roszczenia Podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce, kopie faktury wystawionej
wykonawcy przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty tgcznie z dowodem przelewu bankowego
lub innego dokumentu Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa — potwierdzone za
zgodnosc z oryginatem oraz ze zrzeka sie wszelkich roszczen z tytutu w/w wierzytelnosci w stosunku do
Zamawiajacego — oswiadczenie zostanie ztozone pod warunkiem faktycznego uregulowania przez Wykonawce
wymagalnych roszczern Podwykonawcy. Oswiadczenie bedzie wskazywac rdwniez wysokos$¢ i przedmiot
niewymagalnych roszczerh Podwykonawcy. W przypadku wykonywania robét przez dalszych podwykonawcéw
(w tym w szczegdlnosci wykonawcow robét budowlanych, ustugodawcédw oraz dostawcow) osSwiadczenie
dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
objete sktadang przez Podwykonawce fakturg VAT, kopia faktury wystawionej Podwykonawcy przez Dalszego
Podwykonawce za wykonane przez niego roboty facznie z dowodem przelewu bankowego lub innego
dokumentu sSwiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa — potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem, a w przypadku faktury koricowej oswiadczenie dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem
niego wszystkich naleznosci wynikajgcych z umowy o dalsze podwykonawstwo lub o kwocie pozostatej do
zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub dowdd, ze toczy sie spér sgdowy o
te kwoty - w przypadku wykonywania robét przez dalszego podwykonawce za zgodg Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

2.2 do faktury koricowej: tabele rozliczeniowg wykonanych i odebranych prac dla catego przedmiotu Umowy
oraz protokdét odbioru kornicowego bez uwag zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego i podpisany przez Strony Umowy, z zastrzezeniem zapisu ust. 5.1 oraz Karte przekazania
odpadu na sktadowisko podpisang przez przyjmujgcego odpad, a takze analogiczne dokumenty jak w pkt 2.1
dotyczgce Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w przypadku korzystania z ich ustug lub o$wiadczenie
Wykonawcy o wykonaniu robdét w sitach wtasnych.

2.3 Wykonawca do faktur czesciowych i faktury koncowej zatwierdzonych bez uwag przez Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest dotgczy¢ dokumentacje fotograficzng w tym wykonania robét zanikajacych.



3. Wykonawca w ciggu dwdch (2) dni od zgtoszenia w Dzienniku Budowy zakonczenia catosci robot
budowlanych objetych zakresem Umowy przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentéw, wymienionych w §8 ust.2 pkt 17) oraz § 4 ust. 13.

4. W przypadku koniecznosci rozliczenia robdt zamiennych, ktorych wartosci nie da sie ustali¢ w oparciu o
kosztorys ofertowy, dostarczony przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy lub powierzenia Wykonawcy
zamowienia dodatkowego — Strony Umowy do rozliczen przyjma:

4.1 ceny czynnikdw produkcji: koszt roboczogodziny w zt; Kp. 70% liczony od R i S; Z15% liczony do R+Kp(R) i
S+Kp(S); M i S z Zeszytéw SEKOCENBUD jako wartosci srednie dla wojewddztwa wielkopolskiego, z okresu ich
wbudowania, przy czym kazdorazowo dopuszcza sie mozliwos¢ negocjacji, potwierdzonej w formie pisemnej;
4. 2 podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w stosownych pozycjach KNR w
przypadku braku w kolejnosci: KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionych faktur w terminie nie dtuzszym niz 30 dni,
liczac od daty ich doreczenia do Zamawiajgcego, z kompletem wymaganych dokumentéw wynikajacych z
zapiséw Umowy, z zastrzezeniem zapisow §14- w przypadku powierzenia czesci przedmiotu zamodwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Za date zaptaty faktury VAT uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5.1 Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 Wykonawcy, jezeli ten udokumentuje
Zamawiajacemu (oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) wywigzanie sie z zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy przed uptywem terminu zaptaty przez
Zamawiajacego faktury koicowej ztozonej przez Wykonawce.

6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na konto wskazane przez Wykonawce na
fakturze, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury
VAT wystawione] przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w sytuacjach okreslonych w ,, § 14.
Podwykonawcy”.

6.1 W przypadku realizacji robdt budowlanych przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow —
Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg zasady okreslone w ,, § 14. Podwykonawcy”.

7. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania innych ptatnosci lub ich potracenia, jesli
takie prawo przystuguje mu na mocy postanowiern Umowy, Kodeksu Cywilnego lub innych Przepiséw Prawa.

OBOWIAZKI STRON
§8
1. Obowigzki Zamawiajacego:
1) Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t budowlanych,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz obowigzkami wynikajacymi z tego umocowania,

3) nadzor autorski petni¢ bedg Projektanci - Autorzy Projektu w sytuacji, kiedy Zamawiajacy uzna to za
konieczne, na wniosek Wykonawcy za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z Dokumentacjg projektowg i Dziennikiem budowy

5) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, z zastrzezeniem zapisow §14- w przypadku powierzenia
czesci przedmiotu zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

6) dokonanie odbioru koricowego robét.

2. Obowiazki Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg i ofertg Wykonawcy w szczegdlnosci co do ceny i okresu
gwarancji, Prawem Budowlanym, Dokumentacjg projektowa wymieniong w SWZ, polskimi normami, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami pomiedzy Stronami ustalanymi wspdlnie w trakcie
trwania Umowy,

a) dokonanie podtaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgtoszeniem
przytaczenia instalacji do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora na podstawie wytycznych dostepnych na
stronie internetowej tego operatora

b) zawiadomienie Pafistwowej Strazy Pozarnej w GnieZnie o zamiarze przystapienia do uzytkowania instalacji
PV.



2) przestrzeganie w trakcie trwania robét wszystkich obowigzujacych przepiséw z zakresu:

- Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- Prawa Budowlanego.

- ochrony przeciwpozarowej,

- ochrony $rodowiska naturalnego,

3) wyznaczenie:

- Kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ........cccooeeivennvecncnanns , legitymujacy sie
uprawnieniami budowlanymi nr ...................... WYAaNYMi Przez ..cooceeeveveveeeeceereceevvreenns do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ...................... ,

- Kierownika budowy branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: .......ccccceevvveeecevienns , legitymujacy sie uprawnieniami
budowlanymi nr .......ccceeeenee WYdanymi Przez .......c.ceeveeeenevncreveeennnne. do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci ......ccccveueueee ,

- Kierownika robot branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w osobie: .......ccccevevveicireeecnnen. , legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi nr
...................... wydanymi przez .............ceeeevvenenene..... d0 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

SPECJAINOSCH vttt et

Za sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy bedgcej przedmiotem Umowy odpowiedzialny
jest Kierownik budowy.

4) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie przed wszelkimi stratami i szkodami. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robot badz
majgtku Zamawiajgcego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

5) od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do podpisania koncowego, bezusterkowego protokotu
odbioru robdt - catkowite przejecie odpowiedzialnosci za prawidtows i zgodng z obowigzujgcym prawem
realizacje robét budowlanych oraz utrzymanie terenu budowy na wtasny koszt w stanie, umozliwiajgcym
korzystanie z terenu przez podmioty uprawnione,

6) bezpieczne wygrodzenie placu budowy, zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacemu,
Panstwowej Inspekcji Pracy oraz wszystkim innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda wykonywane,

7) niezwtoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

8) prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z 07.07.1994 r. -
Prawo budowlane,

9) usuniecie po zakoriczeniu robdt, na wtasny koszt, wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz
pozostawienie terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i wolnym od wad,

10) udzielanie na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji w formie raportu o personelu
nadzorujacym budowe, ilosci pracownikow, czasie pracy i pracujacym sprzecie,

11) na pisemne, umotywowane zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robét na budowie, a jezeli zgtoszona bedzie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robdt przed zniszczeniem,

12) zapewnienie wtasciwej koordynacji robot wykonywanych przez podwykonawcéw i/lub podwykonawcow
podwykonawcy,

13) zapewnienie ochrony terenu budowy, a w szczegdlnosci znajdujgcego sie mienia przed dziataniem osdb
nieuprawnionych do wstepu na teren budowy,

14) opracowanie i udostepnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego planu BIOZ w dniu przekazania terenu
budowy,

15) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, o
szczegOlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyngé na jakos¢ robét,
ewentualny wzrost wynagrodzenia umownego lub opdznienie w realizacji robot. Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru majg prawo zazgdac od Wykonawcy oceny oraz propozycji unikniecia lub zmniejszenia wptywu
przysztego wydarzenia i okolicznosci na umowna cene i/lub termin zakoriczenia przedmiotu Umowy,

16) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych i uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktora jest rownoznaczna z dokonaniem ich odbioru.
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Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu
poprzedniego, na swoj koszt,

17) po zakonczeniu robét - skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zgtoszeniu robét do odbioru,

- wszelkie oswiadczenia Kierownika Budowy wymagane ustawg Prawo Budowlane,

- mape inwentaryzacji powykonawczej bedgcej kopig mapy zasadniczej, zatwierdzong przez Staroste
Gnieznienskiego

- dokumentacje Powykonawczg potwierdzong przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru — w 2 egz.

- szczegdtowe rozliczenie ilosci i kosztow budowy z ewentualnym wyliczeniem potrgcen z tytutu wad trwatych
oraz redukcji ptatnosci ( tabela rozliczeniowa),

- dokumentacjg projektowg podstawowa,

- dokumentacje i opracowania projektowe sporzgdzone przez Wykonawce i nadzér autorski w trakcie realizacji
zadania — o ile takie wystapity ,

- protokoty pomiaréow skutecznosci ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi,

- niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania
zastosowane do budowy materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia;

18) zapewnienie, ze Kierownik Budowy bedzie scisle wspotpracowat z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz umocowanymi przedstawicielami Zamawiajgcego, jak rowniez z wtasciwymi organami i stuzbami,

19) zatrudnienia i utrzymania przez caty czas trwania niniejszej Umowy 0s6b zatrudnionych na umowe o prace,
ktorych imienny wykaz Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy.

20) Wykonawca zobowigzany, jest jako wytwarzajgcy odpady, do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy o odpadach.

21) wywieszenie tablicy budowy i tablicy informacyjnej (ogtoszenia), a takze dbanie o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy,

22) zawiadomienie wiasciwych organdw o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

23) uzyskanie od odpowiednich wtadz i 0séb trzecich wszystkich niezbednych pozwolen i zgéd wymaganych
przez polskie prawo, m. in. zatatwienie spraw formalnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz
wykonaniem czasowej organizacji ruchu,

24) zorganizowanie zaplecza socjalnego i zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikéw
Wykonawcy,

25) dostarczenie Zamawiajgcemu imiennych list pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy i ich aktualizacja - obiekt jest chroniony,

26) zabezpieczenie istniejgcego budynku przed negatywnymi skutkami robét budowlanych w catym okresie ich
prowadzenia,

27) zapewnienie bezpiecznego (z zachowaniem przepiséw BHP) dostepu do istniejgcego budynku oraz
mozliwosci Swiadczenia pracy w tym budynku przez pracownikdw Zamawiajgcego i pracownikow firmy
ochroniarskiej, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

28) prowadzenie przez caty okres trwania robét Dziennika budowy, ktéry bedzie znajdowac sie na budowie, a
takze realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy,

29) przeprowadzenie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego préb technicznych dostarczonych

przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji,

30) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zamdwienia, w tym sporzadzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete,

31) ochrona przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych przez siebie robét i materiatéw przeznaczonych do
wykonania roboét, do dnia protokolarnego odbioru koricowego robét. Uszkodzenia w robotach lub materiatach
Wykonawca jest zobowigzany naprawic¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatéw z
odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa,

32) nie pézniej niz do dnia odbioru korncowego - przeprowadzié szkolenie pracownikéw uzytkownika obiektu, a
nastepnie przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu raport ze szkolenia pracownikéw uzytkownika obiektu.
33) ponoszenie odpowiedzialnosci za:

a)zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két samochodéw
wyjezdzajgcych z placu budowy oraz usuwania na wtasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drég
na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacjg robét przez Wykonawce,
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b)uszkodzenie przez Wykonawce istniejgcego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem czynnikéw zwigzanych z realizacjg
robét,

c)utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) zbednych materiatow budowlanych i innych odpadéw, w szczegdlnosci odpaddéw
niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych, do korica trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasciwe utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspdlne zabezpieczajgce
higiene i bezpieczenstwo budowy, czystos¢, bezpieczenstwo i ogdlny nadzér nad sktadowanymi materiatami,
otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie

z prawem, zarzgdzeniami, przepisami policji drogowej, BHP oraz innymi. Powyzsze obowigzki nie sg
ograniczone,

d)zniszczenia i szkody powstate na terenach zajetych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajete czasowo do stanu z dnia ich
przejecia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkdd zwigzanych z realizacjg robét przez Wykonawce na
terenach sasiadujacych.

W przypadku nie zastosowania sie do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robét,

e)prowadzenie wszelkich robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. (w tym odpowiednie przechowywanie
materiatéw i urzadzen), prawidtowe wykonywanie i utrzymywanie wykopow, konstrukgji, rusztowan itp.
Koordynatorem sprawujgcym nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich podmiotéow
wykonujacych prace na placu budowy jest Kierownik budowy Wykonawcy,

f)szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie bezposrednio przylegtym
do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego. Wykonawca w
tym zakresie ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg za wszelkie szkody spowodowane przez osoby, ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu
umowy , jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

34) Wykonawca zobowigzuje sie ,ze pracownicy $wiadczacy prace na terenie budowy beda wyposazeni w
ubrania robocze oznakowane logo wykonawcy,

35) Wykonawca ma obowiazek uczestniczenia w naradach z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Narady bedg sie odbywaty przynajmniej raz w ciggu
dwadch tygodni i w kazdym czasie na zgdanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3. Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych w ust. 2. — Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wymagan dotyczacych dopuszczenia pracownikéw Wykonawcy wykonujgcych prace na rzecz Zamawiajacego,
tj.:

- zapoznania pracownikéw z przepisami BHP,

- przeszkolenia pracownikéw w zakresie instrukcji przeciwpozarowej oraz poinformowania o wykonywaniu
dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw,

- poinformowanie pracownikéw o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

-poinformowanie pracownikow o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem Umowy,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyposazenie pracownikéw, w posiadajgcy wymagane atesty, ubiér ochronny oraz sprzet niezbedny do
wykonywania pracy,

- niezwtoczne odsuniecie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do ktérych nie posiada
odpowiednich uprawnien.

3.1 Podstawg dopuszczenia przez Wykonawce pracownikow do prac jest:

- spetnienie wymagan wymienionych w ust. 3.

- posiadanie obowigzujgcych profilaktycznych badan lekarskich oraz w przypadku wykonywania prac na
wysokosciach posiadanie wymaganych uprawnien

- uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleh w zakresie BHP,

- posiadania przez pracownikéw srodkow indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego,

- wyposazenie pracownikdw w sprawny sprzet, posiadajgcy wymagane atesty ( np. drabiny, rusztowania, etc.)
4. Po zapoznaniu sie ze szczegdlnymi wymaganiami Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3. i pkt 3.1
Wykonawca oswiadczy na pismie, ze skierowani pracownicy do realizacji przedmiotu Umowy spetniajg
wymagania.

4.1 Kazdorazowa zmiana pracownika wymaga ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.4.
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4.2 Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajgcego przekaze dokumentacje potwierdzajgcg spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 3. i pkt.3.1

INSPEKTOR NADZORU

§9

1. Powotanie, odwotanie lub zastgpienie Inspektora nadzoru inwestorskiego wywotuje skutek wobec
Wykonawcy od chwili doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o tym fakcie. Za zawiadomienie uwazane jest
réwniez dokonanie wpisu w Dzienniku budowy przez nowego inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Z zastrzezeniem postanowien ust.3, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wykonywania w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z Umowy, a dotyczacych realizacji zadan i robot, w
szczegolnosci: wydawania zalecen nie zmieniajacych istotnych postanowienn Umowy, sprawowania biezacej
kontroli robdt (w tym zgodnosci robdt z Umowg), akceptowania zgodnosci z Dokumentacjg projektowa
urzadzen oraz materiatéw, sprawdzanie zachowania terminéw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, wnioskowania Zamawiajgcemu zmiany zakresu robét (z zastrzezeniem ust. 3), udziatu w
odbiorach obok Zamawiajgcego, o ktérych mowa w Umowie, w tym podpisywania protokotéw odbioru,
wykonywania praw zwigzanych z usunieciem wad, informowanie o roszczeniach, zawieszanie rob6t w
przypadkach przewidzianych w Prawie budowlanym.
3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego nie ma prawa, chyba ze dziata na mocy osobnego, szczegdlnego
petnomocnictwa udzielonego na pisSmie przez Zamawiajacego i ktérego kopia zostanie przekazana na pisSmie
Wykonawcy, do:
3.1. zmiany Umowy;
3.2. dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego wynikajgcego z Umowy,
w szczegolnosci do ztozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu lub o odstgpieniu od Umowy;
3.3. zmiany zakresu i przedmiotu umowy, przesuwania termindw, zlecania dodatkowych prac i robét
zamiennych
3.4. zrzeczenia sie w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek praw lub roszczen;
3.5. zawierania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek uméw z Wykonawcg, Podwykonawcg lub innymi
podmiotami,
3.6. zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
4. Przez caty okres, w ktérym powotany bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany
bedzie zwracac sie do niego bezposrednio we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji robot.

ZMIANY ZAKRESU ROBOT | ZMIANY DO UMOWY
8§10

1. Na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
dokonania zmian postanowien umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Wynagrodzenie umowne Wykonawcy moze ulec zmianie w nastepujgcych warunkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

1.1) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt.1a Wykonawca sktada w terminie 30
dni od wejscia w zycie zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug pisemny wniosek o
zmiane umowy o zamdwienie publiczne, w ktérym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany stawki
podatku na zwiekszenie kosztow realizacji umowy, przedstawiajgc w tym szczegotowe wyliczenia i
zaleznos$ci miedzy zmiang stawki podatku od towardw i ustug a wzrostem kosztéw realizacji
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2)

Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztéw realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych
dokumentdéw i obliczen Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia
umownego brutto, w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdow zmieniajgcych stawki podatku od towaréw i ustug, przy czym wynagrodzenie umowne
netto pozostanie bez zmian. Wdéwczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ prac
wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartos¢
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

1.2) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt.1b Wykonawca w terminie 30 dni od

wejscia w zycie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktada pisemny wniosek
0 zmiane umowy o zamowienie publiczne, w ktérym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany
minimalnego wynagrodzenia na zwigkszenie kosztéw realizacji umowy, przedstawiajagc w tym
szczegotowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia a
wzrostem kosztéw realizacji umowy. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia
whiosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji
umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdéw i oblicze Strony przystepujg do negocjacji w
zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace.

1.3) W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt.1c lub d Wykonawca sktada w terminie

30 dni od wejscia w zycie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamowienie publiczne, w ktdrym musi wykazac¢ rzeczywisty wptyw
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, na zwiekszenie kosztéw
realizacji umowy, przedstawiajac w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang zasad
przyznawania a wzrostem kosztow realizacji umowy. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1c. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia
whniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub
zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztéw realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych
dokumentdéw i obliczen Strony przystepuja do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia
umownego brutto, w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

1.4) Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktérych mowa w ust 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 wyznacza

niezwtocznie date podpisania aneksu do umowy.

1.5) Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, na koszty wykonania

zamoOwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajgcego

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach wystgpienia:

a)

b)

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie zamédwien/rob6t budowlanych
zgodnie z technologig ich wykonania - przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbe
dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,

warunkow atmosferycznych, w szczegdlnosci: kleski zywiotowe; wystgpienie nietypowych dla
klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych; szczegélnie
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3)

niesprzyjajgcych np. gradobicia, tragby powietrzne, opady deszczu, niskie lub wysokie temperatury
powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim przedtuzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,

c) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia podstawowego na skutek koniecznosci wykonania
zamowien lub robdt dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi
konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z przedtuzeniem tego terminu,

d) zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznos¢
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktére nastgpity w trakcie realizacji przedmiotu
umowy;

e) zmiany bedace nastepstwem dziatan lub zaniechania dziatan Zamawiajgcego lub nieotrzymanie
stosownych decyzji od innych organéw publicznych;

f)  wskutek wystgpienia okolicznosci niezaleznych od stron umowy zwigzanych z koniecznoscig
zmiany okresu realizacji umowy,

g) wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do
ktorych Wykonawca byt zobowigzany — przedtuzenie terminéw realizacji Umowy o czas konieczny
na usuniecie awarii i podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SWZ,

h) przerwania realizacji zaméwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas, na
ktory wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikajagcymi z ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami,

i) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami
budowlanymi — przedtuzenie termindw realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych
niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,

j)  udokumentowanych dziatan osdb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organow wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamoéwienia w catosci badz w
istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy
publicznej wptywajga na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminow
realizacji umowy dot. zamdwienia podstawowego,

k) lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy placu budowy - zmiana
termindéw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci placu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
terminéw dotyczy wytacznie czesci na ktérg wptyw ma zwtoka,

zmiana sposobu spetnienia swiadczenia, zmiana parametréw realizowanego przedmiotu umowy:

a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci: koniecznosé realizacji projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

b) wystgpienie robét zamiennych - wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwote
zaakceptowang przez Zamawiajacego, ustalona w oparciu o kosztorys zaakceptowany i
sprawdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego bez mozliwosci przekroczenia wysokosci
Wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie,

c) wystgpienie robdt dodatkowych nie objetych umowg bedzie rozliczone kosztorysem
powykonawczym zaakceptowanym i sprawdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania przez
Wykonawce nowego produktu, odpowiadajgcemu produktowi bedgacemu przedmiotem
zamowienia, pod warunkiem, ze nowy produkt spetnia minimum wszystkie wymagania produktu
objetego ofertg w zakresie jego zgodnosSci z SWZ i nie powoduje zwiekszenia ceny ofertowej — co
Wykonawca powinien szczegétowo udokumentowac.
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e) zmiany przedmiotu umowy w przypadku zakonczenia produkcji zaoferowanych produktéw lub
wycofanie ich z produkgcji lub z obrotu na terytorium Polski — pod warunkiem, ze nowy produkt
spetnia minimum wszystkie wymagania produktu objetego ofertg w zakresie jego zgodnosci z SWZ
i nie powoduje zwiekszenia ceny ofertowej — co Wykonawca powinien szczegdétowo
udokumentowac.

f)  zmiany przedmiotu umowy w przypadku upadtosci badz likwidacji producenta, dystrybutora badz
gwaranta zaoferowanych produktéw — pod warunkiem, ze nowy produkt spetnia minimum
wszystkie wymagania produktu objetego ofertg w zakresie jego zgodnosci z SWZ i nie powoduje
zwiekszenia ceny ofertowej — co Wykonawca powinien szczegétowo udokumentowac.

4) zmiana personelu realizujgcego przedmiot umowy — zmiana oséb wskazanych w ofercie, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, na inne osoby pod warunkiem, ze nowe osoby bedg spetniaé
wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji warunkéw zamodwienia,

5) zmiany beda korzystne dla Zamawiajgcego i nie beda:

a) wprowadzane warunki, ktére gdyby zostaty ujete w ramach procedury przetargowej udzielenia
zamowienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra zostata pierwotnie dopuszczona,

b) modyfikowaty réwnowagi ekonomicznej umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposéb, ktéry nie byt
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamadwienia,

c) jezeli zmiany, nie s istotne w rozumieniu w art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Warunki dokonania zmiany:

Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane umowy, a

okreslonych w ust. 1, w formie wystgpienia oraz udowodnic¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci

na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu

Rzeczowo-Finansowego.

3. W przypadku zmiany terminu lub terminéw realizacji umowy dotyczgcej zamdwienia podstawowego,
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktérg moze
wyrzgdzi¢ umyslnie.

REALIZACJA ROBOT
§11
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, a Zamawiajgcy wymagac
bedzie od Wykonawcy szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot oraz skutecznego zabezpieczenia i
oznakowania stref pracy przed dostepem oséb trzecich.

2. Wykonawca zapewni, na uzasadnione zgdanie Zamawiajacego, potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonywanych robét, a takze do
sprawdzenia iloSci zuzytych materiatéw.

3. Badania, o ktérych mowa w ust.2, bedg realizowane przez Wykonawce, przy czym koszt tych badan obcigza
Wykonawce, jezeli ponosi wine za zt3 jakos¢ robot lub zt3 jakos¢ wbudowanych materiatéw. Zamawiajgcy,
kosztem tych badan obcigzy Wykonawce poprzez ich potracenie z najblizszej naleznosci Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu, oraz w sposdb skuteczny zabezpieczone byty
przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakoniczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang odebrane.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
Dokumentacjq projektowq. Sprzet uzywany do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

6.1 Brak uzgodnienia i zaakceptowania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skutkuje wstrzymaniem robot
z winy Wykonawcy.

7. Wykonawca do kierowania budowa kieruje osoby wymienione w § 8 ust.2 pkt 3). Zmiana tych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedg co najmniej takie, jak wymagane w SWZ. Pisemna akceptacja przez
Zamawiajacego ww. zmiany nie wymaga sporzgdzenia Aneksu do Umowy. Osoby wymienione w §8 ust. 2. pkt
3) beda fizycznie przebywac i wykonywaé swoje obowigzki na terenie budowy w petnym wymiarze czasu pracy,
w jakim sg prowadzone roboty na terenie budowy

8. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7, nie pdzniej niz 5
dni przed planowang zmiang osoby z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to nagtego zdarzenia losowego (nagtej
choroby powodujacej natychmiastowy pobyt w szpitalu, Smierci). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy jest traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wymienionej w Ofercie
Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

10. Wszelkie odstepstwa, w realizacji robét od Dokumentacji projektowej, muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz dla swej waznosci zatwierdzone na pisSmie przez Zamawiajacego.

BIEZACA KONTROLA
§12
1. Zamawiajacy poprzez swoich umocowanych przedstawicieli ma prawo w kazdym czasie wstepowacé na teren
budowy oraz dokonywac biezgcej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy i Inspektor
nadzoru inwestorskiego mogg dokonywac tej kontroli w kazdym czasie, zobowigzani sg jednak zapewni¢, aby
biezgca kontrola robét nie zaktécata normalnego toku robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié w trakcie biezgcej kontroli stosowne materiaty, sprzet oraz ubiér
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dokumentacje, site robocza, asyste osoby posiadajacej
wiedze na temat robét, a takze inne Swiadczenia potrzebne do przeprowadzenia kontroli w sposdb prawidtowy
i wydajny. Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy dostarczenia probek wszelkich materiatow, ktore
majg by¢ przedmiotem badania lub kontroli.

3. Zamawiajacy ma prawo zgdania na pismie, aby Wykonawca dokonat odkrycia robét lub wykonat otwory w
danych robotach dla celéw kontroli, a nastepnie zakryt te roboty lub naprawit i przywrdcit je do stanu
poprzedniego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz dane roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowag, Zamawiajacy
pokryje wszelkie koszty zwigzane z ich odkryciem, wykonaniem otwordw, przywrdceniem do stanu
poprzedniego i naprawieniem danych roboét. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Umowa koszty takie
poniesie Wykonawca.

3.1 W przypadku odmowy wykonania czynnosci przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 3- Zamawiajgcy ma
prawo wykonac¢ to na koszt Wykonawcy- w ramach wykonawstwa zastepczego.

4. Jezeli wyniki préb, badan lub kontroli wykazg, ze Wykonawca wykonat roboty lub jakgkolwiek ich czes¢
niezgodnie z Umowg, w szczegolnosci wadliwie lub poprzez uzycie materiatéw o jakosci innej niz ustalono,
Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego wprowadzenia poprawek wynikajgcych z wynikéw préb,
badan lub kontroli, a takze do pokrycia uzasadnionych kosztéw ustug badawczych lub kontrolnych poniesionych
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca pokryje koszty wykonania ponownych préb, badan i kontroli po wprowadzeniu poprawek
bedacych nastepstwem okolicznosci, o ktérych mowa w punkcie § 12 ust. 4, niezaleznie od uzyskanego wyniku.
Koszty obejmujg miedzy innymi ustugi badawcze lub kontrolne poniesione przez Zamawiajacego.
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6. Strony ustalajg, ze wyniki préb, badan lub kontroli, przeprowadzonych na zlecenie Zamawiajgcego sg wigzgce
dla Stron.

7. Prawo kontroli nie ma wptywu na inne prawa lub roszczenia Zamawiajacego wynikajace z Umowy, w tym
uprawnienia wynikajgce z tytutu Gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

8. W przypadku wykonywania robot w sposéb niezgodny z Umowg (przy czym dla unikniecia watpliwosci przez
"sposdb niezgodny z Umowa" lub "niezgodnosé z Umowa" rozumie sie w tym ustepie niezgodnos¢ z wymogami
okreslonymi w ustepie 4). Zamawiajgcy ma prawo zazgdac na piSmie zmiany sposobu wykonywania robét, aw
przypadku niezastosowania sie do tego zagdania przez Wykonawce w odpowiednim terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, usunaé lub zleci¢ usuniecie osobie trzeciej niezgodnosci z Umowa, w tym wad, na koszt
Wykonawcy, rowniez przed catkowitym ukonczeniem robot.

9. Bez uszczerbku dla uprawnien Zamawiajgcego opisanych powyzej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
prowadzenia na terenie budowy periodycznych kontroli pod katem przestrzegania przepisow BHP i przepiséw
przeciwpozarowych, ochrony srodowiska i gospodarki odpadami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci Wykonawca ma obowigzek ich niezwtocznego usuniecia.

10. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wykonaniu robét lub ich gotowosci
do inspekcji, kontroli, pomiaréw lub testéw, a Zamawiajacy w czasie kontroli wykaze, ze roboty nie s gotowe,
to dodatkowe koszty dla Zamawiajgcego wynikajace z czynnosci takiej kontroli pokrywa Wykonawca. Dotyczy
to rowniez zgtoszenia do odbioru technicznego, odbioru czesciowego i odbioru koncowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robot prowadzonych na terenie budowy przez siebie i
podwykonawcéw.

12. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sobie dostawy energii, wody i odbior Sciekdw.

13. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze wyrazi¢ zgode na korzystanie odptatnie z ww. mediéw
Zamawiajacego, na warunkach uzgodnionych w formie pisemnej pomiedzy Stronami.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
8§13

1.Strony ustalajg i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zastosowanie bedg miec kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniata i jaka byta jej wielkosc.
2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1)za zwtoke w wykonaniu Etapu | w terminie wynikajagcym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,
2)za zwtoke w wykonaniu Etapu Il w terminie wynikajagcym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
3)za zwtoke w wykonaniu Etapu Il w terminie wynikajacym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,
4)za zwtoke w wykonaniu Etapu IV,V, VI,VII w terminie wynikajgcym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,
5) za zwtoke w protokolarnym odebraniu przez Wykonawce terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,
6)za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w §
5 ust. 4 umowy, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
7)za zwtoke w przekazaniu przez Wykonawce imiennego wykazu osdb, o ktdrym mowa § 8 ust 2 pkt 19 w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,
8) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego —w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien wykonywania czynnosci przez osobe niezaakceptowang przez
Zamawiajgcego,
9) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni, w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,
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10) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

11)w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce , z przyczyn , za ktdre ponosi on odpowiedzialnosc¢
,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust.1 umowy.

12)w razie niezastosowania sie do pisemnego wezwania Zamawiajgcego, wzywajgcego Wykonawce do
wtasciwego wykonywania obowigzkdéw okreslonych w § 8 umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu, w
wysokosci w wysokosci 1.000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do
terminu wskazanego w wezwaniu,

13) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej bgdz dalszego podwykonawstwa lub
projektu jej zmiany - w sprawie wykonania robét budowlanych, w wysokosci 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia
tysiecy ztotych) — za kazdy nieprzedtozony projekt umowy i kazdy nieprzedtozony projekt zmiany tego projektu,
14) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawczej badz dalszego
podwykonawstwa lub kopii jej zmiany w terminie 7 dni od daty jej podpisania (dotyczy umoéw, ktérych
przedmiotem s roboty budowlane, dostawy lub ustugi), w wysokosci 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia
tysiecy ztotych) — za kazdg nieprzedtozong umowe i kazdg nieprzedtozong zmiane tej umowy,

15) za stwierdzony brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdorazowo
stwierdzony przypadek,

16) za nie dostarczenie na zgdanie Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentéw i/lub oswiadczen
dotyczacych realizacji umowy podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa, w tym w szczegdlnosci
potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwtoki w dostarczeniu tych dokumentéw/oswiadczen w stosunku do terminu wskazanego przez
Zamawiajacego na dokonanie ich uzupetnienia,

17) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie z art. 464
ust 10 Prawo Zaméwien Publicznych - w wysokosci 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za
kazdorazowo stwierdzony przypadek

18) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz w okresie rekojmi i gwarancji, w
wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, liczac od dnia nastepnego, w
ktorym uptywa termin wyznaczony przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki,

19) za nie przedtozenie Zamawiajagcemu, zgodnie z § 22 ust.3, kopii polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

20) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcg z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w
art. 439 ust 5 — w wysokosci 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdorazowo stwierdzony
przypadek,

3. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

4. Dopuszcza sie kumulacje kar o ktérych mowa w ust. 2.

5.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych , w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy ponidst szkode przewyzszajgca wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % umownej wynagrodzenia brutto , okreslonego w § 6
ust.1, przy czym nie dotyczy to okolicznosci:

- odstgpienia od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust 1,

- okreslonych w art. 456 ustawy z 11.09.2019 r. -Prawo zamodwien publicznych.

7. Suma wszystkich potrgconych kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust.1.

8. Kary umowne przystugujace Zamawiajgcemu za zwtoke za okres do odstgpienia od Umowy kumuluja sie

z karami za odstgpienie od Umowy.

9. Postanowienia dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci zachowujg
moc, pomimo odstgpienia od Umowy.

10. Niezaleznie od wskazanych wyzej zasad, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie robét lub ich
dokoniczenie innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpit do
wykonywania robot albo wykonuje roboty niezgodnie z Umowa i mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia
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terminu dodatkowego w dalszym ciggu nie podejmuje dziatan wskazujgcych, ze roboty zostang zakoriczone w
terminie lub zgodnie z Umowa. Dotyczy to takze usuwania Wad.

PODWYKONAWCY
§14

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty powierzone
podwykonawcom.

2. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio réwniez do zmian umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy, w tym zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tredci zgodnej z projektem umowy oraz uzyskaé uprzednia zgode Zamawiajgcego .

4 \W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy o ktérym mowa w ust. 3,

Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, zgtoszenie w

powyzszym terminie zastrzezen przez Zamawiajgcego do proponowanej umowy bedzie rGwnoznaczne z

odmowg udzielenia zgody;

5. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 4., Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z

podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7.Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6
3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamoéwien publicznych

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od dnia przedstawienia pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy, o ktdrej mowa w ust. 9 i jej zmiany zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust.7
umowy.

11. W Przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad wynikajacych z art. 464
pkt 8 ustawy PZP. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jesli jej wartos¢ jest wieksza niz
5 000,00 zt netto. (stownie piec tysiecy zt)

12. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 powyzej, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. Przed wyptatg wynagrodzenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcéw, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy zostaty podwykonawcom zaptacone wraz z dowodem
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom. W przypadku
wykonywania umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia ztozy
oswiadczenie w tym zakresie.

14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

podwykonawstwo i ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce

Wynagrodzenie , o ktdrym mowa w ust.14 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane , lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie , bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy podwykonawcy, Strony
postanawiaja, ze:

1) w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego zobowigzarnn Wykonawcy wobec
podwykonawcéw, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazang
kwote,

2) Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach tj.; potwierdzenie przelewu,
kwitariusz przyjecia gotowki.

Kazdy projekt umowy musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdt przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty oraz w przypadku uzyskania informacji o uchyleniu sie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20 w, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo
c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy jest kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i
rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktéorym mowa powyze;j.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych, dostaw, ustug jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych (dostaw, ustug), wynikajgcej z przedmiotowe;j
Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowag o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg,
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25.

26.

Zamawiajacy wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozonej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z protokotami zaawansowania roboét i wystawiong faktura
dokumentéw dotyczacych podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcdw, Zamawiajacy jest uprawniony
do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow w terminie 3 dni pod rygorem uznania tego faktu za informacje, ze Wykonawca
uchyla sie od obowigzku zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w umowie w zakresie podwykonawstwa, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
§15

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku, gdy umowe zawarli z Zamawiajgcym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos$¢ dtuznikéw).
Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia winno
zabezpieczac roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy
przez kazdego z Wykonawcodw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez jednego z
Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania z
zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcdéw doprowadzi do nalezytego wykonania umowy w
tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy umowe zawrg z Zamawiajagcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia:

1) umowa okreslajagca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o
udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o
udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, ktéry z Wykonawcow
bedzie petnit funkcje lidera konsorcjum,

3) umowa okreslajagca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o
udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto ktérego z
Wykonawcéw Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje lider konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢é umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang do
reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§16

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad i zgda¢ ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy badz Inwestycji,
w ktorej wykonano roboty objete umowg — zgodnie z jej przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej.
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3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy badz Inwestycji, w
ktorej wykonano roboty objete niniejszg Umowa - zgodnie z jej przeznaczeniem - odstgpi¢ od umowy lub zgdac

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniktej z opdznienia.

2. Wykonawca ma obowigzek naprawienie wszystkich szkdd powstatych na skutek okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

ODBIOR ROBOT
§17

1. Po wykonaniu kazdego etapu lub czesci prac w ramach wykonywania przedmiotu umowy okreslonego w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym kazdorazowo zostanie przeprowadzony odbidr techniczny robét.
Ponizsze postanowienia dotyczg zarowno odbioru czesciowego jak i odbioru koncowego przedmiotu

umowy.
2. Wykonawca sktada pisemny wniosek o dokonanie odbioru technicznego robot do Inspektora Nadzoru.

3. lJezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakorczone, w porozumieniu z Wykonawcg, w terminie
do 7 dni liczac od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 wyznaczy date rozpoczecia odbioru
technicznego robdt. Wykonawca bedzie zgtaszat do odbioru przez Inspektora Nadzoru, roboty zanikowe z

3 dniowym wyprzedzeniem.

4. Inspektor Nadzoru wraz z uprawnionym przedstawicielem Zamawiajgcego dokona odbioru technicznego

robot i przygotuje wspdlnie z Wykonawcg protokdt z przyjecia robot, zawierajgcy ewentualne uwagi, w

terminie do 7 dni liczagc od daty rozpoczecia odbioru technicznego robat.

5. Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie koricowego odbioru robot przekaze Inspektorowi Nadzoru w

dwodch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej (tozsamej z papierowy):
1) dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja, dokumentacjg geodezyjna i fotograficzna,

2)  deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty na prefabrykaty, materiaty, wyroby i

urzadzenia,

3) instrukcje obstugi budynku, eksploatacji i konserwacji (w jezyku polskim) umozliwiajace kontrole
instalacji technicznych, wyposazenia i urzadzen, ich funkcjonowania, naprawy i planowanych

remontow,

4)  oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z dokumentacja przetargowa

oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,
5) harmonogram przegladdw i serwisow w okresie Gwarancji
oraz dostarczy kompletng Ksigzke Obiektu Budowlanego.

6. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze uwagi wskazane w protokole z odbioru technicznego robdt zostaty
uwzglednione, a ewentualne usterki i wady usuniete, oraz, ze wniosek, o ktorym mowa w ust. 5 jest

kompletny, w porozumieniu z Wykonawcg, w terminie do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego

whiosku, wyznaczy date rozpoczecia odbioru korncowego robat.

7. Inspektor Nadzoru wraz z uprawnionym przedstawicielem Zamawiajgcego dokona odbioru korcowego
robdt i sporzadzi protokdt koricowego odbioru robdt w terminie do 14 dni liczac od daty rozpoczecia

odbioru koricowego robét. W razie stwierdzenia usterek podczas odbioru koricowego wstrzymuje sie

czynnosci odbioru do czasu usuniecia usterek, zakoriczenia prac i ponownego zgtoszenia gotowosci do

odbioru przez Wykonawce.

8. Szczegdtowy opis wymagan dla danych odbioréw w tym wymaganych dokumentéw okresla Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robot stanowigca element Dokumentacji projektowe;j.

9. Bezusterkowy odbidér prac wykonanych w ramach danego etapu lub jego czesci w ramach wykonywania

przedmiotu umowy okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowi warunek uznania ich

za wykonane, wystawienia faktury VAT za ich wykonanie oraz ptatnosci z tego tytutu.

GWARANCIA | REKOJMIA
§18

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg

budowlang bez wad, ktére pomniejszajg wartosci robét lub uczynnig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania

zgodnie z przeznaczeniem
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10.

11.

Przed dokonaniem odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na
wykonany przedmiot umowy, w szczegdlnosci na zastosowane materiaty, zamontowane urzadzenia i sprzet

oraz wykonane roboty budowlane i montazowe , pisemnej gwarancji jakosci i przekaze dokument
gwarancyjny Zamawiajacemu.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................ miesiecy (zgodnie z ofertq ) gwarancji jakosci, liczac od dnia

podpisania przez Strony protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen.

Wykonawca w ramach wynagrodzenie o ktérym mowa w § 6 ust 1 dokonywaé bedzie przeglagddw
serwisowych i konserwacji systemow, urzadzen w okresie wskazanym przez producenta, ale nie krétszym niz
24-miesiace.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca ponosi bez wzgledu na koszty , petng odpowiedzialnos¢ za wykonany
przedmiot umowy, w szczegdlnosci za wykonane roboty budowlane, montazowe i zastosowane materiaty.
W okresie gwarancji rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy
zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych usterek i wad w terminach ustalonych kazdorazowo z
Zamawiajacym , nie dtuzszych jednak niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia .Termin ten moze zosta¢ wydtuzony za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pisSmie w technicznie uzasadnionych przypadkach . W przypadkach
nagtych Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, a jezeli
Wykonawca odmoéwi badz oswiadczy, ze nie jest w stanie usung¢ ich natychmiast, lub tez nie usunie ich
niezwtocznie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
obcigzajgc Wykonawce powstatymi z tego tytutu kosztami .W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci zadnych
praw wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

O wykryciu usterek i wad przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na pismie wzywajgc go do usuniecia usterek.

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, wady
usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce,
na co Wykonawca wyraza zgode. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci praw wynikajacych z tytutu gwarancji
i rekojmi.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy , wynikajgca z kodeksu cywilnego
zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji. Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem
udzielonej gwarancji jakosci i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi
za wady lub/i gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu udzielonej gwarancji
jakosci jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objetym rekojmig i
gwarancjg jakosci.

Jezeli w ramach gwarancji i/lub rekojmi Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji i/lub
rekojmi biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji i/lub rekojmi ulega
przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Udzielona rekojmia za wady i gwarancja nie bedg powodowaty powstawania po stronie Zamawiajgcego
jakichkolwiek kosztow, w tym warunkujacych utrzymanie petni praw gwarancyjnych. Wszelkie koszty
zwigzane z udzielong rekojmiag za wady i gwarancjg zaréwno na cato$é przedmiotu Umowy jak i na jego
poszczegdlne czesci obcigzaty bedg wytgcznie Wykonawce

ZAWIESZENIE ROBOT
§19

1. Wykonawca, na polecenie Zamawiajgcego, zawiesi wykonywanie robét lub dowolnej ich czesci w takim
czasie i w taki sposdb, jaki Zamawiajgcy moze uznac za niezbedne oraz w okresie takiego zawieszenia, zapewni
nalezytg ochrone i zabezpieczenie robot.

2. Zawieszenie robdt moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) gdy jest ono przewidziane w innym postanowieniu Umowy;

2) gdy wynika z dziatania Sity Wyzsze;j;
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3) gdy wystepuja przyczyny przeszkadzajace w prawidtowej realizacji robét, w szczegélnosci, gdy Wykonawca
nie wykona zalecen Zamawiajacego w sprawie usuniecia wad lub niezgodnosci z Umowa.

4) gdy jest to konieczne ze wzgledu na wtasciwe wykonanie robdt lub bezpieczenstwo robét lub jakiejkolwiek
ich czesci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§20

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni,

3) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba inna niz wskazana w
Ofercie Wykonawcy lub Umowie,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych i odebranych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego robdt,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowg, w tym
Specyfikacjg Techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Umowsa,

6) Wykonawca odméwi przejecia terenu budowy w wyznaczonym terminie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

7) nastgpi istotna zmiana okolicznosci natury faktycznej lub prawnej, ktorej konsekwencja jest lub moze by¢
pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w przypadku: skierowania egzekucji
znacznych rozmiaréw do majatku Wykonawcy przez ktdregokolwiek z jego wierzycieli, zaprzestania
regulowania zobowigzan przez Wykonawce wobec jego wierzycieli, w szczegdélnosci Podwykonawcdw, przy
czym problemy finansowe Wykonawcy i ewentualne zaktécenia jego ptynnosci finansowej nie sg uwazane za
uzasadniony powdd zaprzestania regulowania zobowigzan, przez Wykonawce,

8) ujawnienia braku kwalifikacji niezbednych do rozpoczecia, kontynuowania i ukoriczenia robdt oraz
naruszenia obowigzku zachowania ciggtosci umowy ubezpieczenia,

9) Wykonawca nie usunie wad przedmiotu objetego rekojmig lub gwarancjg w terminie okreslonym w umowie,
10 ) gdy Wykonawca opdznia sie z wykonywaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze jest prawdopodobne, ze
nie zdota go ukonczy¢ w terminach o ktérym mowa w § 4 umowy, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci jeszcze przed uptywem termindéw o ktérym mowa w § 4
mowy,

11) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg Umowa przy udziale podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, bez uzyskania stosownej akceptacji przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych, o ktérych
mowa w § 14 Umowy, uprawnienie to przystuguje Zamawiajgcemu niezaleznie od mozliwosci naliczenia z tego
tytutu kary umownej;,

12) zostato wszczete wobec Wykonawcy postepowanie w przedmiocie ogtoszenia upadtosci, postepowanie
naprawcze lub w przypadku postawienia Wykonawcy z jakiejkolwiek przyczyny w stan likwidacji co bedzie
stanowito zagrozenie dla wywigzania sie ze zobowigzan umownych przez Wykonawce,

13) nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktérej mowa w § 22 ust. 1 umowy
lub nieprzekazania dowodu wptaty sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty,

2. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy -Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

3) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust 2 Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug
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stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni liczonych wraz z dniem podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, w ktérym nie stwierdza sie wystepowania wad lub
wraz z dniem podpisania protokotu odbioru usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru korcowego,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

5) koszt zabezpieczenia robot oraz zabezpieczenia terenu budowy obcigza Strong, z ktérej przyczyn odstgpiono
od Umowy, a jesli nastgpito to z uwagi na site wyzszg koszty poniosg Strony po potowie,

6) Wykonane roboty, wbudowane lub przywiezione na teren budowy urzadzenia oraz materiaty, ktére zostaty
juz optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za wiasnos$¢ Zamawiajgcego i pozostajg w jego dyspozycji,

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 7 Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada zadna ze Stron:

1) Zamawiajgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za roboty zrealizowane zgodnie z
Umowsg;

2) zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do zgtaszania roszczen odszkodowawczych z tego tytutu, przy czym nie
uchybia to prawu do zgtaszania roszczen z innych tytutéw powstatych przed rozwigzaniem Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca o ile bedzie to zgodne z przepisami prawa a Zamawiajacy
wyrazi takg wole, zapewni przeniesienie na Zamawiajgcego praw i obowigzkéw wynikajgcych z umow
zawartych przez Wykonawce z producentami materiatéw, wyrobdw oraz ztozy oswiadczenie i uzyska stosowne
os$wiadczenia od takich producentéw, ze wszelkie ptatnosci nalezne na rzecz producentéw do dnia odstgpienia
od Umowy zostaty uiszczone.

7. Odstagpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW
§21

1. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajacych z Umowy, przeniesienie praw lub obowigzkéw
jednej ze Stron, wynikajgcych z Umowy, na osobe trzecig wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem
niewaznosci.

2. Druga Strona, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na osobe
trzecig moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Strone dokonujgcg przeniesienia praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, okreslonych warunkéw lub przestanek.

3. Wszelkie czynnosci zmierzajace do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelnosci pod jakimkolwiek
tytutem prawnym wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego oraz podmiotu tworzacego w
formie pisemnej. W razie naruszenia niniejszego zobowigzania, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci wartosci wierzytelnosci bedgcej przedmiotem przeniesienia, niezaleznie od prawnej
skutecznosci czynnosci przeniesienia wierzytelnosci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania przekazu $wiadczenia Zamawiajgcego (w rozumieniu art.
9211-9215 KC), w catosci lub w czesci, naleznego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywigzania sie z
niniejszego zobowigzania, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci wartosci
przekazanego Swiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do nie zawierania umowy poreczenia przez osoby trzecie za dtugi
Zamawiajgcego nalezne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC) lub innych uméw
nienazwanych, ktorych skutki sg takie jak w art. 509 kc lub 518 kc. W razie nie wywigzania sie z niniejszego
zobowigzania, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci wartosci Swiadczenia, ktore
poreczyciel albo osoba ktdra sptacita wierzyciela Zamawiajgcego spetnit wobec Wykonawcy lub nabywcy
wierzytelnosci.
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UBEZPIECZENIE

§22
1. Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej wystawiong przez ............ numer
............................ do sumy gwarancyjnej .......c.cceeeveeeeeeennen. 2, 2 0kresem waznosci do ....c.oeeeeveeivecencinecnnnee

1.1 Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) jest poddana prawu polskiemu.

1.2. Ww. ubezpieczenie OC jest wystawione przez ubezpieczyciela uprawnionego do dziatania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3. Spory wynikajace z polisy lub polis bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez polskie sgdy powszechne, wtasciwe
dla siedziby Zamawiajgcego.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej powinno obejmowaé m.in.: ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych
przez Wykonawce, wyrzadzenie szkdd przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC,
odpowiedzialnos¢ OC za szkody w instalacjach, odpowiedzialno$¢ za szkody powstate po wykonaniu prac lub
ustug z tytutu nienalezytego wykonania oraz zawinione przez Podwykonawce spowodowanie $mierci lub
uszkodzenie ciata oraz szkode majatkowa na majgtku wtasnym lub oséb trzecich, a takze szkode spowodowang
btedami w sztuce budowlanej, a takze ubezpieczenie Podwykonawcy i jego pracownikow.

2. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstate z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i bezposrednio zwigzane z przedmiotem Umowy, od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przez
Zamawiajacego.

3. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia korczy sie w okresie
realizacji zaméwienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiajgcego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub
inny dokument) ubezpieczenia w terminie do 3 dni przed datg ustania waznosci polisy. . Ubezpieczenie, o
ktorym mowa powyzej Wykonawca bedzie kontynuowaé w trakcie realizacji prac, az do dnia dokonania przez
Zamawiajacego bezusterkowego odbioru koricowego. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu kopie dowodow wptat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego
dnia po uptywie terminu zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dopetni obowiazku, o jakim mowa powyzej, Zamawiajgcy potraci sktadke
ubezpieczeniowa z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Udziaty wiasne i/ lub franszyzy redukcyjne, a takze szkody nie objete ochrong ubezpieczeniowa, ustalone w
umowach ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej, pokrywane sg przez Wykonawce.

5. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcow do zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia (polis).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§23
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia o ktérym mowa w §
6 ust.1 tj. kwote ....coevveverceverens PLN, (stownie ztotych: ......cceeecvivececeireceeee e ). Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazat ww. zabezpieczenie w formie .........cc......... , W wysokosci

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) Zamawiajacy zwrdci 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy , tj. ......ccceeee... PLN W
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — na
pisemny wniosek Wykonawcy,

2) Kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. ....cccoeeevrireenenes PLN, ktora pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady , zwrdcona bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady — na pisemny wniosek Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 1), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
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rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy .

5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie z
ustawg Prawo zamoéwien publicznych :

1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych,

2) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci .

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
§24

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych Plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét i udostepnic go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu przekazania terenu budowy.

2. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa o ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

3. Koszty wykonania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrebnej
zapfacie i powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robét.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody (w tym: uszkodzenie mienia oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczace personelu Wykonawcy oraz oséb trzecich) powstate na skutek dziatania
lub zaniechania zaréwno personelu Wykonawcy, jak tez innych oséb dziatajagcych na zlecenie Wykonawcy, w
tym podwykonawcéow.

5. Wytworzone na terenie budowy odpady sg odpadami Wykonawcy. Wykonawca jest obowigzany na wtasny
koszt do uzyskania wszelkich koniecznych zezwolen, jakie konieczne sg do wytwarzania odpadéw oraz
gospodarowania nimi.

W trakcie odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wymagane prawem potwierdzenie
legalnego usuniecia odpaddéw zgromadzonych w trakcie wykonywania Umowy.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego usuniecia z terenu budowy osoby sposrdéd personelu
Wykonawcy, ktére zachowuja sie w sposdb niezgodny z Umowa, w szczegdlnosci oséb niekompetentnych,
zachowujacych sie agresywnie lub nieobyczajnie, pozostajgcych pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych
lub, ktore swoim zachowaniem utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie obowigzkéw innym osobom i
zastgpienia ich wtasciwymi osobami. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do zgdania zmiany
Wynagrodzenia lub terminu wykonania robdt z tego tytutu.

Obowigzki wykonawcy wynikajace a klauzuli spotecznej
§25

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP, zamawiajgcy wymaga zatrudnienia osdb na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce, wykonujgcych niezbedne czynnosci zwigzane z realizacjg roboty
budowlanej objetej przedmiotem zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1320 z pdin.
zm), a dotyczacych:
- wykonania robot termomodernizacyjnych,
- wykonania robot sanitarnych i elektrycznych.
- wymog nie dotyczy oséb: kierujgcych budowa. Wykonawca przy realizacji zamdwienia zatrudni w/w osoby na
caty okres realizacji zaméwienia.
2. Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji zamowienia do przeprowadzenia kontroli w zakresie
spetnienia wymagan o ktérych mowa w ust. 1, z mozliwoscig zgdania od wykonawcy lub podwykonawcy
przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w tym w
szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
¢) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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d) innych dokumentéow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. Nieprzedtozenie przez wykonawce dowoddw o ktorych mowa w ust. 2 w terminie 5 dni roboczych uznane
bedzie przez Zamawiajgcego za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

4. Za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace Wykonawca
zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare umowna w wysokosci 3.000,00 zt.( trzy tysigce ztotych 00/100).

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

PRAWA AUTORSKIE | DANE OSOBOWE
§27

1.Wykonawca zobowigzuje sig, na swoj koszt, do sporzadzenia oraz dostarczenia po zakoriczeniu robét
budowlanych dokumentacji powykonawczej i dokumentéw wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie
zwigzanym z ich zakonczeniem, przy czym wszelka dokumentacja opracowana przez Wykonawce w wykonaniu
niniejszej Umowy w kazdym przypadku staje sie wtasnoScig Zamawiajgcego, a wynagrodzenie za jej wykonanie
oraz wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych na polach
eksploatacji zgodnie z ponizszymi postanowieniami zawarte jest w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i innej dokumentacji, o ktérej
mowa powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego — bez obowigzku uiszczania dodatkowego
wynagrodzenia, poza przewidzianym w § 6 ust.1 Umowy — majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne do
takiej dokumentacji na wszystkich znanych polach eksploatacji, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, w
tym w szczegdlnosci na nastepujgcych polach eksploatacji:

- wykorzystanie w ramach prowadzonej dziatalnosci,

- zwielokrotnianie dowolng technika, na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe;

- wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej,

- dokonywania zmian w zakresie niezbednym do przebudowy Zaktadu Opiekuriczo — Leczniczego przy ul. Elizy
Orzeszkowej 27 w Gnieznie, ktorego dotyczy dokumentacja,

- dokonywania zmian w zakresie niezbednym do wykonywania prac w Zaktadzie Opiekunczo — Leczniczym SP
Z0Z ul. Elizy Orzeszkowej 27 w Gnieznie

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119. S.1).

Poufnos¢
§28

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych przedmiotu
umowy, a w szczegoélnosci danych finansowych i projektowych, w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz bezterminowo po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapewnia, iz postanowienie ust. 1 zawarte bedzie we wszystkich umowach zawieranych z
podwykonawcami lub osobami zaangazowanymi w wykonywanie umowy.

3. Naruszenie postanowien ust. 1i2 moze w szczegdlnosci stanowi¢ podstawe do odstgpienia umowy.

4. Strony prowadzg wspotprace zwigzang z realizacjg przedmiotu umowy i w zwigzku z tym Zamawiajgcy
udostepnia Wykonawcy informacje i materiaty dotyczace zakresu wspétpracy.

5. Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem umowy oraz wszelkie
informacje i materiaty uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub podwykonawcéow) odnoszace sie do
realizacji umowy, mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy.
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6. Wykonawca bedzie zachowywac zasady poufnosci w stosunku do wszystkich dokumentéw, materiatow
i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajgcego uzyskanych w ramach realizacji umowy i nie
bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposdb, w okresie prowadzonej wspoétpracy oraz po
jej zakonczeniu.

7. Postanowienia o poufnosci wymienione powyzej nie bedg stanowity przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jezeli osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego uzna, ze informacje moga by¢
ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie
z bezwzglednie obowigzujacych przepisdw prawa.

8. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel lub
podwykonawcéw, w wyniku czego Zamawiajacy ponidstby szkode, Wykonawca ponosit bedzie petng
odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do ktérych uzyskat
dostep w toku realizacji umowy, na zasadach okreslonych rozporzgdzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych tylko i wytacznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

10. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrzagdzone osobom trzecim szkody, ktére powstaty w zwigzku z
nienalezytym przetwarzaniem przez Wykonawce powierzonych przez Zamawiajgcego danych osobowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§29

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, poza przewidzianymi mozliwosciami dokonania takiej zmiany w Specyfikacji
Warunkdéw Zamoéwienia, Ogtoszeniu o zamdwieniu, przeniesionymi zapisami do Umowy.
2.1lekro¢ w umowie przewidziana jest dla jakiejkolwiek czynnosci forma pisemna, Strony zgodnie oswiadczaja,
Ze jest ona zastrzezona pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych Umowsa stosuje sie przepisy ustawy: Prawo zamdwien publicznych, Kodeks
cywilny, Prawo Budowlane.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Strony ustalajg, ze w razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy bedg dazyty do polubownego
rozstrzygniecia powstatego sporu.
6. Ewentualne spory powstate na tle umowy podajg rozstrzygnieciu sadowi wtasciwemu ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.
7 Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Integralng czescig Umowy s3 :

Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia z zatgcznikami opisujgcymi przedmiot zamdwienia
Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 4 — Wykaz pracownikow

Klauzula informacyjna RODO
§30

1. Zgodnie z art. 12 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 26 kwietnia
2016 r. (dalej: ,RODQ”), Zamawiajgcy informuje, ze jest Administratorem Danych Osobowych
podanych przez Wykonawce. Dane osobowe Wykonawcy jako zidentyfikowanej osoby fizycznej lub
osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg oraz dane osobowe zidentyfikowanej osoby
fizycznej wskazanej jako przedstawiciel Wykonawcy, przetwarzane sg w celu na okreslonej przestance
legalnosci, w zakresie (,Zamawiajgcy” w niniejszym paragrafie okreslany jest rowniez jako
,2Administrator Danych”).

30



2. Dane osobowe przetwarzane s3:

a. na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO w celu zwigzanym z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy,

b. wykonywania obowigzkéw prawnych, cigzgcych na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust.
1 lit c) RODO,

c. wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez Administratora Danych, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie: dla celéw marketingu ustug wtasnych, ustalenia,
obrony i dochodzenia roszczen,, tworzenia zestawien, analiz i statystyk, modeli statystycznych na
potrzeby wewnetrzne Administratora Danych.

3. Odbiorcami danych osobowych beda:

a. osoby lub podmioty, ktore wspdtpracujg z Zamawiajgcym (procesorzy) w zwigzku ze zleconymi przez
Zamawiajgcego dziataniami realizowanymi w naszym imieniu,
podmioty uprawnione na podstawie przepiséw prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze,

c. inne osoby lub podmioty wykonywujgce na rzecz Zamawiajgcego ustugi doradcze, konsultacyjne,
audytowe, pomoc prawng lub techniczng,

d. inne osoby lub podmioty gdy istniejg przyczyny prawne w zakresie: dgzeniem do spetniania
wymogow obowigzujgcego prawa, przepisow, proceséw prawnych lub prawomocnych zgdan
instytucji panstwowych, wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a takze rozwigzywaniem innych
problemoéw dotyczacych oszustw, bezpieczenstwa i kwestii technicznych; ochrong praw wtasnosci
lub bezpieczenstwa Zamawiajgcego oraz pozostatych oséb w sposéb wymagany badz dozwolony
przez przepisy prawa.

4. Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania Umowy. Okres przetwarzania
moze zostac przedtuzony o okres wykonywania umowy (w razie wyboru ztozonej oferty), a takze o
okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla
dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami Zamawiajgcego. Po tym
okresie dane osobowe bedg przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikajgcy z przepisow
prawa, w szczegolnosci przepisow o rachunkowosci i prawa podatkowego.

5. W odniesieniu do zebranych danych, Zamawiajgcy o$wiadcza ze decyzje nie s3 podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

6. Administrator Danych, oswiadcza ze dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw spoza obszaru
UE.

7. Wykonawca/osoba fizyczna wskazana jako przedstawiciel Wykonawcy posiada:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do dotyczgcych go danych osobowych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczacych go danych osobowych;

c. napodstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,
ze przetwarzanie danych osobowych go dotyczgcych narusza przepisy RODO.

8. Wykonawcy/ osobie fizycznej wskazanej jako przedstawiciel Wykonawcy nie przystuguje:

w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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