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UMOWA Nr  DAT  

na wykonanie robót budowlanych 

……………. 2024 r. pomiędzy  

Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno  

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS ……….., NIP: ……….., Regon: ……………..  

reprezentowanym przez:  

Barbarę Skulską-Salita - Dyrektor  

- zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”  

a  

 ……………………….. , z siedzibą w …………. przy ul. …………………….. NIP: ……….. i Regon: …………., działającą w oparciu 

o wpis do Rejestru Przedsiębiorców – numer KRS: ………………., reprezentowany  

reprezentowanym przez:  

 ………………….. - …………………………….  

- zwany dalej w treści Umowy ”Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  

została zawarta Umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. W oparciu o dokonany wybór oferty z dnia ……… 2024 r. w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie 

publiczne w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert – na 

podstawie art. 275 pkt 2 o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem ………………….. z dnia …………………, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy 

Orzeszkowej 27 oraz modernizacja instalacji grzewczej i montaż paneli fotowoltaicznych – ETAP I”, z 

zakresem rzeczowym robót i sposobem wykonania określonym Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (w skrócie: SWZ).  

2. Zakres rzeczowy objęty ww. dokumentacją projektową został ograniczony niniejszą Umową do 

kompleksowego wykonania:  

ROBOTY BUDOWLANE  

1. Wymiana Stolarki i ślusarki 

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

1.2 Instalowanie stolarki okiennej 

1.3 Instalowanie stolarki drzwiowej 

1.4 Instalowanie okien dachowych 

1.5 Prace wykończeniowe wewnętrzne 
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1.6 Prace wykończeniowe zewnętrzne  

1.7 Instalowanie ślusarki 

1.8 Prace wykończeniowe wewnętrzne adaptacje pomieszczeń 

2. Termoizolacja stropodachów 

2.1 Rozbiórki i prace przygotowawcze 

2.2 Ocieplenie kominów 

2.3 Termoizolacja płytami termoizolacyjnymi ze styropianu 

2.4 Obróbki blacharskie 

2.5 instalacje odgromowa zwody poziome 

3. Termoizolacja ścian strefa cokołowa 

3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

3.2. Roboty zasadnicze 

3.3 Elewacje podestów i pochylni 

3.4 Opaska 

4. Termorenowacja strefa elewacji 

4.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

4.2 Roboty zasadnicze termoizolacji 

4.3 Elewacja daszków 

 

INSTALACJE SANITARNE 

1 Instalacje sanitarna  

1.1 Instalacje centralnego ogrzewania 

1.2 Sieć ciepłownicza 

1.3 Kanalizacja deszczowa 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE   

1 Wymiana rozdzielni RG  

2 Wymiana opraw oświetlenia nad wejściem  

3 Instalacja PV 

4 Montaż wyłączników przeciwpożarowych 

5 Badania odbiorcze, pomiary 

 

 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót i czynności niezbędnych do osiągnięcia celu 
określonego w ust. 1 z uwzględnieniem ograniczenia zapisu punktu 2 zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej oraz wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji projektowej.  
4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się szczegółowo z Dokumentacją projektową i 
przetargową oraz wszelkimi wymaganiami zawartymi w niniejszej Umowie oraz załącznikach do niej, terenem 
budowy i warunkami realizacji, w tym z lokalnymi warunkami ruchu drogowego i położeniem terenu budowy, 
warunkami hydrologicznymi, geologicznymi i klimatycznymi, nie zgłasza zastrzeżeń w tym zakresie oraz, że 
elementy te uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będzie w późniejszym terminie wysuwał żadnych 
roszczeń z tego tytułu.  

 
 
 
 

OŚWIADCZENIA 
§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że :  
1) posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany jest przedmiot Umowy;  
2) posiada niezbędne środki na realizację przedmiotu Umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że:  
1) posiada odpowiednie doświadczenie wymagane do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy;  
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2) dysponuje wyszkoloną kadrą techniczną posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w 
budownictwie, w tym do kierowania budową i robotami oraz kadrą roboczą, posiadającą niezbędne 
kwalifikacje, a także posiada środki techniczno-organizacyjne i finansowe konieczne do wywiązania się ze 
zobowiązań, które wynikają z Umowy;  
3) Wykonawca oświadcza, że uzyskana na realizację zamówienia Dokumentacja Projektowa jest szczegółowa i 
kompletna. Wykonawca oświadcza, że przeanalizował Dokumentację Projektową i potwierdza, że nie zawiera 
ona błędów i braków uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. Dokumentacja ta w pełni 
gwarantuje możliwość realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń związanych z 
ewentualnym błędnie skalkulowanym wynagrodzeniem lub pominięciem elementów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, z powołaniem się na braki lub wady Dokumentacji Projektowej.  
4) nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze lub 
restrukturyzacyjne, nie ogłoszono jego upadłości, nie jest stroną postępowania naprawczego lub 
restrukturyzacyjnego oraz nie został postawiony w stan likwidacji, nie zachodzą w odniesieniu do niego żadne 
przesłanki ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego bądź restrukturyzacyjnego, nie 
toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne lub inne, jak również nie istnieją żadne roszczenia w 
stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek składnika majątku Wykonawcy, które w sposób istotny mogłyby 
wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy przedstawionej Zamawiającemu w toku 
postępowania, albo w inny sposób negatywnie wpływać na jego zdolność do należytego wykonania Umowy. 
Powyższe dotyczy również egzekucji skierowanej do majątku Wykonawcy w postępowaniach cywilnych lub 
administracyjnych,  
5) zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z najwyższą starannością, najnowszą wiedzą techniczną, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 

wykonania robót, sztuką budowlaną, zaleceniami Zamawiającego oraz celem Umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych robót oraz za zgodność wykonania 

przedmiotu Umowy z Dokumentacją projektową i przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i 

autorskiego, obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku gdy z zasad sztuki 

budowlanej, Prawa budowlanego, technologii prowadzenia robót i/lub odpowiednich przepisów i norm wynika 

konieczność wykonania jakichkolwiek robót nieujętych w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest je 

wykonać za wynagrodzeniem wskazanym w § 6 Umowy. 

 

 
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

§3 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, regulacjami Dokumentacji 
projektowej oraz wymaganiom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.  
2. Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązuje się okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1.  
3. Wykonawca zobowiązuje się przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 uzyskać od 
Inspektora Nadzoru oświadczenie na piśmie zatwierdzające zastosowania tych materiałów, przedkładając 
próbki oraz okazując stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa.  
4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały, a w tym i urządzenia, przewidywane do użycia będą 
najwyższej jakości, fabrycznie nowe i nieużywane, zgodne z postanowieniami Umowy oraz muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności, w tym certyfikaty, atesty itp., 
Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu na każde żądanie. Wszystkie urządzenia muszą być 
dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. Za fabrycznie nowe uważane będą 
urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 9 miesięcy przed dniem wbudowania lub 
zamontowania na terenie Inwestycji.  
5. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia 
dokumentów dotyczących pochodzenia urządzeń i materiałów oraz odnośnych certyfikatów pod rygorem 
zawieszenia robót przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę 
dokumentów, o których mowa powyżej.  
6. Zamawiający ma prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów i urządzeń, zaś Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek potrzebnych do 
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przeprowadzenia takiej kontroli, jeżeli dostarczenie próbek takich materiałów lub urządzeń jest możliwe. 
Zamawiający może zażądać, aby materiały, urządzenia lub elementy robót zostały skontrolowane pod kątem 
ich zgodności z Umową lub przetestowane na terenie budowy. Wykonawca zapewni w takiej sytuacji siłę 
roboczą oraz materiały w celu pobrania próbek, przeprowadzenia kontroli lub testów.  
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami 
określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi 
materiałami w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni.  
8. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez Zamawiającego nie wyłącza jego uprawnień związanych z nie 
wykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót, w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej 
jakości, nieprawidłowego zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami.  
9. W przypadku, gdyby Wykonawca użył materiałów lub urządzeń o jakości wyższej od określonej w Umowie, 
nie będzie mu przysługiwać prawo żądania od Zamawiającego pokrycia poniesionych dodatkowych kosztów. W 
takim przypadku przyjmować się będzie, że koszt takich materiałów lub urządzeń jest taki sam, jak koszt 
materiałów lub urządzeń o jakości określonej w Umowie.  
10. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia, porządkowania i sukcesywnego dostarczania 
Zamawiającemu kompletu dokumentacji dotyczącej materiałów i urządzeń. W szczególności dotyczy to 
wszelkich dokumentów potwierdzających ich przydatność do zamierzonego użytku oraz ich jakość zgodną z 
wymogami jakościowymi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz Instrukcji. 
Wszystkie dokumenty mają być sporządzone w języku polskim.  
11. W celu kontrolowania materiałów i urządzeń wwożonych na teren budowy Kierownik budowy będzie 

prowadzić dokumentację umożliwiającą kontrolę rodzaju oraz ilości materiałów i urządzeń wwożonych i 

udostępni ją na każde żądanie Zamawiającego. 

 

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ TEREN BUDOWY 

§4 
1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy: 

 1) przekazanie placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy; 

 2) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy   w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy; 

 3) zakończenie realizacji przedmiotu umowy  w terminie do 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy; 

4) prace budowlane należy wykonywać od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 17.00 z uwagi 

na funkcjonowanie Zakładu.  

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do 18 miesięcy. 

Za dochowanie terminu zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do 
rozpoczęcia czynności odbiorowych pod warunkiem, że w wyniku czynności odbiorowych zostanie dokonany 
odbiór końcowy i podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru końcowego. Jeżeli w wyniku 
odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, datą zakończenia przedmiotu Umowy jest data 
potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad lub usterek. Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje 
wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia, tj. osiągnięcia gotowości 
do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Wykonawca nie może dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru przed 
zakończeniem wszystkich robót budowlano – montażowych i przed przekazaniem Zamawiającemu 
dokumentacji powykonawczej.  
3. Realizacja zadania i robót - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralny 
Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminów ujętych 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, wyłącznie wtedy, gdy niedotrzymanie terminu wynika z 
udokumentowanego działania siły wyższej i/lub zawieszenia robót, zmiany przepisów prawa, wpływającej w 
sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie robót, których nie można było przewidzieć w chwili składania 
Oferty Wykonawcy, pomimo dołożenia należytej staranności.  
4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 terminy wykonania zostaną przesunięte o liczbę 
dni, przez którą nie można było prowadzić /wykonywać Umowy z powodu trwania tych okoliczności, 
wynikającą z przedstawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentów. Każda 
zmiana terminu wykonania wymaga podpisania przez Strony Umowy aneksu do Umowy.  
5. Wyłączną podstawą do żądania zmiany przez Wykonawcę terminu wykonania etapu jest zaistnienie 
okoliczności uprawniających Wykonawcę do żądania zmiany terminu wykonania (potwierdzone odpowiednim 
wpisem do Dziennika Budowy) oraz zawiadomienie, Zamawiającego przez Wykonawcę, na piśmie o zaistnieniu 
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takiej okoliczności niezwłocznie po jej zaistnieniu (jednakże nie później niż 3 dni od takiego zajścia) o ile, gdyby 
takie okoliczności nie wystąpiły Wykonawca byłby gotowy wykonać Umowę z zachowaniem terminu.  
6. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby niezależnie od opóźnień, które mogą wyniknąć z okoliczności 
wskazanych w ust. 3 Umowa została wykonana zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
7. Zamawiający uprawniony jest do zalecenia Wykonawcy, aby ten na własny koszt podjął działania w celu 
nadrobienia opóźnienia powstałego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest Wykonawca. W 
szczególności powyższe uprawnienie Zamawiającego dotyczy sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu 
poszczególnych zadań lub robót wynika z braku wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu 
Wykonawcy, braku wystarczającej ilości materiałów o określonej jakości lub braku wystarczającej ilości 
urządzeń lub sprzętu gwarantującego wykonanie zadań lub robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do zalecenia Zamawiającego.  
8. Jeżeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony według jakiejkolwiek umowy do wydłużenia czasu 
realizacji zleconego mu zakresu części przedmiotu Umowy, to zakres takich uprawnień w zakresie, w jakim są 
bardziej korzystne niż postanowienia niniejszego punktu nie będzie usprawiedliwiać nie wywiązywania się 
Wykonawcy z Umowy lub uprawniać Wykonawcę do dodatkowej zmiany terminów realizacji zadań lub robót.  
9. Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy - Zamawiający może wyrazić zgodę na realizację niektórych 
robót w terminach lub etapach innych niż wynika to z Harmonogramu rzeczowo- finansowego pod warunkiem, 
że nie będzie to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i nie wpłynie na termin zakończenia 
realizacji umowy o którym mowa w § 4 pkt 2.  
10. Wykonawca zorganizuje, na własny koszt i własnym staraniem, zabezpieczenie terenu budowy, w tym 
zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych dla wykonania robót.  
11. W zakresie terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
1) utrzymywania terenu budowy w należytym porządku i pod każdym innym względem zgodnie z Umową; 

2) zagospodarowania terenu budowy w zakresie, jaki jest konieczny dla wykonania robót;  
3) zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym magazynu na terenie budowy do 
przechowywania narzędzi, materiałów i urządzeń Wykonawcy;  
4) zapewnienia transportu na terenie budowy, w tym załadunku i rozładunku w zakresie, jaki jest konieczny dla  
wykonania robót;  
5) zapewnienia odpowiedniego wyposażenia zaplecza budowy, w tym urządzeń sanitarnych i szatni dla 
personelu Wykonawcy;  
6) oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy w związku z prowadzonymi robotami;  
12. Wykonawca, do czasu odbioru końcowego, ponosić będzie ryzyko uszkodzenia innych urządzeń, materiałów 
i sprzętu pozostających na terenie budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania urządzeń 
tymczasowych zaplecza budowy na terenie budowy.  
13. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania 
terenu budowy oraz zdemontowania i usunięcia z terenu budowy wykonanego na potrzeby realizacji robót 
zaplecza budowy, nadmiaru materiałów oraz urządzeń tymczasowych, a także do przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji powykonawczej w ilości 2 sztuk w wersji papierowej oraz 2 sztuk w wersji elektronicznej na 
nośniku elektronicznym zapisanych w formacie  pdf. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 
komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi 
niezbędnymi dokumentami, a w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i robót 
zanikających, protokoły odbiorów elementów robót, dokumenty potwierdzające zastosowanie wyrobów 
dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa 
budowlanego), w tym w szczególności certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumentację powykonawczą ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru, dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych wskutek prowadzonych prac;- karty 
przekazania odpadu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy szczegółowy 
sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, wraz z dokumentami DTR, instrukcjami obsługi i 
użytkowania oraz kartami gwarancyjnymi.  
14. Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich 
warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia, mienia lub środowiska naturalnego.  
15. Wszelkie prace objęte Umową winny być wykonane w taki sposób, aby nie zakłócać ruchu na terenie 
należącym do Zamawiającego.  
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
§5 

 
1. Przedmiot Umowy określony w §1 będzie realizowany z podziałem na  etapy zgodnie z Harmonogramem, 
rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralny Załącznik nr 3 do Umowy.  
2. Etapy realizacji: 
Dla realizacji tego zadania konieczne jest podzielenie fazy wykonawczej inwestycji na siedem etapów:  
Etap I 
1. Termoizolacja ścian – Strefa Cokołowa  
- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
- Roboty zasadnicze  
- Elewacje podestów i pochylni 
2. Wykonanie sieci ciepłowniczej 
Etap II 
1. Wymiana Stolarki i ślusarki 
- instalowanie stolarki okiennej 
- instalowanie stolarki drzwiowej  
- instalowanie ślusarki 
2. Wykonanie kanalizacji deszczowej 
Etap III 
1. Instalacji centralnego ogrzewania  
2. Wymiana rozdzielni RG 
Etap IV 
1 Prace wykończeniowe wewnętrzne adaptacja pomieszczeń  
2. Instalacje sanitarna instalacja centralnego ogrzewania – montaż grzejników wraz z termostatami  
3. Pracę wykończeniowe zewnętrzne  
4. Montaż wyłączniki Przeciwpożarowych  
5. Termorenowacja strefa elewacji – Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze   
ETAP V 
1. Termorenowacja strefa elewacji  
- roboty zasadnicze termoizolacyjne  
- elewacje daszków  
2. Termoizolacja stropodachów  
- Rozbiórkowe i pracę przygotowawcze  
ETAP VI 
1. Instalowanie okien dachowych  
2.  Termoizolacja stropodachu  
- ocieplenie kominów  
- Termoizolacja płytami termoizolacyjnym ze styropianu  
- obróbki blacharskie  
- instalacja odgromowa zwody poziome  
ETAP VII 
1. Montaż instalacji PV 
2. Wymiana opraw oświetlenia nad wejściem  
3. Termoizolacja ścian – Strefa Cokołowa 
- opaska 
 
 
3.Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
przygotowanym  przez Wykonawcę i zaakceptowanym  przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4.W terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu harmonogram 
rzeczowo-finansowy . 
5.Strony dopuszczają możliwość zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wyłącznie przez zawarcie 
aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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6. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po wykonaniu wszelkich 
czynności, których wykonanie w ramach przedmiotu umowy dotyczy zakończenia robót i uzyskania 
wymaganych decyzji w zakresie pozwalającym na użytkowanie inwestycji i ciąży ono na Wykonawcy. 
7.W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca powinien zapewnić dostęp do istniejącego budynku 
w Gnieźnie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27 oraz możliwość świadczenia pracy i udzielania świadczeń 
zdrowotnych w tym budynku. 
 

WYNAGRODZENIE 
§6 

 
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z przyjętą 
ofertą, łącznie na kwotę: 
- cena netto …………….. .zł (słownie: ………………………………………………) 

- podatek VAT ….  % …………….zł (słownie: ……………………………………..) 

- cena brutto ……………   zł (słownie: ……………………………………………... ) 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje koszt prac, materiałów i urządzeń oraz ryzyko związane z 
koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego Dokumentacją projektową, o której mowa w 
§1 ust.3. jak również koszty robót, usług i czynności nie ujętych w tej Dokumentacji projektowej, a których 
wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty 
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy; bezpiecznego ogrodzenia i 
zabezpieczenia terenu budowy; zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, 
telefon, w.c., dozorowanie budowy); koszty wszelkich robót przygotowawczych, oraz porządkowych, realizacji 
przedmiotu Umowy; koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót; koszty wywozu i utylizacji odpadów 
wytworzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych; koszty odtworzenia dróg i 
chodników - w przypadku ich uszkodzenia przez wykonawcę; koszty wykonania niezbędnych prób i badań, 
koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca uzna ją za niezbędną), 
ubezpieczenia i inne koszty wynikające z umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.  
3. Żadne koszty nieprzewidziane dotyczące, opisanego Dokumentacją projektową, przedmiotu zamówienia, 
które Wykonawca jako doświadczony przedsiębiorca powinien przewidzieć, nie stanowią podstawy zmiany 
Wynagrodzenia.  
4. Wysokość wynagrodzenia została ustalona przez Wykonawcę w oparciu o warunki mające wpływ na jego 
wysokość, przyjęte przy zachowaniu należytej staranności uwzględniającej zawodowy charakter prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej.  
5. Wykonawcę obciążają wszelkie podatki, cła i inne koszty, których poniesienie będzie konieczne w związku z 
realizacją Umowy.  
6. Na zasadach określonych w umowie Strony będą waloryzowały koszty realizacji czynności wchodzących w 
skład przedmiotu umowy („waloryzacja”). Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu cen 
podanych w § 6 umowy. 
7.W przypadku zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy w związku ze wzrostem albo obniżeniem cen 
określonym we wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał („Wskaźnik 
GUS”) ogłaszanym w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 25 
ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.) każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym 
wnioskiem o dokonanie waloryzacji. 
8.Każda ze Stron będzie uprawniona wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie waloryzacji 
każdorazowo po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającym kolejny 
wskaźnik GUS. 
9.Ewentualna waloryzacja będzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do umowy ze skutkiem od 
dnia opublikowania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającego wskaźnik 
GUS („Dzień Ustalenia Waloryzacji”). 
10.Wnioskowana zmiana wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem, iż wartość Wskaźnika GUS 
ogłoszonego w dniu ustalania waloryzacji będzie wskazywała na wzrost lub spadek cen towarów i 
usług konsumpcyjnych o co najmniej 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartału 
(„Próg Waloryzacji"). 
11.W przypadku, gdy wskaźnik GUS ogłoszony w dniu ustalania waloryzacji będzie wartością dodatnią 
wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie o wielkość wynikającą z komunikatu. 
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12.Pod warunkiem przekroczenia progu waloryzacji, w przypadku, gdy wskaźnik GUS ogłoszony w dniu 
ustalania waloryzacji będzie wartością ujemną wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie 
o wielkość wynikającą z komunikatu. 
13.Strony zastrzegają, że pierwszy wniosek o dokonanie waloryzacji może nastąpić po upływie 6 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy. Wcześniejsza zmiana cen jednostkowych na podstawie niniejszego paragrafu jest 
niedopuszczalna. 
14.Łączna wartość waloryzacji nie może przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia brutto należnego 
Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, o którym mowa w § 6 ust 1. 
15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy.  
 

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
§7 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy zostanie rozliczone za wykonane i 
odebrane roboty maksymalnie sześcioma (6) fakturami, przejściowymi do 90% umownej ceny i fakturą 
końcową, zgodnych z zapisami w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralny Załącznik nr 
3 do Umowy.  
 
1.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględnia kwoty poszczególnych rodzajów robót budowlanych oraz 
terminy płatności faktur przejściowych i końcowej, z zaznaczeniem kwot za wykonane części zamówienia przez 
podwykonawcę (-ów).  
2. Wykonawca do faktur jest zobowiązany każdorazowo dołączyć:  
2.1 do faktury przejściowej: tabele rozliczeniową wykonanych i odebranych prac oraz protokół odbioru stanu  
technicznego robót podpisany w imieniu Zamawiającego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Wykonawcy - Kierownika budowy, z zastrzeżeniem zapisu ust. 5.1 oraz oświadczenie o wykonaniu robót w 
siłach własnych, a w przypadku korzystania z podwykonawców – dodatkowo zobowiązany jest przedłożyć 
oświadczenie Podwykonawcy, z którego wynika, że na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę wszelkie 
wymagalne roszczenia Podwykonawcy zostały zaspokojone przez Wykonawcę, kopię faktury wystawionej 
wykonawcy przez Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z dowodem przelewu bankowego 
lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa – potwierdzone za 
zgodność z oryginałem oraz że zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu w/w wierzytelności w stosunku do 
Zamawiającego – oświadczenie zostanie złożone pod warunkiem faktycznego uregulowania przez Wykonawcę 
wymagalnych roszczeń Podwykonawcy. Oświadczenie będzie wskazywać również wysokość i przedmiot 
niewymagalnych roszczeń Podwykonawcy. W przypadku wykonywania robót przez dalszych podwykonawców 
(w tym w szczególności wykonawców robót budowlanych, usługodawców oraz dostawców) oświadczenie 
dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty 
objęte składaną przez Podwykonawcę fakturą VAT, kopia faktury wystawionej Podwykonawcy przez Dalszego 
Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z dowodem przelewu bankowego lub innego 
dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa – potwierdzone za zgodność z 
oryginałem, a w przypadku faktury końcowej oświadczenie dalszego podwykonawcy o uregulowaniu względem 
niego wszystkich należności wynikających z umowy o dalsze podwykonawstwo lub o kwocie pozostałej do 
zapłaty na podstawie umowy Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub dowód, że toczy się spór sądowy o 
te kwoty - w przypadku wykonywania robót przez dalszego podwykonawcę za zgodą Wykonawcy i 
Zamawiającego.  
2.2 do faktury końcowej: tabele rozliczeniową wykonanych i odebranych prac dla całego przedmiotu Umowy 
oraz protokół odbioru końcowego bez uwag zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego i podpisany przez Strony Umowy, z zastrzeżeniem zapisu ust. 5.1 oraz Kartę przekazania 
odpadu na składowisko podpisaną przez przyjmującego odpad, a także analogiczne dokumenty jak w pkt 2.1 
dotyczące Podwykonawców i dalszych podwykonawców w przypadku korzystania z ich usług lub oświadczenie 
Wykonawcy o wykonaniu robót w siłach własnych.  
2.3 Wykonawca do faktur częściowych i faktury końcowej zatwierdzonych bez uwag przez Inspektora Nadzoru 
zobowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną w tym wykonania robót zanikających. 
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3. Wykonawca w ciągu dwóch (2) dni od zgłoszenia w Dzienniku Budowy zakończenia całości robót 

budowlanych objętych zakresem Umowy przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet 

dokumentów, wymienionych w §8 ust.2 pkt 17) oraz § 4 ust. 13. 

4. W przypadku konieczności rozliczenia robót zamiennych, których wartości nie da się ustalić w oparciu o 
kosztorys ofertowy, dostarczony przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy lub powierzenia Wykonawcy 
zamówienia dodatkowego – Strony Umowy do rozliczeń przyjmą:  
4.1 ceny czynników produkcji: koszt roboczogodziny w zł; Kp. 70% liczony od R i S; Z15% liczony do R+Kp(R) i 
S+Kp(S); M i S z Zeszytów SEKOCENBUD jako wartości średnie dla województwa wielkopolskiego, z okresu ich 
wbudowania, przy czym każdorazowo dopuszcza się możliwość negocjacji, potwierdzonej w formie pisemnej;  
4. 2 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w stosownych pozycjach KNR w 
przypadku braku w kolejności: KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionych faktur w terminie nie dłuższym niż 30 dni, 
licząc od daty ich doręczenia do Zamawiającego, z kompletem wymaganych dokumentów wynikających z 
zapisów Umowy, z zastrzeżeniem zapisów §14- w przypadku powierzenia części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub między dalszymi podwykonawcami.  
Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5.1 Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Wykonawcy, jeżeli ten udokumentuje 
Zamawiającemu (oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) wywiązanie się z zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przed upływem terminu zapłaty przez 
Zamawiającego faktury końcowej złożonej przez Wykonawcę.  
6. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 
fakturze lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na konto wskazane przez Wykonawcę na 
fakturze, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury 
VAT wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w sytuacjach określonych w „ § 14. 
Podwykonawcy”.  
6.1 W przypadku realizacji robót budowlanych przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców –  
Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują zasady określone w „ § 14. Podwykonawcy”. 
7. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo do zatrzymania innych płatności lub ich potrącenia, jeśli 
takie prawo przysługuje mu na mocy postanowień Umowy, Kodeksu Cywilnego lub innych Przepisów Prawa. 
 
  

 
OBOWIĄZKI STRON 

§8 
1. Obowiązki Zamawiającego:  
1) Zamawiający pisemnie wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych,  

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
Prawo budowlane oraz obowiązkami wynikającymi z tego umocowania,  
 
3) nadzór autorski pełnić będą Projektanci - Autorzy Projektu w sytuacji, kiedy Zamawiający uzna to za 
konieczne, na wniosek Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
4) przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z Dokumentacją projektową i Dziennikiem budowy  
5) zapłata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem zapisów §14- w przypadku powierzenia 
części przedmiotu zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub między dalszymi 
podwykonawcami.  
6) dokonanie odbioru końcowego robót.  
2. Obowiązki Wykonawcy, a w szczególności:  
1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i ofertą Wykonawcy w szczególności co do ceny i okresu 
gwarancji, Prawem Budowlanym, Dokumentacją projektową wymienioną w SWZ, polskimi normami, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami pomiędzy Stronami ustalanymi wspólnie w trakcie 
trwania Umowy,  
a) dokonanie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem 
przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora na podstawie wytycznych dostępnych na 
stronie internetowej tego operatora 
b) zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie o zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji 
PV. 
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2) przestrzeganie w trakcie trwania robót wszystkich obowiązujących przepisów z zakresu:  
- Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,  
- Prawa Budowlanego.  
- ochrony przeciwpożarowej,  
- ochrony środowiska naturalnego,  
3) wyznaczenie:  
- Kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: …………………………….., legitymujący się 

uprawnieniami budowlanymi nr …………………. wydanymi przez ………………………………….. do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności ………………….,  
- Kierownika budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: …………………………….., legitymujący się uprawnieniami 
budowlanymi nr …………………. wydanymi przez ………………………………….. do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności ………………….,  
- Kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych w osobie: ………………………………., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr 
…………………. wydanymi przez ……………………………. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności ………………………………………….  
Za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy będącej przedmiotem Umowy odpowiedzialny 
jest Kierownik budowy. 
4) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie przed wszelkimi stratami i szkodami. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź 
majątku Zamawiającego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,  
5) od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu 
odbioru robót - całkowite przejęcie odpowiedzialności za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem 
realizację robót budowlanych oraz utrzymanie terenu budowy na własny koszt w stanie, umożliwiającym 
korzystanie z terenu przez podmioty uprawnione,  
6) bezpieczne wygrodzenie placu budowy, zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiającemu, 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz wszystkim innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu 
budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane,  

7) niezwłoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,  

8) prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z 07.07.1994 r. - 
Prawo budowlane,  

9) usunięcie po zakończeniu robót, na własny koszt, wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz 
pozostawienie terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i wolnym od wad,  

10) udzielanie na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji w formie raportu o personelu 
nadzorującym budowę, ilości pracowników, czasie pracy i pracującym sprzęcie,  

11) na pisemne, umotywowane żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, a jeżeli zgłoszona będzie 
taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed zniszczeniem,  

12) zapewnienie właściwej koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców i/lub podwykonawców 
podwykonawcy,  

13) zapewnienie ochrony terenu budowy, a w szczególności znajdującego się mienia przed działaniem osób 
nieuprawnionych do wstępu na teren budowy,  

14) opracowanie i udostępnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego planu BIOZ w dniu przekazania terenu 
budowy,  

15) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o 
szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót, 
ewentualny wzrost wynagrodzenia umownego lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający lub Inspektor 
Nadzoru mają prawo zażądać od Wykonawcy oceny oraz propozycji uniknięcia lub zmniejszenia wpływu 
przyszłego wydarzenia i okoliczności na umowna cenę i/lub termin zakończenia przedmiotu Umowy,  
16) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, która jest równoznaczna z dokonaniem ich odbioru.  



11 
 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, na swój koszt,  
17) po zakończeniu robót - skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:  
- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zgłoszeniu robót do odbioru,  
- wszelkie oświadczenia Kierownika Budowy wymagane ustawą Prawo Budowlane,  
- mapę inwentaryzacji powykonawczej będącej kopią mapy zasadniczej, zatwierdzoną przez Starostę 
Gnieźnieńskiego 
- dokumentację Powykonawczą potwierdzoną przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru – w 2 egz. 

- szczegółowe rozliczenie ilości i kosztów budowy z ewentualnym wyliczeniem potrąceń z tytułu wad trwałych  
oraz redukcji płatności ( tabela rozliczeniowa),  
- dokumentacją projektową podstawową,  
- dokumentację i opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę i nadzór autorski w trakcie realizacji 
zadania – o ile takie wystąpiły ,  
- protokoły pomiarów skuteczności ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi,  
- niezbędne świadectwa kontroli jakości, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania  
zastosowane do budowy materiały, wyroby budowlane, urządzenia;  
18) zapewnienie, że Kierownik Budowy będzie ściśle współpracował z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 
oraz umocowanymi przedstawicielami Zamawiającego, jak również z właściwymi organami i służbami,  
19) zatrudnienia i utrzymania przez cały czas trwania niniejszej Umowy osób zatrudnionych na umowę o pracę , 
których imienny wykaz Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy.  
20)   Wykonawca zobowiązany, jest jako wytwarzający odpady, do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających  z  ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. 
21) wywieszenie tablicy budowy i tablicy informacyjnej (ogłoszenia), a także dbanie o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy, 
22) zawiadomienie właściwych organów o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, 
23) uzyskanie od odpowiednich władz i osób trzecich wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód wymaganych 
przez polskie prawo, m. in. załatwienie spraw formalnych związanych z zajęciem pasa drogowego oraz 
wykonaniem czasowej organizacji ruchu, 
24) zorganizowanie zaplecza socjalnego i zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników 
Wykonawcy, 
25) dostarczenie Zamawiającemu imiennych list pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy i ich aktualizacja - obiekt jest chroniony, 
26) zabezpieczenie istniejącego budynku przed negatywnymi skutkami robót budowlanych w całym okresie ich 
prowadzenia,  
27) zapewnienie bezpiecznego (z zachowaniem przepisów BHP) dostępu do istniejącego budynku oraz 
możliwości świadczenia pracy w tym budynku przez pracowników Zamawiającego i pracowników firmy 
ochroniarskiej, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, 
28) prowadzenie przez cały okres trwania robót Dziennika budowy, który będzie znajdować się na budowie, a 
także realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy, 
29) przeprowadzenie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych dostarczonych  
przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji, 
30) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zamówienia, w tym sporządzenie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę, 
31) ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonanych przez siebie robót i materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót, do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Uszkodzenia w robotach lub materiałach 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt  w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z 
odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa, 
32) nie później niż do dnia odbioru końcowego - przeprowadzić szkolenie pracowników użytkownika obiektu, a 
następnie przygotować i przekazać Zamawiającemu raport ze szkolenia pracowników użytkownika obiektu.  
33) ponoszenie odpowiedzialności za: 
a)zanieczyszczenia dróg przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół samochodów 
wyjeżdżających z placu budowy oraz usuwania na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg 
na placu budowy i poza nim związanych z realizacją robót przez Wykonawcę, 
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b)uszkodzenie przez Wykonawcę istniejącego uzbrojenia na terenie działki i w jej pobliżu. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia powyższego uzbrojenia przed działaniem czynników związanych z realizacją 
robót, 
c)utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) zbędnych materiałów budowlanych i innych odpadów, w szczególności odpadów 
niebezpiecznych oraz substancji łatwopalnych, do końca trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie budowy, porządek, urządzenia wspólne zabezpieczające 
higienę i bezpieczeństwo budowy, czystość, bezpieczeństwo i ogólny nadzór nad składowanymi materiałami, 
otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie  
z prawem, zarządzeniami, przepisami policji drogowej, BHP oraz innymi. Powyższe obowiązki nie są 
ograniczone, 
d)zniszczenia i szkody powstałe na terenach zajętych czasowo przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji 
przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić tereny zajęte czasowo do stanu z dnia ich 
przejęcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót przez Wykonawcę na 
terenach sąsiadujących.  
W przypadku nie zastosowania się do powyższego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiający ma prawo 
obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót, 
e)prowadzenie wszelkich robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. (w tym odpowiednie przechowywanie 
materiałów i urządzeń), prawidłowe wykonywanie i utrzymywanie wykopów, konstrukcji, rusztowań itp. 
Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich podmiotów 
wykonujących prace na placu budowy jest Kierownik budowy Wykonawcy, 
f)szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim na placu budowy i na terenie bezpośrednio przyległym 
do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca w 
tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą za wszelkie szkody spowodowane przez osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu 
umowy , jak za działania lub zaniechania własne. 
34) Wykonawca zobowiązuje się ,że pracownicy świadczący pracę na terenie budowy będą wyposażeni w 
ubrania robocze  oznakowane logo wykonawcy, 
35) Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w  naradach z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Narady będą się odbywały przynajmniej  raz w ciągu 
dwóch tygodni i w każdym czasie na żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
3. Niezależnie od obowiązków wskazanych w ust. 2. – Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
wymagań dotyczących dopuszczenia pracowników Wykonawcy wykonujących prace na rzecz Zamawiającego, 
tj.:  
- zapoznania pracowników z przepisami BHP,  
- przeszkolenia pracowników w zakresie instrukcji przeciwpożarowej oraz poinformowania o wykonywaniu 
działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,  
- poinformowanie pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,  
-poinformowanie pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych objętych przedmiotem Umowy,  
- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego,  
- wyposażenie pracowników, w posiadający wymagane atesty, ubiór ochronny oraz sprzęt niezbędny do 
wykonywania pracy,  
- niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada 
odpowiednich uprawnień.  
3.1 Podstawą dopuszczenia przez Wykonawcę pracowników do prac jest:  
- spełnienie wymagań wymienionych w ust. 3.  
- posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich oraz w przypadku wykonywania prac na 
wysokościach posiadanie wymaganych uprawnień 
- uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie BHP,  
- posiadania przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego,  
- wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt, posiadający wymagane atesty ( np. drabiny, rusztowania, etc.)  
4. Po zapoznaniu się ze szczególnymi wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w ust. 3. i pkt 3.1 
Wykonawca oświadczy na piśmie, że skierowani pracownicy do realizacji przedmiotu Umowy spełniają 
wymagania.  
4.1 Każdorazowa zmiana pracownika wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust.4.  
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4.2 Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego przekaże dokumentacje potwierdzającą spełnienie 
wymagań, o których mowa w ust. 3. i pkt.3.1  

INSPEKTOR NADZORU 
§9 

1. Powołanie, odwołanie lub zastąpienie Inspektora nadzoru inwestorskiego wywołuje skutek wobec 
Wykonawcy od chwili doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o tym fakcie. Za zawiadomienie uważane jest 
również dokonanie wpisu w Dzienniku budowy przez nowego inspektora nadzoru inwestorskiego.  
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.3, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wykonywania w imieniu 
i na rzecz Zamawiającego uprawnień wynikających z Umowy, a dotyczących realizacji zadań i robót, w 
szczególności: wydawania zaleceń nie zmieniających istotnych postanowień Umowy, sprawowania bieżącej 
kontroli robót (w tym zgodności robót z Umową), akceptowania zgodności z Dokumentacją projektową 
urządzeń oraz materiałów, sprawdzanie zachowania terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, wnioskowania Zamawiającemu zmiany zakresu robót (z zastrzeżeniem ust. 3), udziału w 
odbiorach obok Zamawiającego, o których mowa w Umowie, w tym podpisywania protokołów odbioru, 
wykonywania praw związanych z usunięciem wad, informowanie o roszczeniach, zawieszanie robót w 
przypadkach przewidzianych w Prawie budowlanym.  
3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego nie ma prawa, chyba że działa na mocy osobnego, szczególnego 

pełnomocnictwa udzielonego na piśmie przez Zamawiającego i którego kopia zostanie przekazana na piśmie 

Wykonawcy, do: 

3.1. zmiany Umowy;  
3.2. dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku prawnego wynikającego z Umowy,  
w szczególności do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub o odstąpieniu od Umowy;  
3.3. zmiany zakresu i przedmiotu umowy, przesuwania terminów, zlecania dodatkowych prac i robót 
zamiennych  
3.4. zrzeczenia się w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek praw lub roszczeń;  
3.5. zawierania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek umów z Wykonawcą, Podwykonawcą lub innymi 
podmiotami,  
3.6. zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.  
4. Przez cały okres, w którym powołany będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany 
będzie zwracać się do niego bezpośrednio we wszystkich sprawach dotyczących realizacji robót.  
 

 
 

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I ZMIANY DO UMOWY 
§10 

 
1. Na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1)  Wynagrodzenie umowne Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

1.1) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1a Wykonawca składa w terminie 30 

dni od wejścia w życie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług pisemny wniosek o 

zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki 

podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i 

zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji 
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Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał 

rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych 

dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia 

umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawki podatku od towarów i usług, przy czym wynagrodzenie umowne 

netto pozostanie bez zmian. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac 

wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość 

wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

1.2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1b Wykonawca w terminie 30 dni od 

wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany 

minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w tym 

szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a 

wzrostem kosztów realizacji umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 

wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 

wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia 

wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji 

umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w 

zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę.  

1.3) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1c lub d Wykonawca składa w terminie 

30 dni od wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zwiększenie kosztów 

realizacji umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad 

przyznawania a wzrostem kosztów realizacji umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te 

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.1c. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia 

wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub 

zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych 

dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia 

umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

1.4) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 wyznacza 

niezwłocznie datę podpisania aneksu do umowy. 

1.5) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na koszty wykonania 

zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego 

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach wystąpienia: 

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych 

zgodnie z technologią ich wykonania - przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę 

dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy, 

b) warunków atmosferycznych, w szczególności: klęski żywiołowe; wystąpienie nietypowych dla 

klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych; szczególnie 
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niesprzyjających np. gradobicia, trąby powietrzne, opady deszczu, niskie lub wysokie temperatury 

powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim przedłużenie terminu realizacji 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy, 

c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania 

zamówień lub robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 

wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi 

konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, 

d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy; 

e) zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego lub nieotrzymanie 

stosownych decyzji od innych organów publicznych; 

f) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością 

zmiany okresu realizacji umowy, 

g) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do 

których Wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji Umowy o czas konieczny 

na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SWZ, 

h) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, na 

który wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, 

i) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami 

budowlanymi – przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których 

niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy, 

j) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 

organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź w 

istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy 

publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia 

podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów 

realizacji umowy dot. zamówienia podstawowego, 

k) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy placu budowy - zmiana 

terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części placu 

budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana 

terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka, 

3) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego przedmiotu umowy: 

a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

b) wystąpienie robót zamiennych - wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwotę 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, ustalona w oparciu o kosztorys zaakceptowany i 

sprawdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego bez możliwości przekroczenia wysokości 

Wynagrodzenia umownego określonego w umowie, 

c) wystąpienie robót dodatkowych nie objętych umową będzie rozliczone kosztorysem 

powykonawczym zaakceptowanym i sprawdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d) zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania przez 

Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającemu produktowi będącemu przedmiotem 

zamówienia, pod warunkiem, że nowy produkt spełnia minimum wszystkie wymagania produktu 

objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co 

Wykonawca powinien szczegółowo udokumentować.  
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e) zmiany przedmiotu umowy w przypadku zakończenia produkcji zaoferowanych produktów lub 

wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Polski – pod warunkiem, że nowy produkt 

spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SWZ 

i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co Wykonawca powinien szczegółowo 

udokumentować.  

f) zmiany przedmiotu umowy w przypadku upadłości bądź likwidacji producenta, dystrybutora bądź 

gwaranta zaoferowanych produktów – pod warunkiem, że nowy produkt spełnia minimum 

wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SWZ i nie powoduje 

zwiększenia ceny ofertowej – co Wykonawca powinien szczegółowo udokumentować. 

4) zmiana personelu realizującego przedmiot umowy – zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać 

wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji warunków zamówienia, 

5) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 

a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia 

zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, 

b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był 

przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia, 

c) jeżeli zmiany, nie są istotne w rozumieniu w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Warunki dokonania zmiany:  

Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy, a 

określonych w ust. 1, w formie wystąpienia oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności 

na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego.  

3. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji umowy dotyczącej zamówienia podstawowego, 

Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia 

odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może 

wyrządzić umyślnie. 

 
 

REALIZACJA ROBÓT 
§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, a Zamawiający wymagać 
będzie od Wykonawcy szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia robót oraz skutecznego zabezpieczenia i 
oznakowania stref pracy przed dostępem osób trzecich.  
 
2. Wykonawca zapewni, na uzasadnione żądanie Zamawiającego, potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki 
oraz materiały wymagane do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót, a także do 
sprawdzenia ilości zużytych materiałów.  
 
3. Badania, o których mowa w ust.2, będą realizowane przez Wykonawcę, przy czym koszt tych badań obciąża 
Wykonawcę, jeżeli ponosi winę za złą jakość robót lub złą jakość wbudowanych materiałów. Zamawiający, 
kosztem tych badań obciąży Wykonawcę poprzez ich potrącenie z najbliższej należności Wykonawcy.  
4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału, oraz w sposób skuteczny zabezpieczone były 
przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną odebrane.  
6. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
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Dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
Dokumentacją projektową. Sprzęt używany do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy.  
6.1 Brak uzgodnienia i zaakceptowania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skutkuje wstrzymaniem robót 
z winy Wykonawcy.  
7. Wykonawca do kierowania budową kieruje osoby wymienione  w § 8 ust.2 pkt 3). Zmiana tych osób w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak wymagane w SWZ. Pisemna akceptacja przez 
Zamawiającego ww. zmiany nie wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy. Osoby wymienione w §8 ust. 2. pkt 
3) będą fizycznie przebywać i wykonywać swoje obowiązki na terenie budowy w pełnym wymiarze czasu pracy, 
w jakim są prowadzone roboty na terenie budowy  
8. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 7, nie później niż 5 
dni przed planowaną zmianą osoby z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to nagłego zdarzenia losowego (nagłej 
choroby powodującej natychmiastowy pobyt w szpitalu, śmierci). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy jest traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  
9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wymienionej w Ofercie 
Wykonawcy bez zgody Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy.  
10. Wszelkie odstępstwa, w realizacji robót od Dokumentacji projektowej, muszą być uzgodnione z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz dla swej ważności zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego.  
 
 

BIEŻĄCA KONTROLA 
§ 12 

1. Zamawiający poprzez swoich umocowanych przedstawicieli ma prawo w każdym czasie wstępować na teren 

budowy oraz dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający i Inspektor 

nadzoru inwestorskiego mogą dokonywać tej kontroli w każdym czasie, zobowiązani są jednak zapewnić, aby 

bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w trakcie bieżącej kontroli stosowne materiały, sprzęt oraz ubiór 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentację, siłę roboczą, asystę osoby posiadającej 

wiedzę na temat robót, a także inne świadczenia potrzebne do przeprowadzenia kontroli w sposób prawidłowy 

i wydajny. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy dostarczenia próbek wszelkich materiałów, które 

mają być przedmiotem badania lub kontroli.  

3. Zamawiający ma prawo żądania na piśmie, aby Wykonawca dokonał odkrycia robót lub wykonał otwory w 

danych robotach dla celów kontroli, a następnie zakrył te roboty lub naprawił i przywrócił je do stanu 

poprzedniego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dane roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, Zamawiający 

pokryje wszelkie koszty związane z ich odkryciem, wykonaniem otworów, przywróceniem do stanu 

poprzedniego i naprawieniem danych robót. W przypadku stwierdzenia niezgodności z Umową koszty takie 

poniesie Wykonawca.  

3.1 W przypadku odmowy wykonania czynności przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 3- Zamawiający ma 

prawo wykonać to na koszt Wykonawcy- w ramach wykonawstwa zastępczego.  

4. Jeżeli wyniki prób, badań lub kontroli wykażą, że Wykonawca wykonał roboty lub jakąkolwiek ich część 

niezgodnie z Umową, w szczególności wadliwie lub poprzez użycie materiałów o jakości innej niż ustalono, 

Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wprowadzenia poprawek wynikających z wyników prób, 

badań lub kontroli, a także do pokrycia uzasadnionych kosztów usług badawczych lub kontrolnych poniesionych 

przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca pokryje koszty wykonania ponownych prób, badań i kontroli po wprowadzeniu poprawek 

będących następstwem okoliczności, o których mowa w punkcie § 12 ust. 4, niezależnie od uzyskanego wyniku.  

Koszty obejmują między innymi usługi badawcze lub kontrolne poniesione przez Zamawiającego.  
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6. Strony ustalają, że wyniki prób, badań lub kontroli, przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego są wiążące 

dla Stron.  

7. Prawo kontroli nie ma wpływu na inne prawa lub roszczenia Zamawiającego wynikające z Umowy, w tym 

uprawnienia wynikające z tytułu Gwarancji jakości lub rękojmi za wady.  

8. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z Umową (przy czym dla uniknięcia wątpliwości przez 

"sposób niezgodny z Umową" lub "niezgodność z Umową" rozumie się w tym ustępie niezgodność z wymogami 

określonymi w ustępie 4). Zamawiający ma prawo zażądać na piśmie zmiany sposobu wykonywania robót, a w 

przypadku niezastosowania się do tego żądania przez Wykonawcę w odpowiednim terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, usunąć lub zlecić usunięcie osobie trzeciej niezgodności z Umową, w tym wad, na koszt 

Wykonawcy, również przed całkowitym ukończeniem robót.  

9. Bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego opisanych powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

prowadzenia na terenie budowy periodycznych kontroli pod kątem przestrzegania przepisów BHP i przepisów  

przeciwpożarowych, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

nieprawidłowości Wykonawca ma obowiązek ich niezwłocznego usunięcia.  

10. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o wykonaniu robót lub ich gotowości 

do inspekcji, kontroli, pomiarów lub testów, a Zamawiający w czasie kontroli wykaże, że roboty nie są gotowe, 

to dodatkowe koszty dla Zamawiającego wynikające z czynności takiej kontroli pokrywa Wykonawca. Dotyczy 

to również zgłoszenia do odbioru technicznego, odbioru częściowego i odbioru końcowego.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót prowadzonych na terenie budowy przez siebie i 

podwykonawców.  

12. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dostawy energii, wody i odbiór ścieków.  

13. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na korzystanie odpłatnie z ww. mediów 

Zamawiającego, na warunkach uzgodnionych w formie pisemnej pomiędzy Stronami. 

 

 
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

§13 
1.Strony ustalają i zastrzegają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
zastosowanie  będą  mieć kary umowne niezależnie od tego czy szkoda zaistniała i jaka była jej wielkość. 
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1)za zwłokę w wykonaniu Etapu I w terminie wynikającym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego w 
wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
2)za zwłokę w wykonaniu Etapu II w terminie wynikającym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego w 
wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
3)za zwłokę w wykonaniu Etapu III w terminie wynikającym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego w 
wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
4)za zwłokę w wykonaniu Etapu IV,V, VI,VII  w terminie wynikającym z Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 
5) za zwłokę w protokolarnym odebraniu przez Wykonawcę terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 
umowy, w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki,  
6)za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 
5 ust. 4 umowy, w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
7)za zwłokę w przekazaniu przez Wykonawcę imiennego wykazu osób, o którym mowa § 8 ust 2 pkt 19  w 
wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki,  
8) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego  – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 
§ 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania czynności przez osobę niezaakceptowaną przez 
Zamawiającego, 
9) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej  niż 7 dni, w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 
przerwy, 
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10) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, 
11)w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę , z przyczyn , za które ponosi on odpowiedzialność 
,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto , o którym mowa 
w § 6 ust.1 umowy. 
12)w razie niezastosowania się do pisemnego wezwania Zamawiającego, wzywającego Wykonawcę do 
właściwego wykonywania obowiązków określonych w § 8 umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu, w 
wysokości w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w stosunku do 
terminu wskazanego w wezwaniu, 
13) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej bądź dalszego podwykonawstwa lub 
projektu jej zmiany - w sprawie wykonania robót budowlanych, w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych) – za każdy nieprzedłożony projekt umowy i każdy nieprzedłożony projekt zmiany tego projektu, 
14) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawczej bądź dalszego 
podwykonawstwa lub kopii jej zmiany w terminie 7 dni od daty jej podpisania (dotyczy umów, których 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi), w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia  
tysięcy złotych) – za każdą nieprzedłożoną umowę i każdą nieprzedłożoną zmianę tej umowy, 
15) za stwierdzony brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdorazowo 
stwierdzony przypadek, 
16) za nie dostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń 
dotyczących realizacji umowy podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa, w tym w szczególności 
potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia – w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy za każdy 
dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów/oświadczeń w stosunku do terminu wskazanego przez 
Zamawiającego na dokonanie ich uzupełnienia, 
17) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia zgodnie z art. 464 
ust 10 Prawo Zamówień Publicznych - w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za 
każdorazowo stwierdzony przypadek  
18) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji, w 
wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, licząc od dnia następnego, w 
którym upływa termin wyznaczony przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki, 
19) za nie przedłożenie Zamawiającemu, zgodnie z § 22 ust.3, kopii polisy ubezpieczeniowej w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 
20) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcą z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w 
art. 439 ust 5 – w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdorazowo stwierdzony 
przypadek, 
 
3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu  rękojmi i gwarancji. 
4. Dopuszcza się kumulację kar o których mowa w ust. 2. 
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych , w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 
Zamawiający poniósł szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 10 % umownej wynagrodzenia brutto , określonego w § 6 
ust.1 , przy czym nie dotyczy to okoliczności:  
- odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w § 20 ust 1,  
- określonych w art. 456 ustawy z 11.09.2019 r. -Prawo zamówień publicznych.  
7. Suma wszystkich potrąconych kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto  określonego  
w § 6 ust.1.  
8. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu za zwłokę za okres do odstąpienia od Umowy kumulują się  
z karami za odstąpienie od Umowy.  
9. Postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują 
moc, pomimo odstąpienia od Umowy.  
10. Niezależnie od wskazanych wyżej zasad, Zamawiający może powierzyć wykonanie robót lub ich 
dokończenie innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do 
wykonywania robót albo wykonuje roboty niezgodnie z Umową i mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia 
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terminu dodatkowego w dalszym ciągu nie podejmuje działań wskazujących, że roboty zostaną zakończone w 
terminie lub zgodnie z Umową. Dotyczy to także usuwania Wad.  
 

 
PODWYKONAWCY 

§14 
 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone 
podwykonawcom. 

2. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio również do zmian umowy o podwykonawstwo. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy, w tym zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy oraz uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego . 

4 .W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu  umowy o którym mowa w ust. 3, 
Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, zgłoszenie w 
powyższym terminie  zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z 
odmową udzielenia zgody;  
5. W przypadku odmowy określonej w ust. 4., Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z 
podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                           
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
7.Zamawiający, w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 
3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamówień publicznych 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia przedstawienia  poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy, o której mowa w ust. 9 i jej zmiany zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust.7 
umowy. 

11. W Przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad wynikających z art. 464 
pkt 8 ustawy PZP. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jeśli jej wartość jest większa niż  
5 000,00 zł netto. (słownie pięć tysięcy zł) 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11  powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6 powyżej, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przed wypłatą wynagrodzenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, iż 
należności związane z realizacją przedmiotu umowy zostały podwykonawcom zapłacone wraz z dowodem 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom. W przypadku 
wykonywania umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia złoży 
oświadczenie w tym zakresie. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
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podwykonawstwo i której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę 

15. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.14  dotyczy wyłącznie należności powstałych po  zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo , 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie , bez odsetek należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu  umowy podwykonawcy, Strony 
postanawiają, że: 

1) w przypadku zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec 
podwykonawców, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazaną 
kwotę, 

2) Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 
Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami poprzez otrzymanie 
potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach tj.; potwierdzenie przelewu, 
kwitariusz przyjęcia gotówki. 

18.  Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  
1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,  
2) terminów realizacji, 
3) wynagrodzenia i terminów płatności,  
4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty oraz w przypadku  uzyskania informacji o uchyleniu się przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę  w terminie  uwag, o których mowa w ust. 20 w, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

22. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy jest  kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
robót budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.  

23. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną i po wyczerpaniu trybu zgłaszania i 
rozpatrywania uwag Wykonawcy, o którym mowa powyżej.  

24. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, dostaw, usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości 
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych (dostaw, usług), wynikającej z przedmiotowej 
Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi umową, 
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Zamawiający wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego 
faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych umową.  

25. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożonej do depozytu 
sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

26. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z protokołami zaawansowania robót i wystawioną fakturą 
dokumentów dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Zamawiający jest uprawniony 
do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów w terminie 3 dni pod rygorem uznania tego faktu za informację, że Wykonawca 
uchyla się od obowiązku zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w umowie w zakresie podwykonawstwa, nie skutkuje 
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

 
 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
§15 

 
1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy umowę zawarli z Zamawiającym 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników). 

2. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno 

zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 

przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez jednego z 

Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania z 

zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania umowy w 

tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

3. W przypadku, gdy umowę zawrą z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia: 

1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu przed 

podpisaniem niniejszej umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który z Wykonawców 

będzie pełnił funkcję lidera konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto którego z 

Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku 

konsorcjum wskazania dokonuje lider konsorcjum. 

4) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 

samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

5) korespondencja związana z wykonywaniem umowy winna być podpisana przez osobę umocowaną do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
 
 

WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
§ 16 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy bądź Inwestycji, 
w której wykonano roboty objęte umową – zgodnie z jej przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie, 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.  
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3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy bądź Inwestycji, w 
której wykonano roboty objęte niniejszą Umową - zgodnie z jej przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia 
szkody wynikłej z opóźnienia.  
2. Wykonawca ma obowiązek naprawienie wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

 

 
ODBIÓR ROBÓT 

§ 17 
1. Po wykonaniu każdego etapu  lub części prac w ramach wykonywania przedmiotu umowy określonego w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym każdorazowo zostanie przeprowadzony odbiór techniczny robót. 
Poniższe postanowienia dotyczą zarówno odbioru częściowego jak i odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca składa pisemny wniosek o dokonanie odbioru technicznego robót do Inspektora Nadzoru. 
3. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone, w porozumieniu z Wykonawcą, w terminie 

do 7 dni licząc od dnia otrzymania wniosku, o którym  mowa w ust. 2 wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru 
technicznego robót. Wykonawca będzie zgłaszał do odbioru przez Inspektora Nadzoru, roboty zanikowe z 
3 dniowym wyprzedzeniem. 

4. Inspektor Nadzoru wraz z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego dokona odbioru technicznego 
robót i przygotuje wspólnie z Wykonawcą protokół z przyjęcia robót, zawierający ewentualne uwagi, w 
terminie do 7 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru technicznego robót.  

5. Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót przekaże Inspektorowi Nadzoru w 
dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej (tożsamej z papierową): 
1) dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją, dokumentacją geodezyjną i fotograficzną, 
2) deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty na prefabrykaty, materiały, wyroby i 

urządzenia, 
3) instrukcje obsługi budynku, eksploatacji i konserwacji (w języku polskim) umożliwiające kontrolę 

instalacji technicznych, wyposażenia i urządzeń, ich funkcjonowania, naprawy i planowanych 
remontów, 

4) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacja przetargową 
oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami, 

5) harmonogram przeglądów i serwisów w okresie Gwarancji 
oraz dostarczy kompletną Książkę Obiektu Budowlanego. 

6. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna, że uwagi wskazane w protokole z odbioru technicznego robót zostały 
uwzględnione, a ewentualne usterki i wady usunięte, oraz, że wniosek, o którym mowa w ust. 5 jest 
kompletny, w porozumieniu z Wykonawcą, w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania kompletnego 
wniosku, wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

7. Inspektor Nadzoru wraz z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego dokona odbioru końcowego 
robót i sporządzi protokół końcowego odbioru robót w terminie do 14 dni licząc od daty rozpoczęcia 
odbioru końcowego robót. W razie stwierdzenia usterek podczas odbioru końcowego wstrzymuje się 
czynności odbioru do czasu usunięcia usterek, zakończenia prac i ponownego zgłoszenia gotowości do 
odbioru przez Wykonawcę. 

8. Szczegółowy opis wymagań dla danych odbiorów w tym wymaganych dokumentów określa Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca element Dokumentacji projektowej. 

9. Bezusterkowy odbiór prac wykonanych w ramach danego etapu lub jego części w ramach wykonywania 
przedmiotu umowy określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowi warunek uznania ich 
za wykonane, wystawienia faktury VAT za ich wykonanie oraz płatności z tego tytułu. 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 18 
 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką 

budowlaną  bez wad,  które pomniejszają wartości robót lub uczynnią obiekt nieprzydatnym do użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem 
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2. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli  Zamawiającemu na 

wykonany przedmiot umowy, w szczególności na zastosowane materiały, zamontowane urządzenia i sprzęt 

oraz wykonane roboty budowlane i montażowe , pisemnej gwarancji jakości  i przekaże dokument 

gwarancyjny Zamawiającemu. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………. miesięcy (zgodnie z ofertą ) gwarancji jakości, licząc od dnia 

podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenie o którym mowa w § 6 ust 1 dokonywać będzie przeglądów 

serwisowych i konserwacji systemów, urządzeń w okresie wskazanym przez producenta, ale nie krótszym niż 

24-miesiące.  

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi bez względu na koszty ,  pełną odpowiedzialność za wykonany 

przedmiot umowy, w szczególności za wykonane roboty budowlane, montażowe i zastosowane materiały. 

6. W okresie gwarancji rękojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia,  o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 

zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych  usterek i wad w terminach ustalonych każdorazowo z 

Zamawiającym , nie dłuższych jednak niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia .Termin ten może zostać wydłużony za 

zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie w technicznie uzasadnionych przypadkach .  W  przypadkach  

nagłych Zamawiający może zażądać od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, a jeżeli 

Wykonawca odmówi bądź oświadczy, że nie jest w stanie usunąć ich natychmiast, lub też nie usunie ich 

niezwłocznie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

obciążając Wykonawcę powstałymi z tego tytułu  kosztami .W takiej sytuacji Zamawiający nie traci żadnych 

praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 

7. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę  na piśmie wzywając go do usunięcia usterek. 

8. W przypadku nie usunięcia wad  i usterek przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady 

usunie Zamawiający  na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci praw wynikających z tytułu gwarancji 

i rękojmi. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy , wynikająca z kodeksu cywilnego 

zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji. Okres rękojmi  za wady biegnie równolegle z okresem 

udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi 

za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji          

jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym rękojmią i 

gwarancją jakości. 

10. Jeżeli w ramach gwarancji i/lub rękojmi Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji i/lub 

rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji i/lub rękojmi ulega 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.  

11. Udzielona rękojmia za wady i gwarancja nie będą powodowały powstawania po stronie Zamawiającego 

jakichkolwiek kosztów, w tym warunkujących utrzymanie pełni praw gwarancyjnych. Wszelkie koszty 

związane z udzieloną rękojmią za wady i gwarancją zarówno na całość przedmiotu Umowy jak i na jego 

poszczególne części obciążały będą wyłącznie Wykonawcę 

 

 
ZAWIESZENIE ROBÓT 

§ 19 
 

1. Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, zawiesi wykonywanie robót lub dowolnej ich części w takim 
czasie i w taki sposób, jaki Zamawiający może uznać za niezbędne oraz w okresie takiego zawieszenia, zapewni 
należytą ochronę i zabezpieczenie robót.  
2. Zawieszenie robót może nastąpić w następujących przypadkach:  
1) gdy jest ono przewidziane w innym postanowieniu Umowy;  
2) gdy wynika z działania Siły Wyższej;  
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3) gdy występują przyczyny przeszkadzające w prawidłowej realizacji robót, w szczególności, gdy Wykonawca 
nie wykona zaleceń Zamawiającego w sprawie usunięcia wad lub niezgodności z Umową.  
4) gdy jest to konieczne ze względu na właściwe wykonanie robót lub bezpieczeństwo robót lub jakiejkolwiek 
ich części.  
 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 20 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 
14 dni,  

3) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż wskazana w 
Ofercie Wykonawcy lub Umowie,  

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych i odebranych przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego robót,  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, w tym 
Specyfikacją Techniczną, wskazaniami Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Umową,  

6) Wykonawca odmówi przejęcia terenu budowy w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy,  

7) nastąpi istotna zmiana okoliczności natury faktycznej lub prawnej, której konsekwencją jest lub może być 
pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa w stopniu 
uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku: skierowania egzekucji 
znacznych rozmiarów do majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli, zaprzestania 
regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli, w szczególności Podwykonawców, przy 
czym problemy finansowe Wykonawcy i ewentualne zakłócenia jego płynności finansowej nie są uważane za 
uzasadniony powód zaprzestania regulowania zobowiązań, przez Wykonawcę,  
8) ujawnienia braku kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia, kontynuowania i ukończenia robót oraz 
naruszenia obowiązku zachowania ciągłości umowy ubezpieczenia,  

9) Wykonawca nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią lub gwarancją w terminie określonym w umowie, 
10 ) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy tak dalece, że  jest prawdopodobne, że 
nie zdoła go  ukończyć w terminach o którym mowa w § 4 umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego, odstąpić od umowy w całości lub części jeszcze przed upływem terminów o którym mowa w § 4 
mowy, 
11) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą Umową przy udziale podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy, bez uzyskania stosownej akceptacji przez Zamawiającego umów podwykonawczych, o których 
mowa w § 14 Umowy, uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu niezależnie od możliwości naliczenia z tego 
tytułu kary umownej, 
12) zostało  wszczęte  wobec Wykonawcy postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, postępowanie 
naprawcze lub w przypadku  postawienia Wykonawcy z jakiejkolwiek przyczyny w stan likwidacji co  będzie 
stanowiło zagrożenie dla wywiązania się ze zobowiązań umownych przez Wykonawcę, 
13) nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której mowa  w § 22 ust. 1 umowy 
lub nieprzekazania dowodu wpłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty, 
2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie.  
3. W przypadku odstąpienia od Umowy -Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny,  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających,  

3) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według 
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stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę,  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni liczonych wraz z dniem podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub 
wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,  
5) koszt zabezpieczenia robót oraz zabezpieczenia terenu budowy obciąża Stronę, z której przyczyn odstąpiono 
od Umowy, a jeśli nastąpiło to z uwagi na siłę wyższą koszty poniosą Strony po połowie,  

6) Wykonane roboty, wbudowane lub przywiezione na teren budowy urządzenia oraz materiały, które zostały 
już opłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji,  

4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 
jest do:  
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 7 Umowy,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.  
5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które nie odpowiada żadna ze Stron:  
1) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za roboty zrealizowane zgodnie z 
Umową;  
2) żadna ze Stron nie będzie uprawniona do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu, przy czym nie 
uchybia to prawu do zgłaszania roszczeń z innych tytułów powstałych przed rozwiązaniem Umowy.  
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca o ile będzie to zgodne z przepisami prawa a Zamawiający 
wyrazi taką wolę, zapewni przeniesienie na Zamawiającego praw i obowiązków wynikających z umów 
zawartych przez Wykonawcę z producentami materiałów, wyrobów oraz złoży oświadczenie i uzyska stosowne 
oświadczenia od takich producentów, że wszelkie płatności należne na rzecz producentów do dnia odstąpienia 
od Umowy zostały uiszczone.  
7. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 
 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 
§ 21 

 
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków 
jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem 
nieważności.  
2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę 
trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków 
wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.  
3. Wszelkie czynności zmierzające do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelności pod jakimkolwiek 
tytułem prawnym wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego w 
formie pisemnej. W razie naruszenia niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej 
skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 
9211-9215 KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z 
niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości 
przekazanego świadczenia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi 
Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC) lub innych umów 
nienazwanych, których skutki są takie jak w art. 509 kc lub 518 kc. W razie nie wywiązania się z niniejszego 
zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które 
poręczyciel albo osoba która spłaciła wierzyciela Zamawiającego spełnił wobec Wykonawcy lub nabywcy 
wierzytelności.  
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UBEZPIECZENIE 
§ 22 

 
1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wystawioną przez ………… numer 
………………………. do sumy gwarancyjnej ……………………….. zł, z okresem ważności do ……………………………  
1.1 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest poddana prawu polskiemu.  
1.2. Ww. ubezpieczenie OC jest wystawione przez ubezpieczyciela uprawnionego do działania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
1.3. Spory wynikające z polisy lub polis będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne, właściwe 
dla siedziby Zamawiającego.  
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować m.in.: ubezpieczenie szkód wyrządzonych 
przez Wykonawcę, wyrządzenie szkód przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, 
odpowiedzialność OC za szkody w instalacjach, odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu prac lub 
usług z tytułu nienależytego wykonania oraz zawinione przez Podwykonawcę spowodowanie śmierci lub 
uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku własnym lub osób trzecich, a także szkodę spowodowaną 
błędami w sztuce budowlanej, a także ubezpieczenie Podwykonawcy i jego pracowników.  
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstałe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy, od dnia podpisania 
protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego.  
3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia kończy się w okresie 
realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub 
inny dokument) ubezpieczenia w terminie do 3 dni przed datą ustania ważności polisy. . Ubezpieczenie, o 
którym mowa powyżej Wykonawca będzie kontynuować w trakcie realizacji prac, aż do dnia dokonania przez 
Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu kopie dowodów wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego 
dnia po upływie terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o jakim mowa powyżej, Zamawiający potrąci składkę 
ubezpieczeniową z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
4. Udziały własne i/ lub franszyzy redukcyjne, a także szkody nie objęte ochroną ubezpieczeniową, ustalone w 
umowach ubezpieczenia, o których mowa powyżej, pokrywane są przez Wykonawcę.  
5. Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia (polis). 

 
 
 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 23 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia o którym mowa w § 
6 ust.1 tj. kwotę ………………………. PLN , (słownie złotych: ……………………………………. ). Zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  
2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazał ww. zabezpieczenie w formie …………………, w wysokości 
………. PLN.  

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
1) Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy , tj. …………….. PLN w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – na 
pisemny wniosek Wykonawcy,  
2) Kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. …………………… PLN, która pozostawiona zostanie na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady , zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady – na pisemny wniosek Wykonawcy,  
3) Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa 
w ust. 3 pkt 1), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub 
jest w trakcie usuwania tych wad.  
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
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rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy .  
5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z 
ustawą Prawo zamówień publicznych :  
1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,  
2) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości .  
 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
§ 24 

 
1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych Plan  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót i udostępnić go 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu przekazania terenu budowy.  
2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa o ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).  
3. Koszty wykonania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót.  
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (w tym: uszkodzenie mienia oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczące personelu Wykonawcy oraz osób trzecich) powstałe na skutek działania 
lub zaniechania zarówno personelu Wykonawcy, jak też innych osób działających na zlecenie Wykonawcy, w 
tym podwykonawców.  
5. Wytworzone na terenie budowy odpady są odpadami Wykonawcy. Wykonawca jest obowiązany na własny 
koszt do uzyskania wszelkich koniecznych zezwoleń, jakie konieczne są do wytwarzania odpadów oraz 
gospodarowania nimi.  
W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wymagane prawem potwierdzenie 
legalnego usunięcia odpadów zgromadzonych w trakcie wykonywania Umowy.  
6. Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego usunięcia z terenu budowy osoby spośród personelu 

Wykonawcy, które zachowują się w sposób niezgodny z Umową, w szczególności osób niekompetentnych, 

zachowujących się agresywnie lub nieobyczajnie, pozostających pod wpływem alkoholu, środków odurzających 

lub, które swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie obowiązków innym osobom i 

zastąpienia ich właściwymi osobami. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do żądania zmiany 

Wynagrodzenia lub terminu wykonania robót z tego tytułu. 

 

 

 

Obowiązki wykonawcy wynikające a klauzuli społecznej 

§ 25 

1. Na podstawie art. 95 ust. 1  ustawy PZP, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na  podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących niezbędne czynności związane  z realizacją roboty 

budowlanej objętej przedmiotem zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. 

zm), a dotyczących: 

- wykonania robót termomodernizacyjnych, 

- wykonania robót sanitarnych i elektrycznych. 

- wymóg nie dotyczy osób: kierujących budową. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni w/w osoby na 

cały okres realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do przeprowadzenia kontroli w zakresie 

spełnienia wymagań o których mowa w ust. 1, z możliwością żądania od wykonawcy lub podwykonawcy 

przedstawienia dowodów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w tym w 

szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
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d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Nieprzedłożenie przez wykonawcę dowodów o których mowa w ust. 2 w terminie 5 dni roboczych uznane 

będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

4. Za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3.000,00 zł.( trzy tysiące złotych 00/100). 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

 

 
PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE 

§ 27 
 

1.Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót 
budowlanych dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie 
związanym z ich zakończeniem, przy czym wszelka dokumentacja opracowana przez Wykonawcę w wykonaniu 
niniejszej Umowy w każdym przypadku staje się własnością Zamawiającego, a wynagrodzenie za jej wykonanie 
oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na polach 
eksploatacji zgodnie z poniższymi postanowieniami zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 
Umowy. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i innej dokumentacji, o której 
mowa powyżej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego – bez obowiązku uiszczania dodatkowego 
wynagrodzenia, poza przewidzianym w § 6 ust.1 Umowy – majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne do 
takiej dokumentacji na wszystkich znanych polach eksploatacji, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w 
tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
- wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności, 
- zwielokrotnianie dowolną techniką, na przykład przez drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe; 
- wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej,  
- dokonywania zmian w zakresie niezbędnym do przebudowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Elizy 
Orzeszkowej 27 w Gnieźnie, którego dotyczy dokumentacja, 
- dokonywania zmian w zakresie niezbędnym do wykonywania prac w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SP 
ZOZ ul. Elizy Orzeszkowej 27 w Gnieźnie 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119. S.1). 
 

 
Poufność 

§ 28 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedmiotu 

umowy, a w szczególności danych finansowych i projektowych, w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

oraz bezterminowo po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, iż postanowienie ust. 1 zawarte będzie we wszystkich umowach zawieranych z 

podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi w wykonywanie umowy.  

3. Naruszenie postanowień ust. 1 i 2 może w szczególności stanowić podstawę do odstąpienia umowy. 

4. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu umowy i w związku z tym Zamawiający 

udostępnia Wykonawcy informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy.  

5. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem umowy oraz wszelkie 

informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub podwykonawców) odnoszące się do 

realizacji umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy.  
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6. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów                       

i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego uzyskanych w ramach realizacji umowy i nie 

będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy oraz po 

jej zakończeniu.  

7. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy                               

w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być 

ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie 

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

8. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personel lub 

podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie pełną 

odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał 

dostęp w toku realizacji umowy, na zasadach określonych rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych  tylko i wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z 

nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych. 

 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 29 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, poza przewidzianymi możliwościami dokonania takiej zmiany w Specyfikacji  
Warunków Zamówienia, Ogłoszeniu o zamówieniu, przeniesionymi zapisami do Umowy.  
2.Ilekroć w umowie przewidziana jest dla jakiejkolwiek czynności forma pisemna, Strony zgodnie oświadczają, 
że jest ona zastrzeżona pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks 
cywilny, Prawo Budowlane.  
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy będą dążyły do polubownego 
rozstrzygnięcia powstałego sporu.  
6. Ewentualne spory powstałe na tle umowy podają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 
Zamawiającego.  
7 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
8. Integralną częścią Umowy są :  
 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami opisującymi przedmiot zamówienia  
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy  
Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy  
Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników  

 
 

Klauzula informacyjna RODO 
§ 30 

 
1. Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 26 kwietnia 

2016 r. (dalej: „RODO”), Zamawiający informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych 
podanych przez Wykonawcę. Dane osobowe Wykonawcy jako zidentyfikowanej osoby fizycznej lub 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  oraz dane osobowe zidentyfikowanej osoby 
fizycznej wskazanej jako przedstawiciel Wykonawcy, przetwarzane są w celu na określonej przesłance 
legalności, w zakresie („Zamawiający” w niniejszym paragrafie określany jest również jako 
„Administrator Danych”).  
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2. Dane osobowe przetwarzane są: 
a. na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO w celu związanym z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy,  
b. wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit c) RODO, 
c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie: dla celów marketingu usług własnych, ustalenia, 
obrony i dochodzenia roszczeń,  tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na 
potrzeby wewnętrzne Administratora Danych. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą: 
a. osoby lub podmioty, które współpracują z Zamawiającym (procesorzy) w związku ze zleconymi przez 

Zamawiającego działaniami realizowanymi w  naszym imieniu,  
b. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze, 
c. inne osoby lub podmioty wykonywujące na rzecz Zamawiającego usługi doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, pomoc prawną lub techniczną, 
d. inne osoby lub podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie: dążeniem do spełniania 

wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań 
instytucji państwowych, wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych 
problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; ochroną praw własności 
lub bezpieczeństwa Zamawiającego oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony 
przez przepisy prawa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy. Okres przetwarzania 
może zostać przedłużony o okres wykonywania umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o 
okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami Zamawiającego. Po tym 
okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.  

5. W odniesieniu do zebranych danych, Zamawiający oświadcza że decyzje nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

6. Administrator Danych, oświadcza że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru 
UE. 

7. Wykonawca/osoba fizyczna  wskazana jako przedstawiciel Wykonawcy posiada: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących go danych osobowych; 
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, 

że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. 
8. Wykonawcy/ osobie fizycznej  wskazanej jako przedstawiciel Wykonawcy nie przysługuje: 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
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