UMOWA Nr 2/TP/2024

zawarta dnia .......coooeveeiiiiennn w Ole$nie pomiedzy:
Powiatowym Zarzadem Drdog w Olesnie, ul. Konopnickiej 8, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Jerzego Liberka - Dyrektora PZD

..................................................................................... zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg” zawarta zostata umowa
nastepujacej tresci:

§1

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania nastepujacych robét budowlanych w ramach zdania pn.

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1975 O w m. Pludry.

Szczegbtowy zakres zgodny z dokumentacjg techniczng i przedmiarem robdt stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

§2

. Wartos¢ brutto zamoéwienia strony ustalajg w wysokoSci ................ccc.cce...... zt

. Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1, odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w przedmiarze robét i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym.

Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z

odbiorami wykonanych rob6t, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikajace z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych w przedmiarze robét, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, rozpoczecie
wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Gtéwnego Ksiegowego zamawiajacego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga, by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢

zapobiezenia awarii.

Rozliczanie wykonywanych robét odbywac sie bedzie w okresach nie krétszych niz miesieczne. Warto$¢ wykonanych w tym okresie rob6t

bedzie obliczana nastepujgco:

a) ceny jednostkowe robét bedq przyjmowane z kosztoryséw ofertowych. Jednak w ogélnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci
wykonanych rob6t) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot
bedzie odbiegata od iloSci przedstawionej w przedmiarze rob6t — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

b) w przypadku gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach roboét (tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodne z ust. 3a
niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te bedg rozliczone na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowywane bedq
W oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny czynnikéw produkgji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych ztozonych przez Wykonawce,

- w przypadku braku odpowiednich cen czynnikéw produkcji, zostang one przyjete z zeszytdbw SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania,

- podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku
odpowiednie pozycie KNR lub KNNR. W ostatecznym przypadku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

6. Nie przewiduje sie mozliwo$ci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw cenotwdrczych podanych w kosztorysach ofertowych.

§3

Termin wykonania zakresu robét okreslonego w § 1: do 15 pazdziernika 2024

§4

Nadzér nad realizacjg z ramienia Zamawiajgcego SPrawowact beAZIE .............oovvvviiiiiiiiiiiiiiie e

§5
Wykonawca dokona oznakowania robét zgodnie z projektem oznakowania robét zaakceptowanym przez organ zarzadzajacy ruchem.



§6
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i
z tytutu odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdw dot. pracownikdw i 0séb trzecich, w tym takze z
ruchem pojazdéw mechanicznych powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§7
Roboty zostang wstrzymane przez Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia, ze sg one realizowane niezgodnie z warunkami okre$lonymi w
specyfikacjach technicznych, przepisami BHP lub oznakowanie robét jest niezgodnie ze schematem uzgodnionym przez Zamawiajacego.

§8
1. Zakoriczenie wykonywania robot Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koricowego wykonywanych rob6t w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich zakoriczenia.
Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.
Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru. Protokdt podpisujq strony umowy.
Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu wykonania robot.
5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty objete niniejszg umowg na okres ................ miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego.

B~ w

§9
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje rob6t budowlanych sktadajacych sie na przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcow.
2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych,
ktore skladajq sie na przedmiot zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia
przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a
Zamawiajacy w ciagu 14 - dni od przekazania moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezer uwaza sie za akceptacje projektu.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze
wnies¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. Niezgtoszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
5. Przepisy ust. 2 - 4 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
6. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci nalezno$ci dla podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcédw za wykonane przez nich
roboty budowlane:
a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty wykonywane przez podwykonawcéw ( w tym réwniez
dalszych podwykonawcdw) robét budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajgcym Wykonawca przediozy o$wiadczenia
podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego
podwykonawca odméwit ztozenia o$wiadczenia,
b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw ( w tym dalszych podwykonawcdw) robot budowlanych lub
dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac,
a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatno$ci
stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opéznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatno$ci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy ( w tym dalszego podwykonawcy)
w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz
albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie
udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.
7. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy
przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng | ub  odstgpi¢
od umowy.
8. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow i
jegofich dalszych podwykonawcdw w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnietego w dacie przygotowania
takiej informaciji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania pfatno$ci dokonanych na ich rzecz do
dnia sporzadzenia takiej informacii.
9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
10.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatarn na terenie budowy, w tym réwniez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

§10
1. Wykonawca zobowigzuije si¢, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy wszystkich os6b wykonujacych prace fizyczne.



2. Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o
Podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace 0s6b o ktérych mowa w ust. 1
powyzej.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty zawierajace taka informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnoSci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika

4. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci wskazane w ust. 1 powyzej, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisdbw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoSci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi ( czynnosci fizycznej)
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - za kazdg osobe $wiadczaca ustuge (czynno$¢) na podstawie innej
niz umowa o prace, w danym miesigcu kalendarzowym $wiadczenia ustugi ( czynno$ci).

§11
Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty ceny umownej za wykonane roboty w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej
protokotem odbioru robét.

§12
Strony ustalajg mozliwos$¢ stosowania kar umownych:
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;
a) za kazdy dzien zwitoki w oddaniu rob6t objetych Umowa w wysokosci 0,5 % ceny umowne;j,
b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 15% ceny umownej,
c) z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 150 zi, za
kazdy dzien zwioki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej podwykonawce z Wykonawca lub podwykonawce
z dalszym podwykonawcg,
d) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany - 500 zt,
e) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych lub jej
zmiany — 500 zt,
f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, na skutek zastrzezen, o ktdrych mowa w § 9 ust.3 umowy -
500 L,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10%
ceny umowne;
3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutéw wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 25%
ceny umownej.
4. \Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogéinych roszczen odszkodowawczych w wysokosci poniesionych szkdd,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary.

§13
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki: oferta, specyfikacja warunkdéw zaméwienia, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa.

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy sq dopuszczalne
jedynie w przypadkach okreslonych przepisami Ustawy.

2. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaja zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy dopuszcza nastepujace zmiany w stosunku do tresci ztozonej oferty:

a)  w zakresie terminu wykonania umowy przez Wykonawce, jezeli koniecznos¢ zmiany terminu wywotana jest przyczynami nie lezacymi po
stronie Wykonawcy i przyczyny te beda miaty bezpo$redni wptyw na realizacje zamowienia. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas, w ktorym wystapily utrudnienia w realizacji.
Dodatkowo w takim przypadku Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ i wykaza¢ Zamawiajacemu, jakie okoliczno$ci oraz w jaki sposéb
spowodowaty utrudnienia w wykonaniu umowy.

b)  nastapi konieczno$¢ wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzglednionych w opisie przedmiotu zamdwienia, a niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia o czas niezbedny do ich wykonania,

c)  zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia w przypadku zmiany:

stawki podatku od towardw i ustug (gdy nastapi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug, umowa nie ulegnie zmianie w zakresie
wysokosci ceny netto)
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie



przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, na zasadach
okre$lonych w umowie
zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce.
d)  zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie, z
zastrzezeniem ze:
poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej
10%;
poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastapi w pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy
od zawarcia umowy
maksymalng wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien niniejszego punktu,
wynosi 10% warto$ci ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy brutto
zmiana cen materiatdw lub kosztéw uprawniajgca strone umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za dany
rok realizacji robot przewidzianych w Umowie
zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym punkcie wymaga udowodnienia przez strone umowy wraz ze
szczegbtowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na
Zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14 dni od doreczenia zadania,
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy
4. W wypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajacej zmiane umowy Wykonawca jest zobowigzany zwrécic sie do Zamawiajacego z pisemnym
whioskiem o zmiane postanowien umowy, wskazujac okoliczno$ci (niezwtocznie po ich zaistnieniu), ktére miaty wptyw na wystapienie
powyzszych sytuacii.
5. Okolicznosci wskazane postanowieniem ust. 4 powyzej nie stanowig 0 zobowigzaniu Zamawiajacego do wyrazenia zgody na
wprowadzenie zmiany z tego tytutu.

§15
1. Strony deklarujq wole polubownego zatatwienia ewentualnych sporéw wyniktych z realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia, wszelkie roszczenia rozstrzygane beda przez sad wasciwy dla Zamawiajacego.

§16
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§17
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata



