Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) SZP.263.6-_/SRS/2024 SZP-261-6/2024

Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr SZP.263.6-_/SRS/2024

zawarta w dniu ... 2024 r. w Bydgoszczy / zawarta z chwilg ztoZenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:
Remont pomieszczen biurowych oraz sal rozpraw w budynku Sagdu Rejonowego w Szubinie przy ulicy Plac Wolnosci 4
pomiedzy
Sadem Okregowym w Bydgoszczy
ul. Waty Jagiellonskie 2
85-131 Bydgoszcz
NIP: 953-11-00-905; Regon: 000321454
reprezentowanym przez:
Dyrektora Sadu Okregowego w Bydgoszczy — Przemystawa Kruszczynskiego,
przy kontrasygnacie Gtdwnej Ksiegowej — Barbary Kloski,
zwanym dalej Zamawiajgcym,
a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

ey

zwanym/3 dalej Wykonawca,

0 nastepujacej tresci:

81
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia (ozn. spr.: SZP-261-6/2024), prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.:
Dz.U.2023.1605 ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na:
remoncie pomieszczen biurowych oraz sal rozpraw w budynku Sadu Rejonowego w Szubinie przy ulicy Plac
Wolnosci 4.

2. Realizacja zamdwienia obejmuje zakres robét budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
przedmiarem robot i STWIOR, na ktdre sktadajg sie m.in. roboty przygotowawcze, rozbidrkowe, instalacyjne, budowlane
i wykonczeniowe.

3.  Wykonawca winien zrealizowa¢ zamowienie w oparciu o ww. dokumenty oraz zgodnie z:
a) Opisem Przedmiotu Zamowienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
b) warunkami technicznymi i ustawg prawo budowlane (dalej: upb),
c) obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi,
d) zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

4. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamowienie uzywajgc materiatdw, ktére posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajgce je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

5. Za catkowite zakonczenie przedmiotu umowy, uwaza sie dokonanie odbioru korncowego i przekazanie Zamawiajagcemu
wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

6. Wykonawca, jak réwniez Jego Podwykonawca/y (jezeli dotyczy), zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 2 (powyzej), jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465
t.j. ze zm. — dalej: kp) oraz dokumentowania tego zatrudnienia na pismie, np. w formie listy umozliwiajgcej jednoznaczng
identyfikacje kazdej z zatrudnionych oséb i, na tej podstawie, weryfikacje zawartych uméw o prace, ktére zgodnie z art.
29 §2 kp muszg by¢ zawarte na piSmie, a Zamawiajacy, w catym okresie realizacji zamdéwienia — pod rygorem naliczenia
kary umownej okreslonej w §10 ust. 1 lit. d — jest uprawniony do kontrolowania faktu zatrudniania, w szczegdlnosci
poprzez zgdanie (w wyznaczonym przez siebie terminie) przedstawiania kopii umow o prace zawartych przez
Wykonawce (Podwykonawce) z osobami faktycznie wykonujgcymi przedmiotowe zamodwienie oraz kopii dokumentéw
potwierdzajgcych obecnosé osdb, ktérych dotycza kopie ww. umdéw, w miejscu i terminie wykonywania
przedmiotowego zamowienia, w szczegdlnosci w formie ww. listy — umozliwiajgcej ich jednoznaczng identyfikacje.
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§2
1. Wykonawca zrealizuje zamdwienie w terminie do dnia 20 grudnia 2024 r., ktéry stanowi jednoczesnie termin zgtoszenia
Zamawiajgcemu wykonania robét przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy.
2. Umowa bedzie obowigzywac¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.
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1. Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamdwienia.
lub
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czesci zamowienia:
a) kluczowe czesci zamodwienia, na ktore sktadajg sie:

veey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamowienia, na ktdre sktadaja sie:

ey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2. Podwykonawcy wykonajg nastepujace czesci zamowienia:
a) .,
b)

3. Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujgce czesci zamodwienia:

a) ..,
b)

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia, ktéry zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajacemu realizacji czeSci zamodwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotgczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktérym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy czesci zamdwienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktorej projekt przestat Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 bgdz do zawartej umowy, o ktdrej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej — w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w §1 ust. 3 lit. e, badz jesli przewidziany w nim
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)

Sad Okregowy w Bydgoszczy Strona2z12



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) SZP.263.6-_/SRS/2024 SZP-261-6/2024

oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzgdzone zaréwno Zamawiajagcemu jak i osobom trzecim.

84
1. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzadzenia niezbedne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca.
2. Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
zakresie.

§5
1. Do obowigzkéow Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie terenu budowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a) wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w §1 niniejszej umowy z materiatéw wtasnych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz dokumentacjg przetargowa, przy zastosowaniu obowigzujgcych norm,
przepisow prawa budowlanego i warunkéw technicznych, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz. dla tego rodzaju robot,

b) stosowanie materiatéw posiadajgcych odpowiednie oznakowanie, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci lub
wydano deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

c) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p.poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

d) zapewnienie kierownika robdt posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami —w szczegdélnosci stanowigcymi
przedmiot zamdwienia,

e) sporzadzenia, w ciggu trzech dni roboczych od dnia podpisania przedmiotowej umowy, harmonogramu roboét
remontowych uwzgledniajgcego wszystkie pomieszczenia przewidziane do remontu, ewentualng koniecznosc
wykonania czesci prac — w szczegdlnosci bardzo ucigzliwych (w tym hatasliwych) poza godzinami urzedowania sgdu
(aby nie powodowa¢ ucigzliwosci dla pracownikéw oraz umozliwia¢ prowadzenie rozpraw) oraz wymagany termin
zakonczenia prac remontowych w terminie wskazanym w §2 ust. 1 umowy —z uwzglednieniem pracy popotudniami,
w soboty oraz w niedziele, a w razie koniecznosci — jego aktualizacja,

f) informowanie Zamawiajacego i nadzoru inwestorskiego o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé na
jakos¢ robét, zamierzony cel oraz termin zakoriczenia przedmiotu umowy,

g) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego, jego pracownikdw oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h) wykonanie robdt w czynnej jednostce w sposdb nieutrudniajgcy istotnie pracy uzytkownikow pomieszczen,
profesjonalne zabezpieczenie rejonu robdt przed ewentualnym wypadkiem, kradziezg i innymi zdarzeniami
losowymi, a takze uszkodzeniem substancji budynku, w tym czesci nieobjetej remontem oraz zabezpieczenie przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem substancji oraz wyposazenia budynku,

i) Scista wspotpraca z Oddziatem Inwestycji i Remontéw Sgdu Okregowego w Bydgoszczy, w tym ustalania
harmonogramu robat,

j) utrzymywanie, w czasie realizacji robot, terenu budowy, w tym ciggéw komunikacyjnych, w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
Smieci i niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

k) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezag materiatéw, az do momentu odbioru koricowego,

I) zapewnianie Zamawiajagcemu petnej dostepnos¢ do robdt — w tym informowanie Zamawiajacego co najmniej
z dwudniowym wyprzedzeniem o gotowosci do zbadania i odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

m) wywozenie na biezgco materiatéw uzyskanych w wyniku demontazu lub rozbiérki wtasnymi srodkami i na wtasny
koszt do miejsc lub firm utylizujgcych takie materiaty za potwierdzeniem ich dostarczenia i ponoszenie kosztéw
utylizacji,

n) naprawa / wymiana / doprowadzenie do poprzedniego stanu na wtasny koszt uszkodzonych w trakcie
prowadzonych robét budowlanych czesci sktadowych pomieszczenn badz elementéw ich wyposazenia (w tym
objetych wykonywanymi przez siebie pracami) w sposéb gwarantujacy ich zgodnos$¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego w chwili ukoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia,

0) umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych upb oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawg,

p) ponoszenie ciezaru ryzyka szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi w zakresie
realizowanych robdt (Zamawiajgcy dopuszcza przeniesienie tego ryzyka na ubezpieczyciela na koszt Wykonawcy),
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gq) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét zamiennych w terminie 7 dni od daty ich
stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji, co do koniecznosci wykonania tych robét,

r) zapewnianie udziatu oséb sprawujgcych bezposredni nadzér nad prawidtowoscig realizacji umowy po stronie
Wykonawcy w odbiorach czesciowych, odbiorze koricowym i odbiorze ostatecznym oraz w spotkaniach i naradach
zwotywanych przez Zamawiajgcego albo osoby go reprezentujace,

s) przedstawianie Zamawiajacemu do akceptacji, w formie pisemnej, zestawienia kluczowych materiatéw, wyrobdéw
lub urzadzen przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem ich producenta i oswiadczeniem o zgodnosci
z projektem (z zastrzezeniem, ze w przypadku braku sprzeciwu Zamawiajacego w ciggu 7 dni od potwierdzonego
przekazania ww. zestawienia zaproponowane materiaty, wyroby i/lub urzadzenia uznaje sie za zaakceptowane),

t) kazdorazowe uzyskiwanie zgody Zamawiajgcego / Uzytkownika na zastosowanie danego materiatu, wyrobu lub
urzadzenia w nastepujgcych przypadkach:

- materiatéw wykonczeniowych Scian, podtég, sufitdw, itp.,
- zastosowania rozwigzan zamiennych,
- braku w dokumentacji projektowej szczegétowego opisu materiatu, wyrobu lub urzadzenia,

u) nanoszenie na biezagco w dokumentacji technicznej wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy,

v) wykonywanie — niezbednych do prawidiowej realizacji zamoéwienia podstawowego — robét dodatkowych —
w przypadku stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, pomimo nieobjecia ich ofertg —z zastrzezeniem §7 ust. 3 lit.
b umowy,

w) ponoszenie ewentualnych kosztow wytaczen, w tym energii elektrycznej, oprdzniania i napetniania instalacji c.o.,
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

x) wykonywanie badan, préb i rozruchdw, jak réwniez dokonywanie odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru
robét ulegajacych zakryciu zgodnie z lit. |,

y) zapewnianie odpowiedniego zabezpieczenia budowy, dozoru, a takie witasciwych warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy,

z) przeszkolenie — po wykonaniu zamowienia — pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania budynku oraz
przekazanie Zamawiajacemu wszelkich niezbednych instrukcji uzytkowania zamontowanych w ramach realizacji
zamowienia urzadzen i dokonanie przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen,

aa) uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy (w tym likwidacja zaplecza) i przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym do odbioru robét,

bb) zatgczenie do dokumentacji powykonawczej — w stosunku do uzytych materiatéw — dokumentéw dopuszczajgcych
mozliwo$¢ ich zastosowania zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213
t.j.).

cc) wykonanie oraz przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze;j.

§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét (jezeli dotyczy):

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér koricowy,
c) odbidr ostateczny.

2. Odbiory robdét wskazanych w ust. 1 lit. a-c dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej w formie pisemne;j.

3. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
natomiast przedmiotem odbioru ostatecznego — weryfikacja jakosci wykonanych robét budowlanych przed koricem
okresu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

4. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

a) aprobat technicznych,

b) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

c) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

d) dokumentéow gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i uzytych
materiatow,

e) protokotow z badan i sprawdzen,

f)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgcych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci: dowoddw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

podwykonawcom i rysunkéw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zaméwienia.

Odbidr koricowy roboét zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego (rozpocznie sie) w ciggu 14 dni od dnia

zgtoszenia ich wykonania (gotowosci do odbioru), a zakonczg sie w ciggu 14 dni, liczgc od daty rozpoczecia odbioru —

o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru

inwestorskiego.

O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie dokonane winno

by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.

Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzine odbioru.

Z czynnosci odbioru koricowego sporzgdza sie protokdt, ktdry zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru,

w tym ujawnione:

a) wady istotne, tj. czynigce przedmiot zamowienia niezdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem badz wyraznie
niezgodnym z umowa, ktére uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego —wraz z terminem ich usuniecia w celu
przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 9,

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedordbki, ktére nie przeszkadzaja w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czynig go wyraznie niezgodnym z umowag) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 10.

Po usunieciu wad istotnych, bedzie dokonany ponowny odbiér w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w toku
odbioru okreslonego w ust. 8, z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie uniemozliwia zaptate wynagrodzenia, a jakiekolwiek
dokumenty naktadajgce na Zamawiajacego zobowigzania finansowe wzgledem Wykonawcy z tytutu przedmiotowe;j
umowy stajg sie bezprzedmiotowe (a wyznaczone w nich terminy ulegaja przerwaniu) — do momentu nalezytego
spetnienia $wiadczenia przez Wykonawce, tj. wykonania przedmiotu zamodwienia w sposdéb zgodny z umowg oraz
czynigcy go zdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli pozbawionego wad istotnych.
W przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie wad nieistotnych, okreslonych w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy dokona
odbioru koncowego poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia w protokole korncowym odbioru robdt, co nie
wstrzymuje mozliwosci dokonania rozliczenia miedzy Stronami, z zastrzezeniem wystgpienia o zaptate kar umownych
okreslonych w §10 ust. 1 lit. b (jesli Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada po terminie
ptatnosci wynikajgcym z otrzymanego przez Zamawiajgcego dokumentu wskazanego w §7 ust. 4 umowy) badz
dokonania ich potracenia z naleznego wynagrodzenia (jesli Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia
przypada przed uptywem ww. terminu ptatnosci).

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej badz technicznej
przedmiotu umowy — jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,

b) zgdania ponownego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie — z zachowaniem prawa do naliczenia
i wyegzekwowania kar umownych okreslonych w 8§10 umowy (i naleznych odszkodowarn wynikajgcych
w szczegdlnosci z zasad ogdlnych kodeksu cywilnego — jezeli dotyczy) — jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy,

c) odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia oraz wyegzekwowania kar umownych okreslonych w §10
umowy (i naleznych odszkodowan wynikajgcych w szczegdlnosci z zasad ogdlnych kodeksu cywilnego — jezeli
dotyczy) — w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie po raz drugi (lit. b) — ktore to
uprawnienie bedzie mogt zrealizowa¢ w ciggu 30 dni od daty stwierdzenia braku ponownego wykonania
przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

Po skutecznym dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy ryzyko jego uszkodzenia badz utraty (catosci / czesci)

przechodzi na Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) przedmiotu umowy

przed zakoriczeniem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wskazanego w §11 ust. 1 umowy, celem weryfikacji

jego poprawnosci i trwatosci deklarowanej przez Wykonawce w ofercie oraz usuniecia — w ramach udzielonej gwarancji

— ewentualnych wad / usterek jej podlegajgcych. Z czynnosci odbioru gwarancyjnego Strony sporzadzg protokét

zawierajgcy w szczegolnosci: liste wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia.

Pozytywnie zakonczony odbidr ostateczny, potwierdzony stosownym protokotem, jest podstawg do zwolnienia

zabezpieczenia wniesionego na okres udzielonej gwarancji. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru ostatecznego,

potwierdzajgcego usuniecie wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji, zwalnia Wykonawce z wszelkich
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, dotyczgcych usuwania wad przedmiotu umowy.

§7

Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
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zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: SZP-261-6/2024), wynoszgce:

netto: ... zt (stownie: ...),

VAT: ... zt (stownie: ...),

brutto: ... zt (stownie: ...).

2. Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt okreslonych
w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w §1 ust. 3 umowy i zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig
wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianom w okresie obowigzywania umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia przestanek wskazanych w §14 ust. 2 umowy, na nastepujgcych zasadach:

a) jezeli w trakcie realizacji zamowienia pewne jego elementy okazg sie zbedne do realizacji (catkowicie badz w czesci)
— w szczegdlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — poprzez stosowne zmniejszenie
krotnosci danych pozycji tego kosztorysu,

b) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia niezbedne okaze sie wykonanie dodatkowych roboét budowlanych —
w szczegdlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zwiekszeniu krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)
powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe systemu INTERCENBUD
obowigzujace w kwartale, w ktorym wystgpita koniecznosé¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku —
w kwartale bezposrednio go poprzedzajagcym — jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych
stosowng zmiane,

c) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia niezbedne okaze sie wykonanie zamiennych robét budowlanych —
w szczegblnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zmianie krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzgdzenia powotanego w lit. b powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny
jednostkowe / wskazniki cenowe systemu INTERCENBUD obowigzujgce w kwartale, w ktérym wystgpita
konieczno$¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale bezposrednio go poprzedzajgcym —
jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych stosowng zmiane

poprzez kazdorazowe sporzadzenie, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz przez

inspektora nadzoru, protokotu koniecznosci zawierajgcego okreslenie:

- rodzaju i zakresu zmian, warunkow ich wprowadzenia (z zastrzezeniem zakazu wprowadzania zmian
modyfikujgcych ogdlny charakter przedmiotowej umowy),

- wartosci (kwoty) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci catkowitego wynagrodzenia po uwzglednieniu
tej zmiany,

- zasad rozliczenia zmienionego wynagrodzenia, jezeli majg by¢ inne niz ogdlnie przyjete w przedmiotowej umowie
(jako jednorazowego wyjatku od tych zasad),

ktéry stanowié bedzie zatgcznik do przedmiotowej umowy i podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy.

4. Dokument rozliczeniowy stanowic¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu robét i korncowym
odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym (tj. bez wad istotnych
W rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy), potwierdzonym w protokole korncowym wykonania i odbioru robét, na zasadach
okreslonych w §6 umowy.

5. Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury oraz oswiadczen
podwykonawcéw o uregulowaniu naleznosci za wykonane roboty wraz z protokotem potwierdzajagcym prawidtowe
wykonanie robdt, przelewem na rachunek wskazany na fakturze. Z oswiadczen podwykonawcéw musi wynikac, ze
Wykonawca uregulowat wobec podwykonawcow wszystkie naleznosci za zrealizowane przez nich roboty.

6. Jezeli faktura bedzie zawiera¢ btedy lub Wykonawca nie dotgczy do faktury protokotu potwierdzajgcego wykonanie
robét oraz oSwiadczen podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji danego fragmentu robét, Zamawiajgcy zwrdci
faktury Wykonawcy bez ksiegowania.

Sad Okregowy w Bydgoszczy Strona 62z 12



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) SZP.263.6-_/SRS/2024 SZP-261-6/2024

7. Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy — ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystapi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 —5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datg
podpisania protokofu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad istotnych, winien zapewniac
zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego
uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokos¢ zabezpieczenia
wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywacé co najmniej do terminu
wskazanego w ust. 3 lit. b. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po
otrzymaniu oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 PZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamowienia i obowiqzuje do 30 dnia (wigcznie) po
dacie podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robét budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktorego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej
wskazana w art. 450 ust. 1 PZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt ../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
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czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamdwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad.

lub

Zabezpieczenie zostafto wniesione w formie gwarancji wystawionej przez ... (dalej: ...) w wysokosci wskazanej w ust. 1
na okres wykonania catego zamaowienia i obowiqzuje do 30 dnia (wfqcznie) po dacie podpisania protokotu koricowego
wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. b umowy, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktdrego zacznie obowiqzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, okreslona w odrebnej gwarancji wystawionej przez ..., w wysokosci ... zt (stownie: ... zt
../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, obowiqzujgcej przez okres ... lat i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit.
b — w stosunku do ktorej Wykonawca zobowiqzuje sie dokonac jej przedtuzenia (bgdz wnies¢ nowe zabezpieczenie w
formie gwarancji ... lub innej dopuszczalnej na podstawie art. 450 ust. 1 PZP) w terminie nie krotszym niz 30 dni liczqc
wstecz od uptywu ww. okresu 5 lat (bez uwzgledniania terminu na zwrot — wskazanego w ust. 3 lit. b) i z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia — w celu objecia zabezpieczeniem petnego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamdwienia okreslony w §1 ust. 1, liczonej od daty podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru
robdt budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce ze wskazanego w ust. 2 zobowigzania przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, Zamawiajacy dokona zmiany jego formy na pieniezng poprzez wyptate petnej kwoty
zabezpieczenia dot. udzielonej gwarancji, wskazanego w ust. 3 lit. b, na zasadach okreslonych w art. 452 ust. 9i 10 PZP
i bedzie przechowywat je na swoim rachunku bankowym do tego celu przeznaczonym oraz dokona jego zwrotu na
zasadach okreslonych w art. 450 ust. 5 PZP.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu:

a) zwiloki w zakoriczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzier pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwioki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §6 ust. 8,

c) zwioki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za kazdy rozpoczety dzier pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. f —
w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
wymogu,

e) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

3. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczaja
wysokos$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1i 2, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
niezaleznie od kar umownych.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami
w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegélnosci z tytutéw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego im wynagrodzenia.
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§11

1. Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartosc¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot z wynikiem pozytywnym.

2. W okresie trwania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajagcym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.

3. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywa¢ uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlanej.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane obejmuje takze dostarczone przez

Wykonawce i zamontowane urzgdzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6, ust. 5 umowy.

§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

ze strony Zamawiajgcego:

a) ..—..,tel:+48 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,

b) ..-.. tel.: ..., e-mail: ... — petnigcy obowigzki inspektora nadzoru,
ze strony Wykonawcy:

..., tel.: ..., e-mail: ... — petnigcy obowigzki kierownika budowy.

§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcych

okolicznosci:

a) opdinienia w podjeciu robdt przez Wykonawce dtuzszego niz 7 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni,

c) opodznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacego 7 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdélnosci wykonania robdt
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3 umowy.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajgcego, ktdrg bedzie

podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra Strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalsza realizacje umowy poza robotami okreSlonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzagdzenia i narzedzia oraz wycofa swdj personel z miejsca
prowadzenia robét budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robot do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajacemu catag dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dziers odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Podstawg do wyceny wykonanych robot bedzie
protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania robdt, sporzgdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakoriczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc

osobe trzecia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,

konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakoriczenia roboty budowlane;j. Jezeli sumy

juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robot zrealizowanych przez Zamawiajgcego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamowienia, Wykonawca, oprdcz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajagcemu te réznice.
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814
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania, pod rygorem niewaznosci, formy tozsamej z formg umowy

podstawowej bgdz formy pisemne;j.

Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 2 PZP,

koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robot w poszczegdlnych branzach (jezeli

dotyczy) — pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby

dotychczasowe i spetniajg wymogi SWZ,

koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek

kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy

w zakresie realizacji dodatkowych robo6t budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, jezeli staty sie

niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji

skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem

mozliwosci zakonczenia robét w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robét budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt, prob,
sprawdzen bgdz dokonanie odbioru,

c) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

d) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 — 10,

wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

wstrzymania przez Zamawiajacego robdt budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian

w dokumentacji projektowej,

wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentac;ji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajacej
z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robét, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy bad? kosztédw jego pdiniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowac¢ moze
niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) zastosowania innych materiatéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedgcego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzann technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatéw i/lub urzadzen
nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robét — pozwalajacych
w szczegdlnosci na: skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz
kosztéw jego pdziniejszej eksploatacji / kosztdw cyklu zycia,
wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajacego, uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajacego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamoéwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajgcych
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z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,
c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,
d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,
e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,
a w przypadku gdy przedmiotowa umowa — réwniez w wyniku zmian wskazanych w pkt. 4-8 niniejszego ustepu —
obowigzywac bedzie przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy — wynikajacej réwniez ze zmiany:
f) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
g) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
h) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
i) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotowej umowy przez Wykonawce —
oraz w przypadku zmiany:
j) ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy o wiecej niz 30% w stosunku do
ich poziomu z dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

13) zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357% k,

14) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym
rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamdwienia — wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczern wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
PZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

15) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz oswiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robdt w ramach przedmiotowego zamowienia (jezeli
dotyczy), jak rowniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu moggcego sta¢ sie nowym
wykonawca (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

16) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedng lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP (jezeli dotyczy),

17) koniecznosci zmiany zapiséw umowy zmierzajacych do wyeliminowania omytek pisarskich / rachunkowych badz
niezgodnosci z przepisami prawa, ktére Strony odkryty w trakcie realizacji / obowigzywania umowy.

3. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian
w formie pisemnej zawierajacej w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majace wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajagcemu przez
Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majgcych wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych okolicznosci w formie
opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktad ktérej wejdg w szczegdlnosci
osoby wskazane w §12 umowy.

6. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

7. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-
organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
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10.

11.

12.

odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 12 lit. fj Strony — na wniosek
ktérejkolwiek z nich — przeprowadzg, w terminie 30 dni od ztozenia ww. wniosku, negocjacje obejmujace
w szczegoblnosci: wysokosé zmiany wynagrodzenia oraz termin jej wprowadzenia.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, w trakcie negocjacji okreslonych w ust. 8, Strony
kierowa¢ sie bedg w pierwszej kolejnosci zmianami w zakresie elementdw najbardziej kosztotwodrczych dla
przedmiotowego zamodwienia, tj. cen materiatdow stolarki drzwiowej, wyktadziny podtogowej oraz kosztow pracy
porownujgc publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD stawki robocizny, aby na tej podstawie ustali¢ poziom
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku niedojscia do porozumienia w tym zakresie — na podstawie
wskaznika zmiany cen towardw i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
Weryfikacja okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j — liczac od daty tam okreslonej — nastepowac bedzie w okresach
kwartalnych, na podstawie wskaznika okreslonego w ust. 9.

Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do ceny z oferty — w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, nie przekroczy 50% tej ceny, a w odniesieniu do przestanek wskazanych
w ust. 2 pkt 12 lit. f-i — 20% tej ceny.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy powodowanej okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 pkt 12 lit. j na
zasadach opisanych w ust. 8-11, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli umowa ta dotyczy wykonywania robét budowlanych badz ustug, a jej
okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy.

§15

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miare mozliwosci rozwigzywane polubownie.
W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

817
Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.
lub

Umowe sporzgdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowigzuje od momentu ztoZzenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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