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Zatgcznik nr 10 do SWZ
UMOWA Nr ZP.272. ......... 2024

zawartawdniu .................. r. w Metgwi pomiedzy:

Gming Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Metgiew, NIP: 712-291-45-32, REGON:
431019589, reprezentowang przez::

1. Wéjta Gminy: Magdalene Wéjcik

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: AgnieszkKi Kulisz,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy Zamawiajacym,

a

............................ Z SIEAZIDG W ..
‘wpisanym w dniu ............... do Rejestru Przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sad
Rejonowy

W o, Wydziat .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: ... S NIP o, ,Regon .................
e bedgcym wiascicielem firmy pn ..
wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP: ... ,Regon: ...................

reprezentowanym przez :

B

zwanym dalej Wykonawca,
wspolnie zwanymi Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art.
275 pkt 1 ustawy ), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, zawiera sie umowe nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Renowacja budynku
Centrum Kultury Gminy Melgiew w Podzamczu polegajaca na wymianie dachu,
okien i drzwi zewnetrznych w budynku patacu w Podzamczu, gm. Melgiew”, w
zakresie i na warunkach wynikajgcych ze specyfikacji warunkow zamdwienia (zwanej
dalej SWZ), ztozonej przez Wykonawce oferty, dokumentacji projektowej, szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, decyziji
administracyjnych, uzgodnien nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje w szczegdélnosci:
1) Remont dachu patacu - oficyny oraz wymiana stolarki zewnetrznej:
a) Roboty rozbiorkowe,
b) Wymiana elementow konstrukcji dachu,
c) Pokrycie dachu,
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d) lzolacja termiczna poddasza oficyny,

e) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w oficynie,

f) Roboty budowlane;

2) Remont dachu patacu oraz wymiana stolarki zewnetrznej:

a) Roboty rozbiérkowe,

b) Wymiana elementéw konstrukcji dachu,

c) Pokrycie dachu ,

d) lzolacja termiczna dachu oraz zabudowa GKF,

e) Wymiana stolarki drzwiowej, roboty demontazowe,

f) Wymiana stolarki okiennej,

g) Roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty budowlane w oparciu o decyzje
administracyjne stanowigce zatgcznik nr 11 do SWZ z zastrzezeniem spetnienia naste-
pujacych warunkow konserwatorskich:

1) Niezwtocznego zawiadomienia Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kow o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prac;

2) Kierowania robotami budowlanymi przez osoby spetniajgce wymagania, o ktérych
mowa w art. 37c¢ i g ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

3) Przekazania Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pozniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robot budowlanych
na 14 dni przed dokonaniem zmiany — danych personalnych osoby majgcej petnic¢
funkcje kierownika robot budowlanych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
speftnienie przez te osoby wymagan o ktérych mowa w art. 73c i g ustawy o ochro-
nie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz oswiadczenia w/w 0séb o przyjeciu ob-
owigzku petnienia przedmiotowych funkcji;

4) Przedtozenia projektu wykonawczego wymiany wiezby dachowej do akceptacji
LWKZ;

5) Przedtozenia projektu stolarki okiennej i drzwiowej na etapie wykonawczym do ak-
ceptacji LWKZ;

6) Szczegoly inwestycji, w tym kolorystyke, wykorzystywane rozwigzania i materiaty
wykonczeniowe nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym z LWKZ.

7) Powyzsze obowigzki pkt 1) — 6) wynikajg z decyzji LWKZ z dnia 01.02.2024 r.
stanowigcej zatgcznik nr 11 do SWZ.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych o ktérym mowa w ust. 2
okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),

4) przedmiary robét (z zastrzezeniem ust. 6, 7),

5) zilozona oferta,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 umowy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 4 wigzgce sg zapisy wg
nastepujgcej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2 z uwzglednieniem wy-
jasnien udzielanych podczas postepowania o0 udzielenie zamowienia publicz-

Strona 2 z 33
Zatgcznik nr 10 do SWZ - Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Metgiew w Podzamczu polegajgca na
wymianie dachu, okien i drzwi zewnetrznych w budynku patacu w Podzamczu, gm. Metgiew




6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska ‘ k\'ma{u/' E://('(l’_’

Zatgcznik nr 10 do SWZ
nego,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWIOR),

3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charak-
ter ryczattowy, ktéry stanowi ekwiwalent swiadczenia Wykonawcy opisanego w
dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 2 umowy oraz w STWIOR.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj

robot lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w
STWIOR — Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich ob-
miar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowag lub STWIOR w ramach wynagro-
dzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zo-
stat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robdt
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej,
sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami
z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz
decyzjami administracyjnymi, w szczegolnosci z decyzjg LWKZ z dnia 01.02.2024 r.
Roboty budowlane sg prowadzone w czynnym obiekcie Centrum Kultury Gminy Metgiew,
a w zwigzku z tym Wykonawca:

1) bedzie wykonywat prace gtosne i hatasliwe w godzinach ustalonych z Dyrektorem
Centrum Kultury Gminy Melgiew, natomiast pozostate prace - ciche moze
wykonywa¢ w godzinach pracy Centrum Kultury Gminy Melgiew i podczas
prowadzonych zajec na terenie obiektu;

2) zapewni wykonywanie robot bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposéb
niedezorganizujgcy prace na terenie obiektu;

3) zapewni zabezpieczenie drég komunikacyjnych prowadzacych do terenu budowy,
w celu zabezpieczenia istniejgcych posadzek;

4) zapewni biezgce sprzatanie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zagospodarowania terenu budowy, jego
zabezpieczenia oraz zorganizowania we wlasnym zakresie zaplecza budowy
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgadzenia wymienionej w § 10 ust. 12 umowy
kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania innych niezbednych czynnosci wymaganych
przepisami prawa lub decyzjami administracyjnymi, a zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu
umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 umowy w zwigzku z
wykonaniem umowy zobowigzuje sie rowniez do:

1) nalezytego ogrodzenia terenu budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym,

2) zapewnienia dozoru, a takze wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

3) usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci z terenu budowy,
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4) demontazu, montazu, napraw ogrodzen posesji, na ktorych Wykonawca bedzie
wykonywat roboty zwigzane z przedmiotem umowy oraz napraw innych uszkodzeh
istniejgcych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, powstatych w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu umowy,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét, ich czesci, badz urzgdzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

7) wykonania niezbednych odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

8) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

9) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przed przekazaniem terenu
budowy Zamawiajgcemu,

10) doprowadzenia, po wykonaniu wszystkich robét, drég dojazdowych do stanu nie
gorszego niz ten, w ktérym znajdowaty sie przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu
umowy.

16. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci:

1) do stawiania sie, w przypadku zgtoszenia takiego wniosku przez Zamawiajgcego, na
naradzie koordynacyjnej u Zamawiajgcego celem przedstawienia etapu realizacji robot
i rozliczeniu zatozonych planéw zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz dwustronnemu przedstawieniu probleméw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu

umowy;
2) wykonaé¢ petng dokumentacje fotograficzng terenu budowy, okolicznej zabudowy

przed wejsciem na dang nieruchomosc¢ z robotami;

3) prowadzi¢ na biezgco Dziennik Budowy zgodnie z postepem robdt;

4) opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz uzyskaé jego akceptacje
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczeciem robdét;

5) przestrzega¢ warunkow konserwatorskich wynikajgcych z Decyzji LWKZ z dnia
01.02.2024 r. oraz uzyskaC kazdorazowo od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenia materiatow i urzadzen przewidzianych do uzycia i do wbudowania w
ramach niniejszej Umowy;

6) przestrzegac w trakcie prowadzenia rob6t wszelkich obowigzujgcych norm, przepiséw i
wytycznych producentéw wyrobow budowlanych;

7) wypetni¢ wiasnym kosztem i staraniem wszystkie formalnosci i ponie$¢ wszelkie optaty
wynikajgce z uzgodnien i decyzji pozyskanych w toku realizacji niniejszej Umowy, w
tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne;

8) wypei¢ wtasnym kosztem i staraniem warunki natozone we wszelkich uzgodnieniach,
warunkach, decyzjach, opiniach itp. bedacych czescig Dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci decyzje wydane przez Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow;

9) w przypadku zabrudzenia nawierzchni drogowych, chodnikéw itp. wynikajgcych z
prowadzonych robot, niezwiocznie usungé zabrudzenia; w przypadku braku
zastosowania sie do wyzej wymienionego obowigzku w terminie 24 h od zgtoszenia
przez Zamawiajgcego bagdz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy ma
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prawo zleci¢ firmie zewnetrznej usuniecie zabrudzen i kosztami obcigzy¢ Wykonawce
robot;

17. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu zamdwienia strony

2.

zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i
ustalonych zwyczajow.

§ 2.Postanowienia ogodlne
Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.
Przedmiar robét zostat wreczony Wykonawcy jako materiat pomocniczy, nie stanowigcy
podstawy wyceny i zostat zweryfikowany przez Wykonawce.
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego po podpisaniu umowy, szczegotowym Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym.

§ 3. Obowiazki Stron.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa w terminie do 21 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy;

2) dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej
umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienie Srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy;

5) terminowa zapfata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych
przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu budowy na wiasny koszt w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakohczenia i odbioru koncowego robot, w sposéb zgodny z przepisami
prawa, w szczegolnosci BHP;

3) zapewnienie bezpieczehstwa sobie, swoim pracownikom oraz osobom postronnym
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy na czynnym obiekcie;

4) wykonanie przedmiotu umowy =z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz zgodnie z wydang Decyzjg Lubelskiego
Wojewodzkiego  Konserwatora  Zabytkéw, okazania na kazde Zadanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatdw zgodnosci z
polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa powinny posiada¢ swiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny
odpowiadac: Polskim Normom oraz wymaganiom Dokumentacji projektowej;

5) umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét;
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6) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji oraz zapewnienie we wilasnym zakresie
dostawy niezbednych mediéw na plac budowy (koszt zuzycia wody, energii
elektrycznej, gazu, wywdz nieczystosci ciektych dla potrzeb realizacji przedmiotu
zamowienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie i ogrodzenie wiasciwe terenu
budowy, wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych.

7) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych w
szczegolnosci z nastepujgcych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robdt;

9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdéw i 0sob trzecich powstate w zwigzku z realizacjg robdét,
szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z realizacjg robét, w tym takze ruchem pojazddw, szkody
wynikajgce ze zniszczenia witasnosci osob trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy, oraz inne niz wyzej wymienione szkody powstate w zwigzku z realizacjg
umowy przez Wykonawce oraz jego Podwykonawcow.

10) zaplanowanie, wykonanie i wykonczenie robét z nalezytg starannoscig i zgodnie

Z niniejszg umowg. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nie
ujetych w dokumentacji projektowej a niezbednych do prawidtowego wykonania
zadania Wykonawca nie moze ich realizowa¢ bez zgody zamawiajgcego. Z uwagi na
prowadzone prace na obiekcie wpisanym do rejestry zabytkéw, wszelkie samoistne
dyspozycje Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy bedg w tym zakresie
bezskuteczne. Wykonawca poinformuje pisemnie zamawiajgcego o zaistniatej
sytuacji w celu okreslenia rodzaju i sposobu wykonania prac. Rozpoczecie
wykonywania robét budowlanych wykraczajgcych poza zakres przedmiotu niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy, aneksu zmieniajgcego
umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony
umowy. Wykonawca bedzie zgtaszat kazdorazowo pisemnie koniecznos¢ wykonania
robot dodatkowych lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

11) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do
kierowania robotami, osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, z zastrzezeniem
spetniania warunkow konserwatorskich, a takze zatrudnienie personelu o
kwalifikacjach uprawniajagcych do wykonywania czynnosci niezbednych dla
prawidtowej realizacji robot;

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
odwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatah prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

14) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw urzadzeh w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;
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15) zabezpieczenie instalacji, urzgdzeh i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;

16) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktérych bedzie
odbywat sie ruch pojazdéw podczas budowy i transportujgcych materiaty.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i
zarzgdcow za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej
zapfacie i jest wliczony w cene kontraktowa;

17) uzywanie pomieszczen, gruntow udostepnionych przez Zamawiajgcego tylko dla
celow realizacji niniejszej umowy;

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

19) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

20) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia;

21) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

22) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktdre mogg wptyngc na jakosc¢ roboét lub termin zakonczenia robot;

23) zabezpieczenie terenu budowy w sposéb niepowodujgcy zakidcen terenow
z nim sgsiadujgcych i naruszeh praw sgsiadow oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci z tytutu niniejszych zaktdcen lub naruszen;

24) ponoszenie wszelkich optat oraz zapewnienie na witasny koszt petnej obstugi
geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiaréw i wykonania geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej (jesli jest to wymagane), w tym zaewidencjonowania
jej w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidniku,
a takze sporzadzenie wykazu zmian gruntowych, jesli takie wystgpia.

25) zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci czyli tzw. czynno$ci
polegajgce na faktycznym wykonywaniu robét budowlanych oraz obstudze sprzetu
przez operatorow, czynnosci wykonywane przez pracownikow fizycznych (wymaog
nie dotyczy m.in.: 0osob kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy
dostawcoéw materiatdbw budowlanych oraz sytuacji, w ktérej wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobidcie wykonuje powyzsze czynno$ci
np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg, wspdlnicy spoétki cywilnej).

26)w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

Strona 7 z 33
Zatgcznik nr 10 do SWZ - Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Metgiew w Podzamczu polegajgca na
wymianie dachu, okien i drzwi zewnetrznych w budynku patacu w Podzamczu, gm. Metgiew




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska ‘ k\'ma{u/' E://('(l’_’

Zatgcznik nr 10 do SWZ
lub Podwykonawce wymogu zatrudniania, o ktérym mowa powyzej. Zamawiajgcy ma
prawo w szczegoélnosci do:

a) zagdania oswiadczeh i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét.

27) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob wykonujgcych wskazane
w punkcie 26 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci
bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) Zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

28) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zagdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w

punkcie 26 czynnosci i moze skutkowac¢ odstgpieniem Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od
umowy nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zaptaty kar umownych, o ktérych
mowa w §9 umowy.

29) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

30) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z
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przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng stanowigcg co najmniej
réwnowartos¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, waznego przez
caty okres realizacji zamdwienia, tj.

a) Wykonawca: przedstawi oplacong polise z tytulu zawarcia umowy
ubezpieczeniowej w terminie do 7 dni od podpisania umowy,

b) Ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej lit. a) musi obowigzywac przez caty
okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy
niz okres realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 5 dni przed utratg jej
waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar
umownych w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzieh zwtoki.

c) Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w pkt 29). W przypadku
niedopetnienia przez Wykonawce tych obowigzkéw, Zamawiajgcy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

d) Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

31) Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy przez Wykonawce
czynnosci nie wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

§4.

Termin wykonania.
Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg do 12 miesiecy od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia .......... — za zakonczenie realizacji Przedmiotu umowy uwaza sie
zgtoszenie wykonania wszystkich robét budowlanych zwigzanych z Przedmiotem umowy,
uzyskanie, przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wymienionej w §
10 ust. 12 umowy oraz realizacje innych obowigzkow wynikajgcych z umowy i decyzji
administracyjnych LWKZ a takze podpisanie przez strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego.
Za termin wykonania catosci zaméwienia uznaje sie dzieh zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru korcowego robot.
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robdt skfadajgcych sie na przedmiot
zamowienia strony  okreslg w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktérym mowa w ust. 5.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ roboty do odbioru na pismie.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:
a) Terminy, daty rozpoczecia i daty zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 7 ust. 5,
b) warto$¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 7
ust. 5,
c) zakres robdt do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 7 ust. 5,
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Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6. Ponadto brak usuniecia nieprawidtowosci we
wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen
wykonanych prac i moze skutkowa¢ odstgpieniem Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Odstgpienie mozliwe jest w terminie 3 miesiecy od
uchybienia. Postanowienia ust. 6 i ust. 7 majg zastosowanie do kolejnych poprawek
Harmonogramu.
Pdzniejsza zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i
nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z
postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pismie.
Wykonawca ma obowigzek aktualizowa¢ Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, jesli
wystgpi taka koniecznos¢ oraz niezwlocznie powiadamia¢é w formie pisemnej lub
dokumentowej (email) Zamawiajgcego o wszelkich zmianach, ktére mogg mie¢ wplyw na
realizacje robot zgodnie z ustalonym Harmonogramem.
Zmiana Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacjg
przetargows, nie stwierdza w niej wad, przyjmuje jg bez uwag oraz potwierdza mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1.
Protokolarne przekazanie catego terenu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), nastgpi w terminie 21 dni od daty podpisania

umowy.

§ 5.
Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamodwienia: kierownika budowy w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej, posiadajgcego kwalifikacje wynikajgce z art. 37
c i g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w
0sobie:.......cociiiiiiiiiiii s upr budo N
Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi posiadac

wazne zaswiadczenie cztonkowskie.

Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie
osbéb ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1, w trakcie realizaciji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad personelu w
nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni, $mierci,
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choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych, zmian organizacyjnych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozyciji,
wytgcznie  wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie
zas obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic z
wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) prowadzenia dziennika budowy (jezeli dotyczy),
2) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem
3) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajagce zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,
4) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);
5) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,
6) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,
7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania,
8) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wplyngé na jako$¢ robdét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,
9) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i
wartosci robét w okresie rozliczeniowym, niezwioczny odbiér czesciowy oraz kohcowy
przedmiotu umowy oraz udziat przy ostatecznym rozliczeniu przedmiotu umowy.
Szczegdtowy zakres uprawnien i obowigzkéw dotyczacych realizacji niniejszego
przedmiotu umowy okresla odrebna umowa na Nadzér Inwestorki.
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11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjgtkiem

czynnosci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej

strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem

budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty

elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki.

§ 6.
Materialy i urzadzenia.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatédw i urzadzen
wiasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, dokumentacji
projektowej, decyzjach administracyjnych, co do jakosci.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzagdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatéw.

4. Zamawiajgcy ma prawo zwofania rady budowy z udziatem inspektora/inspektorow
nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy w celu omowienia postepu prac i robét oraz
omowienia problemdéw zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych Umowg. W
zebraniach rady budowy, wedtug wlasnego uznania mogg bra¢ udziat inne osoby,
ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek poinformowania zaproszonych oséb o terminie i miejscu
zebrania rady budowy.

§7.
Wynagrodzenie.
(postanowienia § 7 zostang odpowiednio ustalone
po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)

1. Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé

bedzie wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg Wykonawcy w fgcznej wysoko$ci:
...................... netto (stownie: ............... Zlotych .../100)
...................... brutto (stownie: ............... ztotych .../100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, w tym réwniez koszty zwigzane z usunieciem
wszystkich ewentualnych wad i usterek oraz wszelkich badan, opracowan i uzgodnien
niezbednych do dopuszczenia obiektu do uzytkowania i eksploatacji, a takze ceny
dostarczonych materiatow oraz koszt ich zabezpieczenia. Niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczaftowego, ustalonego w ust. 1.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastepowaé bedzie
fakturg/ fakturami VAT poprawnie wystawiong/ymi po terminie podpisania protokotu
odbioru czesciowego/ koncowego, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze faktura VAT zostanie dostarczona do siedziby
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w ust. 4. Naleznosci wynikajgce z faktury VAT
ptatne bedg przelewem na wskazany rachunek bankowy.
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4. Podstawg wystawienia faktury jest dostarczenie przez Wykonawce nastepujgcych
dokumentéw:

1) W przypadku faktury czesciowej:

a) protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez Wykonawce oraz Kierownika
Budowy reprezentujgcego Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego i Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego;

b) podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu wykonanych robo6t sporzgdzonego w oparciu o
kosztorys ofertowy ztozony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce;

c) Oswiadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawcow bagdz oswiadczenia
Podwykonawcow o zaptacie im naleznego wynagrodzenia wraz z kopig dokumentu
potwierdzajgcego status prawny Podwykonawcow, protokotem odbioru, kopig
przelewu bankowego dokumentujgcego przekazanie przez Wykonawce
wymagalnego wynagrodzenia,

d) dokumentacji do odbioru czesciowego wymienionej w § 10 ust. 12 pkt 1) umowy;

2) W przypadku faktury koncowej:

a) protokotu odbioru koncowego, potwierdzonego bezusterkowe wykonanie catosci
robot - podpisanego przez Wykonawce, Kierownika Budowy reprezentujgcego
Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego;

b) podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu wykonanych robét sporzadzonego w oparciu o
kosztorys ofertowy ztozony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce;

C) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét opatrzonej klauzulg

potwierdzajgcg przyjecie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jesli jest to

wymagane;

d) dokumentacji powykonawczej wymienionej w § 10 ust. 12 pkt 2) umowy;

f) Oswiadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawcow badz oswiadczenia

Podwykonawcéw o zaptacie im naleznego wynagrodzenia wraz z kopig dokumentu

potwierdzajgcego status prawny Podwykonawcow, protokotem odbioru, kopig przelewu

bankowego dokumentujgcego przekazanie przez Wykonawce wymagalnego
wynagrodzenia.

5. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwiema fakturami
czesciowymi i fakturg koncowa w ten sposoéb, ze:

1) pierwsza faktura przejSciowa na kwote 40% wynagrodzenia umownego brutto,

po wykonaniu i odbiorze 40 % wartosci rob6t, w tym zlozeniu i zatwierdzeniu

wymaganych dokumentow wskazanych w ust. 4 pkt 1),

2) druga faktura przejsciowa na kwote 30% wynagrodzenia umownego brutto, po

wykonaniu i odbiorze 70 % wartosci robét (narastajgco), w tym zlozeniu i

zatwierdzeniu wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 4 pkt 1),

3) faktura koncowa na kwote stanowigca roéznice wystawionych faktur

przejsciowych i wynagrodzenia umownego brutto, po odbiorze kohcowym robét, w

tym ztozeniu i zatwierdzeniu wymaganych dokumentéw odbiorowych wskazanych w ust.

4 pkt 2). Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze korcowym

inwestyciji.

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawcg/mi,
Zamawiajgcy ma prawo odmowic jej przyjecia.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych ze zamiang materiatu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia (roboty zaniechane);
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3) zlecenia wykonania robot dodatkowych o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
PZP wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy. Wykonanie takich robot
Zlecone bedzie w formie aneksu do umowy.

4) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych dokumentacjg

projektowg oraz STWIOR, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji projektowej, strony przewidujg mozliwos¢é zlecenia tych robdt za
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okredlonych w
art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 7 wymagajg sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robét zamiennych zaniechania robét lub robét dodatkowych przez inspektora
Nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian istothnych réwniez przez projektanta.
Zmiany istotne muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nhie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowg lub

STWIOR bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdéwienia
z wyszczegolnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym  skfadnikéw
cenotworczych, zgodnie z zapisami dziatu XXI SWZ. W sytuacjach, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt 1) i 2) zakres robot wynikajgcy z okreslonej sytuacji zostanie rozliczony
stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem sktadnikbw cenotwdrczych
wynikajgcych z kosztorysu uproszczonego robdt, ktéry Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ do dnia zawarcia umowy.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 10 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentac;ji projektowej lub STWIOR,

4) robot zamiennych.
Podstawg do rozliczenia robdét dodatkowych o ktérych mowa w art.454-455 ustawy
Prawo zamodwien publicznych  wykraczajacych poza przedmiot zamowienia
podstawowego bedg kosztorysy opracowane przez Wykonawce pod warunkiem ich
zaakceptowania przez zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane na podstawie
stawek wynikajgcych ze zlozonego kosztorysu przed podpisaniem umowy, a w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o pozycje z
kosztorysu, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete ze wskaznikow
przyjetych z zeszytow wydawnictwa Sekocenbud w kwartale poprzedzajgcym kwartat, w
ktorym wystepujg roboty dodatkowe, jako srednie za okres ich wbudowania oraz
odpowiednie pozycje KNNR lub KNR, a nastepnie wycena indywidualna zatwierdzona
pisemnie przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie
danych zmian na podstawie zeszytéw wydawnictwa Sekocenbud (jako s$rednie),
brakujgce ceny: materiatdw zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéow lub
dostawcow lub dystrybutorow, zatwierdzone przez Zamawiajgcego, natomiast ceny
sprzetu zostang przyjete wg cen rynkowych — zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
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. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8 wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
warto$¢ przedmiotu umowy. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania
czesci zakresu przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowg wskazang, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartosé
prac niewykonanych. Minimalna warto$¢ swiadczenia stron wynosi 85% wynagrodzenia
umownego.
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rachunek bankowy do spetnienia swiadczenia,
ktéry bedzie znajdowat sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administraciji Skarbowej (tzw .biatej liscie) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13
ustawy o podatku od towardéw i ustug (VAT).
W zwigzku z wystgpieniem przestanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e
Ustawy o podatku od towardéw i ustug (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto.
Ptatnos¢ zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej ptatnosci tj. kwota netto trafi
na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zas kwota podatku VAT na wydzielony rachunek
VAT kontrahenta.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci.
Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdéznienie.
Za dzieh zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§8.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
(postanowienia § 8 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona
wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego z tytulu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania umowy (w tym z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto ogotem, tj...................l zt., stfownie:............... :
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig
WysOKosC.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza — jezeli nie zostanie przeznaczone na pokrycie

naleznosci (kosztéw szkdd, odszkodowan itd.), o ktérych mowa w umowie — zostanie

zwrdcone na rachunek Wykonawcy w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9.

Kary umowne.

Strona 15z 33

Zatgcznik nr 10 do SWZ - Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Metgiew w Podzamczu polegajgca na

wymianie dachu, okien i drzwi zewnetrznych w budynku patacu w Podzamczu, gm. Metgiew



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - ‘ i 5 lubelskie

dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska

R P Y
\\mx(\u/ :://( !

Zatgcznik nr 10 do SWZ

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujgcg formg odszkodowania beda kary umowne
naliczane w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2)

a)

b)

d)

f)

9)

h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1 — za kazdy dzieh zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwaranciji i rekojmi w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy dzieh zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecia wad lub usterek;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wysokosci 30 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety miesigc niespetnienia wymogow. Za réwnowazne z
niespetnieniem wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace
uznaje sie réwniez niedostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 27 — 28 — w tym wypadku kara bedzie naliczana za
kazdy rozpoczety miesigc naruszenia.

braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za kazdy przypadek.
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 2 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy
nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdg nieprzediozong kopie umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, w terminie wskazanym w § 12
odpowiednio ust. 7 lub ust. 10.

za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo—finansowego — w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzieh zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 lub 7 umowy.

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w § 13 ust. 1, w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 — za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Strona 16 z 33

Zatgcznik nr 10 do SWZ - Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Metgiew w Podzamczu polegajgca na
wymianie dachu, okien i drzwi zewnetrznych w budynku patacu w Podzamczu, gm. Metgiew



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska ‘ k\'ma{u/' E://('(l’_’

Zatgcznik nr 10 do SWZ
. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie przekroczy 25 % wartosci zamdwienia
brutto, przy czym do limitu nie wlicza sie kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowy w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do zapfaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej w wyznaczonym terminie wierzytelnosci z
tytutu kar umownych zostang potrgcone z wierzytelnoscig Wykonawcy, w szczegolnosci
z tytutu naleznego wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy .
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogdlnych,
o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§ 10.
Odbiory robét.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

1) Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy.

Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbiorow, o ktoérych mowa wyzej, wpisem do

dziennika budowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy, co

najmniej 2 dni przed zakryciem.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt przewidzianych w danym etapie

rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci robot

(dla odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem przez kierownika

budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, oraz przedtozenie Zamawiajgcemu

dokumentacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 12 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego w

terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

czesciowego lub koncowego.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania Ilub odmowy dokonania odbioru

czesciowego lub koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub braku dokumentéw

wymaganych przy odbiorze, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego, ze

przedmiot umowy posiada wady, Zamawiajgcy moze:

1) W przypadku wad istotnych — odmowi¢ dokonania odbioru z winy Wykonawcy i
wyznaczy¢ termin nie krotszy niz 7 dni na usuniecie wad lub odstgpi¢ od umowy.

2) W przypadku wad nieistotnych — dokonaé odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
nie krétszy niz 7 dni na usuniecie wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzania sie z

terminéw o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca wyraza zgode na zlecenie usuniecia wad
innemu uprawnionemu podmiotowi i obcigzenia kwotami Wykonawce lub potrgcenie tych
kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dajacych sie usungé, ktore nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze zadac¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Podpisanie protokotu nie jest rébwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad - te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w
czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
Najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje dla danego etapu
rozliczeniowego, opracowang przez osobe odpowiedzialng za wykonanie robot
budowlanych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, obrazujacg przebieg robot
i zawierajgcg opracowanie ich wynikdbw w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje i
doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatdw oraz
dokonanych odkryé. Dokumentacja musi by¢ uwierzytelniona przez Kierownika Budowy.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja do odbioru czesciowego:

a) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

b) Dokumentacje powykonawczg tj.. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t, opisana i skompletowana w
formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf,

c) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWIOR,

d) Dziennik budowy do wgladu,

e) Inne dokumenty wymagane w STWIOR.

2) Dokumentacja powykonawcza do odbioru koncowego zawiera w szczegoélnosci:

a) Dziennik budowy — jesli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIOR, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf,

c) Dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIOR,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami,

f) Wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia.

g) 2 komplety opisanych kluczy do wszystkich zamkéw w zamontowanej stolarce
drzwiowej.

13. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokét odbioru, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz bedacy jednoczesnie podstawg do ostatecznego
rozliczenia wykonanych robot.

14. Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania Przedmiotu

umowy oraz usunieciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
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rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 11.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi.

(termin gwaranciji zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego).
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone i wbudowane materialy na okres ........ miesiecy od dnia odbioru
kohcowego.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi, na okres
tozsamy z okresem gwarancji wymienionym w ust.1, liczony od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe
oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe
lub wymiane).
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie¢ do bezptatnego usunigecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczgc od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego
(pisemnie lub drogg elektroniczng na adres e-mail: .............. ). Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réowniez po okresie
gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z =zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.
W ramach udzielonej gwarancji i rekojmi, w przypadku usunigcia wad przez strone
trzecia  Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu zaptaconego
wynagrodzenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapfaty.
Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni
przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie 7 dni.
Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkow wynikajgcych z gwarancji.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12.

Podwykonawcy.

(tre$¢ § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie
lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych
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innych podmiotéw.)

Zgodnie z ofertg Wykonawcy - Wykonawca wskazat w jej tresci czesci zamédwienia

(stanowigcego rezultat umowy) i nazwy firm Podwykonawcow, ktérym zamierza

powierzy¢ ich wykonanie.

W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

L) o wykon
a roboty/ustugi/dostawy zwigzane zZ ...

a roboty/ustugi/dostawy zwigzane zZ ...
Zatrudnienie przez Wykonawce innych podwykonawcow wymaga zmiany umowy w
formie aneksu.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni od daty ztozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 13 ust. 1.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamdéwienh publicznych.

4) gdy przewidziat okres gwarancji i rekojmi krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jego zlozenia

Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty zlozenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane , w terminie 7 dni od daty jej

ztozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

§ 13.
Rozliczenia z podwykonawcami.
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
przez wykonawce bedzie wynosi¢ do 30 dni liczgc od daty ich doreczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, nie pézniej niz do dnia wykonania umowy.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty - odpowiednio - przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty naleznego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo w zakresie robét lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar
umownych, i odszkodowan naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty - Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doreczenia mu
informaciji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 5) przez Wykonawce uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptaty - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze nie zasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosci sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.
Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 14.

Zakaz przenoszenia wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci, przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z umowy niniejszej na osoby trzecie,
ani rozporzadzac¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegolnosci
wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z
tytulu umowy kredytu, pozyczki). Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody
Zamawiajagcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci, dokonywaé innych czynnosci w
celu przystgpienia osoby trzeciej do zobowigzan Ilub w miejsce Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci, dokonywaé jakichkolwiek czynnosci skutkujacych przystgpieniem osoby
trzeciej do zobowigzan Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkéw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.
Odmowa lub wyrazenie zgody na czynnosci okreslone w ust.1 nie wymaga uzasadnienia
ze strony Zamawiajgcego.

§ 15.
Zmiany umowy.
Zmiana postanowien umowy moze nastgpic¢ gdy:
1) wystgpig okolicznosci, o ktorych mowa w art. 454 i 455 Prawa zamowien publicznych,
2) zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonania robot Ilub rozwigzan technicznych nie
przewidzianych w umowie, jezeli zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzania sg
rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w dokumentaciji
projektowej bedgcej podstawg zamdwienia oraz nie wptywajg na wartosc ceny;

b) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od
przyjetych ~w  specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
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geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

C) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od
przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych w szczegodlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych  obiektéw  budowlanych i innych przeszkod
skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych  zatozeniach technologicznych, szczegotowy zakres
rozwigzan zamiennych/rob6t zamiennych/ dodatkowych robét / dodatkowych
dostaw /dodatkowych ustug musi zostaé udokumentowany;

d) wystgpienia okolicznosci powodujgcych, Zze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony z dokumentacji projektowej sposob zgodnie z
zasadami sztuki budowlaneyj;

e) zamiany materiatdbw przewidzianych do wykonania robot w stosunku do
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej jezeli zmiany te bedag
korzystne dla Zamawiajgcego;

f) mozliwosci powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcy robét, ktérych
zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

g) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna bedzie zmiana os6b upowaznionych
do dokonywania czynnosci, z zastrzezeniem, ze zmiana osob (np. kierownika
budowy, projektanta) moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze wskazane osoby beda
posiadaty uprawnienia tozsame z wymaganymi przez Zamawiajgcego w
specyfikacji warunkow zamdwienia,

h) konieczno$¢ zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot;

i) z powodu zaistnienia omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

J) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan

uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zamiana

treSci umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i
doprecyzowanie jaj zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacii.

3) wystgpi zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5

umowy.
Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy

osobe wskazang w ,Wykazie osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia”. Wszelkie zmiany dotyczgce osoby wskazanej w ,Wykazie osob,
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia” przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie sg mozliwe
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, wytacznie w przypadku
zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci dtugotrwatej choroby, dlugotrwatej
niezdolnosci do pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej
zatrudnienia. Nowa osoba wprowadzona przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
Umowy musi spetnia¢ warunki okreSlone w SWZ. Wykonawca informuje
Zamawiajgcego ha piSmie o dokonanej zmianie przedstawiajgc dowody
potwierdzajgce spetnienie warunkoéw okreslonych w SWZ co najmniej na poziomie
zastepowanej osoby. Zamawiajgcy akceptuje dokonang zmiane poprzez pisemng
odpowiedz. Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy posiadajgca
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uprawnienia, stanowi podstawy do zmiany umowy w formie aneksu. Zamawiajgcy
odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy wskazana osoba nie spetnia minimalnych
wymagan wskazanych w SWZ.

4) wystgpi zmiana materiatdw budowlanych, urzgdzen w stosunku do materiatow
budowlanych, urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych albo ofercie, w przypadku:

a) gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, urzgdzeh stanie sie niemozliwe w
szczegolnosci z powodu niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub
zastgpienia innymi i/lub z powodu btedéw w dokumentacji projektowe;j,

b) gdy podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy i/lub
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie i/lub zmiang przepiséw prawa,
C) pojawienia sie na rynku materiatdw, urzagdzen nowszej generacji i/lub bardziej

funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na

zmniejszenie kosztéw eksploatacji, bgadz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego

przedmiotu umowy,

d) koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych (materiatow budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie

przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

5) zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a
spowodowana bedzie:

a) zmianami dokumentacji technicznej skutkujgcymi koniecznoscig wykonania

robét dodatkowych wynikajgcych z tejze zmiany, oraz koniecznoscig wykonania robot

dodatkowych na zasadach okreslonych w § 7;

b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamodwienia (roboty

zaniechane);

C) zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jezel

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce

d) zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace — kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen os6b
bezposrednio  wykonujgcych  Zaméwienie do  wysokosci  aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych o kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

e) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany;

f) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o
sume wzrostu kosztow realizacji zamowienia publicznego wynikajgcg z wptat
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do pracowniczych planow kapitatowych przez Wykonawce zatrudniajgcego
osoby bezposrednio wykonujgce Zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

0) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 5. nastepowac
bedzie na wniosek Wykonawcy, w formie pisemnej. Whniosek powinien
zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
umownego wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny
przez Zamawiajgcego czy zmiany, o ktérych mowa wyzej, majg lub bedg miaty
wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wynagrodzenia umownego.
Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co
najmniej  30-dniowym  wyprzedzeniem wobec  wnioskowanej daty
obowigzywania nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 lit.
a-f bedg mie¢ wptyw na koszty realizacji Umowy przez Wykonawce i byly
niemozliwe do przewidzenia. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o
ktorym mowa w pkt 7, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentdéw. Zamawiajgcy zajmie stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego — w ocenie Zamawiajgcego -
wniosku. W przypadku uwzglednienia wniosku przez Zamawiajgcego Strony
podejmg dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego
zawarcia. Zmiana wynagrodzenia umownego, dotyczyé bedzie czesci
Zamdwienia wykonanego po zawarciu aneksu.

h) w przypadku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy, na nastepujgcych zasadach:

A. Zmiane cen materiatébw lub kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy wyznacza sie w oparciu o wskaznik zmian cen produkcji budowlano-
montazowej ,Budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej” publikowany
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej: ,wskaznik GUS”);

B. Przez zmiane o ktorej mowa wyzej w lit. A rozumie sie wzrost lub obnizenie
cen lub kosztow;

C. Zmiane cen lub kosztow Zamawiajgcy wyznacza po raz pierwszy poprzez
poréwnanie wysokosci wskaznika GUS w dniu zawarcia umowy oraz w dniu
ztozenia wniosku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 pkt 5 lit. h) lit. E umowy.
Wyznaczajgc powyzszg zmiane kazdy kolejny raz, Zamawiajgcy porownuje
wysokos¢ wskaznika GUS w dniu dokonania ostatniej zmiany
wynagrodzenia oraz w dniu ztozenia kolejnego wniosku, o ktérym mowa w §
15 ust. 1 pkt 5 lit. h) lit.E umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa raz na 6 miesiecy;

E. Waloryzacja moze nastgpi¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedna
ze stron umowy nie wczeéniej niz po uplywie 6 miesiecy liczgc od daty
zawarcia umowy;

F. Zwiekszenie wynagrodzenia nastgpi w przypadku gdy skumulowany wzrost
wskaznika GUS, poczgwszy od miesigca w ktérym zawarto umowe wynosi,
na moment ztozenia wniosku przez strone, wiecej niz 110% (tj. wzrost
przekraczajacy 10%);

O
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G. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi w przypadku gdy skumulowane
obnizenie wskaznika GUS, poczgwszy od miesigca w ktérym zawarto
umowe wynosi, na moment ztozenia wniosku przez strone, mniej niz 90%
(tj. obnizenie przekraczajace 10%);

H. Waloryzacjg nie zostang objete roboty ktére zostaly wykonane przed
ztozeniem wniosku o dokonanie waloryzacji warto$ci umowy;

I. W przypadku wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono
w kwocie odpowiadajgcej procentowemu wzrostowi ponad ustalony poziom,
od ktorego przewiduje sie waloryzacje (np. w przypadku gdy wskaznik
osiggnie 111%, wartos¢ umowy zostanie powiekszona o 1% wartosci robot
objetych waloryzacjg);

J. W przypadku obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono
w kwocie odpowiadajgcej procentowemu zmniejszeniu ponizej ustalonego
poziomu od ktérego przewiduje sie waloryzacje (np. w przypadku gdy
wskaznik osiggnie 89%, wartos¢ umowy zostanie pomniejszona o 1%
wartosci robét objetych waloryzacja);

K. ktgczna maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien lit. h) wynosi 15%
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy. Zaptata
wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany dokonanej na podstawie klauzuli
waloryzacyjnej dotyczy tylko roboét, ktére zostang wykonane po waloryzacji
umowy;

L. Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany
dotgczy¢ do wniosku pisemng opinie biegtego rewidenta (albo innej osoby z
odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi) o prawidtowos$ci i rzetelnosci
przedstawionych wyliczen. Koszt wykonania opinii lezy po stronie
Wykonawcy. W przypadku, gdy opinia biegtego rewidenta potwierdzi
wartos¢ wptywu zmian na wzrost kosztu wykonania Przedmiotu umowy, a
Zamawiajgcy uzna jg za zasadng, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wskazang w opinii kwote, z zastrzezeniem lit. K

6) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego za wykonanie poszczegoélnych etapow,
o ktorych mowa w § 7 ust. 5 umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie powoduje
zwiekszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy.

a) Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do
wniosku pisemng opinie biegtego rewidenta o prawidtowosci i rzetelnosci
przedstawionych wyliczen. Koszt wykonania opinii lezy po stronie
Wykonawcy. W przypadku, gdy opinia biegtego rewidenta potwierdzi wartos¢
wpltywu zmian na wzrost kosztu wykonania zamowienia, a Zamawiajgcy uzna
ja za zasadng wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazang w
opinii kwote, z zastrzezeniem ust. h) lit. J.

b) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4 lub 5,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
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materiatdbw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, o ile
przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy. W razie
naruszenia wyzej wymienionego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy
jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy w
tej czesci, ktora ulegta podwyzszeniu na podstawie ust. 5.

c) Zaistnienie ktoregokolwiek zdarzenia lub okolicznosci przewidzianych w ust.
5, upowaznia zarowno Wykonawce, jak i Zamawiajgcego do wystgpienia z
wnioskiem o dokonanie zmiany umowy. Whniosek powinien zawiera¢ opis
wydarzenia lub okolicznosci i uzasadnienie dajgce podstawe do dokonania
zmiany umowy oraz powinien by¢ przedstawiony w terminie 7 dni od dnia, w
ktérym Strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie dowiedzie¢ o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

d) Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgoda
obydwu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

7) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

8) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany terminu zakohczenia robot z uwagi na

wystgpienie:

1) niesprzyjajacych wykonywaniu rob6t warunkow atmosferycznych trwajgcych przez
okres powyzej 7 dni, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt z przyjetg
technologiag realizacji prac wymagajgcg odpowiednich warunkéw atmosferycznych
(m. in.: temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu) — 0 czas trwania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych;

2) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzadzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow, urzgdzen;

3) zdarzen o charakterze katastrofalnych, dziatanh przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzeh Zzycia zbiorowego - o okres dziatania tych
zdarzen oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania;

4) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym - o okres niezbedny na
uzgodnienia i wprowadzenie ewentualnych zmian przez projektanta w dokumentacji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedgcych konsekwencjg kolizji
Z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

5) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét - o okres niezbedny na
wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich;

6) uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn
niezaleznych od obu stron, usuniecia btedow w dokumentacji projektowej - o
niezbedny czas na wprowadzenie ewentualnych zmian, usuniecie btedow;

7) innych okolicznosci, ktérych Zzadna ze stron nie mogta przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a ktére uniemozliwiajg terminowe wykonanie prac - o niezbedny
czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci;
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8) innych przyczyn Ilezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci

nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymania
robét przez Zamawiajgcego - 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych
okolicznosci;
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przediuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i przy
zachowaniu procedury zawartej w § 15 ust. 4.

3. Przyczyny wskazane w ust. 2 mogg uzasadnia¢ zmiane terminu wykonania umowy, jesli
w tym czasie nie jest mozliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac
bytoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.

4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwtocznego — nie pdzniej niz 14 dni od zaistnienia danej okolicznoéci - pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o okolicznosciach uniemozliwiajgcych wykonywanie
prac lub tez wptywajgcych na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego
wpltywu na termin realizacji inwestyciji;

2) ztozenia na co najmniej 14 dni przed uptywem terminu umownego, stosownego
wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne, uzasadniajgce zmiane
terminu umownego.

5. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

6. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawi:
1) projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany.

7. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia w oparciu o ztozone
kosztorysy uproszczone oraz zasady okreslone w § 7.

§ 16.
Rozwigzanie umowy.
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 457 prawa zaméwien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenia nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.
§ 17.
Odstapienie od umowy.
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub czesci umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Wykonawca zas moze Zgdaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,
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2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpo-
spolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dy-
rektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od
dnia podpisania umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie zrealizowat przedmiotu umowy w terminie, ktéry uptyngt a
opdznienie wynosi minimum 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
niniejszg umowa, dokumentacjag projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego, pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu
wykonania umowy,

7) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezposrednich
zaptat jest wieksza niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpic¢ w trybie i na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt.1).

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o przyczynie bedacej podstawg odstgpienia

W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

Strona 29 z 33
Zatgcznik nr 10 do SWZ - Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Metgiew w Podzamczu polegajgca na
wymianie dachu, okien i drzwi zewnetrznych w budynku patacu w Podzamczu, gm. Metgiew




8.

9.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska ‘ k\'ma{u/' E://('(l’_’

Zatgcznik nr 10 do SWZ
a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt. 3). Wynagrodzenie zostanie obliczone na
podstawie kosztorysow uproszczonych.
b. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§ 18.
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym 2z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

c. dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktéorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z
obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki

zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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12. Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnosci administracyjnym Ilub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzgdzenia.

18. Zamawiajgcy zastrzega, ze dane osobowe Wykonawcy (jego pracownikow, osoéb
dziatajgcych na jego zlecenie), mogg byé przetwarzane przez Zamawiajgcego, co ma
réwniez zastosowanie do Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcow w zakresie
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania od osob,
ktérych dane osobowe bedg przetwarzane, imiennych odwiadczen o wyrazeniu zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych.

§ 19.

Postanowienia dotyczace srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie

1. Zamawiajgcy odstgpi od Umowy w przypadku stwierdzenia wykonywania Umowy na
rzecz lub z udziatem obywateli i podmiotow wskazanych w art. 5k rozporzgdzenia
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 dotyczacym sSrodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) — dalej rozporzadzenie oraz stwierdzenia
wystepowania przestanek wykluczenia okres$lonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem 2022/576 dotyczacym srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ biezgcej weryfikacji informacji zawartych w
oswiadczeniach Wykonawcy znajdujgcych sie w dokumentach zamdwienia, jak réwniez
sktadanych w trakcie wykonywania Umowy, a dotyczgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 2.

4. W razie odstgpienia od Umowy, w sytuacji okreslonej w ust. 1 Wykonawca ma
obowigzek:
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1) natychmiastowego wstrzymania realizacji przedmiotu umowy,

2) sporzadzenia w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale
Zamawiajgcego, szczegotowego protokotu zakonczonych czynnosci, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga ztozenia drugiej Stronie oraz formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy musi
zawierac¢ uzasadnienie.

§ 20.

Elektromobilnosé i paliwa alternatywne
1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j.Dz. U. z 2024 r., poz.1289 z p6zn.
zm.).
2. W razie koniecznosci wykorzystania, przy realizacji niniejszej umowy, pojazdow
Wykonawca zobowigzuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych z art. 68
ust. 3 ww. ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych.

§ 21.

Ochrona srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
wad jest zobowigzany podjgc¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody
na terenie budowy i wokot terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.

3. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych,
wskazane przez Zamawiajgcego, po oczyszczeniu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

4. Odzyski materiatéw i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego i po
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.

5. Rozbiérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwos¢
ich uszkodzenia, a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzgdkowany i
wiasciwy dla danego asortymentu.

6. Koszty zwigzane z rozbiorkg, transportem, skladowaniem (utylizacjg) materiatéw
rozbidrkowych ponosi Wykonawca, nie podlegajg one osobnej zaptacie i sg zawarte w
wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszej Umowy.

§ 22.

Solidarna odpowiedzialnosé konsorcjantow

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w skfad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzgcy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich roboét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oSwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w skfad
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Zatgcznik nr 10 do SWZ
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 23.

Postanowienia koncowe.
Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 1,
beda rozstrzygane przez sgd witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 725 ze zm.), ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z
pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2023, poz.
1610 ze zm.) o ile przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informac;ji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Umowa zostata sporzgdzona w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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