Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie inwestycyjne:
»~Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Krosno” - roboty w zakresie dachu

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: ZP.271.10.2024)

Umowa Nr ......coeviiiiiinans
na roboty budowlane

A126 Lo L R r. w Gorzkowicach

pomiedzy:

Gming Gorzkowice z siedziba: ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

NIP: 771-10-87-832, REGON: 590647871,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje:

Pan Alojzy Wtodarczyk - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Rity Ociepa - Skarbnika Gminy,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP .............. , REGON
.......................... ' zwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petlnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkalg/ym w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ........ccceeneee (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............... ,REGON ............. ,,Zwang/-

ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanag/-ym przez ... dziatajagcg/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjaciji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych.

§1

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne pn.:

~Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Krosno” - roboty w zakresie

dachu.

Przedmiot zamo6wienia obejmuje wykonanie dachu o pow. 270m2, w tym konstrukc;ji

drewnianej klasy C24 z tarcicy nasyconej ( zaimpregnowana ), odporna na dziatanie

wody, ognia i szkodnikdw, nieposiadajaca sekéw i peknie¢, wykonanie izolacji

wiatrochronnych i paroizolacyjnych, wykonanie podkonstrukcji pod pokrycie z

blachodachéwki modutowej, wykonanie obrébek blacharskich, wykonanie montazu

blachodachéwki, montazu rynien i rur spustowych i pozostatych elementow
wskazanych w kartach materialowych producentéw blachy.

Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okreslajg:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia;

2) dokumentacja projektowa, w tym Projekt techniczny;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),

4) przedmiary robét (z zastrzezeniem ust. 4-6);

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robét, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$wiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2) umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany

rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowe;j

lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar

lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
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zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i o wykryciu btedow w
dokumentacji projektowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 85 dni od podpisania umowy. tj. do dnia ..........ceevenee.
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamOwienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) termin rozpoczecia robot,
2) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 11 3;
3) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 11 3.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu, strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.
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10.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .........cceevnrinuenns zl (stownie: ..o ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg starannoS$cia wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnoSci

przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku niewykonania catosci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego

z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB, strony

przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac

niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy

wskazuje, Ze minimalna wielko$¢ Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy.

W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych

dokumentacjg projektowag wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB strony

przewidujg mozliwo$c¢ zlecenia tych robo6t za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez

zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub

STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajagcemu Kkosztorys

wskazujacy sposdéb wyliczenia ceny ofertowej.

Kosztorys, o ktébrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 31 4),

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego.

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac¢ jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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11.

12.

13.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Zamawiajgcego obmiaru robdét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w Kkosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Zamawiajacego i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum dwdéch wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie Zamawiajgcego oraz

zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowigzki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB;

2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robo6t subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowa i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia a
dokumentacji projektowej i STWIORB,
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3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wymaganych dokumentow,
w tym szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen , protokotéw pomiardéw,
protokotéw odbioréw technicznych,

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzajg Wykonawce.

6) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o
dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przekiadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

7) dokonanie - przed rozpoczeciem robo6t - inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu,
ktdérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych.
O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego . Z czynnoSci inwentaryzacji sporzadza sie protokot.
Zamawiajacy dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co
do jego treSci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca
przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt
utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych
na terenach przylegltych do placu budowy oraz zapewni¢ ciaglosé
funkcjonowania podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ w przedmiotowym
obiekcie przez caly okres trwania robot.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci ztom
metalowy, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, chyba ze
Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac (karta przekazania odpadoéw,
ewentualnie oSwiadczenie Wykonawcy o prawidtlowym zagospodarowaniu
odpadéw) Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania odpadami jako warunek
dokonania odbioru konicowego realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien
przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
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Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktory powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych sSrodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura koncowa ktéra
zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koncowego
zamoéwienia.
. Do faktury konncowej wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéow w przypadku, ktoérych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.
. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spelienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
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poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktore;j

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

10.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 9

11.

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1)

i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Zasady wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
NIP: 7111087832;
Odbiorca: Urzad Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice;

1) skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z poZn.
zm.).
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2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaro6w i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika robot,
po sprawdzeniu przez kierownika budowy i Zamawiajacego lub na te okolicznos$¢
bedzie sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktérej nowa w § 5 ust. 1
Umowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Zamawiajgcego .

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catosci zadania, potwierdzonym przez kierownika budowy .

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i

elektronicznej w formacie doc i pdf,

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Zze wbudowane

wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robot i potwierdzone przez kierownika
budowy),

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne

dokumenty,
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4) Oswiadczenie Kierownika robot o zakonczeniu robo6t budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujagcymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow - jezeli dotyczy,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego i konicowego
w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i koncowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru czeSciowego i konicowego strony wskaza w szczegdlnos$ci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajga uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosSci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgltoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika robot
1. Kierownik robdét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okresSlonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik robét zobowiazany jest do:
1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika robét,
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2) przedktadania Zamawiajacemu wnioskow o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

3) zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

6) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

8) niezwlocznego informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach,
ktére moga wptynac na jakos¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

9) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

1) N ,

3) ettt e enaereennas ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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&

10.

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczeg6lnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem realizacji inwestycji (jezeli dotyczy),

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilnga odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czeSci rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czeSci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw (lub dalszych podwykonawcéw) w takim samym
stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonaweca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
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§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccuvvrierinnns sartels s
e-mail: oovvviieiiie e ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccvvrnenne sartel o
e-mail: coeveiiiiiii, ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowalnej, ktérych zakres uprawnia go do kierowania robotami objetymi
przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw,
a w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osobe bedqcq
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z péZn. zm.), ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réownoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z p6zn. zm.) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzZynieréw
budownictwa (t. . Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z p6zn. zm.).

4. Wykonawca ustanawia:

kierownika rob6t w specjalnosci konstrukcyjno - budowalnej w osobie:

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie o0s0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

7. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
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10.

i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okres$lone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik robdét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy bedzie kontakt elektroniczny (z
wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w
wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w
formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przediozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
§11
Gwarancja i rekojmia
Z chwila  podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu: min. 60 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

gwarancja w celu przywrocenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......oooevveerieeie e eee e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
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16. W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtos$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnoSci.
§12
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynno$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw roboét).
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:

a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:
a) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3. Wpykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnos$ci nie pézniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
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6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wilasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysoko$ci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub
usterek,

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktorej mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uplywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,
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10) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
0 ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

13) w kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamowienia
z wykorzystaniem materiatéw lub urzadzen co do ktérych Wykonawca nie
uzyskat wczesniejszej akceptacji wniosku materiatowego
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej

do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktéorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 - dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

Stron wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

§ 14
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 Umowy - w wysokosci 10 %
wartoSci prac niewykonanych.

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokos$ci 10 % wartoSci prac niewykonanych.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % warto$ci prac

niewykonanych - z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1

w zw. Z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz Pzp, w szczegdlnosci z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 Pzp, a takze jezeli:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

w

wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego, lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§12ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1)

2)

3)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktorej winy
nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowsa,
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4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najp6Zniej w terminie wskazanym pisemnie przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektows, najp6Zzniej w terminie wskazanym pisemnie przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................... w wysoko$ci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ...........cccceee. ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKkoSci .......cccecueeneene ztotych (stownie: ..o ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  .evvrrvererrnererenns ztotych (stownie: .....coovivieninnn ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, zZe zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:
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1)

2)

3)

4)

5)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérag nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuZenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub uzytkownikéw
obiektu, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczcbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie Kkolizji z instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpic w  przypadku  wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 1
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia nastapi
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o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamo6wienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnos$ci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzgcymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnos$ci przepisami o
podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu s§wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robot nieujetych w dokumentacji projektowe;.

11) zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych lub materiatéw budowalnych
w sytuacji, gdy:

a) proponowane rozwigzanie/materiat budowlany jest rownorzedne/lub
lepsze/y funkcjonalnie, jakoSciowo i technicznie
b) pozwoli to na zmniejszenie kosztéw budowy, kosztéw eksploatacji lub
usprawni proces inwestycyjny.
Zamawiajacy przewiduje rownieZ zmiane umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjga zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w
tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane,
ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§18
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do po-
przedniego miesigca = zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskazZnikow GUS za pelne miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 5 %, Strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za peine miesigce w okresie miedzy
zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koficowego,
C - warto$¢ zmiany.

4) Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wplyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) taczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
Stron wyrazonej aneksem do umowy.
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§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
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10.

11.

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oso6b, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
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W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo6wien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informac;ji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzagdzono w trzech  jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy sa:
1) Zlozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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