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Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytutu realizowanych robdt budowlanych bedzie
wystawiat rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo
do odliczenia, powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone
korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik nr 3 do umowy.*
Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiqzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate
w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

Wykonawca zobowiqzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu realizowanych robot budowlanych bedzie wystawial rachunki.

W przypadku naruszenia powyiszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o
odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wy wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

Oswiadczenie dotyczqce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.*

W  wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postgpowania o udzielenie zaméwienia (Nr sprawy
TZ.250.100.2024.MD) w trybie art. 275 i nastgpnych ,Prawo Zamoéwien Publicznych” z dnia 11 wrzesnia 2019

().

Dz. U. 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy
Przedmiotem zamdwienia jest remont pokrycia dachowego w lokalu uzytkowym ul. Elblaska 66 w
Gdansku.
Zakres robot obejmuje:
- rozbiodrka pokrycia z papy,
- rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kohierzy, gzymsow itp.
- rozebranie rynien i rur spustowych z blachy,
- wykonanie obrobek blacharskich
- pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowa,
- obrobke dachowa kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalne;j.



1.

§2

Zakres robot

Szczegdtowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:

1) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych; wykonywanie pokry¢
dachowych; krycie dachu papa — zatacznik nr 1,
2) Kosztorys ofertowy- zatgcznik nr 2.

§3

Obowiazki i prawa Zamawiajacego

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,
poinformowania lokatoréw o planowanych robotach remontowych w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych na dostawe mediéw, uchwat
wspolnot mieszkaniowych, itp.

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1)
2)
3)

4)

5

kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot,
wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do
sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,
zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona inazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane,
kontroli stanu zatrudnienia os6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie stosunku pracy, a w
szczegolnosci do:
— wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speilniania przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane czynnosci
w zakresie realizacji zamOwienia tj. robot dekarskich, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.), m.in. poprzez weryfikacje os6b na miejscu wykonywania
pracm.in. poprzez weryfikacje 0osob na miejscu wykonywania robot budowlanych.
—  zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:
= o$wiadczenie zatrudnionych oséb,
= o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 0séb na podstawie stosunku pracy,
= poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umow zatrudnionych osob,
= innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnos$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionych oséb, date
zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres ich obowigzkow.
) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwr6cié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegodlnosci do:

a)

b)

c)
d)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujacymi
przepisami inormami oraz ze sztukg budowlang przy dotozeniu nalezytej starannosci,

wykonania robot przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy
maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot u Zamawiajacego,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narze¢dzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienia materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialdw na plac budowy (miejsce wykonania
zamoéwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia obciazaja Wykonawce,



e) wykonywania robo6t pod kierownictwem o0sob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robdt pracownikow
z odpowiednimi kwalifikacjami,

f) protokolarnego przejecia placu budowy,

g) prowadzenia dziennika budowy,

h) prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dziatu Technicznego lub osobg przez niego upowazniona,
oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

i) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

j) Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okre§lonego przepisami prawa,

k) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

[) prawidtowej koordynacji prac,

m) zawiadomienia Zamawiajagcego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub wulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zglaszania do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,

n) realizacji prac w sposdb uniemozliwiajgcy naruszenie istniejacych instalacji wewngtrznych (m.in. elektrycznych,
gazowych, wodno- kanalizacyjnych i telefonicznych),

0) biezacego zabezpieczenia terenu podczas wykonywania robot,

p) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji
odpadéw ($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i
utylizacji tych odpadéw na zadanie Zamawiajacego,

q) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodno$ci i/lub innych dokumentow wymaganych
przepisami szczegdtowymi dotyczacych materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

) przywrocenia do stanu poprzedniego $cian i innych elementéw oraz terendw przejetych czasowo w zwigzku z
realizacja przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zamowienia,

S) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dzialaniem Iub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych zatrudnionych pracownikoéw i 0sob trzecich,

t) przerwania robdt na zagdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

u) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

V) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

W) terminowego rozliczania wykonanej roboty nie pézniej niz w ciagu 7 dni od jej zakonczenia.

X) wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
ocene prawidlowego wykonania rob6t zgltaszanych do odbioru,

y) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

z) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,
odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania
w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on
naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0s6b
trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych

czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, tj. robot dekarskich, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U.

72023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.), m.in. poprzez weryfikacje oséb na miejscu wykonywania prac, oraz:

1) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub
przez pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynno$ci, do
zatrudnienia innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

2) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystgpity zmiany
w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robdt

oswiadczenia o =zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawcg o0sob

wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia tj. robot dekarskich, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.), m.in. poprzez weryfikacj¢ osob na miejscu wykonywania praco ile

takie czynnosci bylty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.



7.

8.

Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- datg zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznos$ciami, ktére sa niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i
nie wnosi zadnych uwag.

Przed przystapieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane — o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich
zmianach.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi
zadnych uwag.

11. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania cato$ci lub czesci okreslonych w umowie robot

osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

12. Zasady powierzenia wykonania zamdéwienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.
13. Cze$ci zamodwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow

N

nazwa czg$ci zamOwienia nazwa podwykonawcy

§5
Termin realizacji umowy
Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania
umowy.
Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ............. dni od dnia podpisania

umowy.
§6

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysokos$ci, zastrzezeniem ust. 7, na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym w wysokosci:

wartos$¢ netto ........oeeeneenee z} (slownie: zlotych)
VAT ZE (SFOWIE: ouvvinreeenicnininnsninninsanissnnsssessnsnssanssnnnsn oeieeninesineeieenieesieeenee zlotych)
wartos$¢ brutto ................. ZE (STOWIE ccunenneinncneiniinecnnitennniecnnennesnesstesseesens o ones zlotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie
kalkulacji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatdw i sprzgtu, wskazniki cenotworcze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robot.

Wynagrodzenie okre$lone w § 6 ust. 1) obejmuje kompleksowa realizacj¢ robot okreslonych w § 1 1 2 wraz z
kosztami wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiardw, odbiorow, koszty sktadowania odpadow
budowlanych, zabezpieczenia robdt, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug
w tym Kkoszty energii elektrycznej, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i
0s0b, przestojow oraz inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezbedne do prawidlowe;j realizacji robot budowlanych.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysu
ofertowego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$¢ niewykonanych lub
wykonanych w ilo§ciach wiekszych niz wynika to z kosztorysu, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysie muszg by¢ zgodne z cenami okre$lonymi w kosztorysie ofertowym.

W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okre$lone w kosztorysie ofertowym o 15%
i wigcej wysokos$¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy

Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapia ustugi dodatkowe i zmiana umowy
bedzie wynikata z zapisow § 15 ust. 3 pkt. b).



Kwota, jaka Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umowy okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu
z zastrzezeniem § 6 ust. 5,617 oraz § 15 ust. 3 pkt. a), b) e), 1), g).

Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czesci
wynagrodzenia okre§lonego w § 6 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania,
w przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w § 1 i 2 niniejszej umowy.

10.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot budowlanych nastapi fakturami cz¢§ciowymi nie czgsciej niz raz w miesigcu na podstawie stanu
zaawansowania robdt potwierdzonego przez inspektora nadzoru w protokotach odbioru czg¢sciowego lub
ostatecznego robot..
Podstawg do rozliczenia robot bedg stanowily nastgpujace dokumenty:
- protokoét czesciowy lub ostateczny odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
- sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomos$ci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254
Gdansk.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
1) w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury.
Wykonawca os$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek
oszczednos$ciowy osobisty* otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.
Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,bialej liScie
podatnikow VAT.”
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie
z art. 108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug w brzmieniu obowigzujacym
od 1 listopada 2019 r.
W przypadku powierzenia czeSci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywaé sie beda zgodnie z art.
143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).
Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajgcego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy
zawierajacy co najmniej nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
C) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres Swiadczenia wykonanego przez podwykonawece,
b) wuzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajagcym a wykonawca.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3,
4 i 5 lub jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okre$lonym w ust. 7 wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktoérej mowa w ust. 10 zglasza
do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie
o ktorym mowa w ust. 11, uznaje sig¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe
lub dostawa materiatdw budowlanych. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 10 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po§wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

Wykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej
mowa w ust. 2 lit. ) jest dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub uslugi, zamawiajacy
poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt h.

Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu
w postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajacemu oswiadczenie o
spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powotuje si¢ na zasoby oraz o§wiadczenie
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu
w zakresie w jakim podwykonawca, z ktorego wykonawca rezygnuje spetnial warunki udzialu w postepowaniu,
podpisane przez osobe¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okreslong w
dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktoérych termin
uptynagt w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglo$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.
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Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie =zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio
do zamawiajacego
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy,
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty lub
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie
nalezy,
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o
ktéorym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr $wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia =zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
Kwote rowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkdéw
wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisdéw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzystaé z pracy
lub $wiadczenia ustug osob innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych
podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dokumenty $wiadczace o
stosunku prawnym istniejgcym miedzy Wykonawcg, a osoba wykonujacg jakakolwiek prace przy realizacji
inwestycji.
§9
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dzialajacych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz.
725), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscia robot, ktore sa
niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowag, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy, Pan(i) .........cccccvveneennn
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne
zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpisow do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego

brutto za przedmiot umowy, tj. ....ccccveeverenrenennnn. zt (stowni€:.....ccoovevvevviiveninnnnn, ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione W formie .................... najpézniej w dniu

zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych
i przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartos$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Iub
gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktorym byto ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

- innej formie niz pienigdzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub porgczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu
z zabezpieczenia.

§11
Odbior robét

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym

odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,

b) uprzatnac plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu zakresu prac okreslonego

danym zleceniem i gotowosci odbioru.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robét, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegoétowymi
dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami,

€) rozliczenia pelnej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy dat¢ odbioru koncowego

robot.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce

wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia

przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego roboét i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych od speienia

wymagan okre$lonych w ust. 5 1ub 7.

Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

a) date sporzgdzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot,

c) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0sob uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu
umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad 1 usterek i ponownego zgloszenia
przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace sie do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy
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wad 1 usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rgkojmi,

c) wady nie nadajgce si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w mysl przepisow budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy i zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spehienia tego
zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie dat¢ okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy

podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystagpienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w §

11 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwola komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkoéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego rob6t w ciggu 14 dni kalendarzowych od

daty uptynigcia terminu gwarancji i rgkojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace
bedace przedmiotem umowy.
OKkres gwarancji ustala si¢ na ............. miesiecy.
Okres rekojmi wynosi 5 lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
nie p6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokoét okreslajacy wade, jej
istotnos¢ i termin usunigcia, chyba, Ze strony ustalg inny termin.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunig¢cia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym r¢kojmia i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuni¢cie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwiazania umowy z jego winy w
wysokosci 20 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w poszczegdlnych zleceniach w wysokosci 0,25
% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia
wyznaczonego w kazdorazowym zleceniu na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu
umowy bez usterek i wad, jezeli zwloka powstata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

C) z tytulu nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

d) z tytutu nie usuniecia usterek i wad w okresie gwarancji i rekojmi w wyznaczonym terminie w wysoko$ci
0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtloki,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedlozenie pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa
w § 8 ust. 10 i 13 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1
umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia osob na podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie
zobowigzany do zaplacenia zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego



=

wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy lub odpowiedniej

cze$ci miesigca W okresie realizacji danych czynnosci - za kazdego niezatrudnionego.

- Zatrudnienie osob przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynno$ci) bedzie traktowane, jako
niespelnienie wymaganych warunkéw realizacji zamowienia.

- Kazda z osob zatrudnionych przez niepelny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnos$ci)
bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie
traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu lub
danym okresie, zatrudnienie 2 o0s6b przez niepelny miesigc lub dany okres begdzie traktowane, jako
niewykazanie 2 0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danym miesiacu lub danym okresie itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) =z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowane;j
w art. 456 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamoéwien publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub dochodzenia ich na zasadach ogo6lnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstale

w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

Oproécz przypadkdéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

€) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastagpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach

okreslonych w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia

odstgpienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okre$lonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy przez caly tydzien (minimum

dwa razy) celem odbioru zlecen.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez

ponoszenia skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynno$ci) oséb na

podstawie stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie
traktowal, jako nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, z wylaczeniem zmian okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie mogg nastgpic, jezeli:
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a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)

)

dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robdt budowlanych, ktorych nie

uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty si¢ one niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace

warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczego6lnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ushug lub instalacji zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta

starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogodlnego charakteru umowy a wzrost ceny

spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu uniknigcia

stosowania przepisow ustawy pzp,

Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia, polaczenia,
podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy,

— w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

faczna warto§¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

zmniejszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot danego rodzaju okreslong w kosztorysie

ofertowym, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty budowlane nie mogty by¢ zrealizowane w cato$ci w przypadku

m. in.:

— braku mozliwosci realizacji robdt w petnym zakresie okre§lonym w kosztorysie ofertowym,

— koniecznosci odstapienia od robot przez Zamawiajacego.

dotycza terminu zakonczenia robo6t, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaly niezawinione

i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:

— dziatanie sity wyzszej, czyli wystapienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym Ilub
naturalnym, ktorych nie da si¢ unikna¢, w szczegdlnosci, np.: pozar, powodz, atak terrorystyczny, kleski
zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

— braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym,

— wstrzymaniem robo6t przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okolicznos$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

— wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych
z przyczyn technologicznych wykonywanie robdt budowlanych objetych zamowieniem,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— konieczno$ci wykonania innych robdt budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamoéwienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania
tych robot,

— wystgpienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktoérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

— wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robdt budowlanych,

— koniecznosci uzyskania stosownych zezwolen wtasciwych organdow administracji publiczne;j.

w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia robot budowlanych w sposdb nalezyty,

nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

zmianie moze ulec osoba kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:
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— zmiana osoby kierownika budowy, nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy
np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawcg umowy z kierownikiem budowy.

— zamawiajacy zaakceptuje zmiane kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkoéw zamdwienia.

k) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powolal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych
w przypadku gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek
udziatu
W postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

[) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umoéw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcdéw na etapie
sktadania ofert, jezeli w stosunku do czeSci zamowienia, na ktérg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie
zostata wylaczona dopuszczalno$é podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy, w

szczegblnosci jezeli zmiana:

— wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym

postepowaniu wzieliby lub mogliby wziag¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

— narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej

umowie,

— W sposéb znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

— polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca, w

przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwiagzku z wystapieniem

okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek

Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej winien zawieraé przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z

przywotaniem wilasciwych postanowienn Umowy i/lub przepiséw ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zawieraé

uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim
zakresie domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich
wykonanie jest niezb¢dne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.

Z wnioskiem o zmian¢ Umowy moze réwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16

Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy
»,Prawo Zaméwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw
firm, 0s6b reprezentujacych, numerow telefonow, numeru rachunku bankowego itp.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ catosci lub czeséci wierzytelnosSci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki

1.

2.
3.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych; wykonywanie pokry¢ dachowych;
krycie dachu papa — zatacznik nr 1,

Kosztorys ofertowy —zatacznik nr 2.

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej/prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza —
zatacznik nr 3.*
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Zatacznik nr 3
Dotyczy 0s0b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitem/fam* i nie zaprzestatem/tam* wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 3
Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki::

Oswiadczam/my*, ze Spoltka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze Spotka nie zawiesila i nie zaprzestala wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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