UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Nr PO.2372. ... 2024

PROJEKT

zawarta w Opocznie W dniU.........cceecvvevvenieenenns pomiedzy:

Komendg Powiatowg Paiistwowej Strazy Pozarnej w Opocznie, z siedzibg w Opocznie przy ul. Rolnej,
26-300 Opoczno, NIP 768 1540326, REGON 590653357,
reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

(adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: .................... PIZEZ ovveeieieeieeieeieenieeneee e Regon: ........ , NIP: ........

(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego dokumentu,
z ktoérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy)

przez:

1. (imig¢, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartoSci zamoéwienia nie przekraczajacej
progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — dalej p.z.p. lub P.z.p., w przedmiocie

, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:
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1. Postanowienia og6lne

1.1. Definicje

Dla potrzeb interpretacyi postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojec:

1.1.1.

1.1.7.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, oplat 1 innych
obcigzen publicznoprawnych oraz wszelkich kosztéw wykonania przedmiotu umowy, zawarta

w ofercic Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacja projektowa — koncepcja, rysunki wraz z przedmiarem robét zalaczone do
przetargu, stanowigce Zalagcznik Nr 2 a takze wytworzone w toku wykonywania Umowy
dokumenty, rysunki dotyczace przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig lub w celu jej
wykonania, ktoére zostaly zaaprobowane przez Zamawiajacego oraz inspektorow nadzoru

inwestorskiego labo inne uprawnione podmioty.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci, poszczegolnych
czescl (etapodw) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.
Kierownik robot — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Koszt - wszelkie uzasadnione 1 udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcg
bezposrednio w zwiazku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys — nosniki cenotworcze

- stawka roboczogodziny ,,R”,

- koszty posrednie ., Kp” (R+S),
-zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp),

wraz z zestawieniem kosztow (tabela wartosci elementéw scalonych), stanowiacy integralny element

Oferty Wykonawcy, 1 zalaczony do umowy jako Zalacznik Nr 3.

1.1.8.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie dobrej jakosci, w tym okreslonym w Dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, dobrej jakosci,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania maja zostac zastosowane.
Nadzér autorski - zespol czynnosei polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej
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1.1.10

I.L1.11.
1.1.12.

1.1.13.
1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktoére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot.

Odbidér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbioér ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych robot budowlanych.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawceg w przedmiocie wykonania robdt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w

szczegolnosci postanowieniami Dokumentacji  projektowe] zlozone Zamawiajacemu w

ramach postgpowania o udziclenie zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia

Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktdra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawcg przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawcg przedlozona Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 1 % wartosci Umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w Specyfikacji
warunkow zamowienia, zwanej dalej SWZ, jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedlozenia Zamawiajgcemu.

Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo - finansowy zmian

w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu

Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, w celu prawidlowej

realizacji przedmiotu Umowy.

Protokol odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robdt budowlanych.

Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokél odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbioér wykonania przez

Wykonawce calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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1.1.22.

1.1.23.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Sila wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nic mogli
unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i1 inne narz¢dzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren robét - obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktéorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pissmna umowa o charakterze odplatnym, ktédrej przedmiotem
sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czgs$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomicdzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmnigjszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiociec Umowy. Za wadg uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie

stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego 1 zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcg

sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe
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przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegolnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow
niezbednych do rozpoczgeia 1 kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i1 zaplaty umowionego wynagrodzenia.
1.1.33. Zaplecze budowy — czg¢$¢ Terenu robdt wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej,
a takze na skladowanie przez Wykonawce materialdow, sprzgtu, itp.
1.2.  Postanowienia ogolne
1.2.1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
1.2.2. Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:
a) Umowa
b) Dokumentacja projektowa
1.2.3. Wszelkie zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czgsc.
1.2.4. W sprawach nicuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednic przepisy prawa
polskiego, a w szczegodlnoscei:
a) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.),
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 poz. 1061 . ze zm.).

1.3.  Sposob komunikowania si¢ Stron

1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanic zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
1 dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane pocztg lub kuricrem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane w Danych teleadresowych, stanowiacych Zalacznik Nr 4 do niniejszej
Umowy.

1.3.2.

1.4. Przedmiot Umowy

1.5. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbgdne do
realizacji Zadania pod nazwg: ,, Modernizacja budynkéw Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Opocznie”

1.6. Zakres Zadania obejmuje:

PARTER

Wymiana drzwi wejsciowych stalowych na aluminiowe wraz z obrébka w wiatrotapach
- pomieszczenianr1.1i1.19

Remont korytarza na parterze - pomieszczenie nr 1.28

-Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obrébka

- Skucie cokotow z ptytek

- Utozenie nowych ptytek podtogowych na istniejgcych ptytkach wraz z cokotami

- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK

Strona 51z 48


https://sip.lex.pl/%2523/act/16796118/3530497
https://sip.lex.pl/%2523/act/16785996/3383312

- Demontaz i ponowny montaz obudowy rur z ptyt GK

- Malowanie $cian

- Malowanie sufitow

- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz utozenie nowych ptytek na
schodach i spocznikach

- Wymiana hydrantéw Ppoz. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejgcej instalacji

- Wymiana instalacji elektrycznej i o$wietleniowej wraz z osprzetem
- Remont tazienki - pomieszczenie nr 1.21
- Skucie ptytek sciennych i podtogowych
- Skucie i uzupetnienie tynkéw
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z utozeniem ptytek
podtogowych
- Licowanie $cian ptytkami
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Malowanie sufitu
- Dostosowanie instalacji wod.-kan. i C.O.
- Montaz wywietrznika
- Montaz trzech umywalek, dwdéch kabin prysznicowych, sedesu oraz pisuaru wraz z
bateriami i zaworami
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem

- Remont i adaptacja pomieszczer nr 1.10 - 1.14
- Rozebranie $cian dziatowych
- Wykonanie nowych $cian dziatowych
- Wykucie otworéw wraz z montazem nadprozy pod nowe drzwi
- Montaz drzwi wejsciowych z garazu w klasie EI30
- Skucie ptytek $ciennych i podtogowych
- Skucie i uzupetnienie tynkéw
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z utozeniem ptytek
podtogowych
- Malowanie $cian
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Malowanie sufitéw
- Dostosowanie instalacji wod.-kan. i C.O.
- Montaz wywietrznika
- Montaz umywalki, sedesu i kabiny prysznicowej
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem

- Remont i adaptacja pomieszczen stanowiska kierowania nr 1.3, 1.4
- Demontaz paneli $ciennych
- Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki i posadzek
- Wykonanie sufitéw typu Armstrong
- Utozenie ptytek na podfodze
- Malowanie $cian
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem

* Wymiana drzwi wejsciowych miedzy garazem, a cze$cig administracyjng, z PCV na
aluminiowe z przeszkleniem w klasie EI30 - 2 sztuki
- Remont pomieszczenia garazu nr 1.31

- Frezowanie i kucie posadzki w zakresie niezbednym

- Wymiana koryt odwadniajgcych

- Wykonanie nowej posadzki cementowej o grubosci ok. 15cm

- Malowanie paséw na posadzce

- Malowanie $cian i sufitu

- Montaz odciggdw spalin w ilosci 4 szt. wraz z systemem odciggdw spalin od
pojazdow
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- Wykonanie instalacji pneumatycznej oraz tadowania pojazdéw do 4 miejsc
postojowych

- Zamurowanie otworu okiennego wraz z wykonaniem tynkéw

- Wymiana instalacji elektrycznej i o$wietleniowej wraz z osprzetem

| PIETRO
* Remont i adaptacja pomieszczen nr2.4—-2.7

- Demontaz drzwi i rozebranie $cian dziatowych
- Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach
- Skucie istniejgcych posadzek
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z utozeniem ptytek
podtogowych
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem

- Remont i adaptacja pomieszczen nr 2.8 —2.10

- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z utozeniem ptytek
podtogowych

- Malowanie $cian

- Malowanie sufitu

- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem

- Remont i adaptacja korytarza — pomieszczenie nr 2.27

- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obrébka

- Skucie cokotéw z ptytek

- Utozenie nowych ptytek podtogowych na istniejgcych ptytkach wraz z cokotami
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK

- Demontaz i ponowny montaz obudowy rur z ptyt GK

- Malowanie $cian

- Malowanie sufitow

- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz utozenie nowych ptytek na
schodach i spocznikach

- Wymiana hydrantéw Ppoz. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejgcej instalacji
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem

- Wymiana drzwi zeslizgowych — 2 szt.

Il PIETRO
‘Remont i adaptacja pomieszczen nr3.1-3.9 oraz 3.20-3.21
- Wykonanie gtadzi gipsowych
- Skucie istniejgcych posadzek
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z utozeniem ptytek
podtogowych
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem
Remont i adaptacja korytarza - pomieszczenie nr 3.22
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obrébka
- Skucie cokotéw z ptytek
- Utozenie nowych ptytek podtogowych na istniejgcych ptytkach wraz z cokotami
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitow
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz utozenie nowych ptytek na
schodach i spocznikach
- Wymiana hydrantéw Ppoz. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejgcej instalacji
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- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem

Budynek AGREGATOROWNI

- Malowanie $cian i sufitéw

- Montaz w budynku agregatu pradotwdrczego kontenerowego o mocy 63 kVA 230/400V 50Hz
wraz z dostosowaniem do instalacji elektrycznej

ROBOTY INSTALACYINE ELEKTROENERGETYCZNE

1. Zasilanie obiektu w energie elektryczng nn 0,4kV.

Budynek posiada istniejgce zasilanie w energie elektryczng z sieci PGE Dystrybucja SA z
zewnetrznej stacji transformatorowej SN/nn do szafy RG zlokalizowanej przy wejsciu do budynku.
W zwigzku planowanymi pracami nalezy zmodernizowac¢ rozdzielnice RG wraz z ukftadami
pomiarowymi (dostosowa¢ do wymogéw p.poz. wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcy oraz OSD).
2. Uktad SZR - agregat pradotwodrczy

lako zasilanie rezerwowe przyjeto agregat kontenerowy mocy 63 kVA 230/400V 50Hz, ktdry
zainstalowany bedzie w istniejgcym budynku agregatorowni.
Agregat wyposazony bedzie w samoczynny ukfad rozruchowy zapewniajgcy samoczynne jego
uruchomienie w chwili zaniku napiecia w sieci ZE i obcigzenie go petng moca.

Agregat wraz z kompletnym wyposazeniem elektrycznym i urzadzeniami pomocniczymi
(wentylacyjnymi, doprowadzenia paliwa i odprowadzenia spalin) dostarcza i instaluje
dostawca/wykonawca. Zastosowany uktad SZR bedzie posiadat blokady elektryczng i mechaniczng
uniemozliwiajgce podanie napiecia z agregatu na siec ZE.

Agregat wyposazony bedzie w 24 godzinny zbiornik paliwa. Agregat dostarczony bedzie z petnym
oprzewodowaniem sterowniczym.
Agregat z uktadem SZR zlokalizowanym potaczony bedzie kablem YAKXS 4x70 mm2 z rozdzielnicy
gtownej RG zlokalizowanej w budynku.

3. Rozdziat energii elektrycznej. Rozdzielnica gtéwna i oddziatowe

Zasilanie budynku za posrednictwem rozdzielnicy gtdwnej RG. Nalezy wymieni¢ modernizacje
istniejgcych rozdzielnic wewnetrznych wraz z zasileniami. Szczegétowy dobdr kabli zasilajgcych
nalezy przewidzie¢ w dokumentacji technicznej przed przystgpieniem do robét.

4. Instalacja oswietlenia wewnetrznego.

Oswietlenie wewnetrzne
Instalacja oswietlenia elektrycznego zostata zaprojektowana na bazie opraw LED. Nalezy dobrac
oprawy zgodnie z przedmiotowa normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czesc¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz. Obwadd instalacji oswietlenia nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo —
pradowym B10A. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci wytgcznika réznicowopradowego.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Oprawy awaryjne (indywidualne oprawy oswietlenia awaryjnego) beda wyposazone we wiasne
moduty awaryjne z akumulatorami o czasie podtrzymania minimum 1h. Oswietlenie ewakuacyjne
powinno zapewnia¢ dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng widocznos¢ przeszkdéd na drogach
wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjscia i od wyjscia. Oswietlenie awaryjne powinno
umozliwiac takze dostrzezenie punktéw alarmowych tj. recznych ostrzegaczy pozarowych i sprzetu
przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drog wyjscia (hydranty itp.). Oswietlenie ewakuacyjne
kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw podswietlajgcych piktogramy lub poprzez
umieszczenie podswietlonych lub oswietlonych znakéw informacyjnych. Instalacja opraw i znakow
zgodnie z normg PN-EN 1838.

Instalacje oswietlenia wykonac przewodami typu YDYzo 3x1,5; 4x1,5; uktadanymi podtynkowo, w

rurach oraz korytach instalacyjnych. Zataczanie o$wietlenia lokalnie wytacznikami w wykonaniu n/t
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o stopniu ochrony IP20 oraz IP44 instalowac na wysokosci 1,2m. Szczegoty rozmieszczenia instalacji
oswietlenia na rysunkach.

6. Gniazda pradowe ogdlne.

Wszystkie gniazda 1-fazowe ogdlne wykonane bedg przewodami trzyzytowymi, natomiast zestawy
3-fazowe w budynku wykonane bedg przewodami pieciozytowymi. Instalacja gniazd uktadana
bedzie w korytach instalacyjnych oraz rurach RL. Kazdy obwdd zabezpieczony bedzie wytgcznikiem
nadmiarowo - prgdowym oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowoprgdowym. Gniazda ogdlne
oraz technologiczne nalezy wykona¢ natynkowo w oparciu o osprzet o stopniu ochrony IP65 na
wysokosci 120 cm (pomieszczenia techniczne) lub 30 cm (pomieszczenia biurowe).

7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W nowoprojektowanej rozdzielnicy RG zainstalowane bedg ochronniki przepieciowe zapewniajgce
ochrone | i Il (ograniczniki przepiec klasy T1+T2).

8. Woytacznik gtéwny pozarowy PWP.

Budynek naleiy wyposazy¢ w wytacznik gtéwny poiarowy PWP zgodnie z obowigzujgcymi
normami w tym zakresie (przed przystgpieniem do wykonywania robét uzgodnic z rzeczoznawcy
ds. p.poz)

9. Przejscia przez Sciany oddzielenia p.poz.

Przejscia kablowe oraz koryt przez strefy pozarowe, nalezy zabezpieczy¢ p.poz. o odpornosci
oghiowej scian oddzielenia pozarowych oraz oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

Nalezy zmodernizowac istniejgcg szafe GPD zlokalizowana w pomieszczeniem serwerowni.

11. Ochrona od porazen.

Ochrone podstawowg stanowig:

e o |zolacja czesci czynnych

e o Przegrodyiobudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Czas zadziatania opraw oswietlenia awaryjnego nie moze byc dtuzszy niz 5 s na drodze
ewakuacyjnej i w strefie otwartej, 0,2s w strefie wysokiego ryzyka. Natezenie oswietlenia
awaryjnego mierzone na poziomie podfogi nie powinno by¢ mniej niz 5 Ix przy punktach pierwszej
pomocy i urzagdzeniach przeciwpozarowych, 1 Ix dla drogi ewakuacyjnej, 0,5 Ix dla pola czynnego
strefy otwarte;j.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wytgcznikami
roznicowo-pragdowymi o znamionowym pradzie réoznicowym 30mA, wytgcznikami nadmiarowo-
pradowymi i bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy
przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadac¢ zyte
ochronng PE koloru zidéttozielonego pofgczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czeSciami
metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu instalacji
zabezpieczony i roztgczany za pomocg tgcznikéw. Natomiast przewdd neutralny N nie moze byc
uziemiony ani taczy¢ sie z przewodem ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu
ochronno-neutralnego PEN. Przewody powinny posiadaé¢ izolacje na napiecie 0,45/0,75kV,
natomiast kable 0,6/1,0kV.i bezpieczefstwa na placu budowy.

opisane Dokumentacja projektowg zgodnie z Oferta Wykonawcy (stanowigcg Zalgcznik Nr 5 do
Umowy), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej
,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”. Przedmiot Umowy stanowi zaklad w ruchu. Inwestycja

bedzie realizowana z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia normalnego, zwyklego
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I.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L5.

funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zamawiajacego w tej lokalizacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stanowiska kierowania. Budynek w trakcie wykonywania prac budowalnych
be¢dzie wykorzystywany przez Zamawiajacego w czgsci nicobjete] przedmiotem zamowienia.
Realizacja robdt budowlanych bedzie si¢ odbywala na ,czynnym obiekcie”, a Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania procesu realizacji prac w sposob nie wplywajacy na normalne
funkcjonowanie jednostki. W ceng oferty nalezy wkalkulowa¢ koszty zorganizowania
ewentualnych czynnosci zabezpieczajacych mozliwos¢ normalnego funkcjonowania jednostki, jak:

zasilanie agregatami, relokacje, obiekty zastepcze, etc.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku zajscia koniecznosci wykonania robdt, ktéore nie zostaly wyszczegdlnione
w Dokumentacji projektowej, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykonac te roboty, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na podstawie ancksu
do umowy zawierajacego zestawienie robot koniecznych oraz ich wycene sporzadzong w oparciu
o ceny 1 skladniki cenotwoércze przyjete w Ofercie Wykonawcey i1 zalaczonym do nigj kosztorysie,
ajezeli dana pozycja nie wystepuje w tym kosztorysie, to na podstawie $rednich cen Sekocenbudu
dla wojewodztwa todzkiego z ostatniego dostepnego okresu poprzedzajacego zawarcie ancksu,
przy czym obmiary pod okreslone pozycje kosztorysowe lub podlegajace wycenie podlegaja
weryfikacji Zamawiajacego oraz inspektorow nadzoru .
Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegolnosci nie ujete w Dokumentaciji
projektowej, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktorego doszlo do zawarcia Umowy, a ktore
sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia
niewspolmierniec wysokich kosztéw lub wykonaniec Umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robdt, a warto$¢ wszystkich takich robdt w ramach Umowy nie przekracza lacznie 50% wartosci
Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie ancksu do umowy,
poprzedzonego sporzadzeniem Protokolu koniecznosci wykonania tych robot oraz kosztorysem,
na zasadach opisanych w Umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt. 24 Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez:
a) zmniegjszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych

w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
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1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

4.1.

4.2.

z zasadami wiedzy technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu
budowlanego,
b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych,
¢) W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, nie bedzie mozliwe poprzez obmiar
wykonanych robot budowlanych, w szczegolnosci edy roboty
nie zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wykonanie przez Wykonawce zmienionego
zakresu robot nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosei.
Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika robot, akceptowany przez
Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika robot, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawcg.
Zalacznikiem do protokolu koniecznosci, stanowiacym jego integralng czgsC, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika robdt
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikdw cenotworczych wskazanych w Ofercie:
- stawka roboczogodziny ,,R”,
- koszty posrednie , Kp” (R+S),
-zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp),
- ceny jednostkowe sprzgtu 1 materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
srednich cen rynkowych Sekocenbud dla wojewodztwa todzkiego z ostatniego dostgpnego okresu
poprzedzajacego wyceng, a w przypadku ich braku ceny materialow 1 sprzgtu zostang przyjete
na podstawic ogdlnie dostgpnych katalogow, w tym rdéwniez cen dostawcOw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.
- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

2. Terminy

Termin zakonczenia robot ustala si¢ na 9 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym data
zakonczenia roboét jest data protokolu odbioru koncowego robot bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w okresie 48 miesi¢cy
od dnia Odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu
Umowy. Termin na usuni¢cie wady ujawnionej w okresie gwarancji lub rekojmi wynosi 30 dni

od dnia zgloszenia wady.

4. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy:
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4.3.

4.4.

45.

4.6.

- Dokumentacji projektowej w formie papierowej,
- protokolarnego przekazania Terenu robot,
- udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze robot,
¢) wyznaczania terminow odbioréw robot nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
d) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,
¢) terminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana wylacznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe] jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwiazanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania odbioréw w terminach okreslonych Umowa:
a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robot zanikajacych,
¢) czegs$ciowych,
d) koncowego calosci robdt,
¢) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4.7. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych przedmiotem

5.1

5.2.

5.3.

Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez

Wykonawce zakonczenia robot.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig

do pelnienia obowiazkdéw Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy

wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezace] koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

z Dokumentacjg projektowa 1 pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego

w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajae polecenia, decyzje, zgody
1 akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pismie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1 polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora

do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowe] lub wykonania zwigkszone] w stosunku do dokumentacji projektowej
wosci robot, wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie
7 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem
mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na 7 dni roboczych przed

dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelniagcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
6. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowa, Oferta 1 Dokumentacja projektowa, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapoznania si¢ z Dokumentacjg projektowa i zlozenia w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
uwag lub zastrzezen,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,

c) wskazania Kierownika robdt lub kierownikow robot, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

¢) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i1 higieny pracy,
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli

spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

g) umozliwienia wstgpu na Teren robdt wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawcg,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robot i1 brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

1) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

1) utrzymywania porzadku na Terenie robdt oraz utylizacji odpadow na swoj koszt zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
1 postanowieniami Umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materialow 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udzialu w realizacji Umowy.

0) ubezpieczenia robot budowlanych,

p) wykonywania Przedmiotu umowy za pomoca 0sob zatrudnionych na umowe o prace,

q) podejmowania niezbednych dzialan w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie robot i
wokol Terenu robot,

r) biezace) kontroli jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy 1 Materialow,
na zasadach okreslonych w Zalaczniku Nr 7 do umowy.

Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy od godziny 6.00 do godz. 22.00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od

poniedziatku do soboty wlacznie. Budynek podczas wykonywania prac budowlanych bedzie

uzytkowany przez Zamawiajacego w czgsciach nicobjetych modernizacia.

Brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu zlych warunkéw atmosferycznych winien zostaé

potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym

Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robot w godzinach 22.00 — 6.00.

6.7. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:

a) ksigzke obmiarow,
b) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

¢) pozostale dokumenty budowy,
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy rowniez opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskicgo do akceptacji 1 przechowywanie na terenie robot po
zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacii,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt 1 usuwania
ewentualnych Wad.

0Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego robot, Wykonawce
obciazaja koszty usuni¢cia Wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych

za szkode spowodowana:

a) wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot 1 tkwila w obickcie, ktorego dotyczy

przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu

Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego lub czynnosciami Wykonawcy na

Terenie robot po dniu Odbioru koncowego.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

Wykonawca pokryje koszty napraw i1 przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujge stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postgpem robdt oraz Odbiorami robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu 1 poddawanych
Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania nini¢jszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej 1 elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych

wskazane przez Wykonawce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie
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tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U z 2023 poz.1465tj.) ze zm.

6.18. Obowiazek okreslony w pkt. 6.17 dotyczy takze Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazde] umowie zawierane] z Podwykonawca
w tym celu stosowne postanowienia.

6.19. Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dotyczy prac fizycznych bezposrednio zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy tj. robotnikow budowlanych z wyjatkiem osob kierujacych
budowa, wykonujacych obsluge geodezyjng, dostawcow materialow  budowlanych
oraz inspektoréw nadzoru.

6.20. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg poprzez:

a) zadanic oswiadczenn 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywanie ich oceny,
b) zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania robét.
6.21. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
dowodow potwierdzajacych spelnianie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych Przedmiot

umowy na podstawie umowy o prace, np.:

a) oswiadczenia Wykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osOb, zawierajacego
wskazanie czynnosci wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu,

b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopii umoéw o pracg osob
wykonujacych Przedmiot umowy, wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony, przy czym kopie umow powinny by¢ sporzadzone w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z p6ézn. zm) (bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

¢) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez Wykonawce skladek
na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce kopii dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownikdw przez pracodawce do ubezpieczen, sporzadzonych w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 1. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 22016 r., poz. 922, z p6ézn. zm).

6.22. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg,

Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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6.23.

6.24.

6.25.
6.26.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $smier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo na Terenie robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstale
w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz

za jakos$¢ zastosowanych do robot Materialow.
7. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego jesli dotyczy),
na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac
Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (W jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresic Wykonawca bedzie zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmnigj takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci trzeciego jesli dotyczy), na zasoby ktorego
w zakresie zasobow finansowych Wykonawca powolywal si¢ skladajac Oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcg z przyczyn niewyplacalnosci oraz bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowiazanie .......... (podmiot trzeci trzeciego jesli dotyczy) do
solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w

zakresie zasobow finansowych, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy

Strona 17 z 48



szczegolowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia zostanie dolaczony do

Umowy jako zal. nr 9.

8. Kierownik robot

8.1. Wykonawca ustanawia Pana/Pania ........................................... jako Kierownika robdt,
ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art.
22 ustawy PrBud.

8.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika robdt na inng osobg o
wymaganych prawem kwalifikacjach po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach 1 zgodnie
z procedurg okreslong w pkt. 10.1 — 10.3.

8.3. Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na Terenie robot w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

9. Podwykonawcy

9.1 Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy: ...... iiiiiiiieiiiins i a2 Podwykonawcom  powierzy  wykonanie

9.2 Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

9.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

9.4 Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosei, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktore scisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktoérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgsciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg 1
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercic Wykonawcy,
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¢) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprz¢tem, gwarantujgcymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy — zal. nr 8,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo, w tym takze dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnianie
pracownikow,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracg osoby
wykonujagce wskazane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U z 2023 poz. 1465 ze zm. w szczegolnosci w zakresie robot budowlanych lub prac

instalacyjnych.

9.5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

9.6

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty

przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,
¢) sprzecznych z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych lub postanowieniami Umowy .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robot 1 ich wyceng, wraz z czgscia dokumentacji dotyczace]
wykonania robdt, ktdre maja by¢ realizowane na podstawiec Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cz¢séci dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcic Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przedlozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

przypadkach, gdy umowa zawiera postanowienia sprzeczne z postanowieniami pkt. 9.5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 9.9, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi w ramach robét budowlanych stanowiace czgsc
przedmiotu Umowy, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o
podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 1 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w pkt. 20.1.1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 9.11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt. 9.4a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku zgloszenia zastrzezen do umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z Terenu robot
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcey.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe Ww imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacii.
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

10.1

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt. 9.6 — 9.12.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt. 9.16,

stosuje si¢ zasady okreslone w pkt. 9.6 — 9.14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu robét,
jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie robdt naruszaja

postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o

podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

10 Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

10.2 Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,

o ktorych mowa w pkt. 10.1 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych 0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe -
w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy 1 nie

moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu zakonczenia robot.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.2

11.3

11.4

11.5

Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt. 10.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i nic wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik robdt oraz kierownicy robot

branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i

wykonywali swoje obowigzki na Terenie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily na

Terenie robot oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia;

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob nickompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt. 10.6, Wykonawca wyznaczy

odpowiednia osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt. 10.1. 1 pkt. 10.2.

11 Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktdérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej w ukladzie

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony

w czytelny sposob w wersji zawierajace] wyrdznienie poszczegdlnych etapdéw postepu w

realizacji robot budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robot

budowlanych do wykonania . oraz z uwzglednieniem wydatkowania przez Zamawiajacego kwot,

o ktorych mowa w § 20.1.1 Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej] Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia 1 zakonczenia robot skladajacych si¢ na
przedmiot Umowy,

b) ogolny opis metod realizacji robot budowlanych i etapoéw realizacji Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt. 11.1, w ciggu 7 dni roboczych od

daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji

projektowej lub Umowie.
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11.6

11.7

11.8

11.9

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslonym w pkt. 11.6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

W przypadku nicuwzglednienia w calosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w pkt. 11.6, lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna okreslong w pkt.
29.2b za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

11.10 Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ale nie moze
dotyczy¢ przesunigeia terminu zakonczenia robot. Zatwierdzanie zmian w harmonogramie

odbywa si¢ na zasadach okreslonych w pkt. 11.5.

11.11 Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

Terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

11.12 Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bgdzie obicktywnie

zagrazal Terminowi zakonczenia robo6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu

naprawczego.

11.13 Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez

zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

11.14 Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedluzenie Terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapow robét oraz

o zwrot poniesionych kosztow.
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11.15 Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wykonywanie robdt budowlanych na

podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie robot, 1 niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia

nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

11.16 gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpicczenstwa badz spowodowal

12.1

niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektowa djecie przez Strony negocjacji w celu
zmiany Umowy w zakresie terminow nie uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie

uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robdt budowlanych.

12 Sila wyzsza
Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie

powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

12.2 W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych

13.1

kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
13 Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie robot.

13.2 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

13.3 Wykonawca jest zobowigzany opracowac 1 przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i

14.1

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PrBud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed
data rozpoczgcia robot.

14 Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy ni¢ pdzniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu robot, umowe lub umowy
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do

terminowego oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia ni¢ nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzone] dzialalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody
spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i1 innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza
niz 1 000 000,00 zl,

¢) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt. 14.1. musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania

platnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy lub umédw, o ktérych mowa w pkt. 14.1 w szczegolnosci skladki ubezpieczeniowe,

pokrywa w calosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegodlnoscl kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie

zaplaty sktadki, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu robot. W przypadku uchybienia

przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymag si¢ z przekazaniem Terenu

robot do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w

zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt. 14.1- 14 4, przedstawiajac Zamawiajacemu

dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie

umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmnigj miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy

ubezpieczenia.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

15 Utrzymanie Terenu robot

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu robot, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu robdt.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie robot oraz utrzymanie Terenu
robét w odpowiednim staniec 1 porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu

bezpieczenstwa tych osob,
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15.3

15.4
15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren robét przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu robdt przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczacy
uslugi w zakresie ochrony osob 1 mienia od dnia przejecia Terenu robot do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren robdt,

¢) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami 1 odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu robot.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren robdt w stanie
wolnym od nadmiemych przeszkéd komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprz¢t, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z Terenu robot.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobicgawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkow
sgsiadujacych z Terenem robot oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren robét i
przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren robot nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 15.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu robdt do nalezytego stanu.

Zamawiajacy, w ramach umowy zobowiazany jest do wskazania Wykonawcy, najpdznicj w dniu
przekazania terenu robdt:
- punktu poboru wody,
- punktu odprowadzania $cickow

- punktu poboru energii elektrycznej.

15.10 Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania podlicznikéw wody 1 energii na wlasny

koszt.

15.11 Wykonawca bedzie obcigzany za media zuzyte do wykonania przedmiotu umowy (energie

elektryczng, wodg, Scieki) przez Zamawiajacego na podstawie protokolu zawierajacego spisane

dane z podlicznikow wedlug stanu na dzien rozpoczgcia i zakonczenia budowy. Do wyliczenia ilosci

1 kosztow zuzytej energii elektrycznej przyjmuje si¢ ilo$¢ 1 koszt zuzytej energii elektrycznej

wyliczony na podstawie odczytu podlicznika po zakonczeniu rob6t pomnozonej przez stawke za 1

kWh ustalona na podstawie faktur wystawionych przez dostawcow tych mediow (PGE Obrét, PGE

Dystrybucja). Stawka 1 kWh obejmowa¢é bedzie wszystkie skladniki wyszczegdlnione na w/w.
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fakturach za sprzedaz i dystrybucje energii. Do wyliczenia ilosci 1 kosztéw zuzytej wody 1 $ciekow

przyjmuje si¢ ilos¢ zuzyte] wody i1 scickow, wyliczone na podstawie odczytu wodomierza po

zakonczeniu rob6t. Zamawiajacy pomnozy ilos¢ zuzytej wody oraz stawki za 1 m? ustalonej na

podstawie faktur, ktore zaplacil dostawcy wody z miesigca poprzedzajacego termin rozliczenia.

Stawka 1 m® obejmowac bedzie wszystkie skladniki wyszczegolnione na w/w fakturze. Rozliczenie

bedzie obywalo si¢ w systemie kwartalnym (tj. po 31.12, 31.03,30.06) oraz po podpisaniu protokotu

koncowego odbioru robot).

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1

17.2

17.3

16 Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowacé Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktore moga mie¢
wplyw w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia
robét.

Nie pdézniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 16.1 lub
przekazania informagcji, ktorej mowa w pkt. 16.2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng
ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robdt budowlanych
wynikajgcych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje 1 przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskicgo do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigeia lub zmnigjszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci

na wykonanie Umowy.
17 Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg mienie Zamawiajgcego
oraz na terenie robot, wykonane przez siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robot,
do dnia Odbioru koncowego robdt, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materialach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt
W sposob zapewniajacy zgodnos¢ robdt 1 materialdéw z , odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstale w okresiec wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

18 Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
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18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krdtszym niz 7
dni roboczych 1 nie dluzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcey.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 18.1, Zamawiajacy
moze, po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w
wezwaniu do usunigcia wad, zleci¢ usunigcic Wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy.
19 Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej Iub ktora ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
zawiadamieniem o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza odbior robdt Protokolem odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz w
terminie okreslonym w pkt. 19.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Po zakonczeniu wykonania czgsci robdt, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czgsci robot
powiadamiajac o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie Odbioru czg$ciowego nastepuje Protokolem odbioru czesciowego na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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wykazu robot wykonanych czg¢$ciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

19.8 Wykaz robot, o ktorym mowa w pkt. 19.7, jest akceptowany i1 korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawic obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

19.9 Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
robdt 1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot 1 zgloszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.

19.10 Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

19.11 W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:  zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoly odbiordéw
technicznych 1 odbioréw  czesciowych, s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku prac budowlanych.

19.12 Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspdlpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

19.13 O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

19.14 Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia rob6t do odbioru  zawiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

19.15 Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbidr
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

19.16 Komisja sporzadza Protokol odbioru koncowego robot. Podpisany Protokol odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.

19.17 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunic Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do
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usunigcia wad, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze).

19.18 W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych nieusuwalnych Zamawiajacy moze zadaé
obniZzenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy wady te uniemozliwiaja prawidlowe korzystanie
z przedmiotu umowy — odmowi¢ odbioru i od umowy odstgpic.

19.19 Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokolu odbioru koficowego robot.

19.20 Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji
jakosci. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nicobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

19.21 Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwiazanych z usunigciem Wad ujawnionych w

okresie gwarancji jakosci.

19.22 Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuni¢cia Wady, Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy w wezwaniu do usunigcia usterek, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze).

19.23 Odbior gwarancyjny bedzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakosci, w ciggu 14 dni
roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci, w celu oceny robdt zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie gwarancji.

19.24 Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

19.25 Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sig
po uplywie okresu gwarancji jakosci.

19.26 Odbior ostateczny sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad 1 potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

19.27 Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu gwarancji Protokol odbioru
ostatecznego.

19.28 Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa w pkt. 19.26, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin
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20.1
20.1.1

20.1.2

Odbioru ostatecznego do uplywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.
Postanowienia pkt. 19.18 stosuje si¢ odpowiednio.
20 Wynagrodzenie i warunki platnosci

Zasady ogoélne
Z tytulu prawidlowego 1 nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, w wysokosci netto ... zl (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem

. % VAT w wysokosci ... zb (stownie: ... zlotych), co lacznie stanowi kwote brutto
w wysokosci ... zl (slownie: ...... zlotych). Kwota wynagrodzenia Wykonawcy (z
uwzglednieniem ewentualnie udzielonych zaliczek) Wykonawey musi by¢ zgodna z planem
wydatkowania srodkow publicznych Zamawiajacego. Kwota wynagrodzenia (z uwzglednieniem
ewentualnie udzielonych zaliczek) nie moze przekroczy¢ w roku 2024 roku kwoty zl
1 852 000,00 zI brutto (z podatkiem vat) 1 kwoty 500 000,z brutto (z podatkiem vat) w roku
2025, z zastrzezeniem pkt.20.1.5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

20.1.3 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umédwione Wynagrodzenie po wykonaniu Przedmiotu umowy,

potwierdzonym Protokolem odbioru koncowego robot. Dopuszcza sie dokonanie platnosci
czesciowych w trakcie realizacji Umowy na zasadach okreslonych w Umowie w oparciu o
obmiar wykonanych robdt w danym miesigcznym okresie rozliczeniowym potwierdzonych i

odebranych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego.

20.1.4Platnos¢ czgsciowa moze nastapi¢ po wykonaniu czgsci robot budowlanych, nie czesciej niz 1

raz w miesigcu z dotu po jego zakonczeniu, na podstawie faktury czgsciowej, wystawionej na
podstawie podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego bez uwag
protokotu odbioru robot czgsciowych oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Protokdl odbioru robdt czegsciowych jest sporzadzany wylacznie na
potrzeby rozliczenia z Wykonawca, za$ podpisanie protokotu odbioru robét czgsciowych nie
stanowi odbioru robot w rozumieniu prawa budowlanego 1 potwierdzenia zgodnosci z Umowa.
Zakres wykonanych robdt czesciowych musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Ceny jednostkowe poszczegoélnych wykonanych robot beda ustalane na podstawie
kosztorysu stanowiacego zalacznik do Oferty Wykonawcey, a w razie ich braku na podstawie
Umowy tj. srednich cen Sekocenbud w wojewodztwie tdédzkim za ostatni dostgpny okres

poprzedzajacy miesigc wykonania danych robot .

20.1.5 Zamawiajacy dopuszcza udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia na zasadach

okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczek na
poczet wykonania zamoéwienia do wysokosci 30 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
pod warunkiem jej uprzedniego zabezpieczenia do wysokosci 100 % wartosci udzielonej
zaliczki. Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze Wykonawca
wykaze, ze wykonal zamdéwieniec w zakresie warto$ci poprzednio udzielonych zaliczek 1
rozliczyl w calosci otrzymang zaliczke. Udzielajac zaliczki Zamawiajacy zada od Wykonawcy

wniesienia  zabezpieczenia zaliczki w  jednej lub  kilku nastepujacych formach:
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1) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzaniec kasy jest zawsze zobowigzaniem  pieni¢znym;
2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b pomoc finansowa
udzielana przez Agencje ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci;

5) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowe;;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa
lub jednostke samorzadu terytorialnego;

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
Zabezpieczenie zaliczki musi by¢ udzielone 1 wniesione do Zamawiajacego przed udzieleniem
zaliczki

W razie udzielenia zaliczki, zaliczka podlega rozliczeniu poprzez potracenic z platnosci
czesciowych w wysokosci 1/6 wysokosci udzielonej zaliczki, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy.

20.1.6 Platnos¢ czgsciowa moze stanowi¢ maksymalnie 90% kwoty brutto okreslonej w pkt 20.1.1.

20.1.7 Rozliczenie za wykonanic robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

20.1.8

20.1.9

20.1.10

20.1.11

20.1.12

dokonywane na podstawie faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu Przedmiotu umowy,
potwierdzonym Protokolem odbioru koncowego robot. Suma brutto faktury czesciowe]
1 koncowej nie moze przekracza¢ kwoty brutto okreslonej w pkt 20.1.1.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w zlotych polskich na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do podania na fakturze numeru konta bankowego, zgodnego z
rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego
niezgodnego z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej platnos$¢ za fakture zostanie wstrzymana do czasu podania
wlasciwego numeru rachunku bankowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, lacznie z
VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

Wynagrodzenie platne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen
zgodnie z postanowieniami § 20.1.12 - § 20.1.18 (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).

Zapisy niniejszej klauzuli majg zastosowanie przy wystgpieniu zmiany wskaznika produkcji
budowlano montazowej dla budowy budynkéw GUS o co najmniej 10% w stosunku do

wysokosci tego wskaznika z daty zawarcia Umowy, z zastrzezeniem postanowien art. 439 ust. 3
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ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.

20.1.13 W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta postanowieniami,
Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie si¢ uwazalo, ze Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia
wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli
Waloryzacyjnej nie podlegaja wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie postanowien §
40 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo Zamowien Publicznych),
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robot dodatkowych niezaleznie od trybu zlecenia
tych robot, oraz przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych,
chyba, ze wartosci te opierajg si¢ na kosztorysie stanowigcym zalacznik do Oferty Wykonawcy.

20.1.14 Kwoty platne Wykonawcy beda waloryzowane kwartalnie, na przyszlo$¢, poczawszy od
trzeciego kwartalu obowigzywania Umowy. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wartosci
robot juz wykonanych w dwoch pierwszych kwartalach obowigzywania Umowy.

20.1.15 Wynagrodzenie platne Wykonawcy podlegac¢ bedzie waloryzacji o wspolczynnik zmiany cen
(WWn) liczony wedlug wzoru:

Win = Wiyn-1) X €;,/100
gdzie:
—  Wun — jest narastajgcym wskaznikiem waloryzacji osiggnietym w okresie ,,n”" w stosunku do
poprzedniego kwartalu
—  C, — jest wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej osiggnietym w okresie ,n” w
stosunku do poprzedniego kwartalu publikowany przez GUS
= Wwm-1) wskaznik Wy, z kwartalu poprzedniego, dla pierwszego okresu (wskaznik bazowy),
data podpisania umowy Wym-1y = 1.
Obliczony w ten sposob wskaznik Wy, mnoznikiem korygujacym, o ktéry nalezy
zwaloryzowac¢ wartos$¢ robot wykonanych w okresie "n™;
Rn=Rno X Wn
R, - wartos¢ robot budowlanych wykonanych w okresie ,,n” po waloryzacji
R0 — wartos¢ robot budowalnych wykonanych w okresie ,,n”" zgodna z pierwotng wartosciq

UmMowy

Obliczona w ten sposob warto$¢ jest nowa wartoscig wynagrodzenia, od ktorej nalezy odjac
wartos¢ pierwotng wykonanych rob6t, w celu obliczenia wartosci waloryzacji podlegajace]
podziatowi:

Wia=(Ry-Ri0)x50%
Gdzie:
50% - odpowiada podzialowi ryzyka pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;
W, — wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia

W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestal by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
20.1.16 W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS

odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona
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20.1.17

20.1.18

20.1.19

20.1.20

20.1.21

20.1.22

20.1.23

20.2

gdy Prezes GUS oglosi wskazniki dla danego kwartalu obje¢tego Protokolem czg$ciowym
stanowiacym podstawe do czesciowej zaplaty za wykonane roboty budowlane.

Wykonawca wystepujac o czesciowa zaplate za wykonane roboty budowlane, obliczy wstgpne
wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w Protokole cze$ciowym zrealizowanych w
kazdym miesigcu, uzywajac ostatniego z opublikowanych miesigcznych wskaznikow GUS.
Ustalone w ten sposob wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS
dotyczacych kwartalu, za ktory wystawiony zostal Protokol czesciowy niezwlocznie po ich
publikacji.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekceie
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 5% Wrynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
pierwotnie w ofercic Wykonawcy.

Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z Klauzulag Waloryzacyjng
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, a podwykonawca
dalszemu, podwykonawcy z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub uslugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigey,

3) gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa.

W umowach zawieranych pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca 1
dalszym Podwykonawca, ktorych przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych lub ustug, a
ktorych okres obowiazywania przekracza 12 miesigcy Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujace, ze kwoty platne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéow cen, zgodnie z
nini¢jszg Klauzulg Waloryzacyjna.

Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy umowa
o Podwykonawstwo lub wspolpraca pomigdzy stronami przekracza lub przekroczy 12 miesigcy
np. w wyniku zawarcia ancksu lub kolejnej umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca.

Uprawnienic do podwyzszenia Wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego
paragrafu nie przysluguje w zakresie w jakim Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem
Umowy.

Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane kwartalnie
a maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie

przekroczy 5% wartosci zawarte) umowy o podwykonawstwo.

Platnosci
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20.2.1

2022

20.2.3

20.2.4

20.2.5

20.2.6

Zaplata za faktury nastapi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawione] przez Wykonawce faktury, pod warunkiem przedlozenia przez

Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 20.2.2.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcodw
1 dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
potwierdzajace zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajacych z Umdw o podwykonawstwo,
przekazanych Zamawiajacemu.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o Zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcg
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, o ktorych mowa w pkt. 20.2.4, podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
a) nic dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
¢) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w pkt. 2023, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbioér robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie

okreslonym w pkt. 20.2 .4 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaplaty.

Strona 35z 48



20.2.7

20.2.8

20.2.9

20.2.10

20.2.11

20.2.12

20.2.13

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skicrowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 20.2.2,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
pkt. 20.2.2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do Zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt. 20.2.4 zawierajace
szczegolowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych,
dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelienia przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos$é
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na tg¢ wymagalno$¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt. 20.2.4 1 wykaze
niczasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt.
20.2 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.
Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 20.2.4 i potwierdzi
zasadnosc takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 20.2 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokolu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub  Umowy

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug.
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20.2.14 Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

20.2.15

wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcey od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace] dokonanej
platnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

20.2.16 Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania

Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

20.2.17 Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu

platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do

wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.

20.2.18 W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur i
Wykonawca zalaczy do wystawiane] faktury oswiadczenia Podwykonawcdéw 1 dalszych
Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznos¢, cala kwota wynikajaca z faktury zostanie

wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

21 Prawa autorskie

21.1 Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, okreslonego w pkt.
20.1.1 Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat,
calos$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdézn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calo$¢ nicograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworow, w szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ckspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami,
instalacjami itp. obiektoéw 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach cksploatacji wskazanych w pkt. 21.2 Réwnoczesnie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikow, na ktoérych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej

Umowy.

Strona 37 z 48



21.2

Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogl korzystaé z nigj w

calosci lub w czesci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

214

215

a) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie 1 odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

¢) wykorzystanic w zakresic koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym migjscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostgpnianiec wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wiclokrotne wykorzystywaniec do opracowania 1 realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

1) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

1) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji.

21.3 Postanowieniapkt. 21.1.121.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian
utworow wchodzacych w sklad ww. dokumentacji w ramach
nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac

objetych ta dokumentacjg.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 21.2 moze
nastgpowac w calosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych
podmiotow, w tym jako czes$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupeknien lub innych modyfikacji, itd.
W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak 1 majgtkowych, jezeli
naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na sicbie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postepowania sgdowego wstagpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

c) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych

osoby lub oséb zglaszajacych roszczenia.
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21.6

22.1

222

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

23.1

23.2

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w pkt. 21.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie

tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

22 Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres rowny okresowi gwarancji od daty Odbioru konicowego robot,
na zasadach okreslonych w Umowie oraz w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci oraz rekojmi na okres 48, liczac od daty Odbioru koncowego robot na

warunkach okreslonych w Zalaczniku nr 6 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt.
20.1.1 przejmuje na sicbic wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania 1 konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia majace wplyw na trwalo$¢ gwarancji

producenta.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zalacznikiem nr 6 do Umowy w dacie Odbioru koncowego, przy czym termin usuwania
wad w ramach gwarancji nic moze by¢ dluzszy niz 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia

Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub usterki.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, jest w zwloce z usunigciem
wady lub usunie Wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przyslugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcic Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
Usunigcie Wad nastgpuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

23  Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidsl na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp

na kwote rowng 5 % wynagrodzenia okreslonego w pkt. 20.1.1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego

wobec Wykonawcey o zaplate kar umownych.
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23.3 Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
23.4 Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

23.5 Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiaZzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez

Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

23.6 Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot bez

uwag.

23.7 Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji 1 rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (slownie: ...)
PLN, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu, na podstawie

protokotu odbioru ostatecznego robot bez uwag .

23.8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i

zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

23.9 Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcey w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

23.10 Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozni¢j niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego

Zabezpieczenia.

23.11 Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt. 23.10 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie

wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

23.12 Zamawiajgcy zwroci Wykonawey srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

24 Zmiana Umowy

24.1 Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej, w formie ancksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci 1 moga by¢ dokonywane w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w

sytuacjach okreslonych w ninigjszym pkt. 24 Umowy
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24.2 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z

243

powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

b)

¢)

d)

¢)

robdt beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastepstwem nicterminowego przekazania Terenu robot, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowe) w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bedg mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

edy wystgpia nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizac)i prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

edy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktdre wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

edy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé

wydane oraz ni¢ sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich

g)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy lub jej zalacznikdéw w zakresie

Materialéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

Umowy,
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24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od dokumentacji projektowej, wynikajacych z art.
36a ust. 1 PrBud,

¢) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchoéw lub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu robot odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obicktow budowlanych,

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Jezeli Wykonawca wnioskuje o przedluzenie Terminu zakonczenia robot na podstawie pkt. 24.2
Umowy, o zmiany Umowy w zakresiec Materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie
pkt. 24.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w nini¢jszej Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w pkt. 24 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pbézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru uprawniony jest do zgdania wszelkich dokumentow i

informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg o akceptacji zadania
zmiany Umowy 1 terminie podpisania ancksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze ni¢ stanowia zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany:

— stawki  podatku od towarow 1 uslug oraz  podatku  akcyzowego,
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— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalngj stawki
godzinowe;j, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.)

— zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki  skladki na  ubezpieczenia  spoleczne  lub  ubezpieczeniec  zdrowotne,
— zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z) z 2024
r. poz. 427

jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce 1 zostang

nalezycie udokumentowane. Wynagrodzenic Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu o nalezycie

udokumentowany wzrost kosztéw wykonania Umowy, przy czym zwigkszone wynagrodzenie

Wykonawcy nie nalezy si¢ za okresy, w ktorych Wykonawca pozostawal w zwloce w wykonaniu

Umowy .

25.1

25.2

253

25 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajace) odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$Cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 14 dni robocze
1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 14 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu robét albo nie rozpoczal robdt albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

¢) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) wykonany Przedmiot umowy zawiera wady istotnic nicusuwalne, uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu umowy w sposob zgodny z jego przeznaczeniem.

W razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie  publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs$¢

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
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25.4

26.1

26.2

27.1

272

273

274

275

Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.
26  Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu robot,
przekracza 30 dni;

b) nastgpilo przerwanie robét z winy Zamawiajacego 1 nie jest kontynuowane pomimo
pisemnego wezwania 1 wyznaczenia dodatkowego terminu do umozliwienia Wykonawcy
wykonywania robot, a przerwa w robotach przekracza 5 tygodni;

¢) Zamawiajacy odmawia bez waznej przyczyny odbioru robét.

Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.

27 Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem

od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren r1obdt 1 opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,

Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminic do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu robédt
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy 1 urzgdzenia,

niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robot przerwanych i1 zabezpieczajacych

oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu robét.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usunigcia sprzetu 1 robot tymczasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcey.
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27.6

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

29.1

292

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.
28 Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegolowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych,
zawierajacy inwentaryzacje robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Sporzadzony protokot
bedzie stanowil podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku, wylacznie w

przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronic Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nicobjetych Umowa, jezeli odstapienie

nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstapienia, wyliczone na podstawie danych zawartych w kosztorysie
uproszczonym, pomnigjszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy 1 urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obickt, wylacznie w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek
ze stron z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcey.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 Terenu robot oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

W kazdym przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytulu

rekojmi 1 gwarancji do robédt dotychczas wykonanych,
29 Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilny.

W ponizej okreslonych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w pkt. 20.1.1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, w wykonaniu Przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w pkt. 3.1,

b) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt. 11.1, w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

c) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru

czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego — w
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wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 20.1.1 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

d) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 20.1.1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uplywu terminu
na usunigcic Wad,

¢) za zwlok¢ w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 200 zi
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

f) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20
% wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 20.1.1,

g) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
500 zI za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposrednie] platnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

h) za nicterminowa =zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 200 zI za kazdy dzien zwloki liczony od dnia uplywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

1)za nieprzedlozenic do =zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200 zlotych za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

1) zanieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 200 zlotych za kazda nieprzedlozong kopi¢ Umowy lub jej
zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego

terminie, w wysokosci 200 zlotych,

1) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 20.1.1,

m) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 30 dni w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 20.1.1, za kazdy rozpoczety dzien

przerwy w wykonywaniu robot,

n) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcey i
zaplacenia skladek zgodnie z pkt. 14.1 Umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu
dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia 1 oplacenia skladek
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 500 zl, za kazde

naruszenie,
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0) w przypadku stwierdzenia, ze Teren roboét nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.15.5

w wysokosci 500 zI za kazde naruszenie,

p) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej] w

wysokosci 200 zt polskich, za kazde naruszenie,

q) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robot, bedzie wykonywala inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,

okreslonego w pkt. 20.1.1 Umowy,

r) 200 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania robdt przez osoby niezatrudnione

na umowe o prace,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 35 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt.

20.1.1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt. 29.2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, niewymienionych w pkt. 29.2.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia przyslugujacego

Wykonawcy.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty. W
razie opdznienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze

zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwieck

innych obowigzkdéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.
30 Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego, wedlug prawa polskiego.

30.2
30.3

Umowa zostala sporzadzona w jezyku polskim wedlug prawa polskiego.

Umowa zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach. na ... stronach, po

jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Zalacznik nr 1 - umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

2. Zalacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa w rozumieniu Umowy.

3. Zalacznik nr 3 - kosztorys.

4 -Zalacznik nr 4 - dane teleadresowe stron.

5. Zalacznik nr 5 - oferta Wykonawcey.

6. Zalacznik nr 6 - warunki gwarancji.

7. Zalacznik nr 7 Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci jesli dotyczy) do
solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

8. Zalagcznik nr 8 Dokumenty potwierdzajace wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy (jesli dotyczy).
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