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PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ......... 2024 r. pomiedzy:

Gming Dlugoteka z siedzibg w Diugotece ul. Robotniczej 12, 55-095 poczta Mirkdw, REGON
931935017, NIP 911-11-02-754, reprezentowang przez:

Pana Wojciecha Btonskiego - Wojta Gminy Dtugoteka

(przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dtugoteka - Pani Karoliny 0zdg

zwang dalej ,Zamawiajacym"

a

zwanym dalej ,Wykonawca”,

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne (znak: ............. )
prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn.
zm. ) - dalej ,ustawa Pzp”, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul.
Liliowej i ul. Makowej w m. Szczodre, dalej przedmiot umowy.

2. Przedmiotem umowy sg nastepujace prace:

1) roboty budowlane polegajgce na budowie kanalizacji deszczowej odwadniajacej
nawierzchnie ulic Makowej i Liliowej (dz. nr ew. 162/13, 162/19, 242, 243, 103/1, 246,
160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17, 265, 266 obreb Szczodre)

2) roboty budowlane polegajace na przebudowie ulic Makowej i Liliowej (dz. nr ew. 162/13,
162/19, 242, 243, 103/1, 246, 160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17, 265, 266 obreb
Szczodre) o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczanej kraweznikami betonowymi,
w szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)
h)
i)
3)
k)
)

m)

wykonanie robét przygotowawczych, rozbiérkowych i ziemnych,

wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstw podbudowy,

wykonanie faw pod krawezniki i kraweznikéw betonowych,

wykonanie taw pod obrzeza betonowe i obrzezy betonowych,

wykonanie konstrukcji podbudowy drég, zjazdéw i doj$¢ do posesii,

wykonanie nawierzchni drég z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do posesiji z kostki betonowej,

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

wykonanie na powierzchni niezabudowanej trawnikéw,

wykonanie regulacji pionowych studzienek, wtazoéw,

wykonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci,

uzgodnienie, wyniesienie terenie tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrozenie jej
zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);
uzgodnienie (o ile zachodzi taka koniecznosc¢) i wyniesienie w terenie organizacji
ruchu docelowego oraz wdrozenie go zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
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warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem;

3) roboty budowlane polegajace na przebudowie sieci gazowej sredniego cisnienia (dz. nr ew.
162/13, 162/19, 242, 243, 103/1, 246, 160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17, 265, 266
obreb Szczodre)

Szczegotowy zakres i przedmiot zamdwienia opisany jest w dokumentacji projektowej

(projekt do zgtoszenia robot budowlanych, projekt techniczny) oraz w szczegdtowej

specyfikacji technicznej (SST) sporzadzonej przez: IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Aleja

Sosnowa 29, 55-114 Ligota Piekna.

Podstawg do realizacji robét budowlanych jest zaswiadczenie nr 100/2024 Starosty Powiatu

Wroctawskiego o braku sprzeciwu dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul.

Liliowej i ul. Makowej w m. Szczodre z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonawca przygotuje dokumenty konieczne do zgtoszenia zakoriczenia realizacji robét

budowlanych oraz wystapi i uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub o

braku sprzeciwu na uzytkowanie dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o ile przepisy

tego wymagaja).

W czasie prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na przebiegajaca w

drodze sie¢ wodociagowa. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia w/w

infrastruktury w taki sposob, aby po potozeniu nawierzchni zapewniony byt do nich

swobodny dostep.

W czasie prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na przebiegajace w

drodze przewody drenarskie. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia w/w

infrastruktury w taki sposob, aby po potozeniu nawierzchni nie byto zaktécone ich

prawidlowe funkcjonowanie.

Wykonawca wystgpi oraz uzyska (jezeli przepisy tego wymagajg) zezwolenie na zajecie pasa

drogowego od Zarzadcy drogi zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. DZ. U. z 2024 r., poz. 320) wraz z projektem

zabezpieczenia robét na 10 dni przed ich rozpoczeciem.

Materiaty, urzadzenia, i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢

dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.) — dalej ,Prawo

Budowlane” oraz m.in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17

listopada 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r. poz. 873).

Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materiatow uzyte w dokumentacji technicznej,

dokumentacji przetargowej sg podane przykfadowo i okreslajg jedynie minimalne,

oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.

W razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéow nieruchomych badz ruchomych

zabytkdéw archeologicznych, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ znalezisko przy

pomocy dostepnych $rodkéw i niezwtocznie powiadomic¢ Dolno$laskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow oraz Zamawiajacego. W tym przypadku zostang podjete ratownicze

badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego archeologa, za pozwoleniem

Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkéw. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe podlegajg

ochronie zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad

zabytkami (dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zwigzku z prowadzonymi pracami budowalnymi

polegajacymi na rozbudowie drogi powiatowej nr 1341D z budowa chodnika na odcinku od

skrzyzowania z ul. Zakrzowska w miejscowosci Szczodre do skrzyzowania z ul. Wroctawska w

miejscowosci Diugoteka, gm. Diugoteka, mogg wystgpi¢ utrudnienia w realizacji przedmiotu

umowy w postaci ograniczonej dostepnosci do terenu budowy, co zostato uwzglednione w
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terminie ustalonym w § 2 ust. 1 umowy poprzez jego wydtuzenie o 3 miesigce.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalaja, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia, tj. od

dni e r. a zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie

do 12 miesiecy od dnia jej zawarcia, tj. do dnia ....ccccverieriervre s s rnarnan. r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez

Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego i dokonania

odpowiedniego wpisu dokonanego przez kierownika budowy w dzienniku budowy i

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zatgczonym os$wiadczeniem Wykonawcy o

wykonaniu catego zakresu zamodwienia wynikajacego z postanowien umowy i uzyskang

ostateczng decyzjq o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na uzytkowanie lub

braku sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia robét dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o

ile przepisy tego wymagaja).

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o

okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu

umowy, okreslonego w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia
wystapienia w/w okolicznosci, jednak nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem
terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli
okolicznosci te wystgpity pdzniej - powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwtocznie.

Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku skrdocenia terminu realizacji

inwestycji oraz wystgpienia opdznien wynikajacych z:

1) przestojow i opoznien lezgcych po stronie Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, badz innych zdarzen przypadkowych
bedacych niemozliwymi do unikniecia) majacej bezposredni wptyw na terminowosé
wykonania robét;

3) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
temperatury powietrza ponizej 0Ost.C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opaddéw deszczu. Fakt ten
powinien zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robo6t do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i jednoczes$nie powinien zostac¢ potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru,

4) niewypatdéw i niewybuchéw;

5) wykopalisk archeologicznych;

6) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

7) przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robét lub
zamowien dodatkowych

8) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na zmiane terminu realizacji;

9) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci, ktore nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktore majg wptyw na termin i
przedmiot umowy;

10) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem
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mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkdéw
zamowienia;

11) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien;

12) gdy wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesunac¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jej usuniecia, jednak nie diuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

13) gdy na skutek okolicznosci o ktérych mowa § 1 ust. 12 wystgpi brak dostepnosci
Wykonawcy do terenu budowy przekraczajacy tgqcznie 3 miesigce.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze

pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu

zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu
przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe
przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

Opdznienia o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) - 8) i pkt 12) -13) muszg by¢ odnotowane w

dzienniku budowy, stosownie udokumentowane i potwierdzone przez kierownika budowy,

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

§3
Wynagrodzenia Wykonawcy i roboty dodatkowe

Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia
i srodki produkcji dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 Strony ustalajg
wynagrodzenie kosztorysowe ogotem w lacznej wysokosci:

wynagrodzenie ogdétem netto w wysokosci: zt
(stownie: )

podatek VAT w wysokosci 23%, tj.: zt

(stownie: )

wynagrodzenie ogotem brutto w wysokosci: zt
(stownie: )

Wykonawca oswiadcza, ze oferowana kwota ogotem netto zawiera wszelkie materiaty,
urzadzenia i srodki produkcji niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia
w catosci zakres prac, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, zostata okreslona przy
nastepujacych czynnikach cenotwdrczych:

R - stawka roboczogodziny - zt
Kp - koszty posrednie - %
Kz - koszty zakupu - %
z - zysk - %

Podstawgq do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest kosztorys ofertowy
uproszczony uwzgledniajacy ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy
Pzp, dokumentacja projektowa oraz ilosci robdt wynikajace z tej dokumentacji. W/w
dokumenty stanowig integralng czes¢ umowy.



\

GMINA
DEUGOLEKA

Wykonawca os$wiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej
wynagrodzenie okreslone w ust. 1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajgce na cene
ostateczng, tj. m. in.:

1) utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy w postaci ograniczonej
dostepnosci do terenu budowy o ktérych mowa § 1 ust. 12

2) optacenie nadzoru odpowiednich stuzb i oséb nad robotami budowlanymi wymaganymi
uzgodnieniami m.in. ZUK Sp. z 0.0., ZUDP, Tauron Dystrybucja S.A., Orange Polska,
Starostwem Powiatowym, itp.

3) prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie
zaplecza budowy, roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie wykonania,
konieczne materiaty, sposéb montazu i inne czynniki majace wptyw na kompleksowe
wykonanie przedmiotu umowy;

4) nadzér nad mieniem i zabezpieczenie mienia na czas trwania budowy;

5) pisemne informowanie wtascicieli nieruchomosci lezacych w sasiedztwie odcinka drogi,
ktory bedzie wykonywany, o utrudnieniach w ruchu w terminie co najmniej 3 dni przed
przystgpieniem do robot budowlanych;

6) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie
miejsc wykonywania prac i drog dojazdowych;

7) prowadzenie robot w sposob bezpieczny;

8) obstuge geotechniczng, geodezyjng i laboratoryjng;

9) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej;

10) natychmiastowe usuwanie w sposdb trwaty, poprzez przywrocenie stanu pierwotnego,
wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

11) utrzymanie drog w trakcie robot budowlanych w stanie umozliwiajgcym przejazd i
przejscie dla ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z projektem organizacji ruchu
zastepczego;

12) demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt;

13) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy
naktadajg obowigzek opracowania planu BIOZ);

14) wywdz, sktadowanie i utylizacje odpadow;

15) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacjq
projektowq i przepisami;

16) koszt wyposazenia terenu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-naprawczy oraz
wyposazenie dodatkowe;

17) zabezpieczanie i ponowne tgczenie istniejgcych przewodow drenarskich;

18) inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia;

19) inne optaty np. nadzér instytucji, np. Tauron Dystybucja S.A., inne opfaty np. za
zajecie pasa drogowego za wyjatkiem drég gminnych, wszelkie konieczne badania
jakosci np. zageszczenia gruntu, gruntu z wykopow, itp.

20) koszty zakupu, dostarczenia i wtasciwego zastosowania materiatow, urzadzen i
srodkow produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce i czynniki cenotwércze wskazane w ust. 2
zostaty ustalone na okres trwania umowy. Dopuszcza sie mozliwo$¢ waloryzacji
wynagrodzenia na warunkach okreslonych w § 17.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek robét:

1) ktérych zakres, sposéb wykonania (dotyczy to rowniez materiatéw, urzadzen i
sprzetu) rézni sie od zakresu, sposobu wykonania wskazanego w
dokumentacji projektowej (roboty inne anizeli wskazane w ust. 10) - dalej ,roboty
zamienne” zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
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zaistnienia wspomnianych okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej
dokumentacji potwierdzajacej zaistniaty stan (wraz z opiniq o zmianach Projektanta i
Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich wykonania) do akceptacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Do realizacji robét zamiennych Wykonawca moze przystapic nie
wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Roboty zamienne
rozliczne beda na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania
bedzie oparta o ceny i wskazniki cenotwdrcze zapisane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy a w przypadku ich braku o srednie ceny i wskazniki cenotworcze zawarte w
katalogach ,SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporzadzania kalkulacji kosztowej lub
cen producentow badz dostawcow (w przypadku ich braku w katalogach
SEKOCENBUD);

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgacego wykonywane mogg byc¢ jedynie prace niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci
zapobiezenia awarii.

2) ktorych zakres i ilo$¢ (dotyczy to rowniez materialow, urzadzen i sprzetu)
roézni sie od zakresu i ilo$ci robét wskazanych w dokumentacji projektowej
i/lub przedmiarze robét (roboty inne anizeli wskazane w ust. 10) — dalej ,roboty
zwiekszajace/zmniejszajace” zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
7 dni od zaistnienia wspomnianych okolicznosci, do pisemnego przedstawienia
odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach
Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich wykonania) do akceptaciji i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Do realizacji robét
zwiekszajacych/zmniejszajacych Wykonawca moze przystapi¢ nie wczesniej niz po ich
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Roboty zwiekszajgce/zmniejszajace
rozliczne bedg na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania
bedzie oparta o ceny i wskazniki cenotwdrcze zapisane w kosztorysie ofertowym;

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci
zapobiezenia awarii.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢, na piSmie, swoje

pisemne stanowisko dotyczace sytuacji okreslonej w ust. 6.

Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 6, informuje o

mozliwosci wstrzymania robét budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu

przestawienia swojego stanowiska.

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po zrealizowaniu przedmiotu umowy na

podstawie zbioru kosztoryséw powykonawczych, (stanowigcych zatgcznik do protokotu

odbioru koncowego), sporzadzonych na podstawie kosztorysu ofertowego

(uwzgledniajgcego ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp) i

uwzgledniajacych faktycznie wykonane ilosci robdt wyliczone w oparciu o prowadzong

ksigzke obmiarow, weryfikowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (pisemnie
przyjete na podstawie protokotéw odbioréw) pomnozone przez wskazniki cenotwércze,
okreslone w ofercie Wykonawcy, o ile zmiany zostaty zgtoszone i pisemnie zatwierdzone

przez Zamawiajacego, zgodnie z ust. 6 i 10. W kosztorysach powykonawczych a takze w

dokumentacji powykonawczej nalezy rowniez uwzgledni¢ zmiany zatwierdzone przez

Zamawiajacego, ktore nie powodujg zmiany wynagrodzenia, (m.in. zamiane materiatow

lub urzadzen). Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wynikajace z rozliczenia

kosztorysem powykonawczym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Wszelkie roboty i zamowienia dodatkowe, nieobjete niniejsza umowag i nieprzewidziane

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla
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zrealizowania przedmiotu umowy (poza robotami wskazanymi w ust. 6) — dalej
~Zamowienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci rowniez z
opinig Projektanta), a do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgqcego
tres¢ niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).

Zamoéwienia dodatkowe rozliczne bedg na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena
ich wykonania bedzie oparta o ceny i wskazniki cenotworcze zapisane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku o srednie ceny i wskazniki cenotworcze
zawarte w katalogach ,SEKOCENBUD'u” aktualnych na czas sporzadzania kalkulacji
kosztowej robot dodatkowych lub cen producentéw badz dostawcow (w przypadku ich
braku w katalogach SEKOCENBUD);

Zamowienia i roboty dodatkowe, ktérych koniecznos$¢ wykonania, potwierdzona przez
Zamawiajacego, nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy
50% wartosci zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy zastosowaniu tych
samych norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie przetargowej, przedstawiajac
Zamawiajacemu, przed przystgpieniem do ich realizacji, do akceptacji, kosztorys
szczegotowy ich wykonania sporzadzony wedfug zasad opisanych w ust. 6 i 10, uprzednio
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczegdlnie uzasadnionych
okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatéw i urzadzen
przy jednoczesnym braku dostepnosci pierwotnych materiatéw i urzadzen przewidzianych
dokumentacjg projektowa; zastgpienie ich nowymi materiatami lub urzadzeniami, o
parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej. Kazdorazowo na
taka zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzoér autorski oraz Zamawiajacy,
przy opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W takich sytuacjach rozliczenie za te
materiaty lub urzadzenia odbywac sie bedzie rowniez na podstawie kosztorysu
zamiennego opisanego w ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych z warunkéw
technicznych wydawanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej, w tym kosztow
nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbioréw koncowych
dokonywanych przez zarzadcdw infrastruktury technicznej oraz kosztéow wytgczenia
urzadzen w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

§4
Podwykonawcy

Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z wytgczeniem prac
(czesci zamowienia) wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o
podwykonawstwo, wykona(jg) nastepujace prace (czesci zamowienia): .....ccoceveeeereereerennen. .
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie
wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamdwienia publicznego
bedacego przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego w ust. 1
oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie o$wiadczyt,
ze wykona zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16).

Umowa z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca
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Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami winny by¢ zawierane w formie pisemnej.

Wykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a

takze projektu jej zmian.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

1) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na zmiane jej
zakresu;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie czesci zamodwienia zleconej podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wskazany w § 2 niniejszej umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy
od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci
zamoOwienia zrealizowane przez Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w swz,

7) wartos¢ umowy za wykonanie zleconej cze$ci zamowienia jest wyzsza niz wartosc tych
robot wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie
zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich

przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona

odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub
projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania,

uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 14-

dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie ponownie od dnia przedstawienia

poprawionego projektu lub umowy.
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Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug, ktérej nie obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu okreslony w zdaniu
pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu oswiadczenie o
zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy wytaczenia obowigzku przedtozenia
jej kopii Zamawiajgcemu.

Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy.
Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotyczg takze uméw
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

Integralng czescig umow na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 4-16 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o
podwykonawstwo.

Platnosci

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty (w tym w szczegdlnosci
potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotéwki itp.) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.
W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, wytacznie gdy:
1) zawarl on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane,
2) zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany pisemnie wezwacd

Wykonawce i umozliwi¢ mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od

otrzymania dokumentow i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i

podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo w terminie tym sktada do depozytu sadowego

kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dtuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialnos¢ za

zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, spetnit Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

Zamawiajacy moze:

1) dokonac potracenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zadac od Wykonawcy zwrotu catego $wiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).

Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego

kwotg naleznego wynagrodzenia.

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu
zaptaty,

3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

4) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 z brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit
pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2 000,00 z brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

10



\

27.

28.

29.

30.

31.

32.

GMINA
DEUGOLEKA

6) z tytutu niedokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, zgodnie
z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie piecset ztotych
00/100) za kazdy przypadek.

Kary umowne mogq by¢ potracane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode badz dochodzone na zasadach ogdélinych.

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

1) zaistnieje koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19,

2) zaistnieje koniecznos¢ dokonania dwdch bezposrednich zaptat podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3
ust. 1,

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robét budowlanych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom innym niz wskazanym w ust. 2,

Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 2 miesiecy od

powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach

uzasadniajacych odstgpienie.

Zlecenie czesci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za

dziatanie lub zaniechanie wiasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z

podwykonawca.

Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcow i dalszych

podwykonawcoéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§5
Zasady wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
techniczng, projektem budowlanym, SST oraz zgodnie z technologig wskazang przez
Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego
wykonania i odbioru robot, wskazaniami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami,
z nalezytg starannoscig uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce
dziatalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy oraz kierownikéw robot
posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci i przynaleznych do
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtego nadzoru nad realizacjg prowadzonych
prac poprzez statg obecnos¢ na budowie Kierownika Budowy lub Robét zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) umowa;

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja warunkow zamowienia;

4) oferta Wykonawcy.
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8§6
Dokumentacja, do ktdrej sporzadzenia zobowiazany jest Wykonawca

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika
budowy o przejeciu obowiazkéw najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest (jezeli przepisy to przewidujg) do sporzadzenia i przekazania
Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonego zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu
BIOZ winno nastagpi¢ najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo -
finansowego i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego najpdézniej w terminie do 10 dniu od dnia
przekazania terenu budowy. Harmonogram nalezy opracowac na podstawie kosztorysu
ofertowego uwzgledniajacego ewentualne poprawki, ktére Zamawiajacy wnidst w trakcie
postepowania przetargowego.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgqcego o ewentualnych zmianach
koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia
ich zaistnienia.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej, oryginat w rozumieniu art.3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane oraz
zgodnie z art. 22 pkt. 8 ustawy Prawo Budowlane po sprawdzeniu jej kompletnosci i
pisemnym potwierdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru najp6zniej w terminie
do 14 dni przed pisemnym zgtoszeniem robét do odbioru koficowego wraz z ,paszportem
ogdélnym obiektu oswietleniowego” zawierajgcym:
Szczegotowe plany linii o$wietlenia wraz lokalizacjq rozdzielnicy
Schematy jedno-kreskowe sieci i urzadzen i inne istotne schematy lub szkice
Zdjecie wnetrz rozdzielnicy
Karty katalogowe opraw, stupdéw i zrodet Swiatta
Protokoty pomiarow

f. Mape geodezyjng powykonawczg w skali 1:1000 lub 1:500
oraz zatozong kartg obiektu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia map powykonawczych wydanych przez
Powiatowy Zaktad Katastralny (w 4 egzemplarzach) w terminie do 60 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego w przypadku gdy uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na uzytkowanie lub o braku sprzeciwu
do zgtoszenia zakonczenia robdt dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 nie jest wymagane
przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w formie pisemnej programu zapewnienia
jakosci, uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i przedtozeniu Zamawiajgcemu
najpézniej do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu szczegétowy kosztorys
ofertowy (w formie elektronicznej z rozwinieciem xls lub innej uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcym) na podstawie ktorego Wykonawca dokonat
wyliczenia ceny ofertowej uwzgledniajacy ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223
ust. 2 ustawy Pzp na etapie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
przetargowym najpozniej w terminie do 10 dniu od dnia przekazania terenu budowy.
Wykonawca opracuje oraz uzgodni (jezeli przepisy tego wymagajq) projekt zabezpieczenia
robot dla zajecia pasa drogowego u Zarzadcy drogi zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
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10. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie statej obstugi geodezyjnej oraz

11.

archiwizowanie geodezyjnych szkicow tyczenia i powykonawczych inwentaryzacji
geodezyjnych wykonanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu realizacji robét
budowlanych - szczegétowy z podziatem na poszczegélne branze, i przedstawienia
do akceptacji Zamawiajacego w dniu przekazania terenu budowy. Harmonogram nalezy
opracowac na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajgcego ewentualne poprawki,
ktére Zamawiajacy wniost w trakcie postepowania przetargowego. Przed akceptacjg
Zamawiajgcego propozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego zaopiniuje Inspektor
Nadzoru.

§7
Wykonanie przedmiotu umowy

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy z Wykonawcg w obecnosci Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem protokotu przekazania terenu budowy.
Wykonawca przystgpi do wykonywania robét budowlanych niezwtocznie po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy jednak nie pdzniej niz w ciqgu 14 dni od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim
mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt i ryzyko wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i
wiasciwego zastosowania) wszelkich materiatdw, urzadzen, srodkéw produkcji niezbednych
do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za kompleksowg obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji technicznej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ warunkdéw zawartych w
uzgodnieniach m.in. z ZUK Sp. z 0.0., ZUDP, TAURON Dystrybucja S.A., Starostwem
Powiatowym, Orange Polska S.A. o ile wystepuja.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktére wydaty uzgodnienia,
o ktérych mowa w ust. 4, oraz wszystkich witascicieli istniejacych w pasie drogowym sieci o
terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zaréwno uwidocznione i
nieuwidocznione w projekcie budowlanym) Wykonawca winien zabezpieczy¢. W przypadku
ich uszkodzenia nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
inne zainteresowane podmioty oraz naprawi¢ uszkodzenie na wiasny koszt, pod nadzorem
odpowiednich instytuciji i przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowne protokoty odbioru po ich
naprawie.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o
wszystkich napotkanych przewodach drenarskich nie pézniej niz w terminie do 24 godzin
od chwili ich napotkania oraz niezwtocznego ich zabezpieczenia. W przypadku ich
uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwtocznego naprawienia, lecz nie
pozniej niz w terminie do 5 dni od ich uszkodzenia, na wiasny koszt, pod nadzorem
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odpowiednich instytucji i sporzadzi¢ protokét z ich naprawy. Protokot odbioru naprawy
przewodow drenarskich nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przy najblizszym odbiorze
czesciowym.

Prowadzone roboty budowlane muszg odbywacé sie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, BHP, PPOZ, sanitarnymi i przepisami ochrony $rodowiska, pod nadzorem
0s0b posiadajacych uprawnienia do prowadzenia robot.

Wykonawca, jako wytworca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdézn. zm.) zwanej dalej
ustawg o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji
zadania odpaddw, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony s$rodowiska (tj Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z p6zn. zm.).

Wykonawca, oprécz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na
pisemne zgadanie Zamawiajgcego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj koszt, badan
jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskéw dotyczacych
zmiany materiatéw, sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru,
Projektantowi, a nastepnie Zamawiajacemu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podtaczenia mediow we
wtasnym zakresie i na swdj koszt oraz pokrycia kosztéw eksploatacji przez caty okres
trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy ewentualne zawarcie umow na dostarczenie
mediéw (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do wykonania i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt przed osobami postronnymi,
a w szczegolnosci do przeciwdziatania wypadkom osoéb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzgadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych
prac, od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia materiatéw i srodkow produkcji niezbednych do
prawidtowego wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu budowy w terminie do 7 dni
od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robaot.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania stanu drég w sposéb zapewniajacy
dojazd i dojscie do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy
(szczegdlnie w godzinach rannych i popotudniowych oraz w dni wolne) ze szczegdélnym
uwzglednieniem drég ewakuacyjnych, chyba, ze z przyczyn technicznych
(zwigzanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) jest to niemozliwe i zostanie
potwierdzone to przez inspektora nadzoru.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonywac w
uzgodnieniu z witascicielami lub administratorami tych obiektéw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego przejazdu, dojazdu, dojscia, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim (w sytuacjach opisanych powyzej), Zamawiajacy lub/i
Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie (e-mail) Wykonawce do wykonania wskazanych
czynnosci (tj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojscia) w ciagu 2 godzin od momentu
przekazania wezwania.

Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych w zdaniu poprzedzajacym, zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie pisemnie (pismo, e-mail) Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru odpadéw
komunalnych poprzez zapewnienie do nich dostepu przez firme wykonujaca ta
ustuge na zlecenie Gminy Dilugoteka w terminach okreslonych w harmonogramie
wywozu odpadow komunalinych.

Harmonogram wywozu odpadéw oraz dane firmy dziatajgcej na zlecenie Gminy Dtugoteka

zostang przekazane Wykonawcy jako zataqcznik do protokotu przekazania terenu budowy

dla przedmiotowej inwestycji, a kazde nastepne harmonogramy beda przekazywane

Wykonawcy pisemnie. Ponadto aktualne harmonogramy dostepne sg na stronie

http://dlugoleka.bip.net w zaktadce ,,Ochrona Srodowiska”.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia mieszkancéw o

wszelkich utrudnieniach w ruchu drogowym, o ewentualnym wystapieniu awarii

oraz czasowym zamknieciu drogi (z uwagi na rodzaj prowadzonych prac).

Zamawiajacy obliguje Wykonawce by informacje w zakresie podanym powyzej byty

przekazane mieszkancom w formie pisemnego ogtoszenia umieszczonego w okreslonym

obszarze miejscowosci, w ktorym wykonywane sa roboty budowlane oraz w najbardziej
dostepnych miejscach w danej miejscowosci, jak réwniez innej pisemnej formie dowolnie
wybranej przez Wykonawce. Wskazana forma informowania mieszkancow pozwoli na
unikniecie konfliktow i nieporozumien oraz umozliwi mieszkaricom mozliwie jak
najsprawniejsze poruszanie sie po obszarze na ktorym wykonywane sg roboty budowlane.

Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemna. Strony

dopuszczajg dokonanie ustalen droga elektroniczng (e-mail).

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczeniowych,

zapewniajacych ochrone ubezpieczeniowq nie pozniej niz od daty podpisania

niniejszej] umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigz-
ku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume
gwarancyjng w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu prowadzo-
nej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia wszelkiej
wilasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy
z polisg OC na sume gwarancyjng rowng, co najmniej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku gdy Wykonawca posiada polise ogdlng tj. dla wszystkich prowadzonych
przez siebie inwestycji, to suma gwarancyjna nie moze by¢ mniejsza niz 150 % warto-
$ci przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawic
Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych wymienionych w pkt. 1 i 2 wraz z
potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu przedtuzenie polisy ubezpieczeniowej do 7 dni od
ostatniego dnia obowigzywania polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej
sktadki ubezpieczeniowej. W przypadku optacenia sktadki ubezpieczeniowej w ratach,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie uiszczenia kazdej
raty sktadki w terminie do 7 dni od uptywu terminu ptatnosci danej raty.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ ksigzke obmiaréw w wersji papierowej pod nadzorem
Inspektora podczas realizacji przedmiotu Umowy.

§8
Odbior robét i protokoty odbioru robot

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbedg sie w terminie do 5 dni
od dnia wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez Kierownika Budowy lub Kierownika
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robot, o gotowosci do odbioru z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiory zostang potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez
Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru.
Odbiory czesciowe potwierdzajgce zakres ilosciowy i jakosciowy wykonanych robét w
danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, odbedq sie w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do
odbioru czesciowego wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonego
wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy
lub Kierownika robot, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiory zostang potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawce
oraz Inspektora Nadzoru, po dokonaniu czynnosci jw.
Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystgpi w terminie do 14 dni
kalendarzowych po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zgtoszenia
zakonczenia robét dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o ile przepisy tego wymagaja)
oraz po otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy
do odbioru koncowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku
budowy dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, ktérego kopia bedzie
stanowita zatacznik do zgtoszenia. Zgtoszenie o gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego bez kopii Dziennika Budowy z wpisem jw. uwaza sie za bezskuteczne.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie do 14 dni kalendarzowych
od dnia przystagpienia do odbioru.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostang potwierdzone protokotami potwierdzajgacymi
wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, podpisanymi przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 zostang potwierdzone protokotami potwierdzajgcymi
wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, podpisanymi przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego
Odbidr, o ktérym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego
podpisanym przez Wykonawce, Kierownika Budowy oraz komisje odbiorowg
Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru, oraz dodatkowo, w przypadku obecnosci
w trakcie odbioru: przedstawiciela ZUK sp. z 0.0. z/s w Kietczowie, sottysa wsi, radnych
danego okregu (jezeli bedg uczestniczyli w odbiorze koncowym).
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgacego w trakcie czynnosci odbiorowych
wykonania przedmiotu umowy w sposdéb wadliwy lub odstepujacy od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru koncowego przedmiotu
umowy, tylko sporzadza notatke stuzbowg okreslajaca stwierdzone wady oraz wytyczne, w
tym terminy, do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego usuniecia wad
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego w tym zakresie, ktore sq dla Wykonawcy wigzace.
Po usunieciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu
zakonczenia robét budowlanych i Zamawiajacy ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z
ust. 3 i 4. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sig, chyba ze
Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 12 niniejszej umowy.
Do protokotow odbioru Wykonawca dotaczy nastepujace dokumenty:
1) do protokotu odbioru czesciowego:

a) szkice geodezyjne tyczenia oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

wykonanych prac;
b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego;
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2)

c) kosztorysy powykonawcze wykonane i podpisane przez Wykonawce oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru;

d) protokdt odbioru naprawy przewoddéw drenarskich (o ile zostanie on sporzadzony).
e) raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na ptycie CD/DVD
(dla rurociggdéw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk winien zawierac
raport w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinkéw,
pomiary odlegtosci z doktadnoscig do 1 cm oraz zdjecia ewentualnych uszkodzen.

Raport i zawarte w nim opisy winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,

do protokotu odbioru koncowego:

a) komplet szkicow powykonawczych sporzadzony przez geodete oraz oswiadczenie
geodety o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem zagospodarowania
terenu;

b) koncowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiajacego,

c) zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji,

d) zatwierdzone przez Powiatowy Zaktad Katastralny 4 komplety map
powykonawczych.

W przypadku gdy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub
o braku sprzeciwu na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia
robét dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 nie jest wymagane przepisami,
zatwierdzone przez Powiatowy Zaktad Katastralny 4 komplety map
powykonawczych Wykonawca dotgczy w terminie do 60 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

e) protokdt odbioru naprawy przewodoéw drenarskich (o ile zostanie on sporzadzony).

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a w
przypadku zmian nieistotnych, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru,
wedtug art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego;

g) dziennik budowy (z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru koricowego oraz
uzytkowania z podpisem Kierownika Budowy, Kierownikéw branzowych oraz
Inspektora(éw) Nadzoru)

h) projekty budowlane zatwierdzone bedace zatgcznikami do dokonanych zgtoszen
przystgpienia do robét budowlanych (wyjsciowe);

i) projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami nieistotnymi (a w
razie potrzeby takze uzupetniajgcym opisem) potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru;

j) kosztorysy powykonawcze podpisane przez Wykonawce oraz zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru;

k) kosztorysy zamienne powykonawcze (w razie koniecznosci ich sporzadzenia)
podpisane przez Wykonawce/Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru,

I) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robét z przedmiotem umowy, SST,
obowigzujgacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

m)dokumenty koniecznych do zgtoszenia zakonczenia realizacji robét budowla-
nych/ uzyskania pozwolen na uzytkowanie lub o braku sprzeciwu na uzytkowanie
(jesli jest wymagane) wraz ze wszystkimi niezbednymi opiniami, zgtoszeniami kté-
rych zakres wynika m.in. z tresci art. 57 Prawa Budowlanego,

n) oswiadczenie geodety o ztozeniu szkicow powykonawczych do Powiatowego Zaktadu
Katastralnego oraz o ich zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu wraz z
potwierdzeniem ztozenia szkicow w Powiatowym Zaktadzie Katastralnym;

o) komplet protokotéw:

i.  protokét odbioru ZUK Sp. z o.0.
ii. protokot odbioru TAURON Dystrybucja S.A. o$wietlenia drogowego, préb
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rezystancji, itp.
iii.  prob szczelnosci rurociggéw,
iv.  protokdt odbioru Polska Spétka Gazownictwa
v.  protokot odbioru Orange Polska S.A.
vi.  Protokdt pomiaru stopnia zageszczenia podbudowy drog
Vii. protokoty naprawy sieci podziemnych (o ile zostanie sporzadzony)

p) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wg art. 10 Prawa budowlanego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru ;

q) karty gwarancyjne na armature oraz pozostate zamontowane urzadzenia,

r) raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na ptycie CD/DVD
(dla rurociggdéw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk winien zawierac
raport w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinkéw,
pomiary odlegtosci z doktadnoscig do 1 cm oraz zdjecia ewentualnych uszkodzen.
Raport i zawarte w nim opisy winny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami;

§9
Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgtoszone wady roboty budowlanej

Wykonawca udzieli:
1) gwarancji na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 2 - na
okres ........ -miesiecy (zgodnie z oferta Wykonawcy) nie krétszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesiecy) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy (§ 8 ust. 3);
Za oswiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie strony niniejszg
umowe.
2) rekojmi na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem umowy na zasadach
i terminie okreslonym w Kodeksie Cywilnym;
Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji co
najmniej trzech przegladéw gwarancyjnych:
1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesigcu obwigzywania rekojmi i gwarancji,
2) drugi przeglad w 24 - tym miesigcu obwigzywania rekojmi i gwarancji,
3) trzeci przeglad w 35 - tym miesigcu obwigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawcy,
4) czwarty przeglad w 47 miesigcu obwigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawcy, o ile
obowigzuje rekojmia i gwarancja ;
5) piaty przeglad w 59 miesigqcu obwiazywania rekojmi i gwarancji Wykonawcy,
o ile obowigzuje rekojmia i gwarancja.
Przeglady gwarancyjne obywac sie bedg przy udziale Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
przeprowadzenia przegladdéw w terminach, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1-5. Ostateczny
dzien przegladu zostanie ustalony wspolnie przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.
Protokoty z przegladéw gwarancyjnych (wraz z lista ewentualnych wad oraz sposobem i
terminami na ich usuniecie) zostang sporzadzone przez Zamawiajacego, przy udziale
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i zostang przekazane Wykonawcy w ciggu 2 dni od daty
ich sporzadzenia
Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajacego wady wykonanej juz roboty budowlanej,
bedacej przedmiotem umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw
oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgtoszenia.
Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej (w tym naprawa
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uszkodzonych przewodow drenarskich) w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w
okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgtoszenia chyba, ze
z przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wéwczas
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na
uwarunkowania techniczne, termin usuniecia zgtoszonych wad.

Usuniecie zgtoszonych wad (w tym naprawa uszkodzonych przewoddw drenarskich) zostanie
potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposob terminowy i na swoj wytaczny koszt
wad (w tym naprawa uszkodzonych przewoddw drenarskich) powstatych z powodu
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ i stwierdzonych przez nadzér w trakcie
realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujacej rekojmi i gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady (w tym naprawa uszkodzonych przewoddw drenarskich)
w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajacy uprawniony jest usungc¢ te wade we
wiasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy i moze potraci¢ kwote nalezng
z tytutu wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie
powoduje to utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi.

W przypadku gdy koszt usuniecia wady przekroczy wartos¢ kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonej w § 14 ust. 1 Wykonawca
wyraza zgode na obcigzenie go kosztami jej usuniecia.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢ dokonane droga pisemna. Strony
dopuszczajg dokonanie zgtoszenia drogq elektroniczna.

Korzystanie z uprawnien wynikajacych z rekojmi nie ma wptywu na uprawnienia
wynikajgce z gwarancji.

§10
Faktury i ich rozliczanie

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czes$ciowej stanowi: protokot
odbioru czesciowego, a koricowej protokdét odbioru koncowego - z zatgcznikami, o ktorych
mowa w § 8 ust. 8.

Wykonawca sktada faktury VAT czesciowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem
rzeczowo - finansowym, ale nie czesciej niz raz na miesiaqc (chyba, ze Zamawiajacy
postanowi inaczej), z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymuszajacych konieczno$¢ modyfikacji
harmonogramu rzeczowo - finansowego, bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest
poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego
harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci powodujgcych
konieczno$¢ zmiany harmonogramu.

Rozliczenie ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepujace:

1) fakturowane czesciowo roboty nie mogq przekroczy¢ w sumie 90% wartosci
umownej brutto wykonanych robdt budowlanych; faktury czesciowe nalezy
wystawiacé nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, z
zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2;

2) pozostata kwota moze by¢ zafakturowana po odbiorze koncowym i dostarczeniu petnej
dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentéw, okreslonych w § 8 ust.
8 pkt 2 umowy.

Rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture VAT Wykonawcy

wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego lub koncowego wg warunkow

ptatnosci (faktura VAT musi zostac ztozona do 20-ego kazdego miesigca w tutejszym
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Urzedzie) - w terminie do 30 dni od dnia ztozenia u Zamawiajacego. Do faktury VAT nalezy
zatgczyc:

1) protokot odbioru czeSciowego/ koncowego (bez zatacznikow),

2) w przypadku faktury koncowej kosztorys zamienny, powykonawczy, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 9 umowy,

3) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w
szczegolnosci potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki
itp.)

4) os$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia w catosci za wykonane roboty.

W razie opdznienia w zaptacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur VAT Wykonawcy

przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek za opdznienie liczonych od wartosci

nieterminowo optaconych faktur VAT za kazdy dzien opdznienia, z zastrzezeniem

postanowien § 4 ust. 18 zd. 2, ust. 19 i ust. 22.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktdrego mozna zweryfikowac (w

szczegolnosci numery rachunkow bankowych) na Biatej Liscie Podatnikow.

. Wykonawca os$wiadcza, ze podlega pod ......ccvevviiiiiiiiiiiiniiennnnienens. Urzad Skarbowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie regulowat swoje zobowigzania z tytutu niniejszej umowy
wytacznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca obowigzany
jest okolicznos$c¢ tq oznaczy¢ na fakturze w postaci zapisu ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty
naleznosci w przypadku zwrotu przez bank srodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT
lub trudnosci z weryfikacjg na Biatej Liscie Podatnikow VAT.

Faktury winny by¢ dostarczane na adres: gmina@gmina.dlugoleka.pl lub za posrednictwem
systemu teleinformatycznego ,Platformy” na adres: brokerpefexpert.efaktura.gov.pl nr
PEPPOL NIP 911-11-02-754.

Wymagane przez Zamawiajgcego dane na fakturze przedstawiajg sie nastepujaco:
Nabywca - Gmina Ditugoteka GV, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka

NIP: 1010010472

Odbiorca - Gmina Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka

NIP 9111102754.

§11
Nadzoér nad przedmiotem umowy

Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedg

Kierownik Budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez

ograniczen oraz kierownicy robot posiadajacy co najmniej uprawnienia budowlane w

specjalnosci:

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen;

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie;

Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez

Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego.
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Nadzdr merytoryczny ze strony zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany
bedzie przez Pana Zbigniewa Pikula tel. 071 3230213; email
z.pikul@gmina.dlugoleka.pl - inspektora ds. Remontéw i Inwestycji i/lub inng osobe
wskazang przez Zamawiajgcego.

Nadzér autorski nad tokiem prac w branzy drogowej sprawowany bedzie przez Pana
Stanistawa Szymczuka z IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Aleja Sosnhowa 29, 55-114
Ligota Piekna, irdro@wp.pl.

Oswiadczenia Stron w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy, kierowane beda na adresy
wskazane w niniejszym paragrafie.

§12
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje pra-
wo odstapienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicz-
nosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu (art. 456 pzp.),

2) w przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu
umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do zakonczenia przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu nie krotszego niz 14 dni
roboczych,

3) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentéw w sy-
tuacji zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczacej
w wykonywaniu zamowienia, posiadajacej stosowne uprawnienia na inng osobe posia-
dajacq takie uprawnienia,

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robét przez okres dtuzszy
niz 14 dni mimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

5) Wykonawca bedzie opdzniony w realizacji przedmiotu umowy o wiecej niz 30 dni, co
wynikac bedzie z zapiséw w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rze-
czowo -finansowym

6) jakos¢ wykonywanych robét odbiega¢ bedzie od wymagan zapisanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a takze w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét,

7) wystapig zdarzenia niebezpieczne na budowie, wynikajacych z faktu nieprzestrzegania
przez Wykonawce wymagan obowigzujacych przepiséw ppoz. i bhp,

8) Wykonawca zaniecha prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokumentéw do spo-
rzadzenia dokumentacji odbiorowej przedmiotu umowy.

Odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy (poza przypadkiem okreslonym
w ust 1 pkt 1) moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni roboczych od powziecia przez Zamawia-
jacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy w trakcie trwania robot, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do
dokonczenia) przedmiotu umowy, w tym do zlecenia jej wykonania podmiotowi trzeciemu
(wykonanie zastepcze). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kosztow zwigzanych z dokornczeniem przedmiotu umowy. Wyko-
nawca robot zastepczych zostanie wytoniony w trybie udzielenia zamoéwienia publicznego.
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. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach, gdy Zamawiajacy

mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie wywigzuje sie z obowigzku za-
ptaty naleznosci mimo uptywu dodatkowego miesiecznego terminu od uptywu terminu za-
ptaty faktury. Wykonawca moze skorzystaé z prawa odstgpienia od umowy w terminie do 1
miesigca od chwili powziecia wiadomosci

o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robét oraz robét
w toku na dzien zaprzestania wykonywania robét budowlanych spowodowanego
odstgpieniem od umowy,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez Zamawiajgcego
wykonawcy (wykonawcy zastepczemu) teren budowy oraz wszelkg dokumentacje
projektowg, dokumenty budowy, protokoty, atesty, Swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, bedgce w jego posiadaniu, niezbedne do
nalezytej oceny wykonanych robét oraz niezbedng do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z przyczyn ktérych nastgpito odstgpienie od umowy;

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie czynnosci odbioru robdét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych;

5) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robét, a najpdzniej
w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wybudowane;

W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowigzkéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy
skorzysta z uprawnienia do wykonania zastepczego.

. Odstgpienie bedzie wywotywato skutki wytgcznie ex nunc (na przysztosc), a takze moze

dotyczy¢ czesci przedmiotu umowy, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji, re-
kojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania i usuniecia wad oraz kar umownych.

§ 13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki liczony od uptywu terminu ustalonego w umowie, jako termin zakonczenia
robdt (§ 2 ust. 1 umowy), lecz tacznie nie wiecej niz 25% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2) za niewykonanie obowiazkéw okreslonych w § 12 ust. 6 pkt 1 - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, lecz tacznie nie wiecej niz 25% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji
zadania, przy odbiorach czesciowych, przy odbiorze koncowym oraz w okresie
obowigzujacej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto
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okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, lecz tacznie nie wiecej niz 25%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1

4) z tytutu zwtoki w przekazaniu Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika
budowy o przejeciu obowiazkéw, w wysokosci 500,00 zt brutto (sfownie: pieéset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 1, lecz
tacznie nie wiecej niz 15 000,00 zt brutto.

5) z tytutu zwloki w powiadomieniu Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o fakcie
napotkania przewodoéw drenarskich oraz ich zabezpieczeniu w wysokosci 500,00
zt brutto (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd.1 umowy, lecz tacznie nie wiecej niz 10 000,00 zt
brutto.

6) z tytulu zwitoki w naprawieniu przewodoéw drenarskich w przypadku ich
uszkodzenia w wysokosci 1 500,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc pieéset ztotych
00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od terminu wskazanego w § 7 ust. 9
zd. 2 umowy, lecz ftacznie nie wiecej niz 15 000,00 zt brutto.

7) za zwloke w uporzadkowaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 18 w
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,
lecz tacznie nie wiecej niz 10 000,00 zt brutto.

8) za zwioke w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 19 w wysokosci
300,00 zt brutto (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdg godzine zwtoki liczong od
uptywu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o ktérym mowa w § 7 ust. 19,
lecz tacznie nie wiecej niz 3 600,00 zt brutto.

9) z tytutlu niezapewnienia firmie dziatajacej na zlecenie Gminy Diugoteka
mozliwosci wywozu odpaddéw komunalnych w terminach wskazanych w harmonogramie,
w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po dniu wskazanym w harmonogramie, dla
kazdej posesiji, z ktérej niemozliwy bedzie odbiér odpadéw w dniu wskazanym w
harmonogramie, lecz tacznie nie wiecej niz 5 000,00 zt brutto.

10) z tytutu zwloki w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w wysokosci
3 000,00 zt brutto (sfownie: jeden tysigc ztotych 00/100) — w terminie o ktorym
mowa w § 6 ust. 6,

11) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace
okreslonego w § 15 umowy w wysokosci 500,00 zt brutto. (sfownie: pieéset ztotych
00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku,

12) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu planu BIOZ ( jezeli odrebne przepisy
przewidujg sporzadzenie i przekazanie planu BIOZ), w wysokos$ci 1 500,00 zt brutto.
( stownie: tysigc piecéset ztotych 00/100) w terminie o ktérym mowa w § 6 ust. 2
umowy,

13) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego Iub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego kazdorazowo w
wysokosci 500,00 zi brutto. ( stownie: pieéset ztotych 00/100) w terminie ustalonym
na przekazanie harmonogramu rzeczowo - finansowego lub zmienionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

14) z tytutu zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu programu zapewhnienia jakosci,
w wysokosci 500,00 zt brutto. ( sfownie: pieéset ztotych 00/100) w terminie
przekazania, wskazanym w § 6 ust. 7 umowy.

15) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu szczegotowego kosztorysu
ofertowego (w formie elektronicznej z rozwinieciem ath) w wysokosci 500,00 zt
brutto (stownie: sto ztotych 00/100) w terminie okreslonym w § 6 ust. 8;
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Strona, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy, zobowigzana bedzie do
zaptaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Postanowienie to nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1.

Kary umowne Zamawiajacy moze potracac z faktur VAT Wykonawcy lub dochodzi¢ na
zasadach ogolnych. Tym samym Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie jego
wymagalnego wynagrodzenia o wysokos¢ naliczonych kar umownych. Na potrzeby
niniejszej umowy strony ustalajg, ze wymagalnosé¢ kar umownych nastepuje z dniem
otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o ich naliczeniu przez Zamawiajacego.

Zastrzezenie kary umownej nie wyfgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody, badZz odszkodowania wynikajgcego z przyczyn innych niz te
dla ktérych zastrzezono kary umowne.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze
przekroczy¢ 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, przed zawarciem umowy, wnidést zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy (dalej ,,zabezpieczenie”) w wysokosci 5% wartosci umowy
okreslonejw §3 ust L1 tj. ..o zt

(SHOWNIE . e zt 00/100).

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1 i w terminie

wskazanym w ust. 1, przy zatozeniu, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrédcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
przez Wykonawce robot budowlanych i uznania ich przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonane poprzez podpisanie protokotu odbioru koricowego,

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpdézniej w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci ktére z uprawien wygasnie
jako ostatnie.

Zabezpieczenie w pienigdzu zostanie zwrdcone na konto Wykonawcy, z ktérego dokonany

zostat przelew. W przypadku zmiany nr konta Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiaja-

cego o tym fakcie.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pieniadzu, przez zwrécenie

kwoty zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu

stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie zabezpieczenia po uptywie okresu, na ktore
miato by¢ wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.

Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest

wnie$¢ zabezpieczenie na caty ten okres, tj. do zakonczenia okresu rekojmi lub gwarancji

za wady okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na caty ten okres,

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z
zastrzezeniem postanowien ust. 8 i 9.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

24



\

GMINA
DEUGOLEKA

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebior-
czosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajacego prowadzony w Banku Spoétdzielczym w Olesnicy, Oddziat w Diugotece Nr ra-

chunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004.

Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krotszy niz wyma-

gany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie

nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,

poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15

Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b na podstawie umowy o prace

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1 usta-

wy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) oséb,
ktore bedaq wykonywac czynnosci polegajace na:

1) wykonywaniu prac fizycznych - obejmujacych: czynnosci rozbiérkowe, ziemne, polega-
jace na wykonaniu warstw konstrukcyjnych, roboty nawierzchniowe, roboty montazowe
studni i wpustow, roboty montazowe stupow i opraw oswietleniowych,

2) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzetem budowlanym - operatoréw koparek, spy-
charek

Osoby wskazane w ust. 1 muszg by¢ zatrudnione przez caty okres wykonywania tych robét

budowlanych.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na

kazdym etapie trwania umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wyko-
nawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pra-
ce 0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiad-
czenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajace-
go o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno-
$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem licz-
by tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwyko-
nawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwyko-
nawce kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
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dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umo-
wy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z zasadami wynikajagcymi z rozporzgdzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwyko-
nawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pra-
cownikdw, zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 . L
119/1). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

5) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika

W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 1,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z

nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzajacy fakt zatrudnienia na podstawie

umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

Niezatrudnienie oséb zgodnie z ust. 1 lub nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii doku-

mentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach

okreslonych w ust. 4 i 5, uwazane bedzie za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace (ust. 1 i 2) i tym samym podstawe do na-

liczania przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 11.

W celu dokonania kontroli spetnienia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 i 2

Zamawiajacy moze takze przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci, co do sposobu zatrudnienia osdb

wskazanych w ust. 1, moze:

1) przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania $wiadczenia,

2) zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 16
Zmiany umowy

Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajgq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

dopuszczalne sq zgodnie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i na nastepujacych warunkach:

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy,

2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien,

3) zmiana stawki podatku od towardw i ustug w zakresie wynagrodzenia netto/brutto
Wykonawcy,
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4)

5)

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy

okoliczno$¢ w szczegolnosci prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za ktorg zadna ze

stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamodwienia,

zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegodlnie
uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych
materiatdw i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzor autorski oraz Zamawiajacy. W takich
sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzadzenia odbywaé sie bedzie na
podstawie kosztorysu zamiennego,

b) konieczno$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej
przy  zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych  lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen,
nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu zamédwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych,

d) koniecznos$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej
przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych Iub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) koniecznos$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej
przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych Ilub materiatowych, jezeli
zmiana ta wywotana jest uzasadniong potrzebg Zamawiajacego, w szczegodlnosci
uzasadniong spotecznie lub ekonomicznie;

6) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(céw) a

takze zmiana podwykonawcy(céw) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(cow)
okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

7) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub
dalszemu(ym) podwykonawcy(com), a ktére okreslone sg w § 4 ust. 2 umowy,

8) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie o$wiadczyt,
ze wykona zamdwienie osobiscie,

9) zmiany wynikajace z koniecznosci poprawienia omytek i btedow projektanta inwestycji.

10) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,

11) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

12) zmianami os6b nadzorujacych wykonanie przedmiotu umowy,

13) zmianami obowigzujacych przepiséow prawa,

14) zmiany rachunku bankowego

15) innymi zmianami, ktore nie bedg w sposéb istotny ingerowaé w przedmiot umowy.

§17

Klauzule waloryzacyjne dla Wykonawcy i Podwykonawcy

Stosownie do art. 439 Pzp dopuszcza sie na wniosek kazdej ze stron, mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia (waloryzacji) za roboty wykonane po 6 miesigcach na ponizszych
warunkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskazniki zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej dla robdét zwigzanych z budowa obiektéw inzynierii lgdowej i
wodnej, a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS na stronie
internetowej https://stat.gov.pl/ w odnosniku Strona gtéwna /Obszary
tematyczne/Ceny, Handel/Wskazniki cen.

Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia, jezeli wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej dla roboét zwigzanych z budowg obiektdw inzynierii lgdowej i
wodnej, ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i (zwany dalej
~Wskaznik waloryzacji” W) ulegnie zmianie tgcznie o co najmniej +/-5% liczonych
za okres od dnia zawarcia umowy do dnia ztozenia wniosku, wyliczony metodg
nawigzan tancuchowych opisang w pkt. 10.

Zamawiajacy dopuszcza jednorazowq waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy po
uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, a waloryzacji podlega¢ bedzie
wynagrodzenie nalezne Wn w okresie od 7 miesigca, trwania umowy,

Miesigc kalendarzowy, w ktorym zostata zawarta umowa jest pierwszym miesigcem

z pierwszych szesciu miesiecy wykonywania umowy, za ktore wynagrodzenie nie
podlega waloryzacji,

Wynagrodzenie nalezne Wn - to wynagrodzenie, pozostate do wyptaty Wykonawcy
w okresie od 7 miesigca trwania umowy, ktore podlega waloryzacji.

Zmiana wartosci wynagrodzenia Zw obliczona zostanie na podstawie wskaznika
waloryzacji W pomniejszonego o okreslony w pkt 2 minimalny poziom zmiany
wskaznika przy ktérym wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji oraz
wynagrodzenia naleznego Wn, ktore podlega waloryzacji przy czym waloryzacja
nastgpi o potowe rzeczywistego wskaznika wzrostu W.

(Przyktad 1: wskaznik waloryzacji W wynidst 14%, co oznacza, ze przekroczyt o 9%
poziom okreslony w pkt 2, a wiec waloryzacja nastapi o potowe tego przekroczenia to
jest 0 4,5%; Przyktad 2: wskaznik waloryzacji W wynidst 4,5%, co oznacza, ze nie
przekroczyt poziomu okreslonego w pkt 2, a wiec do waloryzacji nie dojdzie);
Maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Zw dopuszczona
przez Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi
+/-3,5% wynagrodzenia naleznego Wn.

(Przyktad 3: wskaznik waloryzacji W wynidst 16%, co oznacza, ze przekroczyt o 11%
poziom okreslony w pkt 2, a wiec waloryzacja nastgpi o potowe tego przekroczenia
pomniejszona do maksymalnego poziomu waloryzacji to jest do 3,5% Wn).;
Waloryzacji bedzie podlegac jedynie kwota wynagrodzenia naleznego Wn
Wykonawcy obliczona na podstawie réznicy pomiedzy kwotg wyptacong Wykonawcy w
okresie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy do dnia ztozenia wniosku poswiadczong w
protokotach czesciowych a wynagrodzeniem ofertowym Wykonawcy. W celu jej
obliczanie Strony dokonajg przynajmniej jednego odbioru czesciowego w szdstym
miesigcu od dnia podpisania umowy;

Wartos$¢ wynagrodzenia po waloryzacji stanowi¢ bedzie suma wartosci zmiany
Wynagrodzenia Zw i wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

10)Wyliczenie wskaznika metodg nawigzan tancuchowych przy wykorzystaniu wskaznikéw

majacych za podstawe poprzedni miesigc polega na:
a) Okresleniu wskaznika za kazdy z miesiecy od dnia zawarcia umowy do dnia
ztozenia wniosku;

b) Sumowaniu do wskaznikow za kolejny miesigc tanncucha wskaznikéw dla
poprzednich miesiecy;
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)

d)

e)

Powyzsze dziatania obliczeniowe bedg powtarzane, az do ostatniego wskaznika
w tancuchu nawigzan tj. miesiqca poprzedzajacego miesiac ztozenia wniosku;

Obliczenie wartosci zmiany wynagrodzenia Zw nastapi wg wzoru:
Zw = (Wn * W)/2

przy czym maksymalna warto$¢ Zw wynosi 3,5% Wn

gdzie:

Zw - maksymalna nominalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia

W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla robdt zwigzanych z
budowg obiektow inzynierii ladowej i wodnej publikowany przez Prezesa GUS
(www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka - Ceny w
bloku tematycznym Ceny Producentéw - Ceny w Budownictwie - obowiazujacy w
danym okresie rozliczeniowym

Wn - wynagrodzenie nalezne, pozostate do wyptaty Wykonawcy w okresie od 7
miesigca trwania umowy,

Przyktad obliczen na podstawie danych GUS z roku 2022
Zatozenia:

II 2022 r. - podpisanie umowy

VII 2022 r. ztozenie wniosku

Obliczenie, czy wskaznik waloryzacji zmienit sie o co najmniej 5%
(I1) wskaznik wynosi 1,2% - wskazZnik za luty

(I11) wskaznik wynosi 1,4% - wskazZnik za marzec
(1V) wskaznik wynosi 1,3% - wskazZnik za kwiecien
(V) wskaznik wynosi 1,3% - wskaznik za maj

(VI) wskaznik wynosi 1,4% - wskazZnik za czerwiec
(VII) wskaznik wynosi 0,9% - wskaznik za lipiec
(VIII) wskaznik wynosi 1,0% - wskazZnik za sierpien

Wskaznik waloryzacji wynosi 8,5%, a zatem wiecej niz 5% poziomu
okreslonego w pkt 2.

Podstawe waloryzacji stanowi réznica pomiedzy zaistniatg zmiang wynoszacg
+8,5% a okreslonym minimalnym dopuszczonym poziomem zmiany
wskaznika przy ktérym wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji
wynoszacym +/-5%.

Zatem podstawe waloryzacji wynagrodzenia stanowi wskaznik waloryzacji
W = 3,5%.
8,5%-5%=3,5%

Obliczenie wartosci zmiany wynagrodzenia
Zw = (Wn * 3,5%)/2
przy czym maksymalna warto$¢ Zw:

Zw < 3,5% Wn
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11)Przez waloryzacje rozumie sie wzrost cen, jak i ich obnizenie wzgledem cen przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

12)Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zaniechane oraz
zamowienia dodatkowe ktérych wycena byfa oparta o $rednie ceny i wskazniki
cenotwoércze zawarte w katalogach ,,SEKOCENBUD'u” aktualnych na czas sporzadzania
kalkulacji kosztowej lub cen producentéw badz dostawcow (w przypadku ich braku w
katalogach SEKOCENBUD).

13)Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w art. 439 pzp.

14)Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.

15)Wyptata zmiany wartosci wynagrodzenia nastepuje zgodnie z warunkami ptatnosci
okreslonymi w umowie na podstawie faktury Wykonawcy, wskazujacej zmiane wartosci
wynagrodzenia wskutek waloryzacji wynagrodzenia. Wykonawca na fakturze wskaze
pozycje dotyczacq zmiany wynagrodzenia (pozycja — waloryzacja).

16)Wniosek o zmiane wynagrodzenia powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajacej ze zmienionego wskaznika oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

17) Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i
zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 60 dni od dnia ztozenia wniosku.

18) Waloryzacji nie podlega wartosc robét, z ktérymi wykonawca pozostaje w zwtoce z
wilasnej winy w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego.

19) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy.

20)Wniosek o waloryzacje mozna sktada¢ najpozniej do dnia ztozenia faktury koncowej za
wykonanie przedmiotu umowy. Brak wniosku zgtoszonego we wskazanym terminie
oznacza, iz Wykonawca nie ma roszczen o waloryzacje wynagrodzenia. Fakture z tytutu
zwaloryzowanego wynagrodzenie sktada sie dopiero po zaakceptowaniu wniosku o
waloryzacje oraz zawarciu aneksu. Aneks moze zosta¢ zawarty takze po okresie
realizacji umowy, o ile jego zawarcie nastgpi zgodnie z postanowieniami
poprzedzajacymi.

§ 18
Postanowienia koncowe

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1) oferta Wykonawcy z dnia .............. r. wraz z kosztorysem ofertowym uwzgledniajagcym
ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

2) zawiadomienie o wyborze ofert znak ................

3) specyfikacja warunkow zamowienia dotyczaca w/w przedmiotu umowy wraz z
zatacznikami (w tym m.in. dokumentacja projektowa).

4) harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Zataczniki do umowy:

1) kserokopie uméw z podwykonawcami (jezeli dotyczy).
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2) Dokumentacja projektowa wykonana przez: IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Aleja
Sosnowa 29, 55-114 Ligota Piekna.
4. Oryginaty dokumentéw okreslonych w ust. 1 znajdujg sie do wgladu u Zamawiajacego
(Wykonawca jest w posiadaniu ich kserokopii).
5. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesc
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§19
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

W zwigzku z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych Wykonawca o$wiadcza, ze
zapoznat sie z trescig klauzuli informacyjnej, w tym z informacjg o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostepu do tresci swoich danych i prawie ich
poprawiania, zmieszczonej na stronie: Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Diugoteka”.

8§ 20
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy, Strony podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania
tego sporu.
2. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach,
o ktérych mowa w ust. 1, jest sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, kazda na prawach
oryginatu, z ktérych 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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