Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: OR.271.16.2024)

L0 1 T0AVTZ: 15 1 | o,
na roboty budowlane

zawarta dnia ....cweseeennn 2024 r. w Rykach pomiedzy:

Gming Ryki z siedzibg w Rykach, ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki, woj. lubelskie,
NIP: 5060072359, REGON: 431020121,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Jarostawa Zaczka - Burmistrza Ryk,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agaty Zareby,

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ..ceencesssessrsssss s ssesens Z Si€dZIDg W oiisieesceeeise i (Wpisac
tylko nazwe miasta/miejscowosci), Ul s, s s (Wpisac
adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .......ccciii. — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ....eiiiiiniianns,
REGON ....cvcvvseenenen, Zwang  dalej  ,Wykonawca”, reprezentowang przez

«owenl/Teprezentowang przez ... dziatajgcg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢é gospodarczq:
Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkatg/ym w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................
(wpisac adres) - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .............. , REGON .............. ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony osSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,Umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.).

§1

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na

podstawie materialéw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w szczeg6lnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i wynikiem przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienie publicznego - zobowiazuje sie do realizacji ustugi
sporzadzenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe oraz wykonania robét budowlanych i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie w ramach przedsiewziecia pn. ,Dostosowanie budynku ZPO w
Bobrownikach” - zamoéwienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” (dalej:
»,Przedmiot umowy”).

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy obejmuje:

Ogolny zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia - dokumentacja projektowa i
roboty budowlane powinny obja¢ swoim zakresem:

a)

a)

Opracowanie projektow budowlanych i technicznych, w zakresie koniecznym do
wykonania zadania w podziale na branze wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru rob6t oraz kosztorysami inwestorskimi.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
wykonawca sporzadzi projekty techniczno-budowlane dla kazdej branzy obejmujace:

Projekt architektoniczno - budowlany (3 egzemplarze w formie utrwalonej na pi$mie
oraz w formie elektronicznej),

Projekt techniczny dla kazdej z branz (3 egzemplarze w formie utrwalonej na pi$mie
oraz w formie elektronicznej),

Zgtoszenie robdét budowlanych, Pozwolenie na budowe wg potrzeb (Przewidziane do
wykonania roboty, wymagaja zgloszenia robot budowlanych lub pozwolenia na
budowe).

Wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o: projekty budowlane i techniczne,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i ze sztukg budowlang. Roboty budowlane remontowe w zakresie robét:

-tynkowych,

-malarskich,

-stolarskich,

-posadzkowych,

-$cianek dziatowych,
-instalacji c.o0. i elektrycznych:

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia do sieci (lub
zwiekszenia zapotrzebowania na odbiér mediow).

Szczegoétowy zakres prac do wykonania w ramach zamoéwienia:
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Przedmiotem zamowienia jest remont budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych
w Bobrownikach w trybie , Zaprojektuj i wybuduj”.

Dokumentacja projektowa i roboty budowlane powinny obja¢ swoim zakresem:

Szkota Podstawowa we wsi Bobrowniki, Gmina Ryki, 08-500 Ryki. Roboty
budowlane remontowe w zakresie robdt: tynkowych, malarskich, stolarskich,
posadzkowych, Scianek dziatowych, instalacji c.o. i elektrycznych.

Pomieszczenia oraz elementy budynku objete zakresem opracowania:

O 0 N oW e

WE]JSCIE Z ZEWNATRZ DO KUCHNI

KORYTARZ DO KUCHNI I POZOSTALYCH POMIESZCZEN
KUCHNIA

STOLOWKA

SWIETLICA

ARCHIWUM

LAZIENKA PRZY KUCHNI

KLATKA SCHODOWA I HOL

DYZURKA

10. KORYTARZ
11.SALA GIMNASTYCZNA

12.SZATNIA DLA CHLOPCOW
13.POMIESZCZENIE PRZY SZATNI CHLOPCOW
14. POMIESZCZENIE PRZY SZATNI DZIEWCZYNEK
15.SZATNIA DLA DZIEWCZYNEK

16.SZATNIA OGOLNA

17.SALA NR 1, PRZEDSZKOLE

18.SALA NR 4, KLASA II

19. KLATKA SCHODOWA

20. KORYTARZ

21.BIBLIOTEKA

22.PRACOWNIA HISTORYCZNA

23.PRACOWNIA POLONISTYCZNA
24.PRACOWNIA BIOLOGICZNA

25.PRACOWNIA MATEMATYCZNA

26.LAZIENKA DLA DZIEWCZYNEK

27.LAZIENKA DLA CHLOPCOW

28.SALA NR 5, KLASA III

29.DACH - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1. Wymiana opraw os$wietleniowych - W wybranych pomieszczeniach wymiana
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opraw Swietldwkowych na oprawy LED.
Pom.nr:2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27.

2. Demontaz, montaz opraw $wietléwkowych do 3x40 W. Dotyczy demontazu i
ponownego montazu do sufitu po wykonaniu gtadzi gipsowej, malowaniu sufitu.

Pom. nr: 1,, 17,18, 21, 22, 23, 24, 25, 28.

3. Ukrycie istniejacej instalacji elektrycznej prowadzonej w korytkach
natynkowych poprzez wykonanie bruzd dla przewodéw wtynkowych.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem - jesli wystepuje.

4. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej ptytowej oraz drewnianych drzwi
dwuskrzydtowych na S$lusarke aluminiowg oszklong z naswietlem 3 szt
funkcjonalno$¢ oraz wyglad S$lusarki do uzgodnienia i akceptacji przez
zamawiajgcego. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejSciowe
wzmocnione, fabrycznie wykonczone. (Skrzydto szerokosci 0,90 m, rozwierane o
kacie 180 stopni. Mocowane do oS$cieznicy na 3 (trzy) zawiasy). OScieznice
stalowe wykonczone, obsadzenie o$cieznic w $cianach z cegiel o powierzchni
otworu do 2,0 m2. (Z uwagi na szeroko$¢ drzwi, zaleca sie dodatkowe
wzmocnienie kotwienia o$cieznicy do $ciany).

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem.

5. Demontaz grzejnikbw - Dotyczy udostepnienia powierzchni $cian do
wykonania tynkdéw, gtadzi, malowania, oraz ponownego montazu). Na gatgzkach
grzejnikowych montowa¢ nowe gtowice termostatyczne wzmocnione, regulacja
reczna oraz nowe zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu wody i odigczeniu
pojedynczego grzejnika.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem - jesli wystepuje.

6. Demontaz rurociggu stalowego. Dotyczy rur po nieuzytkowanych natryskach,
instalacji itp..
Pom. nr: 3,10, 12, 13, 14, 15, 20.

7. Scianki dzialowe GK zabudowa z plyt gipsowo - kartonowych, dotyczy
zabudowy pionu centralnego ogrzewania.

Pom. nr: 10.

8. Scianki dziatowe GK dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych, dotyczy wymiany
starych drewniano ptytowych $cianek i zastgpienia ich nowa zabudowg GK.

Pom. nr: 4,5, 6, 10, 20, 25.

9. Naprawa ubytkéw tynku ok. 10% catkowitej powierzchni $cian i sufitow
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przeznaczonych do remontu.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem.

10. Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem.

11. Dwukrotne malowanie $cian, sufitow z gruntowaniem farbg zmywalng w
kolorze biatym na petnej wysokoSci $cian - likwidacja lamperii.
Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem.

12. Dwukrotne malowanie farbg ftalowg nawierzchniowa rur wodociggowych,
gazowych, c.o., pretow balustrad oraz krat wydzielajacych przestrzenie.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem - jesli wystepuje.

13. Ochrony naroznikow wypuktych. Profil naroza z tworzywa sztucznego
szeroko$¢ min. 50x50mm wysoko$¢ min. 1.2m. Ochrona pozioma S$cian z
tworzywa sztucznego w miejscach podatnych na uszkodzenia przez blaty tawek,
krzesta. Szeroko$¢ min. 150mm.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem - jesli wystepuje.

14. Remont posadzek polegajacy na demontazu istniejacej posadzki z ptytki
ceramiczne / wyktadziny / parkiet, wyréwnanie i wygtadzenie podktadow
podtogowych pod ptytki ceramiczne lub wyktadziny za pomocg masy
samopoziomujacej o grubosci ok. 20 mm. Utozenie posadzki z wyktadziny
rulonowej / gresu 30x30cm. Cokét tozsamy z posadzka wywiniety na $ciany na
wysoko$¢ 10 cm. Posadzki z wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych,
dedykowany do obiektow o bardzo duzym natezeniu ruchu, obiektow
oSwiatowych.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku rzutu kondygnacji.

15. Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20kWp - moc ostateczna zostanie
uzgodniona z Zamawiajgacym po wizji w terenie ocenie mozliwosci lokalizacji i
zapotrzebowania na moc. Gtéwnym przeznaczeniem instalacji jest pokrycie w jak
najwiekszym stopniu zapotrzebowania kuchni wraz z jej zapleczem dla ktorej
nalezy zaprojektowa¢ 1 przewidzie¢ kompleksowg wymiane instalacji
elektrycznej w oznaczonych na rzutach pomieszczeniach czeSci piwnicznej
budynku, nowe tablice elektryczne oraz nowe przewody, gniazdka, wiaczniki,
montaz instalacji awaryjne;j i itp. Instalacja musi speinia¢ wszystkie wspotczesne
normy. Instalacja moze zosta¢ zaprojektowana wykonana w systemie tras, i
korytek kablowych z wykonaniem sufitow podwieszanych lub podtynkowo z
czeSciowym odtworzeniem tynkoéw. Jesli warunki techniczne pozwolg mozna
wykonac trasy kablowe w posadzkach.
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Pom. nr: 29.

16. Lakierowanie wyrobow drewnianych. Lakierowanie zagruntowanych i
wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobow stolarskich. Dotyczy pochwytéw
barierki schodowe;j.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem - jesli wystepuje.

17. Ostony maskownice grzejnikowe. Ostony na grzejniki wykonane z ptyty MDF
o grubos$ci min 18 mm, lakierowane lub laminowane. Krawedzie i rogi ostony
zaokraglone tak aby =zachowal bezpieczenstwo uzytkownikéw. Ostony
montowane w sali gimnastycznej musza by¢ odporne na wstrzasy pochodzace od
uderzen pitek do gier.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem - jesli wystepuje.

18. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek wentylacji grawitacyjnej.
Pom. nr: 1,3,7,9, 11,

19. Sprawdzenie murowanych przewodéw kominowych. Odgruzowanie w celu
udroznienia przewodéw kominowych.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem - jesli wystepuje.

19. Sprawdzenie murowanych przewodéw kominowych. Odgruzowanie w celu
udroznienia przewodéw kominowych.

Pom. nr: we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem - jesli wystepuje.
20. Cyklinowanie posadzek z deszczulek, dwukrotne malowanych lakierem
chemoutwardzalnym

Pom. nr: 12,.

21. Inne, niezbedne prace, wynikajgce ze specyfiki zamowienia. Na etapie
projektowania nalezy uzyska¢ warunki techniczne przylaczenia do sieci (lub
zwiekszenia zapotrzebowania na odbiér mediow).

C. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zamierzenia inwestycyjnego:

— uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii,
— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie;

3. Szczegb6towy zakres rzeczowy umowy okreSlony jest w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia oraz w Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zalacznikami
(,PFU”), ktory stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.
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Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraé sie na
zakresie wskazanym w PFU. Opracowany wraz z PFU wstepny przedmiar robét ma
charakter pomocniczy. Wystqgpienie w trakcie realizacji umowy robdét nie ujetych we
wstepnym przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej we
wstepnym przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zZgdania dodatkowego
wynagrodzenia -jezeli roboty te ujete byty w PFU.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) =zapoznat sie z nalezytg staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci PFU oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen;

2) szczegbtowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania
Przedmiotu umowy, jak roéwniez dysponuje niezbednym zapleczem
technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotoZeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, strony umowy
rozumieja pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez

nastepujace dokumenty:

1) umowe wraz z zatgcznikami,

2) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

3) dokumentacje postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczeg06lnosci SWZ oraz program funkcjonalno-uzytkowy (PFU).

§1a
Dokumentacja projektowa
Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie
z programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU), obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.
Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:
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1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjna
i skoordynowang we wszystkich specjalnosciach, a w szczegélnosci posiadajaca
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji

projektowej (,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z

pozn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w

szczegblnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnos$ci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materialéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i problemow powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnos$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie

do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organéw wydajacych decyzje okre$lajace przebieg procesu
inwestycyjnego, w szczegélnoSci organdw wydajacych decyzje zwigzane

z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wiasnos$¢ nosnikow,
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na ktéorych dokumentacja projektowa zostata utrwalona, jak i petne autorskie prawa

majgtkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym

w szczeg6lnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w cato$ci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne sSrodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym
w szczegblno$ci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o dokumentacje projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa,

6) Zamawiajagcy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
poZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacja
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili

Wykonawce do zlozenia w imieniu Projektanta/Projektantow o$wiadczenia

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich
praw osobistych do dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci wyraza/ wyrazaja
zgode na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci
jej aktualizacji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wplyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
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7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potagczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych,
oraz konieczno$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z p6Zn. zm.),
jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen 7z utworéw osO6b trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu,
prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich
od oséb, z ktérymi bedzie wspéipracowac przy realizacji niniejszej umowy,
a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z
postanowien ust. 7-11 korzystanie z dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego naruszac¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste o0sob
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z dokumentacji
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone

czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na miesigc raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia
kazdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca
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opracuje po zakonczeniu pierwszego peilnego dwutygodniowego okresu
raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informac;ji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposab realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wtasny koszt warunki

bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegd6lnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez Kierownika budowy oraz
Kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oso6b ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do dnia
rozpoczecia robdt, oSwiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania
Kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zg6d na
wejscie w teren od zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

5) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ; za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg wobec o0séb trzecich, ktére poniosa szkode w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robdt z sgsiednich nieruchomosci, potoZonych

Zatacznik nr 2do SWZ - Projekt umowy Strona 11z 4-8|




na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi = warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, speiniajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 2 pkt 3) lit. e) i przekazania jej Zamawiajgcemu;

9) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

UWAGA: W czasie prowadzonych prac budowlanych Zespoél Placowek w Bobrownikach
bedzie czynna i bedzie prowadzi¢ dzialalno$¢ oswiatowa. Sposéb organizacji placu
budowy oraz prowadzenia robdét budowlanych musi pozwala¢ na bezpieczne
funkcjonowanie szkoty z jak najmniejszymi utrudnieniami.

4.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materiaty i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia beda dostarczone z
katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i
préb, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od
czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje
robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wiasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworcy i posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpad6éw powstatych podczas realizacji niniejszego zamoéwienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699)
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na Zadanie, Zamawiajacemu
potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.
Materiaty nieprzewidziane do ponownego wybudowania powstate np. podczas
wykopdw, rozbidrki, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.
0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu roboét
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie Kkierownictwa robét przez Kierownika budowy oraz
Kierownikéw robot (w poszczego6lnych branzach),
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robdét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robdt, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajacego
niepodlegajacy modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow
badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami
dla poszczegélnych robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatdw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestdw i S$wiadectw jakoScii W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,
Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektor6w nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu omowienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z
warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej,
w tym kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow
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odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej
oraz kosztéw wyltgczenia urzadzen w zwigzku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do
zgodnoS$ci postepu robot z harmonogramem robdét, w tym postep rzeczowy
i finansowy, okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robdt, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajacego mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczego6lnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
FAZA PROJEKTOWA 1 FAZA WYKONAWCZA- wykonanie dokumentacji
projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz ze stosowng decyzjg
administracyjng uprawniajgcg do wykonania robé6t budowlanych objetych
zakresem przedktadanej dokumentacji projektowej badz z zaswiadczeniem o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz
wykonanie robdt budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu nastgpi w ciggu 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia

................. jednak nie dluzej niz do dnia 20 grudnia 2024 r.
W terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2 powinien nastgpi¢ odbidr koncowy, o ktéorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy (po zakonczeniu catosci rob6t oraz ztozeniu w
imieniu zamawiajagcego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie) oraz
powinna zosta¢ uzyskana (nieprawomocna) decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.
Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
okreslajacy daty wykonania poszczegdlnych etapow prac.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 4.
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Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pismie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokoSci .......... %, e Z1,
co stanowi Kwote brutto .........couevrserenenns zt
(STOWRIE: .veovesersrrsrssisssrssrsssssssssisssssssssssssssans e /100 PLN),

w tym:

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cia Dokumentacji Projektowej, robdét budowlanych, dostaw
i czynnos$ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU, w tym
pokrycia kosztow czynnoSci Zamawiajgcego, zwigzanych z jego uprawnieniami
okreslonymi w § 10 umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy
nie moze byC podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznoSci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
Dokumentacja Projektowa, Strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z
wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna
wielko$¢ Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 Umowy.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU, a nieujete
w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie
moze wykonywa¢ prac nieobjetych Dokumentacja projektowa lub programem
funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na
piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem
odmowy zaptaty za wykonane prace.

Zatacznik nr 2do SWZ - Projekt umowy Strona 15z 4-8|




10.

11.

Wykonawca wraz z dokumentacja projektowa ztozy Zamawiajagcemu kosztorys
wskazujacy sposoéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres
rzeczowy zamolwienia, z wyszczegélnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) - w ktérym nalezy
wyceni¢ odrebnie takze wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

wymaganych zgdéd z zastrzeZeniem, Ze nie moze to by¢ kwota wyzsza niz 10%

wartosci umowy.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robo6t nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 5;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 4 i 5);

5) ustalenia warto$ci robét rozliczanych fakturg cze$ciowa.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz
wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100 % S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 100 %
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4)do wyceny robo6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub dokumentacja projektows,

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,

314 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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14.

15.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 11, moze nastapic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdét koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy s state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
Przedmiotu zamo6wienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) zapewnienie sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w radach zwolywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czesSciowego (ew. odbioréw cze$ciowych) i koncowego
Przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, PFU, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdw niezbednych
do realizacji Przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie  przekazanego przez = Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan

Zatacznik nr 2do SWZ - Projekt umowy Strona 17 z 4-8|




techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

5) nadzdri przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach PFU lub dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga miec
wpltyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowag oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia;

7) biezgce informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania roboét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty
stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatlow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i z Projektantem,

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéow lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci,

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jes$li beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
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23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru,

32) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspélnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu
przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania
Zamawiajacego do przekazania placu budowy.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzeZeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac we

wiasnym zakresie zgodnie obowigzujgcymi przepisami, chyba ze w trakcie
wykonywania rob6t Zamawiajacy postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby.

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji wykorzystaniu materiatéw, o

ktérych mowa w ust. 4 na jego wtasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

Zatacznik nr 2do SWZ - Projekt umowy Strona 19z 4-8|




10.

11.

12.

13.

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu

wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich

wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robdét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdét rozbiéorkowych Wykonawca wywiezie i

zutylizuje na wtasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbidrki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich
usuwania w sposéb zapewniajacy, ze nie beda sie gromadzily nadmiernie - nie
rzadziej niz co 14 dni.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego rob6t, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB.
Badania kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

4) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

5) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopdéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpaddéw; optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
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umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt 2) umowy;

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORSB,

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego, nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekiadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociggéw, kanalizacji, elektryczno$ci, gazu lub
innych mediow uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne;

10) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych; o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i gestoréw lub zarzadcow takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych; z czynno$ci inwentaryzacji
sporzadza sie protokot; Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje;
podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu; Wykonawca jest
zobowigzany na wilasny Kkoszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania rob6t; Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedituzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg koncowa.

Faktury czeSciowe bedg wystawiane wg nastepujacych zasad:

a) faktura koncowa na kwote z wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §
3 ust. 1 umowy; faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote wskazang w § 3
ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3
umowy oraz uzyskaniu nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego);

Podstawa wyptaty wynagrodzenia kazdorazowo stanowi prawidtowo wystawiona
faktura wraz z zatgczonym oryginatem protokotu odbioru.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzenn  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
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11.

12.

o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o splaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia
przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob

umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla

kazdego zadania.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w

ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoZzenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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14.

15.

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktoérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmine Ryki

ul. Karola Wojtyty 29

08-500 Ryki

NIP: 5060072359

(ze wskazaniem Gminy Ryki jako ptatnika);

2) Wykonawca ~ma prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6Zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaro6w i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpo6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
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17.

18.

pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowag lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbioru dokumentacji projektowej wraz niezb¢dnymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami
2) odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
3) odbiér koncowy - po zakonczeniu catosci prac objetych zakresem przedmiotu

zamOwienia - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej,
4) odbiér gwarancyjny,
5) odbiér pogwarancyjny;
Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw z uwzglednieniem nastepujacych
postanowien:
1) w odniesieniu do odbioréw czesciowych:

A. w przypadku odbioru dokumentacji projektowej wraz niezbednymi

decyzjami, opiniami i pozwoleniami:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgacemu
dokumentacji projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
czynnoSci odbioru dokumentacji projektowej. dokumentacje projektowa
uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami i
pozwoleniami.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru dokumentacje projektowa wraz z
niezbednymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami, z wykazem opracowan
oraz pisemnym oSwiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowg,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz Ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

c) Zamawiajgcy dokonuje odbioru dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

d) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuniete; do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej
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dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz dokumentacja projektowa nie
zostata wykonana;

e) dokumentem potwierdzajacym odbiér dokumentacji projektowej jest
protokoét odbioru dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami,
opiniami i pozwoleniami;

f) podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji
projektowej jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
dokumentacja projektowa jest wolna od wad;

g) dokonanie przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej wraz z
niezbednymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami umozliwia Wykonawcy
przystapienie do realizacji robot budowlanych stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy;

2) w odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego - wtasciwego dla danej branzy;

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce rob6t ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu;

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robét
budowlanych w tym po uzyskaniu w imieniu zamawiajgcego wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu umowy.

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie maksymalnie 7 dni od daty zgloszenia
wykonania catosci rob6t budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego wraz z uzyskaniem
uzyskanie w imieniu zamawiajacego wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania przedmiotu
umowy.

c) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnoSci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z

Zatacznik nr 2do SWZ - Projekt umowy Strona 25z 4-8|




powodu nie zakonczenia roboét, niewlasciwego ich wykonania lub nie

przeprowadzenia wszystkich préb;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do witasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie
zmian na mape zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu; dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy
szczegbtowy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  uktadzie wspétrzednych; dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wtasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw punktéow panstwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia; w zwigzku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do
Zamawiajgcego wraz z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego;

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej wymaganej w PFU, dokumentacji projektowej i
umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczegdétowy sporzagdzony na dzien
zakonczenia robét budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia
rob6t budowlanych; Zamawiajagcy dokona sprawdzenia dostarczonych
dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich,
jednak nie p6Zniej niz do dnia wyznaczenia dokonania odbioru koncowego;

f) w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e;

g) jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

— jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14
dni;
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— jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie
krétszy niz 14 dni;

— jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze: obnizy¢
wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub odstapi¢ od umowy lub Zada¢
ponownego wykonania  przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiaja  uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z
przeznaczeniem;

h) w przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w lit. g tiret pierwszy,
terminem wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgltoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi
wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowos$ci
odbioru);

4) w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt. a),
co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w
zalezno$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed
uptywem terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony
spisuja protokdt stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy;

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z umowy dotyczacych usuwania wad;

§7

Obowiazki Kierownika budowy
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1.

2.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy, w szczegélnoSci, zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w radach budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do Dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania
Inspektora nadzoru o terminach odbioru;

9) wuczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organow
uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé¢ na
jakos¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami
witasnymi, z wyjatkiem robdt w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia, zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 5 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci
zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedkilada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g

roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
Podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
Swiadczen, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeS$ci $wiadczen podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamoéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji $wiadczen, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w
pOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamoéwienia.
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22,

23.

24.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Swiadczen lub dotrzymania terminéw realizacji tych $wiadczen. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 13 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccuvrverenn. ,nrtel. e ,
e-mail: cooeveeeiiiiiinnen, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........cccceverenenne ,nrtel. o ,
e-mail: .ooovvveiiieeeeeeene ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczego6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic:

1) projektowanie w zakresie objetym umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, ktérych zakres uprawnia do
projektowania bez ograniczen (robot objetymi przedmiotem zamoOwienia) w
nastepujacych specjalnosciach:

a) architektonicznej (lub inne odpowiadajace przepisom prawa, w tym
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
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podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow) - Projektant w branzy
architektonicznej,

b) konstrukcyjno-budowlanej (lub inne odpowiadajgce przepisom prawa, w tym
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw) - Projektant w branzy
konstrukcyjno-budowlanej,

c) instalacyjnej w zakresie instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - Projektant w branzy elektrycznej;

uwaga:

Wykonawca musi rowniez zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji

projektowej w zakresie opracowan dot. poszczegdlnych branz przez osoby

posiadajgce uprawnienia analogiczne do wskazanych powyzej;

2) wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, ktérych zakres
uprawnia do kierowania robotami budowlanymi (objetymi przedmiotem
zamoOwienia) bez ograniczen w nastepujacych specjalno$ciach:

d) konstrukcyjno-budowlanej (lub inne odpowiadajace przepisom prawa, w tym
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw) - Kierownik budowy /
Kierownik robdét konstrukcyjno-budowlanych,

e) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen - Kierownik robét elektrycznych;

Wykonawca, w celu wykazania speiniania w/w warunku, moze wskaza¢ osoby

bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow

budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdéwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej - zgodnie z wtaSciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawag z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz

ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz

inzynieréw budownictwa (tj.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta w branzy architektonicznej w osobie:
............................................................ ,nrtel. v, upr.bud. nrs

2) Projektanta w branzy elektrycznej w osobie:

............................................................ ,nrtel. ..o, upr.bud. nre
3) Kierownika budowy / Kierownika robot konstrukcyjno-budowlanych w osobie:

............................................................ ,nrtel. ..o, upr.bud. nre
4) Kierownika robot elektrycznych w osobie:

............................................................ ,nrtel. ..o, upr.bud. nre

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie os0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
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11.

wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zzmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy,
z wyjatkiem czynnoS$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez Inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i rob6t lub
w terminie okreSlonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie bedg z
udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania rady budowy
w celu omowienia raportu o postepie prac i robot oraz omowienia problemoéw
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zwigzanych z realizacja prac i robot objetych umowa. Wykaz probleméw
stanowigcych zagrozenie dla prawidlowej, zgodnej z zakladanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug
wilasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto sie zebranie rady budowy, Inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
rady.

Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajgcy, Inspektor nadzoru oraz Wykonawca mogg zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i rob6t objetych umowa. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny
z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjna nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caly okres

realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowq polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowiagzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnoS¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdzZnienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy na
warunkach okres$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
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W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na:

1) wykonang kompletng dokumentacje projektowa na okres 36 miesiecy od
daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego dokumentacji.
Gwarancja dotyczy odpowiedzialnoSci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze
dokumentacji nie ujawnia sie zadne wady projektu.

2) wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia -
...................... 4 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego,

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru konncowego robét

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koicowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konncowego.

8. Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne)
lub wad jakoS$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegOlnoSci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajacemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccoociiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
CzZynnosci:

- prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow
robot)

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od wezwania przez Zmawiajacego, przedstawi
Zamawiajgcemu oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okresSlenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze wskazane w
ust. 1 czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o
prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnosci nie
pOzZniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnoSci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
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wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdw pracownika,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.
. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w
terminie 3 dni, aktualne kserokopie poswiadczone przez Wykonawce za zgodno$¢ z
oryginatem umoéw o prace oraz zakresy obowigzkéw wszystkich os6b wykonujacych
czynnoS$ci wymienione w ust. 1 umowy - umowy winny by¢ zanonimizowane (do
odczytania nalezy pozostawi¢: imie i nazwisko pracownika, daty zawarcia umowy,
rodzaj umowy).
. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisOw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamoOwienia, wszystkich os6b wykonujgcych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoke, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt 3) lit g) umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad lub usterek,
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3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

4) w  kazdym przypadku braku =zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci
1 000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uplywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopeienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 100,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 lub 5 umowy.

13) w przypadku nieprzedlozenia polisy, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosSci - w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
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“u

1.

terminu zaptaty tej kary. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z
naleznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w catoSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 2 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktoérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty eleKtronicznej: ........cccccvvvviriviieinienene ;

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  Inspektora/Inspektorow  nadzoru  inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 7 dni od dnia przekazania placu budowy zawarcia umowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,
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5)

6)

7)

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu

cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
obowiazki szczegbétowe okreslone w ustepach ponizszych.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegbétowe.

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegb6towy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej przyczyn nastgpito odstapienie od umowy,
Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére odpowiada
Zamawiajacy,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia—wg wykazu sporzadzonego
zgodnie z trescig ust. 5 pkt 3).

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o
ktérym mowa w ust. 7 usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu, ktore
to zasady przekaze Zamawiajacemu. Jes$li Zamawiajgcy nie zaakceptuje tych zasad,
Wykonawca ma obowigzek usung¢ materialy w terminie 3 dni od otrzymania
informacji od Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowiagzany niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11, zorganizowal usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony witasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdétowy protokét odbioru robot
przerwanych i robo6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktéorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.
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W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10, czynnoSci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.

Zamawiajgcy odstgpi od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych.

§ 16

Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci poniesionej szkody.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokoSci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................. ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ....ccooevceeiiieiniieenn

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
oraz gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkosSci .......cccecerneeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA evvvuerrrririnnens ztotych (stownie: ..o ), zostanie zwrocona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi oraz gwarancji, tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kwoty. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca, przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia wskazanego w tresci
art. 450 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych

§ 18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2), moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora
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nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczeg6lnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wiladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2), moze nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2), moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robo6t przez innego
Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediluzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2), moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6ét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2), moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowe;j
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania rob6t lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym przediuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
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6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2), moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania $wiadczen zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad platnosSci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegd6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku Kkonieczno$ci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej;

11) Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencja zmian zakresu

lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania

w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy

w tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych do

zmian ustawy Prawo budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
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administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania speinienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektor6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikatl bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy (dodatkowymi, niewymienionymi w jej powyzszej tresci)

Zamawiajacy: Wykonawca:
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