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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy  

(Znak sprawy: OR.271.16.2024) 
 

Umowa nr …………………………….. 

na roboty budowlane 

 

zawarta dnia ……………… 2024 r. w Rykach pomiędzy: 

Gminą Ryki z siedzibą w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, 

NIP: 5060072359, REGON: 431020121, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

Jarosława Żaczka – Burmistrza Ryk, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agaty Zaręby, 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą ………………………………………….. z siedzibą w ……………………… (wpisać 

tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. …………………………, ………………………….. (wpisać 

adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS ………………………… – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ………………….., 

REGON ………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

…………………………………………………..1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 

zamieszkałą/ym w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. 

(wpisać adres) – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON ………….., 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.). 

 

§ 1 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienie publicznego – zobowiązuje się do realizacji usługi 

sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę oraz wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie budynku ZPO w 

Bobrownikach” – zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: 

„Przedmiot umowy”). 

 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje: 

 

Ogólny zakres prac do wykonania w ramach zamówienia – dokumentacja projektowa i 

roboty budowlane powinny objąć swoim zakresem: 

a) Opracowanie projektów budowlanych i technicznych, w zakresie koniecznym do 

wykonania zadania w podziale na branże wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót oraz kosztorysami inwestorskimi.  

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

wykonawca sporządzi projekty techniczno-budowlane dla każdej branży obejmujące: 

a) Projekt architektoniczno – budowlany (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie 

oraz w formie elektronicznej), 

a) Projekt techniczny dla każdej z branż (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie 

oraz w formie elektronicznej), 

a) Zgłoszenie robót budowlanych, Pozwolenie na budowę wg potrzeb (Przewidziane do 

wykonania roboty, wymagają zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na 

budowę). 

a) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o: projekty budowlane i techniczne, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i ze sztuką budowlaną.  Roboty budowlane remontowe w zakresie robót:  

-tynkowych,  

-malarskich,  

-stolarskich,  

-posadzkowych,  

-ścianek działowych,  

-instalacji c.o. i elektrycznych: 

Na etapie projektowania należy uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci (lub 

zwiększenia zapotrzebowania na odbiór mediów). 

a) Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: 



 

 
 
 
 

 Załącznik nr 2do SWZ – Projekt umowy  Strona 3 z 48 
 

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych 

w Bobrownikach w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Dokumentacja projektowa i roboty budowlane powinny objąć swoim zakresem: 

 

Szkoła Podstawowa we wsi Bobrowniki, Gmina Ryki, 08-500 Ryki. Roboty 

budowlane remontowe w zakresie robót: tynkowych, malarskich, stolarskich, 

posadzkowych, ścianek działowych, instalacji c.o. i elektrycznych.  

Pomieszczenia oraz elementy budynku objęte zakresem opracowania: 

1. WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ DO KUCHNI 

2. KORYTARZ DO KUCHNI I POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ 

3. KUCHNIA 

4. STOŁÓWKA 

5. ŚWIETLICA 

6. ARCHIWUM 

7. ŁAZIENKA PRZY KUCHNI 

8. KLATKA SCHODOWA I HOL  

9. DYŻURKA  

10. KORYTARZ  

11. SALA GIMNASTYCZNA  

12. SZATNIA DLA CHŁOPCÓW  

13. POMIESZCZENIE PRZY SZATNI CHŁOPCÓW  

14. POMIESZCZENIE PRZY SZATNI DZIEWCZYNEK  

15. SZATNIA DLA DZIEWCZYNEK  

16. SZATNIA OGÓLNA  

17. SALA NR 1, PRZEDSZKOLE  

18. SALA NR 4, KLASA II  

19. KLATKA SCHODOWA  

20. KORYTARZ  

21. BIBLIOTEKA  

22. PRACOWNIA HISTORYCZNA  

23. PRACOWNIA POLONISTYCZNA  

24. PRACOWNIA BIOLOGICZNA  

25. PRACOWNIA MATEMATYCZNA  

26. ŁAZIENKA DLA DZIEWCZYNEK  

27. ŁAZIENKA DLA CHŁOPCÓW  

28. SALA NR 5, KLASA III  

29. DACH - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

 

1. Wymiana opraw oświetleniowych - W wybranych pomieszczeniach wymiana 
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opraw świetlówkowych na oprawy LED. 

Pom. nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27. 

 

2.  Demontaż, montaż opraw świetlówkowych do 3x40 W. Dotyczy demontażu i 

ponownego montażu do sufitu po wykonaniu gładzi gipsowej, malowaniu sufitu.  

Pom.  nr: 1, , 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28. 

 

3. Ukrycie istniejącej instalacji elektrycznej prowadzonej w korytkach 

natynkowych poprzez wykonanie bruzd dla przewodów wtynkowych. 

Pom.  nr: we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem – jeśli występuje. 

 

4.  Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej płytowej oraz drewnianych drzwi 

dwuskrzydłowych na ślusarkę aluminiową oszkloną z naświetlem 3 szt. 

funkcjonalność oraz wygląd ślusarki do uzgodnienia i akceptacji przez 

zamawiającego. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 

wzmocnione, fabrycznie wykończone. (Skrzydło szerokości 0,90 m, rozwierane o 

kącie 180 stopni. Mocowane do ościeżnicy na 3 (trzy) zawiasy). Ościeżnice 

stalowe wykończone, obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni 

otworu do 2,0 m2. (Z uwagi na szerokość drzwi, zaleca się dodatkowe 

wzmocnienie kotwienia ościeżnicy do ściany). 

Pom.  nr: we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem. 

 

5. Demontaż grzejników - Dotyczy udostępnienia powierzchni ścian do 

wykonania tynków, gładzi, malowania, oraz ponownego montażu). Na gałązkach 

grzejnikowych montować nowe głowice termostatyczne wzmocnione, regulacja 

ręczna oraz nowe zawory odcinające z możliwością spustu wody i odłączeniu 

pojedynczego grzejnika. 

Pom.  nr: we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem – jeśli występuje. 

 

6. Demontaż rurociągu stalowego. Dotyczy rur po nieużytkowanych natryskach, 

instalacji itp.. 

Pom.  nr: 3, 10, 12, 13, 14, 15, 20. 

 

7. Ścianki działowe GK zabudowa z płyt gipsowo – kartonowych, dotyczy 

zabudowy pionu centralnego ogrzewania. 

Pom.  nr: 10. 

 

8. Ścianki działowe GK działowe z płyt gipsowo – kartonowych, dotyczy wymiany 

starych drewniano płytowych ścianek i zastąpienia ich nową zabudową GK. 

Pom.  nr:  4, 5, 6, 10, 20, 25. 

 

9.  Naprawa ubytków tynku ok. 10% całkowitej powierzchni ścian i sufitów 
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przeznaczonych do remontu. 

Pom.  nr:  we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem. 

 

10.  Gładź gipsowa na ścianach i sufitach. 

Pom.  nr:  we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem. 

 

11.  Dwukrotne malowanie ścian, sufitów z gruntowaniem farbą zmywalną w 

kolorze białym na pełnej wysokości ścian – likwidacja lamperii. 

Pom.  nr:  we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem. 

12.  Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową rur wodociągowych, 

gazowych, c.o. , prętów balustrad oraz krat wydzielających przestrzenie. 

Pom.  nr: we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem – jeśli występuje. 

 

13.  Ochrony narożników wypukłych. Profil naroża z tworzywa sztucznego 

szerokość min. 50x50mm wysokość min. 1.2m. Ochrona pozioma ścian z 

tworzywa sztucznego w miejscach podatnych na uszkodzenia przez blaty ławek, 

krzesła. Szerokość min. 150mm. 

Pom.  nr: we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem – jeśli występuje. 

 

14.  Remont posadzek polegający na demontażu istniejącej posadzki z płytki 

ceramiczne / wykładziny / parkiet, wyrównanie i wygładzenie podkładów 

podłogowych pod płytki ceramiczne lub wykładziny za pomocą masy 

samopoziomującej  o grubości ok. 20 mm. Ułożenie posadzki z wykładziny 

rulonowej / gresu 30x30cm. Cokół tożsamy z posadzką wywinięty na ściany na 

wysokość 10 cm. Posadzki z wykładzin obiektowych PCV heterogenicznych, 

dedykowany do obiektów o bardzo dużym natężeniu ruchu, obiektów 

oświatowych. 

Pom.  nr:  we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem, zgodnie z 

oznaczeniem na rysunku rzutu kondygnacji. 

 

15. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20kWp – moc ostateczna zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym po wizji w terenie ocenie możliwości lokalizacji i 

zapotrzebowania na moc. Głównym przeznaczeniem instalacji jest pokrycie w jak 

największym stopniu zapotrzebowania kuchni wraz z jej zapleczem dla której 

należy zaprojektować i przewidzieć kompleksową wymianę instalacji 

elektrycznej w oznaczonych na rzutach pomieszczeniach części piwnicznej 

budynku, nowe tablice elektryczne oraz nowe przewody, gniazdka, włączniki, 

montaż instalacji awaryjnej i itp. Instalacja musi spełniać wszystkie współczesne 

normy. Instalacja może zostać zaprojektowana wykonana w systemie tras, i 

korytek kablowych z wykonaniem sufitów podwieszanych lub podtynkowo z 

częściowym odtworzeniem tynków. Jeśli warunki techniczne pozwolą można 

wykonać trasy kablowe w posadzkach. 
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Pom.  nr:  29. 

 

16. Lakierowanie wyrobów drewnianych. Lakierowanie zagruntowanych i 

wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich. Dotyczy pochwytów 

barierki schodowej. 

Pom.  nr:  we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem – jeśli występuje. 

 

 

17. Osłony maskownice grzejnikowe. Osłony na grzejniki wykonane z płyty MDF 

o grubości min 18 mm, lakierowane lub laminowane. Krawędzie i rogi osłony 

zaokrąglone tak aby zachować bezpieczeństwo użytkowników. Osłony 

montowane w sali gimnastycznej muszą być odporne na wstrząsy pochodzące od 

uderzeń piłek do gier. 

Pom.  nr:  we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem – jeśli występuje. 

 

18. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek wentylacji grawitacyjnej. 

Pom.  nr:  1, 3, 7, 9, 11, 

 

19. Sprawdzenie murowanych przewodów kominowych. Odgruzowanie w celu 

udrożnienia przewodów kominowych. 

Pom.  nr:  we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem – jeśli występuje. 

 

19. Sprawdzenie murowanych przewodów kominowych. Odgruzowanie w celu 

udrożnienia przewodów kominowych. 

Pom.  nr:  we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem – jeśli występuje. 

20. Cyklinowanie posadzek z deszczułek, dwukrotne malowanych lakierem 

chemoutwardzalnym 

Pom.  nr:  12, . 

 

21. Inne, niezbędne prace, wynikające ze specyfiki zamówienia.  Na etapie 

projektowania należy uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci (lub 

zwiększenia zapotrzebowania na odbiór mediów). 

C. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zamierzenia inwestycyjnego: 

− uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii, 

− uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie; 

 
3. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami 

(„PFU”), który stanowi integralną część niniejszej umowy.  
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Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało 

charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na 

zakresie wskazanym w PFU. Opracowany wraz z PFU wstępny przedmiar robót ma 

charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nie ujętych we 

wstępnym przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej we 

wstępnym przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia -jeżeli roboty te ujęte były w PFU. 

 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek 

zastrzeżeń; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił  

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

4) posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania 

Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem 

technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, 

normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, 

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących 

prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

 

6. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, strony umowy 

rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

 

7. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez 

następujące dokumenty: 

1) umowę wraz z załącznikami, 

2) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

3) dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym  

w szczególności SWZ oraz program funkcjonalno-użytkowy (PFU). 
 

 

§ 1a 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie  

z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), obowiązującymi przepisami, 

normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej 

Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 
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1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,  

w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójną  

i skoordynowaną we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającą 

niezbędne uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji 

projektowej („Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z 

poźn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w 

szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, 

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu, 

3) uzgadniania z zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy,  

4) udziału w odbiorze inwestycji, 

5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się 

do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych do realizacji 

procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień 

zgodnie z żądaniami organów wydających decyzje określające przebieg procesu 

inwestycyjnego, w szczególności organów wydających decyzje związane  

z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

7. Z chwilą wydania dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 
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na których dokumentacja projektowa została utrwalona, jak i pełne autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym 

w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,  

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono,  

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb 

prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym  

w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 

oparciu o dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o dokumentację projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 

Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz 

wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich  

praw osobistych do dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają 

zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikających z konieczności 

jej aktualizacji, 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w całości lub  

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
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7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych,  

oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

10. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

11. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), 

jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, 

które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 

osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, 

prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 

mowa w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich  

od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy,  

a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych 

praw autorskich. 

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 

postanowień ust. 7-11 korzystanie z dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 

przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji 

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy.  

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 

czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na miesiąc raportu o stanie 

zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakończenia 

każdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca 
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opracuje po zakończeniu pierwszego pełnego dwutygodniowego okresu 

raportowania. Okres raportowania ustala się w tygodniach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji  

o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych 

liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

 

§ 1b 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez Kierownika budowy oraz 

Kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 

będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 

Prawo budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 

Kierowników branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) w razie zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia 

ich o robotach; 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ; za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z 

nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

6) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót – doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych 
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na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do 

stanu poprzedniego; 

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy, 

8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 6 ust. 2 pkt 3) lit. e) i przekazania jej Zamawiającemu;  

9) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy; 

UWAGA: W czasie prowadzonych prac budowlanych Zespół Placówek w Bobrownikach 

będzie czynna i będzie prowadzić działalność oświatową. Sposób organizacji placu 

budowy oraz prowadzenia robót budowlanych musi pozwalać na bezpieczne 

funkcjonowanie  szkoły z jak najmniejszymi utrudnieniami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia będą dostarczone z 

katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i 

prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach 

powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od 

czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację 

robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 

zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 

wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) 

oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu 

potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami. 

9. Materiały nieprzewidziane do ponownego wybudowania powstałe np. podczas 

wykopów, rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.  
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10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z umową będą wykonywane. 

11. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we 

własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację 

przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli 

nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 

przeprowadzonymi robotami. 

12. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

13. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w 

budownictwie.  

14. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez Kierownika budowy oraz 

Kierowników robót (w poszczególnych branżach), 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

17. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego 

niepodlegający modernizacji i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do 

stanu jak przed jej rozpoczęciem.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników 

badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami 

dla poszczególnych robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na 

podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku 

niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, 

Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 

wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez 

Zamawiającego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z 

warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, 

w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów 
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odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej 

oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do 

zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy  

i finansowy, okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych 

trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania 

ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji  

i termin jej zakończenia. 

23. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

FAZA PROJEKTOWA I FAZA WYKONAWCZA– wykonanie dokumentacji 

projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz ze stosowną decyzją 

administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych 

zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej bądź z zaświadczeniem o 

niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych oraz 

wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

obiektu nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 

…………….. jednak nie dłużej niż do dnia 20 grudnia 2024 r. 

2. W terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2 powinien nastąpić odbiór końcowy, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy (po zakończeniu całości robót oraz złożeniu w 

imieniu zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie) oraz 

powinna zostać uzyskana (nieprawomocna) decyzja o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

3. Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 

przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

określający daty wykonania poszczególnych etapów prac.  

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 

do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi 

i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 4.  
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6. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu 

z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 

składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu 

stron umowy wyrażonej na piśmie. 

7. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu 

strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

8. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie 

terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  

.................................... zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ………. %, ........... zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł 

(słownie: .............................................................. .../100 PLN), 

w tym:  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  

z należytą starannością Dokumentacji Projektowej, robót budowlanych, dostaw 

i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU, w tym 

pokrycia kosztów czynności Zamawiającego, związanych z jego uprawnieniami 

określonymi w § 10 umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,  

o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 

Dokumentacją Projektową, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Zgodnie z  

wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna 

wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 Umowy. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych PFU na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w PFU, a nieujęte  

w projekcie, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca nie 

może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową lub programem 

funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem 

odmowy zapłaty za wykonane prace.    
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6. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu kosztorys 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 

rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % 

od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) – w którym należy 

wycenić odrębnie także wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wymaganych zgód z zastrzeżeniem, że nie może to być kwota wyższa niż  10% 

wartości umowy. 

7. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 6, będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,  

3) zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 5;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4 i 5); 

5) ustalenia wartości robót  rozliczanych fakturą częściową. 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 

uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 

na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 

według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 

Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), 

jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

100 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100 % 

średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

11. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte PFU lub dokumentacją projektową, 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 

3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 11, może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych.  

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

14. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie.  

15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

Przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym przez strony, 

3) zapewnienie sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w radach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru częściowego (ew. odbiorów częściowych) i końcowego 

Przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, PFU, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych 

do realizacji Przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy  

i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych 

robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan 
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techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania,  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach PFU lub dokumentacji projektowej, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą 

techniczną realizację przedmiotu zamówienia; 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania,  

8) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

11) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez 

Zamawiającego, dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie 

będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i z Projektantem, 

19) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwości Inspektora nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
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23) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego, 

26) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie  

i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

28) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych, 

29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, 

30) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi oraz ich zmian, 

31) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru, 

32) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót 

budowanych w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale 

Inspektora nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu 

przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania 

Zamawiającego do przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 

z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton, itp., Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we 

własnym zakresie zgodnie obowiązującymi przepisami, chyba że w trakcie 

wykonywania robót Zamawiający postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji wykorzystaniu materiałów, o 

których mowa w ust. 4 na jego własne potrzeby Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bez dodatkowego 

wynagrodzenia.   

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
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realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich 

wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych Wykonawca wywiezie i 

zutylizuje na własny koszt.  

8. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego ich 

usuwania w sposób zapewniający, że nie będą się gromadziły nadmiernie – nie 

rzadziej niż co 14 dni.  

9. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

11. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

poza terenem planowanej inwestycji. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 

wykonania zadania, 

3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających 

jakość i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. 

Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium 

wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego 

do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów; opłaty 

za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania; 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 

technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie 
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umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt 2) umowy; 

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWIORB, 

9) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego, nie później niż na 5  dni 

roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może 

spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 

odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub 

innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

transporty ponadnormatywne; 

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w 

jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych; o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub 

urządzeń obcych lub obiektów budowlanych; z czynności inwentaryzacji 

sporządza się protokół; Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w 

przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację; 

podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 

inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu; Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 

nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały 

okres trwania robót; Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o 

przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową.  

2. Faktury częściowe będą wystawiane wg następujących zasad: 

a) faktura końcowa na kwotę z wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 

3 ust. 1 umowy; faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę wskazaną w § 3 

ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 

umowy oraz uzyskaniu nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego); 

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia każdorazowo stanowi prawidłowo wystawiona 

faktura wraz z załączonym oryginałem protokołu odbioru.  

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność  

solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 
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oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu 

wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – 

dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 

rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez 

nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem 

rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia 

przelewu.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców odrębnie dla 

każdego zadania. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 

ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 4. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
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bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.12  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 

i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

Gminę Ryki  

ul. Karola Wojtyły 29 

08-500 Ryki 

NIP: 5060072359 

(ze wskazaniem Gminy Ryki jako płatnika); 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
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pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

18. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, będzie liczony od dnia 

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbioru dokumentacji projektowej wraz niezbędnymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

3) odbiór końcowy – po zakończeniu całości prac objętych zakresem przedmiotu 

zamówienia – będący podstawą wystawienia faktury końcowej, 

4) odbiór gwarancyjny, 

5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów z uwzględnieniem następujących 

postanowień: 

1) w odniesieniu do odbiorów częściowych: 

A. w przypadku odbioru dokumentacji projektowej wraz niezbędnymi 

decyzjami, opiniami i pozwoleniami: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

dokumentacji projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego 

czynności odbioru dokumentacji projektowej. dokumentację projektową 

uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami i 

pozwoleniami. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru dokumentację projektową wraz z 

niezbędnymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami, z wykazem opracowań 

oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

c) Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od 

daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

d) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej dokumentacji 

projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały 

usunięte; do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej 
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dokumentacji projektowej, uznaje się, iż dokumentacja projektowa nie 

została wykonana; 

e) dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest 

protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami, 

opiniami i pozwoleniami; 

f) podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona 

dokumentacja projektowa jest wolna od wad; 

g) dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej wraz z 

niezbędnymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami umożliwia Wykonawcy 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy; 

2) w odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży; 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu; 

3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych w tym po uzyskaniu w imieniu zamawiającego wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia 

użytkowania przedmiotu umowy. 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia 

wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu 

niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego wraz z uzyskaniem 

uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu 

umowy.  

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 
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powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie 

zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu; dowód przekazania inwentaryzacji 

geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy 

szczegółowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 

klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz 

w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w 

obowiązującym układzie współrzędnych; dopuszczalnym formatem 

pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad (dxf, dwg) 

lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na 

własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie 

odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej 

osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji w 

dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia; w związku z 

powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek przekazać do 

Zamawiającego wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie 

przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów 

państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego; 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej wymaganej w PFU, dokumentacji projektowej i 

umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczegółowy sporządzony na dzień 

zakończenia robót budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakończenia 

robót budowlanych; Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych 

dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, 

jednak nie później niż do dnia wyznaczenia dokonania odbioru końcowego; 

f) w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin 

do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z 

dokumentów wymienionych w pkt e; 

g) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 

dni; 



 

 
 
 
 

 Załącznik nr 2do SWZ – Projekt umowy  Strona 27 z 48 
 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 

użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 

odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 

krótszy niż 14 dni; 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: obniżyć 

wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub odstąpić od umowy lub żądać 

ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem; 

h) w przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w lit. g tiret pierwszy, 

terminem wykonana zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez 

wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi 

wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości 

odbioru); 

4) w odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, 

b) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. a), 

co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, przeprowadzane 

będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne 

Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w 

zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni 

przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed 

upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego strony 

spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, 

zastosowanie mają postanowienia § 12 niniejszej umowy; 

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy dotyczących usuwania wad; 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
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1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy, w szczególności, zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu 

budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przed wbudowaniem, przedkładania Inspektorowi nadzoru wniosków o 

zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 

4) zgłaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru), za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

7) uczestniczenia w radach budowy, odbiorach, 

8) pisemnie (wpis do Dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowania 

Inspektora nadzoru o terminach odbioru; 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym oraz podczas kontroli organów 

uprawnionych,  

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  

11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi, z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 5 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający,  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13. 

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy, 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
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kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

Podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

świadczeń, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części świadczeń podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji świadczeń, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
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21.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.  

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

świadczeń lub dotrzymania terminów realizacji tych świadczeń. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 

usługi lub dostawy  obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

24. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 13 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 

że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 

zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia 

zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………….., nr tel. …………………..., 

e-mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………, nr tel. ….……………….., 

e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 

1) projektowanie w zakresie objętym umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, których zakres uprawnia do 

projektowania bez ograniczeń (robót objętymi przedmiotem zamówienia) w 

następujących specjalnościach: 

a) architektonicznej (lub inne odpowiadające przepisom prawa, w tym 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) – Projektant w branży 

architektonicznej, 

b) konstrukcyjno-budowlanej (lub inne odpowiadające przepisom prawa, w tym 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) – Projektant w branży 

konstrukcyjno-budowlanej, 

c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych – Projektant w branży elektrycznej; 

uwaga: 

Wykonawca musi również zapewnić sprawdzenie dokumentacji 

projektowej w zakresie opracowań dot. poszczególnych branż przez osoby 

posiadające uprawnienia analogiczne do wskazanych powyżej; 

2) wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, których zakres 

uprawnia do kierowania robotami budowlanymi (objętymi przedmiotem 

zamówienia) bez ograniczeń w następujących specjalnościach: 

d) konstrukcyjno-budowlanej (lub inne odpowiadające przepisom prawa, w tym 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) – Kierownik budowy / 

Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, 

e) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń – Kierownik robót elektrycznych; 

Wykonawca, w celu wykazania spełniania w/w warunku, może wskazać osoby 

będące obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1  ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz 

ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) Projektanta w branży architektonicznej w osobie: 

……………………………………………….….., nr tel. ………………..., upr. bud. nr: ………………….; 

2) Projektanta w branży elektrycznej w osobie: 

……………………………………………….….., nr tel. ………………..., upr. bud. nr: ………………….; 

3) Kierownika budowy / Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie: 

……………………………………………….….., nr tel. ………………..., upr. bud. nr: ………………….; 

4) Kierownika robót elektrycznych w osobie: 

…………………………………………….…….., nr tel. ………………..., upr. bud. nr: ………………….; 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 
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wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 

niż 14 dni śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 

dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 

zdarzeń.  

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a 

dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 

jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 

spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy,  

z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 

formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 

możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 

niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 

§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę 

według wzoru opracowanego przez Inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz 

Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego 

dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora 

nadzoru oraz Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, 

wówczas pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego 

miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub 

w terminie określonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na placu 

budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z 

udziałem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania rady budowy 

w celu omówienia raportu o postępie prac i robót oraz omówienia problemów 
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związanych z realizacją prac i robót objętych umową. Wykaz problemów 

stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami 

realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed 

planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony 

Inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach rady budowy, według 

własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne 

osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inspektora nadzoru. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy, Inspektor 

nadzoru przekaże Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 

rady. 

5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 

6. Zamawiający, Inspektor nadzoru oraz Wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 

i robót objętych umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na 

piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i 

powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 

§ 11  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej zakres zgodny 

z przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia 

umownego brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 

realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności 

przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w 

wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.  
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W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 

bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji na: 

1) wykonaną kompletną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy od 

daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji. 

Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości 

opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze 

dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu.  

2) wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – 

......................4 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 

3. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady  

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 

oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) 

lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając  

stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 

możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

 
4Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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12. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach 

handlowych.  

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy  

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: 

-  prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy 

projektantów); 

-  wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 

zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników 

robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od wezwania przez Zmawiającego, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane w 

ust. 1  czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o 

pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

− innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w 

terminie 3 dni, aktualne kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem umów o pracę oraz zakresy obowiązków wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 umowy – umowy winny być zanonimizowane (do 

odczytania należy pozostawić: imię i nazwisko pracownika, daty zawarcia umowy, 

rodzaj umowy). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłokę, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia,  

o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3) lit g) umowy - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad lub usterek, 
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3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,  

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokości 

1 000,00 zł.  

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % kwoty,  

z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 

umowy – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 

umowy w wysokości 100,00zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio  

od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 13 ust. 3 umowy - w wysokości po 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 

od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 lub 5 umowy. 

13) w przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy,  

w terminie 7 dni przed utratą jej ważności – w wysokości 100,00 zł za każdy 

dzień zwłoki,  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 
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terminu zapłaty tej kary. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z 

należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy. 

3.  Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może przekazać wedle 

własnego uznania: 

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

……………………..……. , 

2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na 

adres poczty elektronicznej: ………………………………. ; 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 

 

§ 15  

 Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami Inspektora/Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy, pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 

wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 7 dni od dnia przekazania placu budowy zawarcia umowy i nie podjął 

ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 14 dni, 
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5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

obowiązki szczegółowe określone w ustępach poniższych. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe. 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione, 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
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6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia wg wykazu sporządzonego 

zgodnie z treścią ust. 5 pkt 3). 

7. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 7 usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, które 

to zasady przekaże Zamawiającemu. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje tych zasad, 

Wykonawca ma obowiązek usunąć materiały w terminie 3 dni od otrzymania 

informacji od Zamawiającego. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 

odbioru, o którym mowa w ust. 11, zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

11. W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który 

stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 i zastosowania 

procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych 

oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o 

którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania 

w inny obiekt.  

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  
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15. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4-10, czynności te przeprowadzi lub 

zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

16. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadkach określonych w art.  456 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

 

§ 16 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..) w formie ………………………..; 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

oraz gwarancji powstałych w okresie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi oraz gwarancji, tj. po okresie 60 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca 

może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 

lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego 

terminu zapłaty tej kwoty. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca, przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

13. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia wskazanego w treści 

art. 450 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych  

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 

2), może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą 
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należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy,  

w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 

2), może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do 

Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

3)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 

2), może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi  

i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi 

robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na 

usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 

Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 

2), może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia  

w dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie 

w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 

zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 

2), może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej  

i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  
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6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 

2), może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń zleconych na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 

sposób jej wykonywania, 

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 

finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających 

ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł 

finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 

składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 

przepisów; 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności 

wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej; 

11) Zamawiający przewiduje zmianę umowy:  

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia wykonawcy  

b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu 

lub sposobu świadczenia wykonawcy  

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania  

w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy 

w tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robót budowlanych do 

zmian ustawy Prawo budowlane które wejdą w życie podczas trwania umowy 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

 

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
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administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 20 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 

realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy (dodatkowymi, niewymienionymi w jej powyższej treści) 

są: 

1) ……………….., 

2) ……………….., 

3) ………………..; 

 

 

Zamawiający: 

 

Wykonawca: 

 


