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Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytutlu realizowanych robdt budowalnych bedzie wystawiat
rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowiacej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowiazku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik nr 33/26 do umowy™.

Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiqzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomié¢
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

Wykonawca zobowiqzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajqcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawiatl rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiqzuje si¢ do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartosé
podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do
Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potrqcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgceznik nr 33/26 do umowy™.

wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy

TZ.250.102.2024.JR) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont oraz docieplenie budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych wraz ze zmiang Zrédla ciepla przy ul. Mlodziezy Polskiej 3 i 7, Lowickiej 12B i C w Gdansku w ramach
projektu p.n. ,,STOP SMOG - ograniczenie energochlonno$ci poprzez termomodernizacje¢ jednorodzinnych budynkéw
mieszkalnych”.
2. Zakres robot obejmuje:
I. Zadanie (Cze¢$¢€)
ul. Mlodziezy Polskiej 3

a) Prace rozbiérkowe i demontaze:

likwidacje polepy oraz gruzu ze stropoéw na poddaszu,
demontaz anten satelitarnych,
demontaz kominkow wentylacyjnych na dachu i elewacji,
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- demontaz daszku nad wejsciem, markizy,
- demontaz niektorych instalacji wewnetrznych,
- rozebranie istniejacej opaski wokoét budynku,
demontaz instalacji elektrycznej.
b) Roboty ogélnobudowlane:
- odkopanie $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu,
- wykonanie nowej opaski zwirowej wokét budynku,
- osuszenie i odgrzybienie $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu,
- wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu,
- wykonanie izolacji pionowej §cian fundamentowych,
- wymiang opaski wokot budynku na nowe — zwirowe,
- wymiang podestow wejsciowych na nowe z kostki betonowej,
- uzupelnienie zaprawy w wigzaniu muru oraz ubytkow cegiel w Scianach zewngtrznych,
- zszycie i napraw¢ spekan $cian zewnetrznych,
- naprawe lub wymiane¢ drewnianych nadprozy,
- docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz,
- renowacj¢ drewnianego wiatrotapu,
- wykonanie izolacji termicznej stropu poddasza,
- wzmocnienie czgsci krokwi i jetek,
- wzmocnienie stropu poddasza,
- napraw¢/wymiang zniszczonych elementdw oraz impregnacja wigzby dachowe;,
- montaz papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na istniejacg pap¢ termozgrzewalna,
- wyczyszczenie przewoddéw kominowych,
- przemurowanie kominéw, osadzenie kratek wentylacyjnych i czap betonowych,
- odtworzenie parapetéw ceglanych,
- wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej,
- montaz nawiewnikow okiennych,
- wymiang parapetéw okiennych wewngtrznych i zewnetrznych,
- wymiang opierzen, obrobek blacharskich i orynnowania,
- uzupehienie ubytkéw w lokalach mieszkalnych powstatych wskutek wymiany instalacji oraz stolarki, drzwiowej i
okiennej,
- malowanie $cian wewnetrznych.
Instalacje sanitarne:
- wymiang zrodta ciepta na kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny,
- wymiang instalacji wody zimnej i c.w.u.
- wymiang instalacji kanalizacji sanitarne;j,
- wymiang instalacji wentylacji grawitacyjnej.
d) Instalacje elektryczne:
- montaz nowej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowej Rozdzielnicy Glownej,
- wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej,
- wykonanie rozdzielnicy Mieszkaniowej,
- wykonanie instalacji wyrdéwnawczej i uziemiajacej,
- wykonanie instalacji niskopragdowe;.
ul. Mlodziezy Polskiej 7
a) Prace rozbiérkowe i demontazowe:
- demontaz elementéw wtdrnych na elewacji,
- rozebranie istniejacej opaski wokot budynku,
- demontaz instalacji elektrycznej,
- skucie tynkéw zewnetrznych.
b) Roboty ogolnobudowlane:
- wykonanie nowej opaski zwirowej wokot budynku,
- odkopanie $cian fundamentowych osuszenie i odgrzybienie $cian fundamentowych zewnetrznych ponizej poziomu
terenu,
- wykonanie izolacji poziomej fundamentéw ponizej poziomu terenu,
- wykonanie izolacji pionowej §cian fundamentowych,
- uzupehienie zaprawy w wigzaniu muru oraz ubytkéw cegiel w Scianach zewnetrznych,
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- zszycie i naprawg spgkan §cian zewnetrznych,
- wykonanie nowych tynkow,
- malowanie elewacji,
- naprawe desek elewacyjnych budynku i wiatrotapow,
- wymian¢ badz wzmocnienie stupéw, mieczow, krokwi oraz platwie wigzby dachowe;j,
- docieplenie drewnianego stropu strychu weing mineralna,
- uzupehienie brakujacych elementéw wiezby dachowe;j,
- wykonanie nowego przekrycia dachowego,
- wymiang czesci belek stropowych,
- wzmocnienie czgsci belek stropowych,
- docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz,
- wykonanie nowej lub uzupetnienie starej podsufitki,
- wykonanie izolacji termicznej stropu poddasza,
- wyczyszczenie przewoddéw kominowych,
- przemurowanie komindéw, osadzenie kratek wentylacyjnych i czap betonowych,
- wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej zewngetrznej,
- montaz nawiewnikdéw okiennych,
- wymiang parapetéw okiennych wewngtrznych i zewnetrznych,
- wymiang opierzeni, obrobek blacharskich i orynnowania,
- uzupehienie ubytkow w lokalach mieszkalnych powstatych wskutek wymiany instalacji oraz stolarki drzwiowe;j i
okiennej,
- malowanie $cian wewnetrznych,
- renowacj¢ drewnianego wiatrotapu,
- unieczynnienie piecoOw kaflowych.
¢) Instalacje sanitarne
- wykonanie instalacji gazowej,
- wykonanie instalacji C.O.,
- wymiang instalacji wody zimnej i c.w.u.,
- wymiang instalacji kanalizacji sanitarne;j,
- wymiang instalacji wentylacji grawitacyjnej.
d) Instalacje elektryczne:
- montaz nowej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowej Rozdzielnicy Glownej,
- wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej,
- wymian¢ Rozdzielnicy Mieszkaniowej,
- wykonanie instalacji wyrdwnawczej i uziemiajacej,
- wykonanie instalacji niskopradowe;.
Wykonanie powykonawczego swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkéw oraz odrebnie dla kazdego
lokalu.
Wykonanie powykonawczego audytu energetycznego budynkéw.
. Zadanie (Czesé) 2
ul. Lowicka 12B
a) Prace rozbiorkowe i demontaiowe
- rozbiorke wiaty wejsciowej,
- odbicie luznych tynkow na cokole i Scianach zewnetrznych,
- rozbiorke komina do potowy wysokosci poddasza,
- demontaz piecow na paliwo statem,
- demontaz podgrzewaczy C.W.U.,
- demontaz 50% Scianek dziatowych i 50% drzwi wewnetrznych na parterze i pietrze,
- demontaz na czas robot biegu schodowego pomigdzy parterem a pietrem,
- demontaz elementow instalacji elektrycznych zwigzanych z wymienianymi przegrodami w budynku,
b) Roboty ogélnobudowlane
- wykopy wzdtuz Scian zewnetrznych budynku,
- osuszenie Scian fundamentowych i strefy cokotowej,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej sciany cokolowej i fundamentowej,
- wykonanie stopnia zewnetrznego przed wejsciem do budynku,
- wykonanie nowej opaski betonowej wokot budynku,
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wykonanie fundamentu od strony zachodniej pod jednostke zewnetrzng pompy ciepla,
ocieplenie Scian zewnetrznych ze strefg cokotowq,
zszycie murow i wypelnienie spoinowanie cegiel w zakresie 30% Scian,
ocieplenie skosnych polaci dachu,
ocieplenie dachu przybudowki,
wymiang pokrycia dachowego przybudowki,
przemurowanie komina z montazem czapy kominowej stalowej i nasad kominowych,
wykonanie wylazu dachowego,
wymiang pokrycia dachowego z montazem nowych tat i kontriat,
montaz lawki kominiarskiej,
wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej,
wymiang stolarki okiennej,
wymiang parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
wymiang i montaz brakujgcych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
montaz daszku systemowego nad wejsciem do budynku,
wymiang posadzki na gruncie z izolacjq przeciwwilgociowq w pomieszczeniu piwnicy,
wymiang posadzki na gruncie z izolacjq przeciwwilgociowq w niepodpiwniczonych pomieszczeniach parteru,
wymiane drewnianego stropu nad piwnicq,
wzmocnienie wewnetrznej Sciany nosnej,
czesciowg wymiane i catkowite wzmocnienie belek stropowych stropu nad parterem,
wykonanie 100% nowych warstw wykonczeniowych sufitow na poziomie parteru,
czesciowg wymiang i catkowite wzmocnienie krokwi i jetek dachowych,
wykonanie obicia potaci dachowych i sufitu na pietrze od wewnqtrz plytg GK,
zabezpieczenie srodkiem biobojczym i ppoz elementow drewnianych wigzby dachowej oraz belek stropowych stropow
nad piwnicq i parterem,
zamurowanie wskazanych wlotow do pionow kominowych,
osuszenie zawilgoconych scian wewnetrznych,
zabezpieczenie wskazanych pionow kominowych murowanych folig aluminiowg od wewngtrz,
wykonanie wentylacji poprzez podigczenie do pionow kominowych,
wymiane biegu schodowego prowadzgcego do piwnicy,
oczyszczenie, malowanie i ponowny montaz biegu schodowego z parteru na pigtro,
odtworzenie zabudowy schodow scianek szkieletowych z plyt GK,
odtworzenie zdemontowanych Scianek dziatowych z wykonaniem warstw wykonczeniowych,
wykonanie warstw wykonczeniowych posadzek
odtworzenie zdemontowanej stolarki drzwiowej wewnetrznej,
malowanie Scian i sufitow,
Instalacje sanitarne
montaz pompy ciepla,
wymiang instalacji C.W.U. oraz wody zimnej,
wykonanie instalacji C.O.,
montaz wywiewek kanalizacyjnych,
biaty montaz,
wymiang zlewozmywakow,
Instalacje elektryczne montaz paneli fotowoltaicznych,
wykonanie instalacji uziemienia i polgczen wyrownawczych,
wykonanie instalacji ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej,
wykonanie zasilania tablicy pompy ciepta,
wykonanie zasilania pompy ciepta,
odtworzenie zdemontowanych elementow instalacji elektrycznych,

ul. £owicka 12C
a) Prace rozbiorkowe i demontaiowe:

rozbiorke wiaty wejsciowey,

odbicie luznych tynkow na cokole i Scianach zewnetrznych,

rozbiorke komina do potowy wysokosci poddasza,

demontaz piecow na paliwo statem,

demontaz podgrzewaczy C.W.U.,

demontaz 50% Scianek dziatowych i 50% drzwi wewnetrznych na parterze i pigtrze,
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demontaz na czas robot biegu schodowego pomigdzy parterem a pietrem,
demontaz elementow instalacji elektrycznych zwiqgzanych z wymienianymi przegrodami w budynku,

b) Roboty ogélnobudowlane:

wykopy wzdluz Scian zewnetrznych budynku,

osuszenie Scian fundamentowych i strefy cokotowej,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej sciany cokolowej i fundamentowej,

wykonanie stopnia zewngtrznego przed wejsciem do budynku,

wykonanie nowej opaski betonowej wokot budynku,

wykonanie fundamentu od strony zachodniej pod jednostke zewnetrzng pompy cieplta,
ocieplenie Scian zewnetrznych ze strefq cokotowg,

zszycie murow i wypeltnienie spoinowanie cegiel w zakresie 30% Scian,

ocieplenie skosnych polaci dachu,

przemurowanie komina z montazem czapy kominowej stalowej i nasad kominowych,
wykonanie wylazu dachowego,

wymiang pokrycia dachowego z montazem nowych tat i kontriat,

montaz lawki kominiarskiej,

wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej,

wymiang stolarki okiennej,

wymiane parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

wymiane i montaz brakujgcych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

montaz daszku systemowego nad wejsciem do budynku,

wymiang posadzki na gruncie z izolacjq przeciwwilgociowq w pomieszczeniu piwnicy,
wymiang posadzki na gruncie z izolacjq przeciwwilgociowg w niepodpiwniczonych pomieszczeniach parteru,
wymiane drewnianego stropu nad piwnicg,

wzmocnienie wewnetrznej Sciany nosnej,

czesciowg wymiang i calkowite wzmocnienie belek stropowych stropu nad parterem,
wykonanie 100% nowych warstw wykonczeniowych sufitow na poziomie parteru,

czesciowg wymiang i catkowite wzmocnienie krokwi i jetek dachowych,

wykonanie obicia potaci dachowych i sufitu na pietrze od wewnqtrz plytg GK,
zabezpieczenie srodkiem biobojczym i ppoz elementow drewnianych wigzby dachowej oraz belek stropowych stropow
nad piwnicq i parterem,

zamurowanie wskazanego wlotu do pionu kominowego,

osuszenie zawilgoconych scian wewnetrznych,

zabezpieczenie wskazanych pionéw kominowych murowanych folig aluminiowg od wewngtrz,
wykonanie wentylacji poprzez podigczenie do pionow kominowych,

montaz rekuperatorow Sciennych dla wskazanych pomieszczen na parterze,

wykonanie nowego przewodu wentylacyjnego wywiewnego dla wskazanego pomieszczenia na pigtrze,
montaz elementow umozliwiajgcych nawiew swiezego powietrza dla wskazanego pomieszczenia na pigtrze,
wymiang biegu schodowego prowadzgcego do piwnicy,

oczyszczenie, malowanie i ponowny montaz biegu schodowego z parteru na pietro,
odtworzenie zabudowy schodow scianek szkieletowych z plyt GK,

odtworzenie zdemontowanych Scianek dziatowych z wykonaniem warstw wykonczeniowych,
odtworzenie zdemontowanej stolarki drzwiowej wewnetrznej,

wykonanie warstw wykonczeniowych posadzek

malowanie Scian i sufitow,

¢) Instalacje sanitarne:

montaz pompy ciepla

wymiang instalacji C.W.U. oraz wody zimnej,
wykonanie instalacji C.O.,

montaz wywiewek kanalizacyjnych,

bialy montaz,

wymiang zlewozmywakow,

d) Instalacje elektryczne:

montaz paneli fotowoltaicznych,

wykonanie instalacji uziemienia i polgczen wyrownawczych,

wykonanie instalacji ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej,
wykonanie zasilania tablicy pompy ciepla,
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- wykonanie zasilania pompy ciepla,
- odtworzenie zdemontowanych elementow instalacji elektrycznych,
Wykonanie powykonawczego swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkow oraz odrebnie dla kaidego lokalu.

Wykonanie powykonawczego audytu energetycznego budynkow.
3. Szczegodlowy zakres robot okresla § 2.
4. Stolarka drzwiowa i okienna winna spetnia¢ minimalne warunki okre§lone w obowiazujacych polskich przepisach.

§2
Zakres robot
1. Szczegdlowy zakres robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja nastepujace dokumenty:

Zadanie (Czes¢) 1

1. Projekt zagospodarowania terenu ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
wewnetrzng instalacja gazowa, ul. Mlodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 1.

2. Projekt techniczny branza konstrukcyjna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul.
Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 2.

3. Projekt techniczny instalacji sanitarnych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul.
Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 3.

4. Projekt techniczny instalacje elektryczne ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3,
80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 4.

5. Projekt wykonawczy ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-
512 Gdansk-Brzezno” - zatacznik nr 5.

6. Projekt wykonawczy branza konstrukcyjna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul.
Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 6.

7. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul.
Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatgcznik nr 7.

8. Projekt wykonawczy instalacje elektryczne ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3,
80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 8.

9. Ekspertyza techniczna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-
512 Gdansk-Brzezno” — zatgcznik nr 9.

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatgcznik nr 10.

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych ,,Remont oraz
docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr
11.

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt branza elektryczna ,,Remont oraz docieplenie budynku
mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 12.

13. Przedmiar inwestorski ,,Remont oraz docieplenie bud. Mieszkalnego jednorodzinnego. Gdansk, ul. Mtodziezy Polskiej
3” branza ogdélnobudowlana — zatacznik nr 13.

14. Przedmiar ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512
Gdansk” branza sanitarna — zalgcznik nr 14.

15. Przedmiar ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul. Mlodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk™ instalacje
elektryczne — zatacznik nr 15.

16. Projekt zagospodarowania terenu ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
wewngtrzng instalacja gazowa, ul. Mlodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatgcznik nr 16.

17. Projekt techniczny branza konstrukcyjna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul.
Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 17.

18. Projekt techniczny instalacji sanitarnych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul.
Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zalgcznik nr 18.

19. Projekt techniczny instalacje elektryczne ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7,
80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 19.

20. Projekt wykonawczy ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-
512 Gdansk-Brzezno” - zatacznik nr 20.

21. Projekt wykonawczy branza konstrukcyjna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul.
Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 21.

22. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul.
Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 22.

23. Projekt wykonawczy instalacje elektryczne ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7,
80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 23.

24. Ekspertyza techniczna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-
512 Gdansk-Brzezno”— zatacznik nr 24.



25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 25.

26. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych ,,Remont oraz
docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr
26.

27. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt branza elektryczna ,,Remont oraz docieplenie budynku
mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zalacznik nr 27.

28. Przedmiar inwestorski ,,Remont oraz docieplenie bud. mieszkalnego jednorodzinnego. Gdansk, ul. Mlodziezy Polskiej
7” branza ogdélnobudowlana — zatacznik nr 28.

29. Przedmiar ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mlodziezy Polskiej 7, 80-512
Gdansk” branza sanitarna — zatgcznik nr 29.

30. Przedmiar ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego ul. Mlodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk” branza sanitarna
— zatgcznik nr 30.

31. Przedmiar ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk” instalacje
elektryczne — zatacznik nr 31.

32. KOSZTORYSY OFERTOWE - zalacznik nr 32.

ZADANIE (Cz¢$¢) 2

1. Projekt architektoniczno-budowalny ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrédta ciepla oraz czgsciowy
wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z
rozbiorkq wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 1.

2. Projekt techniczny-wykonawczy architektura ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrédla ciepta oraz
czesciowg wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
wraz z rozbiorkq wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 2.

3. Projekt techniczny-wykonawczy konstrukcja ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrédta ciepla oraz czesciowq
wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z
rozbiorkq wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 9.

4. Projekt techniczny-wykonawczy instalacje sanitarne ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrédla ciepta oraz
czesciowg wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
wraz z rozbiorkqg wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalqcznik nr 4.

5. Projekt techniczny-wykonawczy instalacje elektryczne ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrédia ciepla oraz
czesciowg wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
wraz z rozbiorkg wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 5.

6. Ekspertyza techniczna Termomodernizacja i wymiana zrodla ciepta w istniejgcym budynku mieszkalnym
Jjednorodzinnym. Ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk — zalqcznik nr 6.

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych branza ogolnobudowlana ,, Termomodernizacja
(docieplenie) ze zmiang zZrodta ciepta oraz czesciowq wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w
istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiorkg wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642
Gdansk” — zalgcznik nr 7.

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacje sanitarne ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang
zréodta ciepla oraz czesciowg wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym
Jjednorodzinnym, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 8.

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacje elektryczne ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang
zrodia ciepla oraz czesciowq wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym
Jednorodzinnym oraz rozbiorkg wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 9.

10. Przedmiar branza ogolnobudowlana ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepla oraz czesciowq
wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz
rozbiorkq wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk — zalgcznik nr 10.

11. Przedmiar branza sanitarna ,, Termomodernizacja i zmiana zrodta ciepta w istniejgcym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 11.

12. Przedmiar branza elektryczna ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodia ciepta oraz czesciowg wymiang i
wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz rozbiorkq wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 12.

13. Projekt architektoniczno-budowalny ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrédla ciepta oraz czesciowq
wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z
rozbiorkq wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zatgcznik nr 13.

14. Projekt techniczny-wykonawczy architektura ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrodia ciepta oraz
czesciowg wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
wraz z rozbiorkq wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zalqcznik nr 14.

15. Projekt techniczny-wykonawczy konstrukcja ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrédta ciepta oraz czesciowg
wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorvodzinnym wraz z
rozbiorkq wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalqcznik nr 15.
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16. Projekt techniczny-wykonawczy instalacje sanitarne ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrédla ciepla oraz
czesciowg wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
wraz z rozbiorkg wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 16.

17. Projekt techniczny-wykonawczy instalacje elektryczne ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrédta ciepta oraz
czesciowg wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
wraz z rozbiorkg wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 17.

18. Ekspertyza techniczna — Termomodernizacja i wymiana zrédta ciepla w istniejgcym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym. Ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk — zalgcznik nr 18.

19. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych branza ogolnobudowlana ,, Termomodernizacja
(docieplenie) ze zmiang zrodia ciepla oraz czesciowg wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w
istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiorkq wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642
Gdansk” — zalgcznik nr 19.

20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacje sanitarne ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang
zrodia ciepla oraz czesciowq wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym
Jjednorodzinnym, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 20.

21. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacje elektryczne ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang
zrodia ciepla oraz czesciowq wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym
Jjednorodzinnym oraz rozbiorkg wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 21.

22. Przedmiar branza ogolnobudowlana ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrodia ciepla oraz czesciowg
wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz
rozbiorkq wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk — zalqcznik nr 21.

23. Przedmiar branza sanitarna ,, Termomodernizacja i zmiana zrédia ciepta w istniejgcym budynku mieszkalnym
Jjednorodzinnym, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 23.

24. Przedmiar branza elektryczna ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodia ciepla oraz czesciowg wymiang i
wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz rozbiorkg wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 24.

25. KOSZTORYSY OFERTOWE — zalqcznik nr 25.

§3
Obowiazki i prawa Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe w dniu podpisania umowy;

b) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza: projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu prac konserwatorskich dla Zadania (Czesci) 1
najpozniej w dniu podpisania umowy,

€) uzgodnienia i zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
Wykonania Robot,

d) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

e) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

f) wystgpienia na wniosek Wykonawcy do Gdanskiego Zarzadu Dréog i Zieleni w Gdansku o zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robdt oraz pokrycia kosztow jego zajgcia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

g) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

h) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

i) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

j) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot budowlanych,

b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy
co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

€) zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podal nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane,

d) kontroli stanu zatrudnienia 0sob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie stosunku pracy,

a w szczegolnosci do:

— wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetlniania przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia tj. robot budowlanych, takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe,
murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie
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€)

instalacji sanitarnych, elektrycznych, m.in. poprzez weryfikacje o0séb na miejscu wykonywania robot

budowlanych.

— zadania o$wiadczen i dokumentdéw, w szczegdlnosci:

- o$wiadczenie zatrudnionych osoéb,

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu os6b na podstawie stosunku pracy,

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionych oséb,

- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych oséb, date
zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres ich obowigzkow.

w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

3. Szczegodtly dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejno$¢ zostana ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

9)

h)
i)
)
k)
1)

sporzadzenia w terminie 7 dni od podpisania umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot,
ktéry ma shuzy¢ do kontrolowania postepu prac oraz prowadzenia rozliczen,

uzgodnienia z Zamawiajacym Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot, ktéry ma okresli¢:

- zakres rzeczowy danego etapu robot,

- orientacyjny termin wykonania danego etapu robot,

- warto$¢ danego etapu bgdacego podstawa do fakturowania.

Harmonogram moze podlega¢ modyfikacji w zakresie kolejnosci wykonanych etapow robot, termindéw ich
wykonania oraz ich wartoéci w zalezno$ci od wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych
przyczyn okre$lonych w § 15 umowy ust. 3 pkt. f, g, h,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, technicznym, wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i ekspertyza techniczng oraz programem prac
konserwatorskich dla Zadania (Czesci) 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami
i normami przy dotozeniu nalezytej starannosci,

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

protokolarnego przejecia placu budowy,

dokonania przed rozpoczeciem robot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektéw 1 urzadzen
o zamiarze zaj¢cia terenu lub dokonaniu wlaczen, uzyskania wszelkich niezbgdnych zgdd i zezwolen okreslonych

w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych uzgodnieniach

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzgdzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenia dziennika budowy,

przygotowania na swoj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynow oraz organizacj¢ pomieszczen socjalnych
dla pracownikow oraz zabezpieczenia terenu,

zachowania wszelkich parametréw technicznych zawartych w projekcie,

biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

m) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

n)

0)
p)

q)
r

)
B

wykonywania rob6t pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow z
odpowiednimi kwalifikacjami,

prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Inwestycji i Funduszy lub osobg przez niego
upowazniong oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prawidtowej koordynacji prac,

zapewnienia materialow i urzadzen niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialdw na plac budowy (miejsce wykonania
zamoOwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia obciazaja Wykonawce,

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatoéw zakazanych przepisami szczegédlnymi,
przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatdéw na budowg certyfikatow,
kart technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnos$ci i/lub innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegdtowymi dotyczacych materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzajace dane techniczne
okreslone w projekcie,



u)

aa)
bb)

cc)

dd)

ee)

g9)

hh)

i)

i

kk)

)

w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiatlu, przekazania Zamawiajacemu danych
technicznych innego materiatu, ktory bedzie spetniat wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,

dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materialu na budowe, najpdzniej na 2 dni przed
wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnos$ci dostarczonego materiatu z wczesniej
zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,

utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddw i przedstawienie stosownych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego,

wykonania robét przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot u Zamawiajacego,

organizacji estetycznego zaplecza budowy,

przywrdcenia do stanu poprzedniego Scian i innych elementow oraz terendw przejetych czasowo w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zamoéwienia,
ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikéw i 0séb trzecich, na co najmniej 500 000,00 z# brutto w przypadku Zadania (Czesci) 1,
700 000,00 7 brutto w przypadku Zadania (Czesci) 2.

zawiadomienia Zamawiajagcego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknietych cykli robét,
przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,
wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 egzemplarzy dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich
zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2024 v.
poz. 1292), na minimum 5 (pi¢é) dni przed terminem zgloszenia do odbioru koricowego calego przedmiotu
zamowienia w przypadku Zadania (Czesci) 1,

wykonania i przekazania Zamawiajacemu pelnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wprowadzone
zmiany podczas realizacji robdt wraz ze $wiadectwem charakterystyki energetycznej dla kazdego budynku oraz
lokalu,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

przed przystapieniem do remontu elewacji budynku nalezy wykona¢ inwentaryzacje ornitologiczng, ktéra okresli
ewentualne siedliska ptakow objetych ochrong — remont budynku wykorzystywanego do zaktadania legdw musi by¢
przeprowadzony w sposob zgodny z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2023 poz. 1336
z pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniem z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ( Dz.U. 2022
poz. 2380),

dokonania przed rozpoczeciem robot budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektéw 1 urzadzen
o zamiarze zaj¢cia terenu lub dokonaniu wiaczen, uzyskania wszelkich niezbgdnych zgdd i1 zezwolen okreslonych
w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych uzgodnieniach,

terminowego rozliczania wykonanej roboty nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zakonczenia,

mm) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci -

nn)

00)

pp)

qq)

na swoj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi Iub uzyskania od
zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak konieczno$ci zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu.

Wykonawca powinien niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach lub
okolicznos$ciach, ktore moga negatywnie wplynac na prace lub op6zni¢ ich wykonywanie,

wykonanie raz na rok przez caly okres trwania gwarancji przeprowadzenia kontroli okresowych, tzw. przegladow
gwarancyjnych przy obecnosci wlasciciela badz zarzadcy nieruchomosci oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym
zwigzanych.

wykonania orzeczenia mykologicznego, ktore okresli rodzaj wystepujgcych w drewnianych elementach
konstrukcyjnych zagroien biologicznych w postaci grzybow i owadow, w celu dobrania odpowiednich srodkow
leczniczych i biobdjczych w przypadku Zadania (Czesci) 2,

. Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy i
dokonania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen, odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi
Wykonawca.
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3. Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w
okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on
naprawi¢ szkode¢ na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom dokumentacji
technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0sob trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych

czynno$ci w zakresie realizacji zamOwienia, tj. robot budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe,

murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji
sanitarnych, elektrycznych, oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnosci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

b) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany w
zatrudnieniu.

6. Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robot oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia tj. robot budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe, murarskie,
izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych,
elektrycznych, o ile takie czynnosci byty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

7. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date¢ ztozenia o§wiadczenia,

- wskazanie, Ze wymagane przez Zamawiajacego czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb,

- rodzaj stosunku pracy i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

8. Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk
oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane — o0 ile
beda znane oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich zmianach.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

10. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesSci okreslonych
w umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi§mie.

11. Zasady powierzenia wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 7 umowy.

12. Czg$ci zamodwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

D) e

nazwa czg¢$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
1. Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych.
Termin rozpoczecia robo6t bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 20 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ maksymalnie na ....... dni od dnia podpisania
umowy.

a s

N

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysoko$ci z zastrzezeniem ust. 6 i 7, na podstawie cen jednostkowych okre§lonych w kosztorysach
ofertowych wysokosci:

Wartos$€ netto .......ceceeeeesseesenee 7k (stownie: zlotych)
VAT rrrnreeecnennncnnnne z1 (stownie: zlotych)
warto$€ brutto ........c.ceeeeeecnnennne 7k (stlownie: zlotych)

zgodnie z Zestawieniem kosztoryséw.
2. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objgtego przedmiotem umowy zostalo wyliczone
na podstawie kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.
3. Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materialow i sprzgtu, wskazniki cenotwoércze, parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysach ofertowych nie ulegna zmianie do konca realizacji robot z zastrzezeniem § 6
i7.
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10.

N

10.

11.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy,

o ktorym mowa w § 1 i 2. tj. wykonania robot wynikajacych z projektow, swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
kazdego budynku oraz kazdego lokalu, robdt przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy,
wywozu materialdw na wysypisko oraz innych dodatkowych ustug i robot niezbgdnych do prawidlowej realizacji prac
budowlanych, a takze koszty ogélne, takie wydatki jak np.: koszty zaplecza budowy (np. wody, energii elektrycznej i
innych mediow, itd.), narzedzia, inne (np. ubezpieczenie, ochrona, itd.), ubezpieczenie spoleczne ponoszone przez
pracodawce, koszty zarzadu takie jak koszty utrzymania catego przedsigbiorstwa, ubezpieczenia zdrowotne, koszty
zakupu materialdw oraz kosztdw pracy sprzetu wykazanych w kosztorysach ofertowych, inne ewentualne dodatkowe
ushugi, niezbedne do prawidtowej realizacji robot budowlanych.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysow
ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo§¢ niewykonanych lub
wykonanych w ilosciach wigkszych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w kosztorysach sporzadzonych na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysach musza by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysach ofertowych dla danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych o 15%

i wigcej wysokos§¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapia roboty dodatkowe, tj. nie ujete w
kosztorysach ofertowych oraz zmiana umowy bedzie wynikata z zapisow § 15 ust. 3 pkt. b).

Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto§ci umowy brutto okre§lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem § 6 ust. 5, 6 i 7 oraz § 15 ust. 3 pkt. a), b), e), f) i g).

Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur miesigcznych wynagrodzenie Wykonawcy osiggnie warto$¢ umowna, to umowa
w zakresie realizacji robot budowlanych ulega zakonczeniu przed uptywam terminu okre§lonego w § 5.

Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czgsci wynagrodzenia
okreslonego w par. 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku
ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu prac okreSlonego w par. 1 ust. 2 niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres przedmiotu zamowienia o nie wigcej niz 20% warto$ci przedmiotu umowy, przy
czym o decyzji dotyczacej wylaczenia robdt z zakresu Zamawiajacy musi powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem co
najmniej 30 dni, przed zaplanowanym w harmonogramie terminem ich wykonania.

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot nastapi fakturami cze$ciowymi nie czgdciej niz raz w miesigcu na podstawie stanu zaawansowania
robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru w protokotach odbioru czgsciowego.
Laczna warto$¢ brutto faktur czgsciowych, nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1).
Podstawe do rozliczenia robot beda stanowily nastgpujace dokumenty:
a) protokoly odbioru czeSciowego potwierdzone przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze danej czeSci.
C) protokot ostateczny odbioru robot danej czeSci potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
d) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru ostateczne kosztorysy powykonawcze danej czesci.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomos$ci — Samorzadowy Zaklad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254
Gdansk.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ushugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
................................. w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK?%*/rachunek
oszczednosciowy osobisty* otwarty w zwiazku z prowadzong dzialalnos$cia gospodarcza.
Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej liscie podatnikéw
VAT.”
W przypadku powierzenia cze$ci zamoOwienia podwykonawcy zasady ptlatnosci odbywaé si¢ beda zgodnie
z art. 464 z dnia 11 wrzeénia 2019r., ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 listopada 2019 r.
Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.
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12.

13.

14.

15.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej
nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
€) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaplaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres swiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a
wykonawcg.
Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza Zamawiajacemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3,415
lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdot budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje sie, iz projekt umowy zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do
niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o
ktérym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ushugi transportowe lub dostawa materialow
budowlanych. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10 000 ztotych.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rdwniez wykonawcy.
Wykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.
29.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej mowa
w ust. 2 lit. f) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1
pkt h).
Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o
spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w
postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajacemu os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu w
zakresie w jakim podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetniatl warunki udziatu w postgpowaniu, podpisane
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcoéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawey w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przeditozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawcy,
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym
mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior $wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Kwotg rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkow
wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustug oséb innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych
podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o
stosunku prawnym istniejagcym miedzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig i iloscig robot, ktore sa
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektami i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
kierownik budowy, Pan(i) .........c.cccevvvnnennae
kierownik robot sanitarnych, Pan(i) ..................
kierownik robot elektrycznych, Pan (i) ........cceeeunenenn.
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowal od Inspektoréw Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy”.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY, t]. cecceeccncsaesanens z} (slownie: 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ............ najpo6zniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot budowlanych i

przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dituzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktorym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

- innej formie niz pieniadzu, poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu z
zabezpieczenia.

§11

QOdbior robét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:
a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
b) uprzatna¢ plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru koncowego najp6zniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w §5
ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje wykonanych prac konserwatorskich dla Zadania (Czesci) 1,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi dotyczace materiatlow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

d) os$wiadczenie  kierownika budowy 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,

e) rozliczenia petnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego

robot.

Termin  rozpoczecia  odbioru  koncowego nie moze nastgpi¢ pozniej niz 7 dni od daty zlozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin

ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru  koncowego robot i sporzadzi protokot w  terminie 5  dni

kalendarzowych od spetienia wymagan okre$lonych w ust. 5 Tub 7.

Protokot odbioru powinien zawierac, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jako$ci robot,

€) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia i kwalifikowane jako wykonane niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub wady begda na tyle istotne, Zze obiekt nie begdzie si¢ nadawat do uzytkowania, to
Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajace sie do usuniecia, a nhie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapily w okresie gwarancji i r¢kojmi,

¢) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy i zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego
zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢

stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego/czgsciowego uwazac si¢ bedzie date okreslong w treSci protokotu odbioru przedmiotu

umowy podpisanego bez zastrzezen. Zastrzezenia moga dotyczy¢ jedynie przypadku, gdy przedmiot zamdwienia

bedzie mogt by¢é kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w §

11 ust. 6 Wykonaweca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rgkojmi, zwota komisje¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru

pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t, w tym zwigzanych z usunigciem wad

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od

daty uptynigcia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usuni¢cia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12
Re¢kojmia i gwarancja

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty
budowlane w zakresie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego, bedace przedmiotem umowy.

Okres gwarancji ustala si¢ na ........... miesiecy.

Okres rekojmi wynosi 5 lat.

Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru konncowego przedmiotu umowy.
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O wykryciu wady w okresie r¢kojmi 1 gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wadg, jej istotnosc i
proponowany termin usuni¢cia.

Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

Wady ujawnione w okresie objetym rgkojmig i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt,
o ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badZz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego
odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

€) z tytutu nieterminowego sporzadzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 4 pkt. 1
lit. a niniejszej] umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki lub nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym
terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki,

d) z tytutu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytulu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci
0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

f) =z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

g) z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - za kazdy przypadek braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty podwykonawcy, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6
ust. 1 umowy.

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii uméw 0
podwykonawstwo, 0 ktorych mowa § 8 ust. 10 i 13 lub ich zmian w wysokoéci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

k) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia wymaganej przez zamawiajgcego liczby osdb na
podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia zamawiajacemu kary umownej w
wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia - za kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej
przez zamawiajacego.

— Zatrudnienie wymaganych o0s6b przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niespelnienie
wymaganych warunkéw realizacji zamowienia.

— Kazda z os6b zatrudnionych przez niepelny miesiac bedzie traktowana oddzielnie, tj. np.
zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc bedzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej
na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu, zatrudnienie 2 0sob przez niepelny miesigc bedzie
traktowane jako niewykazanie 2 0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu itd.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie
wiegcej niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wyjatkiem wystapienia Sytuacji unormowanej w
art. 456 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogodlnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogo6lnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajagcemu przyshuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w
wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1.

§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

Oproécz przypadkow okre§lonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy,

c) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych

w § 14 ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt a Iub rozwigzania umowy za

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia

odstapienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢) Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym

wezwaniu do usuni¢cia naruszen wraz z wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 7 dni kalendarzowych..

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkow niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnos$ci) oséb na podstawie
stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowat, jako
nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, z wylaczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie mogg nastgpic, jezeli:

a) dotyczg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robdt budowlanych, ktorych nie
uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace
warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczego6lnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem
nalezycie uzasadnionych przypadkow;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktéorych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezyts
starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy;

c) w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

d) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejgcia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisow ustawy,
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w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

f) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

g) zmniejszeniu lub zwigkszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy:

1) o warto$¢ robot danego rodzaju okreslong w kosztorysach ofertowych, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty

h)

budowlane nie mogty by¢ zrealizowane w catosci lub gdy ulegng zwigkszeniu w przypadku m. in.:
— braku mozliwosci realizacji robot w pelnym zakresie okreslonym w kosztorysach ofertowych,
— koniecznos$ci odstgpienia od robot przez Zamawiajgcego,
— zmiany zakresu prac okreslonego w dokumentacji, ktora otrzymala pozwolenie na budowe w stosunku do
dokumentu, ktora jest zalgcznikiem do umowy w przypadku Zadania (Czesci) 1 i/lub Zadania (Czesci) 2,
— zmiany wynagrodzenia beda wprowadzone w nastepujacy sposob:
e w przypadku rob6t wycenionych w kosztorysach ofertowych, wg cen w nich okreslonych,
e w przypadku robot nie wystepujacych w kosztorysach ofertowych na podstawie danych wyjsciowych do
kosztorysowania, tj. stawka roboczogodziny, kosztami posrednimi i zyskiem okreslonymi
w odpowiednim kosztorysie ofertowym oraz cen materiatow i sprzg¢tu nie wyzszych niz ceny minimalne
okreslone w aktualnym cenniku Secocenbudu.

2) w przypadku Zadania (Cze¢sci) 1 i/lub Zadania (Czesci) 2 w zwigzku z moiliwg zmiang zakresu prac

wynikajgcq ze zmian w dokumentacji, ktora otrgyma pozwolenie na budowe, w stosunku do dokumentacji,
ktora byta zalgcznikiem do SWZ w szczegdélnosci w przypadku:
— faktycznego dokonania zmian w dokumentacji ktéra otrzyma pozwolenie na budowe, w stosunku do
dokumentacji, ktora byta zatagcznikiem do SWZ,
— zmiany wynagrodzenia beda wprowadzone w nastepujacy sposob:
e wykonania zakresu prac wystepujacego w kosztorysie ofertowym po cenach w nim okreslonych,
e wykonania zakresu prac nie wystepujacego w kosztorysach ofertowych zgodnie z danymi wyjsciowymi
do kosztorysowania, tj. stawka roboczogodziny, kosztami posrednimi i zyskiem okreslonymi w w
odpowiednim kosztorysie ofertowym oraz cen materiatow i sprzg¢tu nie wyzszych niz ceny minimalne
okreslone w aktualnym cenniku Secocenbudu.

dotycza terminu zakonczenia robdt, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegolnosci:

dziatanie sity wyzszej, czyli wystapienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
ktérych nie da si¢ unikna¢, w szczegdlnosci, np.: pozar, powodz, atak terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie,
epidemie, itp.,

braku mozliwosci realizacji robot w petnym zakresie okreslonym w kosztorysach ofertowych,

wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych
z przyczyn technologicznych wykonywanie robot budowlanych objetych zamowieniem,

innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawcg,

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

koniecznos$ci wykonania innych rob6t budowlanych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, ktorych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot,
wystgpienie zmian w przepisach prawa,

wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy prawo budowlane,

wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,

koniecznosci uzyskania stosownych zezwolen wtasciwych organéw administracji publicznej,

gdy dokumentacja, ktéra otrzyma pozwolenie na budowe, w stosunku do dokumentacji, ktora jest zalgcznikiem
do umowy zmienia zakres prac (robot budowlanych) w przypadku Zadania (Czesci) 1 i/lub Zadania (Czesci) 2,
gdy przekazanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe wraz z decyzjq ostatecznosci nastgpi po terminie
podpisania umowy w przypadku Zadania (Czesci) 1 i/lub Zadania (Czesci) 2;

w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robdt budowlanych w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
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J) zmianie moze ulec osoba kierownika budowy, kierownika robot, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

— zmiana osoby kierownika budowy, kierownika robdt, nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego
i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z kierownikiem
budowy lub kierownikiem robot,

— zamawiajacy zaakceptuje zmiang kierownika budowy, kierownika robot, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda
spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow zamowienia.

k) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych w przypadku, gdy
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speini dany warunek udzialu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

[) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastgpi¢
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert,
jezeli w stosunku do czg$ci zamowienia, na ktorag ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wylaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy, w
szczegblnosci jezeli zmiana:
— wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, to w tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,
— narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposdb nieprzewidziany w pierwotnej
umowie,
— W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
— polega na zastapieniu Wykonawcy, ktéoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, nowym Wykonawca, w
przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwiazku z wystapieniem
okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o zmiang¢ umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z
przywotaniem witasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zawierad
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie
domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbg¢dne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajgcego.

Z wnioskiem o zmian¢ Umowy moze réwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16

Postanowienia koncowe
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie przepisy ustawy
,,Prawo Zamoéwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby
lub nazw firm, 0s6b reprezentujgcych, numerow telefonow, nr rachunku bankowego itp.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ calosci lub czesci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej z uzyciem kwalifikowanych podpiséw elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Projekt zagospodarowania terenu ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnetrzng instalacja
gazowa, ul. Mlodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zalacznik nr 1.

Projekt techniczny branza konstrukcyjna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej
3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 2.

Projekt techniczny instalacji sanitarnych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej
3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatgcznik nr 3.

Projekt techniczny instalacje elektryczne ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512
Gdansk-Brzezno” — zatgcznik nr 4.

Projekt wykonawczy ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-
Brzezno” - zatacznik nr 5.

Projekt wykonawczy branza konstrukcyjna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mlodziezy
Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 6.

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mlodziezy
Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatgcznik nr 7.

Projekt wykonawczy instalacje elektryczne ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512
Gdansk-Brzezno” — zatgcznik nr 8.

Ekspertyza techniczna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-
Brzezno” — zalacznik nr 9.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 10.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych ,,Remont oraz docieplenie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 11.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot branza elektryczna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul.
Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 12.

Przedmiar inwestorski ,,Remont oraz docieplenie bud. Mieszkalnego jednorodzinnego. Gdansk, ul. Mtodziezy Polskiej 3 branza
ogolnobudowlana — zatacznik nr 13.

Przedmiar ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk” branza
sanitarna — zatacznik nr 14.

Przedmiar ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 3, 80-512 Gdansk” instalacje elektryczne —
zalacznik nr 15.

Projekt zagospodarowania terenu ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewng¢trzng instalacja
gazowa, ul. Mlodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 16.

Projekt techniczny branza konstrukcyjna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej
7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 17.

Projekt techniczny instalacji sanitarnych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej
7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 18.

Projekt techniczny instalacje elektryczne ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512
Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 19.

Projekt wykonawczy ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-
Brzezno” - zatacznik nr 20.

Projekt wykonawczy branza konstrukcyjna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy
Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 21.

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy
Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatgcznik nr 22.

Projekt wykonawczy instalacje elektryczne ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512
Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 23.

Ekspertyza techniczna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-
Brzezno”— zalacznik nr 24.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zalacznik nr 25.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych ,,Remont oraz docieplenie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 26.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t branza elektryczna ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, ul.
Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk-Brzezno” — zatacznik nr 27.

Przedmiar inwestorski ,,Remont oraz docieplenie bud. mieszkalnego jednorodzinnego. Gdansk, ul. Mtodziezy Polskiej 7 branza
ogolnobudowlana — zatacznik nr 28.

Przedmiar ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk” branza
sanitarna — zatacznik nr 29.

Przedmiar ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego ul. Mlodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk” branza sanitarna — zalacznik
nr 30.

Przedmiar ,,Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego ul. Mtodziezy Polskiej 7, 80-512 Gdansk” instalacje elektryczne —
zalacznik nr 31.

KOSZTORYSY OFERTOWE - zalacznik nr 32.
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ZADANIE (Czgs$é) 2

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Projekt architektoniczno-budowalny ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrédia ciepta oraz czesciowq
wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z
rozbiorkq wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalgcznik nr 1.

Projekt techniczny-wykonawczy architektura ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta oraz czg$ciowa wymiang i
wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiorka wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 2.

Projekt techniczny-wykonawczy konstrukcja ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta oraz czg§ciowa wymiang i
wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiorka wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk™ — zatacznik nr 9.

Projekt techniczny-wykonawczy instalacje sanitarne ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodia ciepta oraz czeSciowa
wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiorka wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 4.

Projekt techniczny-wykonawczy instalacje elektryczne ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiana zrodta ciepta oraz czgSciowa
wymiang 1 wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiorka wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 5.

Ekspertyza techniczna Termomodernizacja i wymiana zrodta ciepta w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ul
Lowicka 12B, 80-642 Gdansk — zatgcznik nr 6.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych branza ogdlnobudowlana ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze
zmiang zrodla ciepla oraz czesciowa wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym wraz z rozbiorka wiaty wejsciowe;j, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk™ — zatacznik nr 7.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacje sanitarne ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta
oraz czgsciowa wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul.
Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 8.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacje elektryczne ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta
oraz czg$ciowg wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejagcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz
rozbidrka wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zatgcznik nr 9.

Przedmiar branza ogélnobudowlana ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrdédta ciepla oraz cze¢Sciowa wymiang i
wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz rozbiorka wiaty wejsciowe;j,
ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk — zatacznik nr 10.

Przedmiar branza sanitarna ,,Termomodernizacja i zmiana zrodta ciepta w istniejagcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul.
Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zalacznik nr 11.

Przedmiar branza elektryczna ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta oraz czg¢$ciowa wymiang i wzmocnieniem
elementow konstrukcyjnych w istniejagcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz rozbiorka wiaty wejsciowe;j, ul. Lowicka
12B, 80-642 Gdansk” — zalacznik nr 12.

Projekt architektoniczno-budowalny ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta oraz cz¢§ciows wymiang i
wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiorka wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 13.

Projekt techniczny-wykonawczy architektura ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta oraz czg§ciowa wymiang i
wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiorka wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 14.

Projekt techniczny-wykonawczy konstrukcja ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta oraz czg$ciowa wymiang i
wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiérka wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12B, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 15.

Projekt techniczny-wykonawczy instalacje sanitarne ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrddla ciepta oraz czgsciowa
wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiorka wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 16.

Projekt techniczny-wykonawczy instalacje elektryczne ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepla oraz czesciows
wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z rozbiorka wiaty
wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 17.

Ekspertyza techniczna — Termomodernizacja i wymiana zrodta ciepta w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ul.
Lowicka 12C, 80-642 Gdansk — zatacznik nr 18.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych branza ogélnobudowlana ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze
zmiang zrodta ciepta oraz czgsciowag wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym wraz z rozbiorka wiaty wejsciowe;j, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 19.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacje sanitarne ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodta ciepta
oraz czgsciowa wymiang i wzmocnieniem elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul.
Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 20.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacje elektryczne ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrédla ciepla
oraz czg$ciowg wymiang i wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz
rozbidrka wiaty wejsciowej, ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 21.

Przedmiar branza ogoélnobudowlana ,, Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang Zrodta ciepta oraz czeSciowa wymiang i
wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz rozbidrka wiaty wejsciowe;,
ul. Lowicka 12C, 80-642 Gdansk — zalacznik nr 21.

Przedmiar branza sanitarna ,,Termomodernizacja i zmiana zrodta ciepta w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ul.
Lowicka 12C, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 23.
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24. Przedmiar branza elektryczna ,,Termomodernizacja (docieplenie) ze zmiang zrodla ciepta oraz czgsciowa wymiang i wzmocnieniem
elementow konstrukcyjnych w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz rozbidrka wiaty wejsciowej, ul. Lowicka
12C, 80-642 Gdansk” — zatacznik nr 24.
25. KOSZTORYSY OFERTOWE — zatacznik nr 25.
26. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza - zatacznik nr 33/26*.
27. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza - zatacznik nr 33/26*
zalgcznik nr 33/26

Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitem/tam* i nie zaprzestalem/lam* wykonywania dziatalno$ci
gospodarczej oraz zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

zatgceznik nr 33/26
Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita 1 nie zaprzestala wykonywania dzialalno$ci gospodarczej
oraz zobowiazuj¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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