Zatgcznik nr 13 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Postanowienia ogodine

Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych dla zadania pn. ,Remont
schodow wejsciowych w CKZiU nr 1 Gdyni”

Przedmiot zamdéwienia podzielony zostat na nastepujgce czesci:
l. Remont schodéw wejsciowych placowki oswiatowej

2. Charakterystyka budynku

Budynek gtéwny CKZiU nr 1 w Gdyni to budynek oswiatowy wpisany do gminnej ewidenciji
zabytkéw GEZ pod nr 728 Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 4206/16/VII/U Prezydenta
Miasta Gdyni z dnia 1 marca 2016 r.

Budynek na planie zblizonym do litery T; pierwotna bryla budynku szkoty zwarta,
monumentalna, prostopadtoscienna, korpus gtowny przedzielony wysokim ryzalitem z
dekoracyjnym portalem od frontu, od tylu ryzalit stanowi klatke schodowg, bryta
uksztaltowana symetrycznie; pie¢ kondygnacji z dodatkowg kondygnacja w postaci
nadbudowki (belwederek)nad czescig centralng budynku, nadbudéwka zakonczona attyka;
dachy ptaskie ze spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim; od tylu centralnie
dobudowana czes¢ hali sportowej z tgcznikiem (naprzedtuzeniu litery "T”) catos¢ korpusu
pierwotnego zwienczona gzymsami; Budynek murowany z cegly petnej czerwonej,
czesciowo podpiwniczony, okfadzina elewacyjna korpusu gtéwnego z cegty cementowej,
nadbudowka tynkowana. Czes¢ dobudowana w latach powojennych (sala gimnastyczna) w
konstrukcji zelbetowej, elewacja z cegly mineralnej lub tynkowana. Wokét budynku
powierzchnie nieprzepuszczalne z kostki betonowej z zaprawg cementowg, chodnikowe oraz
drogowe ptyty betonowe, wokét hali sportowej od strony potudniowej potudniowo-zachodniej
teren nieutwardzony.

Obecny stan zagospodarowania dziatki po wykonaniu przebudowy i rozbudowy placowki w
roku 2018. Dojscie i uktad drogowy spetniajg warunki zapewnienia drogi pozarowej dla
istniejgcych budynkoéw. Droga pozarowa przebiega wzdiuz dituzszego boku budynku
gtdwnego na poziomie parkingow.

Dojécie bez barier architektonicznych ciggiem pieszym do szybu windowego po stronie
potudniowej budynku. Ciag pieszy usytuowany na poziomie -0,75m w stosunku do poziomu
podestu wejsciowego wejscia gtownego.

Schody wejsciowe zewnetrzne giéwnego wejscia zachowane, oryginalne, z blokow
granitowych o grubosci 15,5cm réwnej wysokosci stopni, szerokos¢ blokéw ok.35 cm -réwna
gtebokosci stopni. Stopnie z blokéw kamiennych i plyty na poziomie podestu wejscia
gtdwnego do budynku z naturalnego kamienia - ciemny, szary granit. Elementy kamienne w
dobrym i $rednim stanie zachowania. Stopnie ze $ladami uzytkowania (wytarcia,
zagtebienia), wypoziomowanie poszczegdélnych ptyt obecnie niespdjne (miejscowo
zapadniete); zabrudzenia; rozszerzone szczeliny pomiedzy pojedynczymi ptytami kamienia.
Brak wymaganych balustrad.

Sciany kondygnacji podziemnej gmachu gtéwnego zostaty zaizolowane w roku 2019 za
wyjatkiem czesci na styku ze schodami. Mimo tego w naroznikach przy ryzalicie wykazujg
zawilgocenia, co moze by¢ spowodowane uszkodzeniami hydroizolacji lub zamknieciem
powierzchni ptytami betonowymi.

Portal gtéwny zostat poddany zabiegom konserwatorskim w 2009 roku i obecnie jest w dos¢
dobrym stanie zachowania technicznego. Strefa cokotowa ponizej oktadziny z kamienia
naturalnego w strefie ryzalitu frontowego mieszczgcego portal wejsciowy do budynku - w
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stanie ztym. Pierwszy pas boniowania zawilgocony, odspojony i czesciowo uszkodzony.

Dach nad budynkiem ptaski ,na stropodachu drewnianym kryty papg. Dach belwederku
czterospadowy na konstrukcji drewnianej kryty papg, zamkniety Sciankami attykowymi z
szerokimi przepustami w dolnej czesci Sciany attykowej. Korpus szybu windy, dobudowany
do budynku w ramach przebudowy, od strony potudniowo-zachodniej, zadaszony, kryty
papa. Wysokos¢ windy powyzej poziomu okapu dachu, ponizej wysokosci istniejgcych attyk.

Remont schodow wejsciowych placowki oswiatowej

1. Zakres robot

Roboty obejmujg remont schodéw wejsciowych, naprawe podkonstrukcji schodoéw i ponowne
utozenie warstw wykonczeniowych z oryginalnych piyt i blokdw kamiennych oraz naprawe
przylegtych fragmentéw sScian ryzalitu wejsciowego w tym, rekonstrukcje pierwszej warstwy
boniowania portalu wejsciowego, naprawe i izolacje $cian fundamentowych na styku ze
schodami. Wykonanie balustrad posrednich i nawierzchni poprawiajgc sposéb spetnienia
wymogoéw zapewnienia dostepnosci budynku.

1.1. Roboty budowlane polegaja m.in. na:

* rozbidrce istniejgcych nawierzchni wokdt schodow i ryzalitu

» oznakowaniu i zdjeciu oktadziny i elementéw istniejgcych schodow

» zabezpieczeniu oznakowanych ptyt i blokéw z kamienia naturalnego

» demontazu podbudowy i podkonstrukcji schodéw

* odstonieciu do poziomu fundamentéw Scian na styku ze schodami i fragmentéw Scian
bocznych ryzalitu do miejsca styku z wykonanymi w etapie wczesniejszym izolacjami $cian
fundamentowych

* haprawie scian fundamentowych do miejsca styku z wykonanymi w etapie wczesniejszym
izolacjami $cian fundamentowych

* wykonaniu izolacji poziomej i pionowej odstonietych czesci scian fundamentowych do
miejsca styku z wykonanymi w etapie wcze$niejszym izolacjami scian fundamentowych

» wykonaniu izolacji cieplnych scian fundamentowych do miejsca styku z wykonanymi w
etapie wczesniejszym izolacjami $scian fundamentowych

» wykonaniu podbudowy i podkonstrukcji schodow

* przygotowaniu miejsc pod mocowania stupkow balustrad

» wykonaniu napraw scian w poziomie cokotu w zakresie objetym pracami remontowym
realizowanego etapu

» wykonaniu naprawy i rekonstrukcji boniowania cokotu w zakresie objetym pracami
remontowymi realizowanego etapu

* zasypaniu wykopow z zageszczeniem mechanicznym warstwami co ~20 cm

» wykonaniu odcinkéw opaski zwirowej z obrzezami cokotu w zakresie objetym pracami
remontowymi realizowanego etapu

* ufozeniu zachowanych elementow stopni i oktadzin schodow zgodnie z oznakowaniem
odtwarzajgc pierwotny uktad elementow

» montazu balustrad posrednich do stopni kamiennych i do przygotowanych podstaw

* wykonaniu nawierzchni ciggéw pieszych wokot schodow z kraweznikami i nawierzchniami
fakturowymi

» montazu faktur i nawierzchni typu FON na schodach i podescie wej$ciowym

* montazu totemoéw informacyjnych wskazanych w dokumentacji projektowe;j

Prace nalezy prowadzi¢ zapewniajac Nadzér Konserwatorski.

USZCZEGOLOWIONA CHARAKTERYSTYKA ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH
1.1.1. SCHODY WEJSCIOWE

. rozebranie chodnikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w pasie
ok.200cm wokot schoddéw
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. schody wejsciowe nalezy zdemontowaé, wykona¢ dokumentacje uktadu piyt.

. Plyty kamienne oczysci¢; czyszczenie przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci na
sucho, nastepnie goragcg parg wodng (wytwornicg pary wodnej o temp. Okoto 120° C) pod
ci$nieniem

. Jesli czyszczenie gorgcg parg wodng nie przyniesie satysfakcjonujgcego efektu,
nalezy zastosowac czyszczenie chemiczne za pomocg rozcienczonego, 1% - 3%-ego kwasu
fluorowodorowego. Nie nalezy przekraczac¢ stezenia 3%-ego. Zgodnie z przepisami BHP
zabieg ten moze wykonywac jedynie osoba odpowiednio przeszkolona. Ponadto osoba
wykonujgca czyszczenie chemiczne powinna by¢é doswiadczona w przeprowadzaniu
zabiegow czyszczenia chemicznego.

. Po demontazu skontrolowaé¢ rodzaj oraz stan zachowania podkonstrukcji schodow;
obecnie stan zachowania schodéw wydaje sie by¢ stabilny, jedynie miejscowo widoczne sg
nierébwnosci oraz poszczegolne ptyty wykazujg brak wypoziomowania, stad wnioskuje sie, iz
rodzaj oraz sposdb wykonania istniejacej podkonstrukcji sg stuszne. Nalezy dgzy¢ do
odtworzenia pierwotnie przewidzianej technologii.

. W przypadku stwierdzenia po ogledzinach wadliwej technologii i zlego stanu
zachowania podkonstrukcji schodoéw, nalezy zgtosi¢ ten fakt do osoby petnigcej nadzér
konserwatorski i do Zamawiajgcego w celu ustalenia dalszego postepowania

. W trakcie prac czes¢ podkonstrukcji przy scianie budynku zdemontowac i zaizolowac
Sciane zewnetrzng budynku na styku z warstwami podkonstrukcji i schodow wejsciowych

1.1.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

. odkrycie sciany we wskazanym fragmencie na gtebokosé¢ az do spodu fundamentéw

. rozebranie chodnikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

. rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm

. wykopy o scianach pionowych z deskowaniem o gtebokosci do 1.5 m

. odstoni¢ sciany fundamentowe do gtebokosci taw oraz zabezpieczyé skarpe wykopu.
Wykopy wykona¢ odcinkowo (do 3 m dtugosci).

. oczysci¢ mury fundamentowe z kurzu, luznych fragmentéw budulca i zaprawy.
Zmurszaty oraz zdezintegrowany materiat usung¢. Zawilgocone powierzchnie pozostawi¢ do
wyschniecia.

. odstoniete powierzchnie oczyscic.

Czyszczenie

» Wstepnie oczysci¢ z kurzu, pytu i luznych fragmentéw na sucho, czysci¢ delikatnie miekkimi
przyrzgdami i sprezonym powietrzem o} niskim cisnieniu.
* Usunag¢ wtdérne uzupetnienia oraz partie zaprawy najsilniej zdegradowane; prace
wykonywaé z nalezytg ostroznoscig, tak aby nie zniszczyé substancji oryginalnej.
* Usung¢ wszelkie elementy metalowe, typu haki, kotki oraz podobne; prace wykonywac
ostroznie, aby nie zniszczyc¢ sgsiadujgcej substanc;ji oryginalnej.
» Usung¢ zmurszate i zdezintegrowane fragmenty cegiet pod warstwami zaprawy cokotowej
— dotyczy miejscowo widocznych, odkrytych fragmentéw oraz miejsc, ktére zostang odkryte,
po skuciu wtornych zapraw w strefie cokofowe;j.
» Czysci¢c na mokro gorgcg para wodna, (wytwornicg pary wodnej) po wykonaniu préb.
+ Miejsca z wystepujgcymi koloniami porostéw, mchéw, alg potraktowaé 30%-wym
roztworem nadtlenku wodoru (perhydrol): nanie$¢ szczoteczkami z tworzywa, odczekac
chwile, Sciera¢ obumarte resztki flory szczoteczkami. Catos¢ sptukiwa¢ wodg destylowana.
 Jesli czyszczenie gorgcg parg wodng nie przyniesie satysfakcjonujgcego efektu, nalezy
miejscowo zastosowaC czyszczenie chemiczne za pomocg 1-1,5%-ego roztworu kwasu
fluorowodorowego. Zgodnie z przepisami BHP zabieg ten moze wykonywa¢ jedynie osoba
odpowiednio przeszkolona. Ponadto osoba wykonujgca czyszczenie chemiczne powinna by¢
doswiadczona w przeprowadzaniu zabiegow czyszczenia chemicznego.
» Wieksze odspojone oraz catkowicie ,oderwane” fragmenty oryginalnej zaprawy zachowac i
oczyscic jak powyzej.

. wywoz i utylizacja gruntu



Dezynfekcja i impregnacja

* wykonanie dwukrotnej impregnacji biobdjczej -zdezynfekowac lico scian wszystkie
miejsca zaatakowane mikroorganizmami (grzyby, algi, porosty, bakterie) za pomoca
gotowych srodkéw, zaleznie od rodzaju mikroorganizmow tj glonéw, grzybéw, albo porostow.
Mozna réwniez zastosowac gotowe produkty biobdjcze

+ Sposdéb naniesienia - zaleca sie metode natryskowa; Srodki stosowa¢ bezwzglednie
zgodnie z zaleceniami producenta. Dezynfekcja powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem
zabiegow technologicznych, aby unikng¢ przenoszenia zarodnikdéw mikroflory w trakcie
pozniejszych prac

Zaleca sie profilaktyczng dezynfekcje catej strefy cokotowej

Roboty naprawcze, wzmocnienia strukturalnee

* Na wyczyszczonych powierzchniach przeprowadzi¢ ogledziny w celu identyfikacji miejsc o
osfabionej strukturze.

* Do wzmocnien strukturalnych podtoza jak proponuje sie hydrofilowy preparat krzemianowy
na bazie estrow etylowych kwasu krzemowego. Czynno$¢ wykonywacC koniecznie w
odpowiednich warunkach klimatycznych tj.: wilgotnos¢ powietrza > 70%, temp. 10°- 20° C,
teren ostoni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem oraz przed przeciggami.

» Ubytki uzupetni¢ materiatem zgodnym z substancjg fundamentéw.

* W celu uzyskania réwnego podtoza na scianach wykonaé rapéwke z tynku cementowego
wodoszczelnego zawierajgcego dodatki uszczelniajgce. Pozostawi¢ do wyschniecia.

» Powierzchnie $cian zagruntowa¢ emulsjg gruntujgca.

* W przypadku koniecznosci zastosowania drenazu opaskowego uzgodni¢ rozwigzanie z
osobg petnigca nadzor konserwatorski i Zamawiajgcym.

Roboty izolacyjne

* Na wyschniety grunt natozy¢ izolacje typu Sredniego z plastycznych mas bitumicznych.
Wybierajgc materiat bitumiczny nalezy kierowac sie renomg producenta na rynku.

 Pionowg powtoke izolacyjng wykonac ok.10-15 cm ponizej wierzchu tawy fundamentowe;.

» wykonac izolacje cieplng scian fundamentowych ze styroduru XPS o grubosci 10 cm,

» wykona¢ warstwy ochrony izolacji z folii kubetkowe;j

* Wykonac izolacje poziome metoda iniekcji cisnieniowej (krem iniekcyjny)

Zaleca sie zastosowanie gotowego systemu izolacji pionowej dla budynkéw
zabytkowych renomowanej firmy

Roboty ziemne i nawierzchniowe

+ Wykop zasypac¢ obsypka filtracyjng, wykonczy¢ tak, aby mozliwy byt swobodny transport
wody (odprowadzanie wody do podioza oraz parowanie z podpowierzchniowych warstw
podioza — filtracja) np. z opaski zwirowej uwazag¢, aby nie uszkodzi¢ izolaciji.

» Opaske filtracyjng wykona¢ na warstwie geowtdkniny na szerokos¢ okoto 50-70 cm wokét
Scian budynku, grubos¢ warstwy zwirowej 30cm ponizej poziomu terenu

« Z uwagi na wystepujgce zawilgocenie wzdtuz Sciany frontowej po stronie zachodniej
nalezy usungé¢ 1- do 2 paséw ptyt chodnikowych przy samym budynku. Wykonac¢ krawezniki
zabezpieczajgce. W powstatej przestrzeni wykonac opaske zwirowg lub roslinng.

UWAGI Podano wstepny sposdb wykonania izolacji pionowych budynku do weryfikacji po
weryfikacji stanu faktycznego

1.1.3. COKOL ELEWACJI RYZALITU BUDYNKU GLOWNEGO

Czyszczenie



» Wstepnie oczyscic¢ z kurzu, pytu i luznych fragmentdw na sucho, czysci¢ delikatnie migkkimi
przyrzgdami i sprezonym powietrzem o niskim cisnieniu.

* Usung¢ wtdrne uzupetnienia oraz partie zaprawy najsilniej zdegradowane; prace
wykonywac z nalezytg ostroznoscig, tak aby nie zniszczy¢ substancji oryginalne;.

* Usung¢ wszelkie elementy metalowe, typu haki, kotki oraz podobne; prace wykonywac
ostroznie, aby nie zniszczy¢ sgsiadujgcej substancji oryginalnej

» Usung¢ zmurszate i zdezintegrowane fragmenty cegiet pod warstwami zaprawy cokotowej
— dotyczy miejscowo widocznych, odkrytych fragmentéw oraz miejsc, ktére zostang odkryte,
po skuciu wtérnych zapraw w strefie cokotowe;.

» Czysci¢ na mokro gorgcg para wodng, (wytwornicg pary wodnej) po wykonaniu prob.

* Miejsca z wystepujacymi koloniami porostow, mchoéw, alg potraktowaé 30%-wym
roztworem nadtlenku wodoru (perhydrol): nanies¢ szczoteczkami z tworzywa, odczekac
chwile, sciera¢ obumarte resztki flory szczoteczkami. Catos¢ sptukiwa¢ wodg destylowang.

* Jesli czyszczenie goracg parg wodng nie przyniesie satysfakcjonujgcego efektu, nalezy
miejscowo zastosowaé czyszczenie chemiczne za pomocg 1-1,5%-ego roztworu kwasu
fluorowodorowego. Zgodnie z przepisami BHP zabieg ten moze wykonywa¢ jedynie osoba
odpowiednio przeszkolona. Ponadto osoba wykonujgca czyszczenie chemiczne powinna by¢é
doswiadczona w przeprowadzaniu zabiegow czyszczenia chemicznego.

» Wieksze odspojone oraz catkowicie ,oderwane” fragmenty oryginalnej zaprawy zachowac i
oczyscic jak powyzej.

Dezynfekcja

» Dezynfekowaé wszystkie miejsca zaatakowane mikroorganizmami (grzyby, algi, porosty,
bakterie) za pomocg gotowych $rodkéw. Mozna réwniez zastosowa¢ gotowe produkty
biobdjcze.

» Zaleca sie profilaktyczng dezynfekcje catej strefy cokotowe;.

+ Sposéb naniesienia - zaleca sie¢ metode natryskowa; $rodki stosowaé bezwzglednie
zgodnie z zaleceniami producenta. Dezynfekcja powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem
zabiegdw technologicznych, aby unikng¢ przenoszenia zarodnikdw mikroflory w trakcie
pozniejszych prac.

Wzmocnhienie

* Na wyczyszczonych powierzchniach przeprowadzi¢ ogledziny w celu identyfikacji miejsc o
ostabionej strukturze.

» Zaleca sie wzmocni¢ podioze pod ptyciny cokotowe, tj powierzchnie z petnych cegiet
czerwonych. Zakres i ostateczng konieczno$¢ przeprowadzenia zabiegu wzmacniania
strukturalnego bedzie mozna okreslic po oczyszczeniu powierzchni; nalezy skonsultowacé
powyzsze zagadnienie z osobg petnigca nadzor konserwatorski.

* Do wzmocnien strukturalnych podtoza jak i ewentualnie zapraw cokotowych proponuje sie
hydrofilowy preparat krzemianowy na bazie estréow etylowych kwasu krzemowego. Czynno$¢
wykonywac koniecznie w odpowiednich warunkach klimatycznych tj.: wilgotnos¢ powietrza >
70%, temp. 10°-20° C, teren ostoni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem oraz przed
przeciggami.

Uzupetnianie

+ Wieksze ubytki w podtozu (cegta czerwona) uzupetni¢ fragmentami cegiet silikatowych.
Cegly ceramiczne majg wiekszg porowatosé i stabsze wiasciwosci mechaniczne niz
istniejgca zaprawa cokotowa. Do drobnych ubytkéw podtoza stosowac gotowe zaprawy do
uzupetniania cegiet ceramicznych. Wazne, aby uzupetnienia byty wykonane starannie, gdyz

stanowia one ruszt dla kolejnych warstw — dla elementow cokotu.
» Powierzchnie podktadowe zaleca sie zagruntowac¢ dla wyréwnania chtonnosci i
przyczepnosci warstwy kolejnej

» Ubytki w warstwie podktadowej zaprawy uzupetni¢ uniwersalng zaprawg cementowo-
wapienng z zastosowaniem kruszywa o dostosowanej do oryginatu granulacji; spoiwo
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mineralne dobra¢ wytrzymatoscig do oryginatu. Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw
o zblizonych parametrach fizyko-mechanicznych renomowanych firm  majacych
doswiadczenie w produkcji materiatow dla zabytkéw. Miejsca uzupetnione zaprawg zaleca
sie zagruntowa¢ dla wyréwnania chtonnosci i przyczepnosci warstwy wierzchniej.
* Ubytki w warstwie wierzchniej uzupelnia¢é zaprawg mineralng o zblizonych
wiasciwosciach, kruszywie i kolorze do zaprawy oryginalnej. Dopuszcza sie stosowanie
gotowych produktéw renomowanych firm posiadajgcych doswiadczenie w produkciji
materiatéw do budynkéw zabytkowych

+ Wykona¢ rekonstrukcje brakujgcych fragmentow dekoracji w warstwie wierzchniej
(,rowkowanie”) na podstawie analogii do oryginatu. Kolorystyke jak i uziarnienie zapraw
nalezy dostosowaé¢ do substancji oryginalnej zachowanego cokotu. Przed wykonaniem
ostatecznych prac przeprowadzi¢ préby; skonsultowa¢ z osobg petnigcg nadzor
konserwatorski.

* Luzne, wieksze fragmenty cokotu, po oczyszczeniu i wzmocnieniu, zamontowac/przyklei¢
w miejscu ich odspojenia. W razie koniecznosci zastosowaé zbrojenie z pretéw z widkna
szklanego.

+ w strefie przyziemia odtworzy¢ cokot na wzor zachowanych oryginalnych fragmentow.

UWAGI: Dla wszystkich uzupeinien zastosowany material powinien wykazywaé
zblizone parametry fizyko-mechaniczne, w tym przede wszystkim wiekszg
nasigkliwosé, zdolnosé pozbywania sie wilgoci oraz nieznacznie nizszg wytrzymatosé
mechaniczng niz substancja oryginalna, réwniez po wzmocnieniu strukturalnym!
Nie stosowac zapraw o wfasciwos$ciach hydrofobowych!

1.1.4. NAWIERZCHNIE

Zdemontowane fragmenty nawierzchni z pityt chodnikowych nalezy zamontowac
doprowadzajgc teren wokot schodow w pasie o szeroko$ci, co najmniej 180cm od
pierwszego stopnia do poziomu ciggu pieszego w czesci przed schodami zastepujgc kostke
betonowg ciggu pieszego. Szczegdtowe informacje dot. faktur FON w Dokumentacji
Projektowej

1.1.5. ELEMENTY ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI

* Balustrady na dwéch wysokosciach 75 i 90 cm zgodnie z rysunkiem nr 5 Dokumentacji
Projektowej, stalowe malowane proszkowo w kolorze zapewniajgcym kontrast na poziomie
50% w stosunku do barwy schodow.

» Oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodoéw- pierwszy i ostatni
stopien na ptaszczyznie poziomej i pionowej nalezy oznakowaé na kamieniu kontrastowymi
naktadkami typu GRP w pfaszczyznie poziomej i pionowej szerokosci 55x55 mm wg. rys. nr
3. Dokumentacji Projektowej

» Faktura ostrzegawcza typu B na podescie- na podescie 50 cm od krawedzi schodéw
zamontowac¢ fakture ostrzegawczg typ B o szerokosci 60 cm z klejonych Scietych koputek
poliuretanowych o podstawie Srednicy 24mm. Elementy montowa¢ w rozstawie 60x60mm.
Kolor Scietych koputek w odcieniach szarosci, nalezy zapewni¢ kontrast min. 30% LRV do
powierzchni schodow. Patrz- Dokumentacja Projektowa, rys. nr 3

* Faktura uwagi przed schodami- nalezy wykonac przed schodami pas 0k.90-120cm o
fakturze uwagi typ C1(,sztruks”), dopuszcza sie zastosowanie faktury typu C3(kostka
kamienna tamana), patrz- rys. nr 3 w Dokumentacji Projektowej

* Totem Informacyjny- w miejscu wskazanym na szkicu sytuacyjnym w Dokumentacji
Projektowe] nalezy umiesci¢ totem informacyjny. Totem nalezy umiesci¢ w punkcie
decyzyjnym po wejsciu/wjezdzie na teren sgsiedztwie wejscia gtéwnego i dojscia wskazujgc
droge do dostepnego wejscia i dzwigu osobowego po potudniowej stronie budynku.
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Zawartos¢ informacyjng totemu uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Wydziatem Dostepnosci UM
Gdyni.

WYTYCZNE | WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim

. Materialy, kolorystyka zgodnie z Dokumentacja Projektowa do uzgodnienia z
osobg petnigca nadzér konserwatorski i Zamawiajgcym.
. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie wejscia do budynku i pomieszczen

szkoty przed ich zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami, a w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkdd na wiasny koszt.

. Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa przeciwpozarowego.
. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robét remontowych w taki sposob, aby

unika¢ przerw w dostawie mediow. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia terminéw
ewentualnych przerw w dostawie mediow z przedstawicielami placowki.

. Wykonawca winien na biezgco uzgadnia¢ z Dyrektorem Szkoty konkretne terminy
i sposob prowadzenia poszczegodlnych robét.
. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaC do nadzoru konserwatorskiego i

inwestorskiego roboty ulegajgce zakryciu, a w przypadku braku zgtoszenia Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich odstoniecia na wiasny koszt.

Wykonawca winien przedstawi¢ komplet dokumentéw wraz z podpisem i informacjg
0 uzytych materiatach po zakonczeniu realizacji prac remontowych. Zakres i forma zostanie
doprecyzowana na etapie realizacji zadania przez nadzér inwestorski.

2. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W celu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i

rzeczowe oraz nastepstwa finansowe ww. szkdéd wyrzgdzone osobom trzecim, w tym

Zamawiajacemu, powstate w zwigzku z wykonywaniem wszelkich robét bedacych

przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem odpowiedzialno$ci nie mniejszym niz warto$¢

niniejszej Umowy brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na

okres od daty podpisania Umowy do dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu

odbioru koncowego. Przedmiotowy dokument Wykonawca skfada, jako podmiotowy Srodek

dowodowy.

2. Wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zgtoszeniem/zgtoszeniami zamiaru wykonania

robot oraz zapisami SWZ i Umowy oraz wszelkimi wytycznymi Zamawiajacego,

3. Wykonania wszelkich uzgodnien, w tym m. in. badan, ekspertyz, sprawdzen i préb,

4. Wykonywania dokumentac;ji fotograficznej terenu budowy na biezgco i w trakcie realizacji

robét ulegajacych zakryciu, robét wykonczeniowych i ich archiwizowanie za pomoca zdje¢ w

formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiajacego,

5. Przejecia placu budowy z udziatem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i

Zamawiajacego,

6. Ustanowienia Kierownika budowy i kierownikow robot branzowych oraz prowadzenia na

biezgco wewnetrznego Dziennika budowy,

7. Zapewnienia Nadzoru Konserwatorskiego przez osobe uprawiona.

8. Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) oraz przekazania Zamawiajacemu

i Nadzorowi inwestorskiemu po 1 egzemplarzu,

9. Zawiadomienia o rozpoczeciu robot budowlanych odpowiednich organéw (o ile zachodzi

koniecznos¢ wynikajgca z przepiséw), a w szczegolnosci: Nadzor Inwestorski, Nadzor

budowlany, Zamawiajgcego, projektanta, gestoréw mediow, jak réwniez przekazanie

Zamawiajacemu potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem dowodow ich ztozenia,

10. Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustaleniami z
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Zamawiajacym, Nadzorem Inwestorskim i Nadzorem Konserwatorskim.

11. Zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym stosownie do
potrzeb. Wszystkie roboty i czynnosci z tym zwigzane, rowniez opracowanie i uzgodnienie
wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na wtasny koszt i we wtasnym zakresie, dla
budynku objetego zakresem Umowy. Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy.
Przygotowania kompletnego placu budowy, objetego zakresem Umowy, w tym w
szczegolnosci:

1)  Zorganizowania miejsca sktadowania materiatow dla potrzeb realizacji budowy,

2)  Wijazdu na teren budowy,

3) Trwalego, szczelnego, wygrodzenia placu budowy i zaplecza uniemozliwiajgcego
dostep osobom trzecim na teren budowy z uwzglednieniem etapowania realizacji inwestycji,
4)  Organizacji ruchu w otoczeniu budowy, z uwzglednieniem prowadzonych robot
budowlanych i w poblizu budynku,

5)  Zabezpieczenia wejscia do budynku w sposob trwaty oraz umozliwienia korzystania z
wejscia do budynku,

6) Likwidacje placu budowy i uporzagdkowanie terenu budowy wraz z terenem przylegtym
oraz dojazdem na plac budowy po zakonczeniu realizacji inwestycji,

12. Oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, z
zachowaniem najwyzszej starannos$ci oraz pokrycia kosztow wszystkich robot i czynnosci
zwigzanych z wdrozeniem zalecen z tym zwigzanych, zapewnienia bezpieczenstwa
pozarowego oraz bezpieczehstwa warunkéw realizacji przedmiotu Umowy nha terenie
budowy,

13. Zapewnienia w czasie trwajgcych prac budowlanych jak najmniejszej ucigzliwosci
prowadzonych roboét dla uzytkownikéw Jednostki, jak rowniez okolicznych mieszkancow,

14. Zapewnienia oraz zabezpieczenia dojs¢, dojazdow, drogi pozarowej do budynku.

15. Wszelkie roboty zwigzane z remontem nalezy wykonywa¢ po wczesniejszym
uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac z przedstawicielem placowki, Dyrekcja.

16. Usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych,

17. Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

18. Informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Konserwatorskiego i
Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢, na
jakos$c¢ robdt lub termin zakohczenia robat,

19. Zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 3 dni przed terminem
zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

20. zgtoszenia wykonanych robdét do odbioru koncowego wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robot wg aktualnych przepiséow prawa
budowlanego (atesty, wyniki badan uzytych materiatéw, aktualne swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiatéw uzytych do realizacji robét, itp.) ,
21. Stosowania technologii i sprzetu niepowodujgcego przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu.

22. Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na wiasny koszt,

23. Wywozu odpaddw i elementéw pochodzgcych z rozbidrek, zgodnie z obowigzujgcymi, w
tym zakresie procedurami,

24. Zastosowania rozwigzan chronigcych srodowisko, takich jak m.in.:

- stosowania materiatéw, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia — niedopuszczalne jest uzycie
materiatbw  wywotujgcych  szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigekszym od
dopuszczalnego, okreslonym odpowiednimi przepisami; do wykonczenia wnetrz nie nalezy
stosowa¢ materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace,

- udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawniong
jednostke, do wszystkich materiatbw odpadowych uzytych do robdt, jednoznacznie
okreslajgcych brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko — materiaty,
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ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, a jezeli wymagajg tego odpowiednie zapisy, Wykonawca
zobowigzany jest otrzymaé zgode na ich uzycie od witadciwych organdw administraciji
panstwowej,

- stosowania wyrobow budowlanych w trakcie wykonywania robot, spetniajgcych wymagania
obowigzujgcych przepiséw oraz posiadania dokumentéw potwierdzajgcych, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajgcych wymagane parametry uzytkowe,

- ograniczenia emisji hatasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi,
-segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiatdw pozostatych
po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie
wywozu odpadow, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 z
pozn. zm.) — Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania, wtasnym staraniem, odpady i
Smieci powstate w wyniku wykonywania robét zostang wywiezione przez specjalistyczne
stuzby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy; Wykonawca musi posiadaé dokumenty potwierdzajgce przyjecie
odpadow przez skfadowisko i poniesienie zwigzanych z tym opfat,

- posiadania zestawu ekologicznego, w ktoérego sktad bedg wchodzity m.in. sorbenty do
likwidacji ewentualnych wyciekdw paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjalnego
zagrozenia dla podtoza gruntowego i wéd podzielnych w sytuacjach awaryjnych,

25. Ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia, zaniechania i szkody
wyrzgdzone przez bezposrednich oraz dalszych podwykonawcéw jak za dziatania,
uchybienia, zaniechania lub szkody wtasne,

26. Wykonania robdét w taki sposéb, aby nie wystgpity zadne uszkodzenia istniejgcych
obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejgcej (takie jak instalacje wewnetrzne, sieci
wod-kan, kable energetyczne, telefoniczne i inne), zlokalizowanych na terenie placu budowy
i jego otoczeniu — w przypadku wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawy lub odtworzenia na wtasny koszt,

27. Wykonania robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, dokumentacjg techniczng, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej,
obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego,
28 zapewnienia we wilasnym zakresie wszelkich niezbednych materiatdw, narzedzi i
urzgdzen celem prawidtowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

29. Przewidzenia wszystkich niezbednych kosztéw pozwalajgcych na prawidtowe wykonanie
przedmiotu Umowy,

30. Wykonania wszelkich robdét wykonczeniowych po remoncie oraz po przejsciach
instalacyjnych, w przypadkach nieokreslonych w dokumentacji Wykonawca wigze sie
materialowo i kolorystycznie do istniejagcych materiatdw wykonczeniowych poprzez
zastosowanie materiatdbw nie gorszych niz wbudowywane. Zakres niezbednych prac do
wykonania bedzie omawiany z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajacym,

31. Wykonania robdt z materiatdbw wtasnych, ktére powinny odpowiadacC jakosciowo
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.) i
odrebnymi przepisami tj. z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.].
Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.) — zastosowane materiaty powinny by¢ w | gatunku
(najlepszej, jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane nie pdzniej niz 12
miesiecy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu; przed wbudowaniem
urzadzen Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
danego wyrobu; w przypadku watpliwej, jakosci materiatbw i urzadzen uzytych do
wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw i urzadzen zgodnie
z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci — jesli badania wykaza, ze
zastosowane materiaty i urzadzenia sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany,

32. Uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiajgcego zatwierdzenia
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zastosowanych materiatow przed ich wbudowaniem, przedktadajgc w tym celu dokumenty
wymagane Ustawg o wyrobach budowlanych t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.) oraz
zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym wzorem ,Whniosku materialowego”, a w
uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Nadzoru inwestorskiego i / lub Zamawiajacego,
takze probek tych materiatow,

33. Okazania probek materiatow przed przystgpieniem do robdt wykonczeniowych i
uzyskania zgodny Zamawiajgcego na ich zastosowanie, a co za tym idzie przedtozenia do
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgacego Wnioskow materiatowych wraz z wymaganymi
dokumentami,

34. Sktadania u Zamawiajgcego ewentualnych wnioskdw w sprawie koniecznosci
wykonania ewentualnych robét dodatkowych Iub zamiennych, w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty ustalenia przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacego sposobu
wykonania tych robot dodatkowych,

35. Stosowania przy wycenie ewentualnych ustug i rob6t dodatkowych lub zamiennych: w
odniesieniu do robo6t budowlanych - czynnikéw cenotwoérczych (w tym podstawy ustalenia
nakfadéw jednostkowych, wielkosci naktadéw jednostkowych, wspétczynnikow stosowanych
do nakfadéw jednostkowych, cen jednostkowych materiatdw, pracy sprzetu, stawki
robocizny, wysokosci narzutu kosztow ogolnych, kosztéw zakupu i zysku) uwzglednionych w
kosztorysie przedtozonym wraz z dokumentacjg; a w przypadku, gdy roboty dodatkowe i
roboty zamienne nie majg bezposredniego odzwierciedlenia w ofertowych cenach
jednostkowych, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania czynnikéw cenotwérczych (w
tym podstawy ustalenia nakfadéw jednostkowych, wielkosci nakfadéw jednostkowych,
wspoétczynnikow stosowanych do naktadéw jednostkowych, cen jednostkowych materiatow,
pracy sprzetu, stawki robocizny, wysokosci narzutu kosztow ogoélnych, kosztow zakupu i
zysku) uwzglednionych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku prac lub materiatéw
wycenionych w kosztorysie zastosowanie znajdg wynegocjowane ceny jednostkowe, przy
czym nie wyzsze niz opublikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD.; Wykonanie prac
dodatkowych lub zamiennych wymaga zmiany umowy,

35. Prowadzenia biezacych  konsultacji z  upowaznionymi  przedstawicielami
Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i uwzglednienia zgtaszanych przez nich uwag lub
w razie niemoznosci ich uwzglednienia udzielania umotywowanych odpowiedzi,

36. Udostepnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiajgcego oraz Nadzér
Inwestorski o postepie prowadzonych prac, a w szczegdlnosci sktadania wyjasnieh oraz
przedstawienia poszczegolnych elementéw dokumentacji, na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

37. Stosowania sie do wszelkich polecen i instrukcji wydanych przez Zamawiajgcego oraz
wszystkich jego przedstawicieli,

38. Umozliwienia w kazdym terminie Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacemu oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy,

39. Protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robot,

40. Pisemnego zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, w tym: o
zakonczeniu robdt budowlanych wraz z dokonaniem wpisow do dziennika budowy przez
Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

41. Dostarczenia i przekazania Zamawiajgcemu na dzieh odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia dokumentacji powykonawczej, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
wszystkich, niezbednych dokumentéw, atestow, certyfikatow lub aprobat technicznych,
gwarancji producenckich na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu
zamowienia umozliwiajgcych ich prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz
dokumentu udzielonej gwarancji wiasnej,

42. Zgtaszania pisemnie Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia lub odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu lub robét zanikajgcych oraz odbioréw technicznych, — jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Nadzoru inwestorskiego, bedzie zobowigzany na wtasny koszt
odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego,

43. Informowania w formie pisemnej o kazdym zdarzeniu majgcym wptyw na termin lub
zakres realizacji zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy w terminie 3 dni od
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zaistnienia zdarzenia,

44. Zgtoszenia obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach
przegladu i odbioru w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i
gwaranciji,

45. Pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumentacje odbiorowg, wykonang zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, w
zakresie i formie okreslonej w Umowie, w szczegdlnosci:

1) przedstawienia podczas odbioréw i przekazania Zamawiajgcemu wraz z budowlang
dokumentacjg odbiorowg atestow i swiadectw dopuszczajgcych do stosowania uzytych przy
realizacji zaméwienia materiatdw budowlanych, elementow wykonczenia statego
wyposazenia i technologii sprawdzonych wczesniej i zaakceptowanych przez Nadzoér
Inwestorski,

2) przekazania wszystkich instrukcji, opisdw i kopii kart gwarancyjnych urzgdzen
zamontowanych w obiekcie bedgcym przedmiotem zaméwienia,

46. Wykonania dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w
nastepujgcej formie:

1) w wersji elektronicznej — zapis na nosniku elektronicznym nie kodowanym oraz
przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu fgcznie 3 egzemplarze dokumentacji w nastepujgcej
formie:

a. wygenerowane pliki w formie *.doc, *.xIs, *.pdf, *.dwg itp., w postaci skompresowanych
plikow *.zip — w nazwach folderéw i plikdw nie nalezy stosowac¢ polskich znakéw,

b. pliki bedace skanem dokumentacji posiadajgce podpisy uprawnionych oséb, w ktérych
pojemnos¢ pojedynczego pliku w formacie PDF nie przekracza 8 MB — nazwach folderéw i
plikbéw nie nalezy stosowaé polskich znakow,

2)  w wersji papierowej w niezbednej ilosci egzemplarzy, przy czym tacznie 3 egzemplarze
dla Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem w
przypadku przekazania kopii dokumentacji,

47. Likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporzgdkowania terenu wraz z
terenami przylegtymi oraz dojazdem na plac budowy po zakohczeniu realizacji inwestycji,

48. Wspotpracy z Zamawiajagcym, Nadzorem Inwestorskim oraz Uzytkownikiem w celu
zapewnienia nalezytego wykonania Umowy,

49. Realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego oraz innych instytucji
wydajgcych warunki i uzgodnienia.

50. Podejmowania wszystkich innych dziatan i prac, ktore dla realizacji Umowy okazg sie
niezbedne lub konieczne,

51. Wykonania wszystkich pozostatych obowigzkéw objetych Dokumentacjg projektowg w
zakresie przedmiotu zamowienia,

52. w przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazaniu
Zamawiajagcemu dotychczas sporzadzonej dokumentacji w terminie 10 dni od ztozenia
przez Strone oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,

3. ZALACZNIKI:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét — specyfikacja techniczna ogdlna,
prace ogolnobudowlane
- Dokumentacja projektowa remontu schodéw wejsciowych
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