
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe i budowlane w budynku Filharmonii Dolnośląskiej W Jeleniej Górze realizowane w ramach zadania pn. „Częściowa wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, okiennej i drzwiowej w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze”

ADRES INWESTYCJI: ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra

INWESTOR: FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA W JELENIEJ GÓRZE

ADRES INWESTORA: ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana, Ogólnobudowlane

mgr inż Andrzej Kuczkowski

DATA OPRACOWANIA: 27.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		HOL WEJSIOWY DO BUDYNKU OD STRONY PASAŻU I HOL SZATNI - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ . ŁĄCZNA ILOŚĆ SZT 8			
1 d.1	kalk. własna	Demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Witryny aluminiowe - demontaż	szt		
2 d.1	kalk. własna		szt	3,000	
		3	szt	RAZEM	3,000
3	KNR 13-12	Drzwi aluminiowe z ościeżnicą, zewnętrzne -szt1	m2		
3 d.1	1104-03				
		(1,6 * 2,6)	m2	4,160	
				RAZEM	4,160
4	KNR 13-12	Drzwi aluminiowe z ościeżnicą, wewnętrzne -szt3	m2		
4 d.1	1104-03				
		(1,53 * 2,6) + (1,6 * 2,1) * 2	m2	10,698	
				RAZEM	10,698
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami- instalacja zamka elektromagnetycznego drzwi wewnętrznych nr 125	m		
5 d.1	0208-04				
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 7	Witryny aluminiowe zewnętrzne szt 2	m2		
6 d.1	0503-07				
		(3,6 * 1,7) + (3,6 * 2,120)	m2	13,752	
				RAZEM	13,752
7	KNNR 7	Witryny aluminiowe z drzwiami zewnętrznymi- szt 1	m2		
7 d.1	0503-07				
		3,75 * 2,1	m2	7,875	
				RAZEM	7,875
8	kalk. własna	Częściowy demontaż lub pasowanie istniejących parapetów ceramicznych i płytek ościeży	szt.		
8 d.1					
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m2		
9 d.1	0901-04				
		6,48	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
10	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
10 d.1	0201-05				
		6,48	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
2		SALA ZIELONA NA PARTERZE WYMIANA OKIEN POŁACIOWYCH DACHOWYCH			
2.1					
11	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne	m2		
11 d.2.1	0531-04				
		((1,08 * 2,73) * 0,5) * 4	m2	5,897	
				RAZEM	5,897
12	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2 (demontaż i montaż)	m2		
12 d.2.1	1016-06				
		(1,08 * 2,73) * 4	m2	11,794	
				RAZEM	11,794
13	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m2		
13 d.2.1	2008-05				
		((1,08 + 2,73) * 2) * 4) * 0,3	m2	9,144	
				RAZEM	9,144

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.1	KNR K-04 0304-06	Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy TYNK 555	m2		
		9,114	m2	9,114	
				RAZEM	9,114
15 d.2.1	KNR 19-01 0527-03	Naprawa pokrycia dachowego z gontów przy pow. do 0,50 m2 w jednym miejscu -GONT ISTNIEJĄCY	msc.		
		8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.2.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		9,114	m2	9,114	
				RAZEM	9,114
17 d.2.1	KNR-W 2-02 1604-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 4 m	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
3		SALA LUSTRZANA NA PIĘTRZE -WYMIANA WITRYN OKIENNYCH . ŁĄCZNA ILOSC SZT 2			
18 d.3	KNNR 7 0503-07 z.o.3.4.	Witryny aluminiowe - demontaż	m2		
		$(4 * 1,9) * 2$	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
19 d.3	KNNR 7 0503-07	Witryny aluminiowe	m2		
		15,2	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
20 d.3	kalk. własna	Częściowy demontaż lub pasowanie istniejących parapetów ceramicznych i płytek ościeży	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
21 d.3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$((4 + 1,9) * 2) * 0,3$	m2	7,080	
				RAZEM	7,080
4		HOL WEJŚCIOWY OD STRONY ULICY PIŁSUDSKIEGO - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I WITRYNY ŁUKOWEJ . ŁĄCZNA ILOŚĆ SZT.3			
22 d.4	kalk. własna	Demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.4	KNNR 7 0503-07 z.o.3.4.	Witryny aluminiowe - demontaż	m2		
		$2,29 * 6,34$	m2	14,519	
				RAZEM	14,519
24 d.4	KNNR 7 0503-07	Witryny aluminiowe łukowa	m2		
		$2,29 * 6,34$	m2	14,519	
				RAZEM	14,519
25 d.4	kalk. własna	Roleta elektryczna do osadzenia w witrynie łukowej	m2		
		$0,86 * 0,67$	m2	0,576	
				RAZEM	0,576
		Obmiar dodatkowy 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.4	KNR 13-12 1104-03	Drzwi aluminiowe z ościeżnicą -zewnętrzne nr 101	m2		
		$(2,9 * 3,35)$	m2	9,715	
				RAZEM	9,715

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.4	KNNR 5 0208-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami- instalacja przewodów do podłączenia w przyszłości video domofonu przy drzwiach zewnętrznych nr 101	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
28 d.4	KNR 13-12 1104-03	Drzwi aluminiowe z ościeżnicą -wewnętrzne nr 102	m ²		
		2,6 * 3,35	m ²	8,710	
				RAZEM	8,710
29 d.4	KNNR 5 0208-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami- instalacja zamka elektromagnetycznego drzwi wewnętrznych nr 102	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.4	kalk. własna	Częściowy demontaż lub pasowanie istniejących parapetów ceramicznych i płytek ościeży	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.4	KNR 2-02 0901-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m ²		
		$((2,29 + 6,34) * 2) * 0,3 * 2$	m ²	10,356	
				RAZEM	10,356
32 d.4	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		10,356	m ²	10,356	
				RAZEM	10,356
5		POMIESZCZENIA BIUROWE NR 306 I KLATKA SCHODOWA NA PIĘTRZE PRZY SALI LUSTRZANEJ. ŁĄCZNA ILOŚĆ SZT. 3			
33 d.5	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m ²	m ²		
		$(1,8 * 1,17) * 2 + (1,65 * 1,3)$	m ²	6,357	
				RAZEM	6,357
34 d.5	kalk. własna	Częściowy demontaż lub pasowanie istniejących parapetów ceramicznych i płytek ościeży	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.5	KNR 2-02 0901-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m ²		
		$((((1,8 + 1,17) * 2) * 2) + (1,65 + 1,3) * 2) * 0,3$	m ²	5,334	
				RAZEM	5,334
36 d.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		5,34	m ²	5,340	
				RAZEM	5,340
6		WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH			
37 d.6	kalk. własna	Transport gruzu i stolarki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km wraz z opłatą utylizacyjną	m ³		
		21	m ³	21,000	
				RAZEM	21,000
38 d.6	kalk. własna	Transport gruzu i stolarki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 15	m ³		
		21	m ³	21,000	
				RAZEM	21,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 HOL WEJSIOWY DO BUDYNKU OD STRONY PASAŻU I HOL SZATNI - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ . ŁĄCZNA ILOŚĆ SZT 8	2
2 SALA ZIELONA NA PARTERZE WYMIANA OKIEN POŁACIOWYCH DACHOWYCH	2
3 SALA LUSTRZANA NA PIĘTRZE -WYMIANA WITRYN OKIENNYCH . ŁĄCZNA ILOŚĆ SZT 2	3
4 HOL WEJŚCIOWY OD STRONY ULICY PIŁSUDSKIEGO - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I WITRYNY ŁUKOWEJ . IĄCZNA ILOŚĆ SZT.3	3
5 POMIESZCZENIA BIUROWE NR 306 I KLATKA SCHODOWA NA PIĘTRZE PRZY SALI LUSTRZANEJ. ŁĄCZNA ILOŚĆ SZT. 3	4
6 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH	4
Spis treści	5