
 
 
Załącznik nr  6 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) :  

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja/modernizacja/wymiana stolarki okiennej w budynku 

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, zlokalizowanego na działce nr 814, 

wpisanego do gminnej ewidencji zabytków w ramach zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej  

w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach”. 

 

2. Zakres robót obejmuje konserwację/modernizację/wymianę drewnianej stolarki okiennej 

zabytkowego budynku o powierzchni 71 m
2
, w tym: 

 na elewacji północnej – od strony ul. Gminnej (okno typ 01 od nr 42 do nr 54)  

 na elewacji zachodniej – od strony dziedzińca (okno typ 01 nr 14, 15, 16, 21, okno typ 02 nr 27, 

okno typ 03 nr 19, 20, 25, 26, okno typ 04 nr 22)  

 na elewacji północnej – od strony dziedzińca (okno typ 01 nr 55, 57, okno typ 03 nr 56,58) 

 na elewacji południowej – od strony dziedzińca (okno typ 01 nr 59) 

 

3. Szczegółowy opis robót został określony w programie robót zatwierdzonym pozwoleniem 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie nr ZR-I.5142.223.2024  

z dnia 06.08.2024 r., aneksie do programu robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót. 

 

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty 

osoby uprawnionej do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych (kierownika robót), 

potwierdzające uprawnienia o których mowa w art. 37a  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami wraz z oświadczeniem ww. osoby o przyjęciu przez nią 

obowiązków kierowania pracami oraz inne dokumenty wymienione w SWZ. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych oraz osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego 2 kompletów dokumentów 

(wszystkie kopie uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach 

rejestrowych), a w szczególności zawierające: 

-   oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie programem robót zatwierdzonym 

pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie nr ZR-

I.5142.223.2024 z dnia 06.08.2024 r. oraz umową,  

 zestawienie wbudowanych materiałów wraz z aprobatami, deklaracjami, certyfikatami  

i świadectwami,  

 wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac, 

 oraz inne wymagane warunkami SWZ i przepisami prawa. 

 

 7. Sposób prowadzenia prac: 

 Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym. 

 Wykonywanie robót budowlanych na terenie funkcjonującego obiektu, co jest związane 

z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wszelkie roboty wykonywane wewnątrz 

budynku, a mogące powodować utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu, wymagają 

wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym /Użytkownikiem/, z co najmniej 7 - dniowym 

wyprzedzeniem. 

 Zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynku jak i zapewnienie bezpieczeństwa 

pożarowego na czas budowy. 

 Wykonawca zorganizuje roboty budowlane związane z realizacją zamówienia przy założeniu, 

że mogą być prowadzone w dniach od poniedziałku do soboty za wyjątkiem robót 

uciążliwych  (powodujący duży hałas, zapylenie), które będą prowadzone w godzinach 

ustalonych z Zamawiającym przy spełnieniu następujących warunków: 

a) wykonanie robót budowlanych będzie odbywać się w sposób nienaruszający interesów 

Zamawiającego i osób trzecich, 



 
 

b) realizację robót uciążliwych pod względem hałasu w godzinach ustalonych  

z Zamawiającym /Użytkownikiem/, 

c) realizację robót uciążliwych na terenie dziedzińca, jak: wywóz gruzu, w dniach 

ustalonych z Zamawiającym /Użytkownikiem/, 

d) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w taki sposób, aby uniemożliwić roznoszenie 

się kurzu lub brudu po budynku; podłogę, meble w pomieszczeniach należy 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, zalaniem ponadto Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał kurtyny z folii/płyty OSB oddzielające 

miejsca prowadzenia robót od korytarzy, 

e) bieżące utrzymanie czystości dróg dojazdowych (transportowych) zewnątrz i wewnątrz 

obiektu, a w szczególności codzienne, obowiązkowe odkurzanie po zakończeniu robót, a 

w miarę potrzeb ich mycie, jeśli w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przez 

Wykonawcę uległy zabrudzeniu lub zapyleniu, 

 Prowadzenie prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy na 

terenie budowy (robót). W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć: 

a) zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń,  

b) wykonanie wszelkich zabezpieczeń,  

c) poniesienie odpowiedzialności za powstałe szkody, 

 Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 Prace porządkowe, sprzątanie po robotach budowlanych, mycie podłóg i stolarki. 

 Zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu w dniu rozpoczęcia robót 

budowlanych o wym. 180 cm x 120 cm wg wytycznych jednostki dofinansowującej. 

 

8. Od Wykonawcy wymagane jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu, materiałów  

i  zabezpieczeń, a także ciągły nadzór osoby uprawnionej do kierowania pracami 

przy zabytkach rejestrowych. Materiały do wykonywania robót muszą posiadać odpowiednie 

certyfikaty bezpieczeństwa i atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji materiałów przez Zamawiającego przed 

ich wbudowaniem. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, program prac, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

 

9. Wszystkie ewentualne nazwy wyrobów (urządzeń, materiałów, surowców) użyte  

w dokumentacji są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 

jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów 

równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie parametrów równoważności. 

Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

 

10. W zaoferowanej cenie należy uwzględnić wszelkie ryzyka związane z kosztami materiałów  

i robót budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, a niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, wynikających z wiedzy technicznej i obowiązujących 

przepisów. 

11.  Przy kalkulowaniu oferty należy uwzględnić: 

 staranne zabezpieczenie placu budowy ze względu na czynny obiekt i poniesienie kosztów z 

tym związanych, 

 termin przekazania terenu robót Wykonawcy - kwiecień 2025 r.     

 w przypadku korzystania z energii elektrycznej oraz sieci wodociągowej z budynku oferent 

(wykonawca) zabuduje podliczniki na własny koszt, 

 utylizację wszelkich zbędnych materiałów, 

 dojazd do placu budowy i koszty z tym związane, 

 wykonawca po wykonaniu wszystkich robót doprowadzi zarówno teren budowy jak drogi 



 
 

dojazdowe do stanu pierwotnego, 

 wykonanie zadania obejmuje również organizację i zabezpieczenie wykonywanych robót 

oraz uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczeń i terenu po 

zakończeniu robót. 

 

12. Zamawiający informuje, że prace będą wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, który wykonuje funkcje organu administracji państwowej w zakresie 

ochrony zabytków. 

        Przed rozpoczęciem seryjnego wykonywania robót konserwacji i modernizacji stolarki 

okiennej należy uzyskać w dwóch etapach akceptację komisji techniczno-konserwatorskiej, 

powołanej przez Zamawiającego, dla okna pierwszego, wzorcowego, zgodnie z opisem  

w dokumentacji. 

14. Zamawiający informuje, że złożenie oferty obligatoryjnie musi być poprzedzone 

odbyciem wizji lokalnej, potwierdzonej protokolarnie i sprawdzeniem dokumentów 

dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego. 

 

 

 

 


