ZALACZNIK NR 10 DO SWZ

Umowanr .......cooovveenen....

Zawarta w dniu ...l roku, pomiedzy Gming Zigbice, REGON 890718478, NIP
8871635214 z siedzibg w Zigbicach, ul. Przemystowa 10, 57-220 Zigbice, reprezentowang przez
przy kontrasygnacie ..................oouenne.n.

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawa
Pzp. w przedmiocie:

»Naprawa $cian zewnetrznych oraz wykonanie opaski drenazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Niedzwiedniku 99”.

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja co nastgpuje:

§1. POSTANOWIENIA OGOLNE
Zamawiajacy 1 wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg
wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, zwanej dalej "Umowg", w
celu nalezytej realizacji zamowienia w szczegdlnosci strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego
informowania si¢ o przebiegu umowy, zglaszania watpliwosci 1 problemow, a takze reagowania i
podejmowania decyzji, niezbednych dla prawidtowej realizacji zobowigzania.

§2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie
zadania pn. ,,Naprawa S$cian zewnetrznych oraz wykonanie opaski drenazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Niedzwiedniku 99”.
2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezyta staranno$cia zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowigzujagcymi normami oraz
niniejszg Umowa.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz STWiORB wraz z
przekazaniem terenu budowy.
4. Postanowienia ust. 3 w zakresie obowigzkow Zamawiajacego realizowane beda przez pracownika
Referatu Spraw Mieszkaniowych Urzedu Miejskiego w Zigbicach.
5. W przypadku, gdy Wykonawcg jest podmiot wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego, poszczegdlne roboty budowlane zostang zrealizowane przez Wykonawce wskazanego w
oswiadczeniu ztozonym przez Wykonawce na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.



§3. ZAKRES RZECZOWY
1. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania okresla:
1)  Dokumentacja projektowa;
2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
3)  Opis przedmiotu zamoéwienia;
4)  Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia ,,SWZ”.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy przeditozy¢:
1)  kosztorys sporzadzony metoda szczegdtowa zawierajacy w szczegdlnosci:
a)  liczbe porzadkowa,

b)  podstawe obliczenia,

c)  opis naktadow,

d)  jednostki miary,

e) ilos¢ naktadow,

f)  koszt jednostkowy naktadu,
g)  koszt robocizny,

h)  koszt materialow,

1)  koszt sprzetu,

J)  sumg kosztow bezposrednich,
k)  sumg kosztéw z narzutami,
1)  cene jednostkowa,

m) podsumowanie,

2)  harmonogram rzeczowo-finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiajacy
planowane wykonanie rob6t z podziatem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres rob6t do wykonania
przedstawiony w harmonogramie rzeczowo-finansowym musi by¢ rozbity na elementy robét, czas
realizacji, koszty finansowe.

3. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zamoéwienia ,,OPZ”, Specyfikacja
Warunkow Zamowienia ,,SWZ”, Oferta Wykonawcy, Kartag Gwarancyjna i Dokumentacja projektowa
pierwszenstwo majg postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:

1) Specytikacja Warunkow Zamowienia;

2) Dokumentacja projektowa;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) Wzoér karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakosci);

5) Oferta Wykonawcy;

6) Pozostata dokumentacja.
- 0 ile z dokumentow zamowienia nie wynika inna hierarchia.

§4. TERMIN REALIZACIJI
1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpocze¢cia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,
2) termin wykonania przedmiotu umowy — 45 dni od daty przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 5 dni liczac od daty podpisania umowy.

3. Przez termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumie si¢ dzief, zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, zgodnie z §5 ust. 4 pkt 2.

4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy bedzie podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, protokotu odbioru koncowego.



1

2.

§5.  ODBIORY ROBOT
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy;
3) odbior koncowy.
Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda na nastepujacych

zasadach:

1) Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych Inspektora nadzoru o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Zgloszenie nastgpi
w formie pisemnej, faksem lub droga elektroniczng.
2) Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane beda na nastepujacych zasadach:
1) Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioréw czesciowych, jednakze nie czesciej niz raz w
miesigcu.
2) W celu dokonania odbioru czeSciowego Wykonawca zglosi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicielowi Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru wykonanych robot
budowlanych, przedstawiajac szczegdtowe czeSciowe rozliczenie wynagrodzenia za roboty
budowlane z wyszczegolnieniem wykonanych elementéw realizowanego zadania, ich procentowym
zaangazowaniem od poczatku budowy oraz warto$ciami netto i brutto od poczatku budowy.
3) Szczegbélowe czgsciowe rozliczenie wynagrodzenia stanowi sum¢ odbieranych robdt oraz
odpowiadajacych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktorym mowa w §3 ust.
2 pkt 1.
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegdlowe czeSciowe rozliczenie
wynagrodzenia i dokonuje ewentualnych korekt w ciggu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
5) Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z przedstawicielem Zamawiajacego przystapia do
odbioru zgloszonego zakresu robot w ustalonym z Wykonawcg terminie i przy jego udziale, a po
pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu robdt budowlanych zatwierdza przedstawione przez
Wykonawce szczegdtowe czgsciowe rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty.
6) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegdtowe czesciowe rozliczenie
wynagrodzenia stanowi zatacznik do Protokotu odbioru czg$ciowego.
7) Potwierdzeniem dokonania odbioru czesciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokot odbioru czgsciowego.
8) Protokot odbioru czesciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury za zrealizowang cze$¢
zadania, z zastrzezeniem §8 ust. 1.

Odbidr koncowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:
1) Odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie o§wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajacego.
2) Po zrealizowaniu calo$ci przedmiotu zamoéwienia Wykonawca obowigzany jest zglosi¢ na
piSmie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej umowy 1 gotowosci do odbioru.
Skutki zaniechania tego obowiazku lub op6znien w zgloszeniu beda obcigza¢ Wykonawce.
3) Do zgloszenia o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca dolacza, pod rygorem niewaznosci,
protokét odbioru konserwatorskiego potwierdzajacy wykonanie robdt zgodnie z udzielonym
pozwoleniem na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku, szczegoétowe koncowe rozliczenie
wynagrodzenia za roboty budowlane z wyszczeg6lnieniem wykonanych elementow realizowanego
zadania, ich procentowym zaangazowaniem od poczatku budowy oraz warto$ciami netto i brutto
od poczatku budowy oraz kompletng dokumentacj¢ powykonawcza a w szczegdlnosci: operat
kolaudacyjny wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, oswiadczenie



Wykonawcy o wykonaniu robdt, potwierdzenie wykonania robdt przez Inspektora nadzoru,
protokoty badan i sprawdzen wymagane odrgbnymi przepisami oraz atesty dotyczace materiatlow
wbudowanych, inwentaryzacj¢ powykonawczg (na koszt Wykonawcy), umozliwiajace oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4) Szczegotowe koncowe rozliczenie wynagrodzenia stanowi sum¢ odbieranych robot oraz
odpowiadajacych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktorym mowa w §3 ust.
2 pkt 1.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegoétowe koncowe rozliczenie wynagrodzenia
1 dokonuje ewentualnych korekt w ciggu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

6) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
protokotu odbioru koncowego.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegblowego koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

8) Wykonawca sklada wyjasnienia 1 wuzupelnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9) Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w
pkt 8 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 uzytkownika, jezeli nie jest to Zamawiajacy, oraz w obecnosci Wykonawcy.

11) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru
spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez
terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikow odbioru.

12) Termin o ktorym mowa w pkt 11 ulegnie wydtuzeniu o czas niezbedny do wprowadzenia korekt
w szczegdlowym koncowym rozliczeniu wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt 4.

13) W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wady 1 zgloszenia gotowos$ci do powtdrzenia odbioru.

14) Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostal wykonany caty
przedmiot niniejszej umowy. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot
zamoOwienia bedzie mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem 1 zasadami
wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
15) W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ usunigcia tych wad — jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci
wynika,ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sa nieistotne;

c) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

16) W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym
terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania
przez Zamawiajacego upowaznienia Sadu do zastgpczego wykonania zobowigzania.



17) W wypadku usunig¢cia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o
ich usunieciu.

§6. OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowigzany do:
1) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczego6lnosci: dziennika
budowy, protokotow odbiorow robot oraz dokumentacji powykonawcze;,
2) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu szczegdélowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie, o ktorym mowa w §3 ust. 2,
3) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowg, warunkami wykonania i odbiorow oraz aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujacymi przepisami,
4) przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, usuwania i
sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialdw, odpadéw i1 $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,
6) zabezpieczenia i1 oznakowania prowadzonych robot oraz dbania o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania,
7) zapewnienia wykonywania rob6t przez pracownikoéw posiadajacych wymagane kwalifikacje,
8) zapewnienia wykonywania robdt za pomoca sprzetu spelniajacego wymagania norm
technicznych,
9) zglaszania do protokolarnego odbioru robot zanikowych,
10) wykonywania robot przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkow
wymaganych przez Prawo budowlane,
11) ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.
2. W trakcie wykonywania robdt, teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢, zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWiORB oraz SWZ.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.
4. Wykonawca przedlozy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy optacona polisg, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na warto$¢ nie mniejsza niz 100 000,00 zi.
5. W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktéorej] mowa w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu przediozenia polisy, co nie powoduje
wstrzymania biegéw termindw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez
Wykonawce.
6. W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktorej mowa w ust. 4
jest ptatna w ratach Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ dowod zaptaty za kolejng rate, a w
przypadku uptywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej optaconej polisy.

7. W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
przedluzenia ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3.
8. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde zadanie Zamawiajacego badz Inspektora

nadzoru w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) potwierdzajace, ze wyrdb budowlany
przewidziany do wbudowania lub wbudowany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.

§7.  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY



1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI .........cceoviviiiiiiiiiiniinnnn.. ztotych brutto (stownie
ziotych: ............. R 1 PO ztotych netto (stlownie zlotych: ............. )z
zastrzezeniem ust. 5.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, SWZ oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

sposoOb obliczenia kwoty, ktora zostanie potrgcona Wykonawcy, nastapi przy zachowaniu ponizszych
zasad:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie, o ktorym mowa
w §3 ust. 2 pkt 1 nastapi odliczenie wartosci calego elementu od ogoélnej wartosci przedmiotu umowy;
2) w przypadku odstgpienia od czgéci robdt z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktérym

mowa w §3 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia
przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robot do warto$ci catego
elementu, nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogolnej wartosci
catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bylby zbyt niedoktadny, dopuszcza
si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-Y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

§8.  WARUNKI PLATNOSCI
1. Wszystkie platnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokoléw odbioru robot o ktéorych mowa w §5, w terminach
okreslonych umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT oraz dokonanego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robot.
2. Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane beda wyptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy .
3. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
4. Platnosci beda realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku wraz z
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczeniem, o ktorym mowa
w §5 ust. 3 pkt 3 1 §5 ust. 4 pkt 4 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robot.
5. Podstawag wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: faktura VAT lub rachunek, o ktorych mowa w ust.
3 przedstawione Zmawiajgcemu wraz:
1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robot wraz z potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego szczegOélowym rozliczeniem
wynagrodzenia, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone
protokoty odbioru cz¢sci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,




2) z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom ktorzy zawarli umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego za wykonane przez
nich roboty budowlane, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;
3) dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom ktérzy zawarli umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi przedtozone Zamawiajacemu.
6. Dowodem zaptaty, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 jest:
1) kopia faktury VAT lub rachunku wystawiona przez Podwykonawceg i dalszego Podwykonawce
za wykonane przez nich roboty budowlane;
2) kopia faktury VAT lub rachunku wystawiona przez Podwykonawce ktory zawarl umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;
3) kopia przelewu bankowego potwierdzajacego ptatnos¢ albo ze sporzadzonym nie wigcej niz na
5 dni przed uptywem terminu platnosci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
oswiadczeniem odpowiednio Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy o niezaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawcg lub przez Podwykonawcg,
4) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne —  o$wiadczenia odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie.
7. Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 5, a w przypadku, faktury VAT koncowej dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 22
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. W
przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci uptyw terminu platnosci nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania odsetek.
Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ w takim przypadku z dniem dostarczenia zamawiajagcemu
kompletu dokumentow o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
0. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymaganego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.
10.  Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnos$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania.
11. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 10
zawierajagce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i1 charakteru robot
budowlanych, dostawi ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidlowo$ci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalno$¢. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
13.  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
14.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
15.  Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16.  Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
18.  Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcey od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
19.  Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
20.  Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tej czesci robot budowlanych, wynikajacej z kosztorysu o
ktorym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 Umowy.
21. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkow lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, 1 Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
22. Do koncowej faktury VAT lub rachunku za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy:
1) Os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot budowlanych, dostaw i uslug
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo;



2) Os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o pelnym rozliczeniu tych robot
budowlanych, dostaw i1 ustug do wysokos$ci objetej ptatnoscig koncowa;

3) Dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
wynikajace z faktur/rachunkéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

4) W przypadku braku podwykonawcow oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow;

5) Zatwierdzony protokot Odbioru koncowego robot budowlanych.

§9.  WARUNKI GWARANCIJI I REKOJMI
1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela  miesi¢cznej gwarancji i wystawi
Zamawiajacemu kart¢ gwarancji jakosci, wedlug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
2. Bieg terminu gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w realizacji
Przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, z zastrzezeniem
warunkow wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie warunkow gwarancji, stanowigcych zatacznik nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 szkod spowodowanych przez wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastgpcze (pokrywajac powstalg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zadaé od
Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody wyniklej z opdznienia w przystapieniu do usuwania wad.
5. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ktorym wada byta usuwana.

6. Pomimo wygasnigcia gwarancji lub r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

7. Wykonawca udziela gwarancji 1 rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

8. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego
jako zatgcznik do protokotu odbioru.

9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie r¢kojmi maja zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.Zamawiajacy nie wymaga wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§11. OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI ZADANIA
1. Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski. Do czasu ustanowienia nadzoru inwestorskiego
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Wykonawca wyznacza osoby skierowane do realizacji zamowienia, tj.
1) Kierownika budowy: Pan/Pani
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej

umowy dokumentow potwierdzajacych uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis na liste



cztonkow wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktore potwierdzaja odpowiednie
kwalifikacje 1 zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych.

4. W przypadku zmiany kierownika budowy ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Objecie funkcji kierownika budowy nastapi w dniu przekazania terenu budowy poprzez
ztozenie stosownego oswiadczenia osobi$cie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

6. W przypadku nieztozenia o§wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 przez ktorgkolwiek z oso6b

wymienionych w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu
ztozenia o$wiadczen, co nie powoduje wstrzymania biegéw termindow umownych w zakresie
wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

7. W przypadku wstrzymania przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w tym z powodu wymienionego w ust. 6, Wykonawcy nie begdzie przyshugiwaé
roszczenie o wydtuzenie terminu o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 2 umowy.

§12. PODWYKONAWCY

1. Przed przystagpieniem do wykonania zamoOwienia wykonawca, o ile s3 juz znani
podwykonawcy, podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow
zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
2. Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 rowniez:

1)  dotyczacych dalszych podwykonawcoéw robot budowlanych;

2)  dotyczacych ustugodawcow uczestniczacych w wykonaniu zamowienia na roboty budowlane;

3)  dotyczacych dostawcdw uczestniczacych w wykonaniu zamdwienia na roboty budowlane;

3. Wykonawca wykona zamoéwienie samodzielnie /z udzialem Podwykonawcow.

4. Wykaz podwykonawcow stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

5. Zakres 1 rodzaj zamowienia w przypadku powierzenia cze$ci zamowienia Podwykonawcom:
)
2)

6. Wykonawca powotat si¢/nie powotat si¢ na potencjat innego podmiotu:
| (nazwa podmiotu)

- na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje si¢ odpowiednio.

8. Powierzenie wykonania czg$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
9. Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowa¢ z Podwykonawcami,

beda mialy zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami musi by¢
zawarta w formie pisemnej;

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;



3) projekt umowy/umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskazac¢ zakres tych robot, zawiera¢
warunki odbioru robdt oraz postanowienia dotyczace stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek,
wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okreslone co najmniej na takim poziomie jakosci jaki
wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;
4)  projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych
prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca;
5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce;
6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;
7) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy projekt
umowy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 6;
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 9 pkt 4;
8) niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 7 do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 9
pkt. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego;
9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
10) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w
ust. 9 pkt 7;
11) niezgloszenie sprzeciwu, o ktébrym mowa w ust. 9 pkt 10 do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 pkt
10, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego;
12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zamowienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, wytaczenie o ktorym mowa nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt;
13) W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy;
14) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 9 pkt 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej] umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej;
15) postanowienia ust. 9 pkt 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
10.  Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca ma obowigzek pisemnie
poinformowaé Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.



11. Umowa o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg winna zawierac
postanowienia dotyczace wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm. ).

12.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez zachowania postanowien wynikajacych z niniejszej umowy, za$ skutki
z tego wynikajace, beda obcigzaly wylacznie Wykonawce.

13.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez
swoich Podwykonawcow Zamawiajagcemu lub osobom trzecim.
14.  Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminow okre§lonych tg umowa.

16.  Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

17.  Niniejsza umowa stanowi zatgcznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowigzek
spoczywa na Wykonawcy.

§13. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie przystapit w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy lub przerwat z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej
niz 30 dni — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od uptywu ostatniego dnia
30-dniowej przerwy w realizacji robdt lub nieprzystapienia do realizacji robot;
2) Wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy;
3) Wykonaweca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z niniejszg umow3a, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajacego — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach z zastrzezeniem ust. 5;
4) Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w §8 ust. 13, lub zaszta konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume¢ wigkszg niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1. Prawo odstgpienia
nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach;



5)  Wpykonawca nie realizuje obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, w zakresie
realizacji zaméwienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, w szczego6lnosci gdy zwltoka w wykonaniu tego obowiazku przekroczy 10 dni
roboczych. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomos$ci o
podstawie zatrudnienia;

6) Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego —
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,;

7)  Zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.,

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp.,

¢)  Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktérej zmiana dotyczy.
3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6
zastosowanie ma §14 ust. 1 pkt 1.
5. W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki:
1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,
2)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia, protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcg,
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia.
6. Jezeli Wykonawca bgdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji, o ktérej] mowa
w zdaniu pierwszym Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia sadu do
zastepczego wykonania zobowigzania.

§14. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §7 ust. 1;
2) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;



3) zazwloke w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym
w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie
wad;
4)  za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1, za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;
5) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w §7 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;
6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt lub jej zmiany;
7)  zanieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §7 ust. 1, za kazdg nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany;
8)  zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w §12 ust. 9 pkt 12 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust.
1, za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany;
9)  za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5 000,00
zlotych;
10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, co do ktorego Zamawiajacy
ztozyt sprzeciw Wykonawcy, Podwykonawcy wobec wykonania tych robot odpowiednio przez inny
podmiot, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na zasadach wynikajacych z Kodeksu
Cywilnego w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1;
11) za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w § 17 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1;
12) za nieprzediozenie przez Wykonawce dowodow, o ktorych mowa w §17 ust. 2 w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;
13) za nieprzedlozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo—finansowego w terminie o
ktorym mowa w §3 ust. 2 pkt. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
14) za nieprzedlozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie, o ktérym mowa w §3 ust. 2 pkt.
1, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
15) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie
o ktorym mowa w §6 ust. 4, w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien zwloki;
16) za realizowanie robot budowlanych przez jednego z cztonkéw konsorcjum, ktéry nie zostat
wskazany w o$§wiadczeniu sktadanym w postepowaniu na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. do
realizowania tych rob6t budowlanych w wysokosci: 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7
ust. 1;
17) za zwloke w przejeciu terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcey, w tym z
powodu o ktorym mowa w §11 ust. 6 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomigdzy terminem o ktorym mowa w §4 ust.
2 a faktycznym dniem przekazania terenu budowy.

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.



3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeitniajgcego na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia,
chyba ze z odrebnych przepisoéw wynika, ze takiego potragcenia dokona¢ nie mozna.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia stronie wezwania do zaptaty.
6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie z naleznego wynagrodzenia nie

zwalnia Wykonawcy z ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

§15. ZMIANY UMOWY

1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Istotno$¢ zmiany nalezy rozpatrywac¢ na podstawie art. 454 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmnie;j
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) Zmiana przedmiotu zaméwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku:

a)  konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktéorych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wadl dokumentacji

projektowej;

b)  koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania

przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego a wykonanie robot zamiennych jest niezbedne dla zrealizowania inwestycji objetej

umows;

c¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na

stwierdzone wady , co spowoduje konieczno§¢ wykonania robdt zamiennych ;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane

objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji

projektowej;

e) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej

zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1

Prawa Budowlanego;

f)  potrzeby wykonania robdt zamiennych pozwalajacych na uzyskanie oszczednosci w stosunku

do wynagrodzenia Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu zamowienia, badz oszczgdnosci w kosztach

eksploatacji budynku;

g)  brakow materialowych na rynku — Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow innych

niz przewidziane w Dokumentacji projektowej, jednakze Wykonawca winien najpierw przedtozy¢ do

akceptacji proponowany material przewidziany do zastosowania i1 uzyska¢ pisemna zgode¢ autora

Dokumentacji projektowej, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego na zastosowanie zamiennego

materiatu oraz wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca wprowadzone zmiany,
2) Zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazato si¢ zbedne, gdyz zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w
stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem cen wynikajacych z kosztorysu o
ktorym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 Umowy.



3) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu.

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow na
rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialdow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje
opo6znienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt
temu zapobiec .

5) Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidlowej oceny
nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci, gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robot.

6) Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien, w sytuacji, gdy Inspektor
Nadzoru lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z
utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

7) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegblnych czesci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania robot, zmianie
terminu wykonania poszczegdlnych etapow lub robot, zmianie zakresu robdt do wykonania w
poszczegblnych etapach lub zmianie terminu platnosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatow, braku dostepu materiatéw lub
wystapienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

8) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie platnosci
poszczegblnych czgsci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych
do wykonania w danym etapie i1 podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu robdt moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajagcego, a pozostate
niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy i
dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot
przewidzianych w poszczeg6lnych etapach robot.

9) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot
lub znacznie utrudniajacych realizacj¢ robot budowlanych. Wykonawca powotujac si¢ na
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne powinien wykazac, ze warunki pogodowe uniemozliwity lub
znacznie utrudnity realizacje rob6t budowlanych (np. wystapita powddz, huragan, temperatury lub
opady, nawodnienie gruntu, itp. Jednocze$snie Wykonawca powinien tak zaplanowaé roboty
budowlane, aby uwzgledni¢ charakterystyczne dla danej pory roku warunki atmosferyczne. Przez
powyzsze nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne, ktore zgodnie ze sztuka budowlang lub
stosownymi przepisami uniemozliwiajg prowadzenie robot budowlanych: np. uniemozliwiajace
prace sprzetu, temperatura ponizej 0°C albo wystgpienie opadow $niegu lub cigglych opadéw
deszczu przekraczajacych 0,1 /m2 w ciggu doby przez co najmniej 3 dni z rzgdu lub jezeli z uwagi
na zastosowane materiaty lub technologie nalezyte wykonanie umowy wymaga ich stosowania w



okreslonych warunkach atmosferycznych wynikajacych ze wskazan producenta, instrukcji itp. a
takie warunki nie wystepuja;

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub
terenowymi, a w szczegdlnosci:

- niewybuchy 1 niewypaty;

- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

- wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektoéw, urzadzen w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego co spowodowato wstrzymanie robot budowlanych, zmiang dokumentacji
projektowej lub wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych;

c¢) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego a w
szczegdlnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

- koniecznos$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

- konieczno$¢ udzielenia zamoéwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

d) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, gestoréw sieci lub wtascicieli
terenow, w szczegolnosci:

- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;

- opoznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktorych wlasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na skutek bledow w
dokumentacji projektowej;

- op6znienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez gestoréw sieci lub wiascicieli
terenéw jezeli opoznienie przekroczy okres przewidziany w wewngtrznych uregulowaniach tych
podmiotéw lub w przypadku braku takich uregulowan termin 14 dni oraz opdzZnienia te nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

- wprowadzenia kwarantanny w zwigzku z epidemig;

e) zmiany bedace nastepstwem wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym o uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji;

f) zmiany bedace nastepstwem wystapienia Sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez Site wyzsza nalezy rozumie¢ zewng¢trzne
zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron umowy, ktore nastapito po zawarciu
umowy, uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub czgsci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci stron
umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznaja, w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzgsienia ziemi, huragan, powo6dz i inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,

- pozar, zalanie,

- akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace
porzadkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

g) zmiany bedace nastepstwem niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej,
co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w



postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec

h) zmiany bedace nastepstwem zmiany technologii wykonania robdt lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub
technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub
materialéw, ktore:
- podwyzszga jako$¢ wykonanych robot,
- zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
- pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu,
- w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w literach a-i termin umowy
moze ulec zmianie o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.
10) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci
za wszystkie speilnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w
zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.
11) Jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamowienia i
wystapig jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji.
12) Zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat si¢ Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, art. 122 ustawy Pzp.
stosuje si¢ odpowiednio.
13) Zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 12:
a) zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;
b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcow;
c) zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (czg¢sci) podwykonawstwa;
d) zmiana polegajagca na wykonaniu zaméwienia przy pomocy PodwykonawcoOw pomimo
niewskazania w ofercie Zzadnej czeSci zamoOwienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa.
14) Zmiang¢ 0sob odpowiedzialnych za:
a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie z warunkami zawartymi w
SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robo6t (jesli zostali okresleni) bedzie posiadal uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci okreslonej w SWZ, ktore
uprawniaja do pelnienia funkcji kierownika budowy/robot, odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia, zgodnie z umowa dokumentu
potwierdzajacego kwalifikacje kierownika budowy/robdt oraz aktualnego wpisu na list¢ wiasciwej
Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktore potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje 1
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odregbnych (podstawa prawna art. 12a ustawy
Prawo budowlane);
b) nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego),
c) kierowanie badaniami archeologicznymi ze strony Wykonawcy zgodnie z warunkami
zawartymi w SWZ, przy czym Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace spetnianie warunku nie p6zniej niz w terminie 30 dni przed planowang
zmiang osoby skierowanej do realizacji zamowienia.



3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zwigzku z pandemia w
okolicznosciach wskazanych ponize;j:

1) Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem pandemii na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpil lub moze
wystapi€. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dolaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecno$ci pracownikow lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;
b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku <z
przeciwdziataniem pandemii, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem pandemii;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentdw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznos$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢
wykonania umowy;

f) okolicznos$ci, o ktorych mowa w lit. a-e w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujacych dzialalnos$¢ zwigzang z
realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdéw, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, sktada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych
krajach lub o$wiadczenia tych Wykonawcow.

3) Kazda ze stron umowy moze zadac przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem pandemii na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4) Strona umowy na podstawie otrzymanych o§wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w pkt
112, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

5) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem pandemii, o ktérych
mowa w pkt 1, wpltywaja na nalezyte wykonanie Umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawca
dokona¢ zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

c) zmian¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.

6) W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem pandemii, o ktorych
mowa w pkt 1, moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w pkt 1, zamawiajacy,
w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt 5.

7) Jezeli umowa w sprawie zamOwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, w stanowisku, o ktorym mowa w
pkt 4, przedstawia wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem pandemii na nalezyte jej



wykonanie oraz wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem pandemii, na zasadnos$¢ ustalenia
i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

8) W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze¢$¢ zamodwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniaja odpowiednig
zmian¢ tgczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania Umowy zmienionej zgodnie z pkt
5.

9) Postanowienia umowy okreslone w pkt 7 stosuje si¢ do umowy z dalszymi Podwykonawcami.

4. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
5. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.
6. Strony moga dokona¢ zmiany Umowy, gdy wynikng rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu
poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez
Strony, a nie prowadzi ona do zmiany istoty przedmiotu umowy.

7. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.
9. Strony moga dokona¢ zmiany Umowy, gdy wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu
poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez
Strony, a nie prowadzi ona do zmiany istoty przedmiotu umowy.
10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
11.  Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda
drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
12.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§16. ODPOWIEDZIALNOSC
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa 1 prawng za wszelkie szkody powstate z Jego
winy w czasie realizacji przedmiotu umowy 1 w okresie gwarancyjnym w obrebie wykonywanych
robot.
2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstale w wyniku niewykonywania badZz nienalezytego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z Umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos¢ za inne dziatania lub zaniechania
Pracownikow 1 0sob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat si¢ w celu wykonania Umowy.
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace Pracownikow i1 0sob trzecich, wynikajace bezposrednio z wykonywanych robot,
spowodowane z winy Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez
wlasciwy organ nadzoru, w szczegdlnosci Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Panstwowa Inspekcje Pracy, wynikajacych z
nieprawidlowej realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy wymierzong karg



obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary z Wynagrodzenia
naleznego wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Kary wymierzone przez organy nadzoru nie
zaliczajg si¢ do limitu kar o ktorym mowa w §14 ust. 2.

§17. 'WARUNKI ZATRUDNIANIA OSOB

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ) przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci polegajace na:
2. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krotszym niz 7 dni wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponize;j
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
1) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o prace i
wymiaru etatu, dat¢ zawarcia umowy oraz podpis pracownika;
2)  Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob ktore wykonuja czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci:  doktadne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy o$wiadczenie o ktorym mowa w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczeg6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
4)  Zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
5)  Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracge o0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:



1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.

Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.
4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym

odpowiednio w terminie okreslonym niniejszg umowa lub wskazanym przez Zamawiajacego,
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypethienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia 0so6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie umowy o prace.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przed rozpoczg¢ciem wykonywania przedmiotu Umowy
Pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz
przepisow o ochronie danych osobowych.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiej¢tnosci w zakresie wykonywanych czynno$ci.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SWZ beda
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

0. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy
roboczej 1 sSrodkdw ochrony osobistej zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP.

10.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§18. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw:
1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
Z pozn. zm.),
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.)
o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej,
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

2. Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy rozstrzygac bedzie
wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiajacego,

1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng cze¢scig niniejszej umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy;

2. Dokumentacja projektowa;

3. STWiORB;

4. Wszelkie decyzje 1 pozwolenia;



SWZ wraz z zatacznikami;
Wzor karty gwarancyjnej stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy;
Wykaz podwykonawcow stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy;



