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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ,Wymiang stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane w dworze w Kietpinach”

CPV 45421135-9

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawg
o zamOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Roboty zwigzane z ,Wymiang stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane w dworze w
Kietpinach”

1.3.1. 0gdlny zakres robét.

Zakres robot :

- demontaz i wywoz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,

- montaz nowej stolarki okiennej drewnianej,

- wymiana parapetéw wewnetrznych,

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych,

- obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach,

- roboty towarzyszace.

Szczegbtowy zakres robot zostat okreslony w zatgczonym projekcie technicznymi i przedmiarze robét



1.4.

Dokumentacja techniczna okres$lajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do

realizacji robét.

14.1

Spis rysunkéw wykonawczych :

Rysunki stolarki okiennej drewnianej przeznaczonej do wymiany w zatgczonym projekcie technicznym.

1.4.2

Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie stolarki budowlanej.
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Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg techniczng — projektem architektoniczno-budowlanym i

technicznym

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca powiadomi o tym fakcie zamawiajgcego.

1.5

Definicje i skroty uzupetniajace, ktére podano w ogdlnych warunkach umowy. llekro¢ w ST jest

mowa 0O:

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzenn, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych , w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne ,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréh pojedynczy lub
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa,

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt , upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzong budowe,



e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot ,zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

e odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robét budowlanych.

2 Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, jesli wymagaé tego bedzie
zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badain materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badaiA naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajgcego
realizacja umowy bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy:

Budynek dworu w Kietpinach, Kietpiny 79, 64-212 Siedlec, dz. geod. nr ew. dz. nr 73/4

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdlnych warunkach umowy. Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét ponosi



petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych. Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie wykonawce o mozliwosciach
wystepowania (na terenie przewidzianych robot) innych przeszkéd utrudniajgcych prace lub
zagrazajacych im lub ludziom oraz sposéb i termin ich usuniecia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym wykonawce do rozpoczecia
roboét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce. Dostawa wytadowanie i
sktadowanie materiatéw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na koszt wykonawcy. Wykonanie
zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza wykonawce.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robét obcigza wykonawce w ramach kosztéw.

2.2.2  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.3  Ochrona witasnosci i urzagdzen

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wtasnym staraniem i na wiasny
koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robét, bedzie utrzymywat biezgcy porzagdek
na miejscu prac remontowych.

2.2.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscis.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych



dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw. Uzycie materiatdw, ktére wptyng na trwate zmiany $érodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktdre sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) mogg by dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

23 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszagcymi dokumentami

2.3.1 Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.3.2  Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania. Finansowanie zadania zgodnie z
postanowieniami umowy.

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagar w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére
sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy.



2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot sg nieobowigzujagcym dokumentem
budowy przy wymianie stolarki.

2.4.3 Inne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) protokét przekazania placu budowy wykonawcy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne;

d) instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) protokét odbioru robot;

f) opinie ekspertéw i konsultantéw;

g) korespondencja dotyczaca budowy;

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostepne do wglgdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze,
- Instrukcje eksploatacji drzwi i okien,
- Atesty, certyfikaty, aprobaty.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawca nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez Wykonawce.



3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji roboét
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrédfa uzyskiwania materiatéw i urzadzen Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegblnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy (Inspektora nadzoru). To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania
préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajac te,
ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrddta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spe’rniaé nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawca i producenta materiatéw i urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.



4.3 Atesty materiatéw i urzgdzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badar jakosci materiatow, zarzgdzajacy realizacjag umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacja umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje,
mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjs umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy, Inspektora nadzoru za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jedli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych
robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze byé
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych
z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$é i wtasnoéci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzer bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzagdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6inym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczeéniej, jedli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, Inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.



5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet
bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6. Transport

Srodki transportu musza zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzedn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego
realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét
7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
Inspektor nadzoru, zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



8. Obmiary robét
Zasady okreélania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

0. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1 Roboty zwigzane z zamdwieniem podlegajg nastepujgcym etapom odbiorczym:

e Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e Odbiorowi technicznemu

e Odbiorowi koricowego

e Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1. 0Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczng. Odbidér robdt jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy robot
wpisem do Dzienniczka robét z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie podziniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego
powiadomienia.

9.1.2. Odbiér techniczny.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakoriczeniu. Odbioru technicznego dokonuje
Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca robét przedktada komplet
dokumentéw przewidziany przy odbiorze koricowym .

9.1.3. Odbiér koicowy robot.

Zasady kor\cowego odbioru robdt: odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot stanowigcych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot oraz Projektéw technicznych dla realizowanego zakresu robét. Catkowite zakoniczenie
robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce po bezzwtocznym
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego z dofgczeniem wszystkich protokotéw odbioréw
technicznych wraz z zatgcznikami. Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakoSciowej, na podstawie przedtozonych



dokumentdw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnos$ci robot z dokumentacjg techniczng. W toku
odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych, robét poprawkowych, Protokotami odbioréow technicznych i kompletnoscig materiatéw
odbiorczych .

Dokumenty odbioru koricowego robdét :

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robot, jest protokét odbioru koricowego robét,
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru konncowego Wykonawca
przygotuje nastepujgce dokumenty:

| atesty,
Il deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi procedure odbioru koricowego robdt. Wszystkie
zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione na pismie w wykazie
usterek i niedorébek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja W przypadku stwierdzenia przez
komisje , ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
wycenionych podstawg pfatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie/ Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t
bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw , magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT W
tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposéb procedure fakturowania i zataczyc
odpowiednie formularze.



10. Przepisy zwigzane
10.1  Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006r, Nr 156 poz. 1118).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogblne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ,Wymiang stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane w dworze w
Kietpinach”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres wykonania robét obejmuje :

- demontaz i wywoz istniejacej stolarki okiennej drewnianej na wysypisko odpaddw,

- montaz nowej stolarki okiennej drewnianej,

- wymiana parapetdw wewnetrznych,

- wykonanie parapetéw zewnetrznych

- obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
- pomalowanie osciezy,

- roboty towarzyszace.

Szczegbtowy zakres robdt zostat okreslony w przedmiarze robdt zatgczonym do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

1.4. Wymagania dotyczgce wykonawstwa robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za prowadzenie robdt zgodnie z zawartg umowa, za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca w
przypadku stwierdzenia btedéw i brakéw w dokumentacji powinien niezwtocznie zawiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2. Materiaty



2.1. Zastosowane materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4, oraz:

e wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie,

e zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w zestawieniu materiatéw,

e  spetniajgce wymagania jakosciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatéw,

e  winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.1.1. Stolarka okienna

Wielko$¢ okien oraz podziaty wewngtrz okienne powinny odpowiadaé podziatom istniejgcym, zgodnie
z zatgczonymi rysunkami uzgodnionymi przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, stanowigcymi
zatgczniki do niniejszej ST. Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robét, sg
wymiarami przyblizonymi mierzonymi w $wietle o$ciezy w stanie wykonczonym. Wykonawca przed
przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wiasnych pomiaréw na miejscu
budowy.

Stolarka okienna drewniana, bedgca przedmiotem zamdwienia powinna by¢ wykonana z profili
drewnianych (z drewna klejonego warstwowo) jako jednoramowe, w kolorze biatym, z podziatem jak w
oknach istniejgcych. Podziat poziomy kwater wykona¢ przy pomocy szproséw okiennych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Okna powinny by¢ szklone szybami potréjnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float, o
wspdtczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 0,9 W/m2K, a samych szyb 0,6 W/m2K. min. 1,1
W/Km2. Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej.

Profile muszg posiada¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy ram
okiennych , aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

W oknach nalezy zastosowac¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu otwierania okna.
Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajgcg wigczenie jednoczednie dwdch funkceji kwatery
rozwierno-uchylnej. Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ciezaru wiasnego skrzydet okiennych oraz
do obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia
obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powtfokg galwaniczng. Sposéb otwierania
skrzydet okiennych — rozwierne i rozwierno-uchylne - zgodnie z zatgczonymi rysunkami .

Do uszczelnienia styku skrzydta z o$cieznicg nalezy stosowac uszczelki o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjg systemowa. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki
okapnika rynnowego z oscieznicg powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodnosci
chemicznej z powtoka malarska i uszczelka podszybowa.

W celu zapewnienia skutecznej mikro - wentylacji pomieszczen, wspétczynnik infiltracji powietrza dla
okien otwieranych w pomieszczeniach, w ktérych naptyw powietrza zewnetrznego zapewniony jest
przez nawiewniki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m3/(mhdaPa2/3), a w pozostatych przypadkach
powyzej 0,5 lecz nie wiecej niz 1,0 m3/(mhdaPa2/3)



2.1.2. Parapety wewnetrzne

W miejsce istniejgcych drewnianych parapetéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ nowe parapety
drewniane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany podokiennikéw zobowigzany jest do wykonania
wiasnych pomiaréw na miejscu budowy.

2.1.3. Materiaty pomocnicze

o kotwy, pianki uszczelniajagce wg wymagan normowych i zaleceni producenta,
o masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami,
J zaprawa tynkarska do uzupetnienia osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

o farby emulsyjne akrylowe, farby elewacyjne krzemianowe,

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania
robét, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do
uzycia. '

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. Rodzaj sprzetu
uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé przyjetej
technologii.

Sprzet przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 0goélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. Dostawa
materiatdbw odbywa¢ sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na wysypisko odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoécig przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakosc¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét
Roboty demontazowe.

Rozbidrka stolarki okiennej i parapetéw nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.
Materiaty z rozbiérki wywozi¢ na biezgco. Doktadnie oczysci¢ oscieza, zaszpachlowaé ewentualne
ubytki i nieréwnosci. Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko
odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Montaz stolarki okiennej.
Zasady montazu.

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta
stolarki.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowad
nastepujgce zasady ich prowadzenia :

o Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordéw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza
o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego
wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdéw muru lub innych
usterek nalezy je zlikwidowadé przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

o Przed montazem - zdjgé skrzydfa okienne z oscieznic.

o Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

o Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac¢ w
jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

o Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawic przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

o Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

. Zatozyc skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.



o Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicy a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu
okien o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

o Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

o Uszczelnic¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;j.

o Po obrdbce osciezy - niezwlocznie zdja¢ zabezpieczajacy tasme malarska

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw
na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowarn nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia witasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,
- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Montaz parapetéw wewnetrznych.

Dtugosc podokiennikéw dobraé indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetéw powinna
by¢ dobrana tak do poszczegdinych pomieszczen aby odstawat od $ciany ok. 5 cm. W przypadku okien
sgsiadujgcych ze sobg na jednej Scianie w poszczegélnych pomieszczeniach, podokienniki powinny
przebiega¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame
okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy
okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylows.

Montaz parapetéw zewnetrznych.

Montaz blaszanych parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej na istniejgcych parapetach zewnetrznych,
przy czym wykoriczenie blachy nalezy wykonaé w sposéb historyczny na tzw. wulste (zaokraglone) z
lutowanymi naroznikami. Blache zamontowac pod dolnym ramiakiem oscieznicy zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki. Nalezy zadba¢ o odpowiedni spadek parapetu zapewniajgcy sprawne
odprowadzanie wéd opadowych.

Obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych. O$cieza
wewnetrzne nalezy wykoniczy¢ tynkiem mineralnym do wykanczania wnetrz w zabytkowym
budownictwie. Oscieza zewnetrzne zaprawg murarska wapienno-cementowg analogiczng do
istniejgcej. W razie koniecznos$ci powstate naroza wypukte wykoriczy¢ recznie w sposéb analogiczny do
istniejgcego. Miejsce potgczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa.
Oscieza pomalowac farbg zolowo-krzemianowg, kolor dostosowaé¢ do istniejgcej kolorystyki
pomieszczen.



6. Kontrola jakosci

0gdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ogdlnej ST pkt 7. Kontrola jakosci robot
polega na sprawdzeniu:

o oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

J wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.

] zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng.

o prawidtowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie

pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

dokfadno$é uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cian.

o prawidtowos$¢ osadzenia parapetéw wewnetrznych,

doktadnosci robét wykoriczeniowych.

prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

£ Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w czesci ogdlnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi
sq:

o m2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

o m2 - powierzchni wykoriczonych osciezy okiennych,
J szt. — zamontowanych podokiennikéw.

8. Odbidr robét i podstawa pfatnosci

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidr nastgpi
po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze robét W czasie odbioru zostanie
sprawdzone prawidtowo$¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i wykoriczenia osciezy.
Cena oferty winna obejmowac fgczng warto$¢ catego zamdwienia zgodnie z wyszczegdlnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowe;j.

Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,

- demontaz podokiennikéw wewnetrznych,



- wykonanie i montaz okien drewnianych rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z
zatgczonymi rysunkami,

- montaz podokiennikéw wewnetrznych,
- obrébka o$ciezy okiennych wraz z malowaniem,

- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywoz zdemontowanych materiatéw z rozbidrki
i ich utylizacja),

- likwidacje stanowiska roboczego.

9. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-13079:1997
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern budynkach.
Izolacyjno$é¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnoé¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania. '

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody
badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornoé¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja PN-EN 12211:2001
Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1 ,0kna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe”, "Slusarsko- kowalskie elementy budowlane”
wydanie ITB — 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotfane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.



