
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr PO.2372....... 2024

zawarta w Opocznie w dniu............................... pomiędzy:

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, z siedzibą w Opocznie przy 

ul. Rolnej 1, 26-300 Opoczno, NIP 7681540326, REGON 590653357

reprezentowaną przez: 

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

............................................................................................................................ (nazwa Wykonawcy) 

z siedzibą w..........................................  (siedziba Wykonawcy),..........................................................

..................................................................................................................................(adres wykonawcy), 

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub 

ewidencji) pod numerem: ....................przez ........................................ Regon: ........  , NIP: ........

(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, 

z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) 

przez:

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów 

unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)- dalej p.z.p. lub P.z.p., w przedmiocie zamówienia tj. inwestycji p.n.:

„Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie„

dokonał wyboru oferty Wykonawcy,
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Strony uzgadniają, co następuje:

1. Postanowienia ogólne

1.1. Definicje - dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, Strony ustalają znaczenie następujących 

pojęć:

1.1.1. Cena ofertowa brutto - cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 

obciążeń publicznoprawnych oraz wszelkich kosztów wykonania przedmiotu umowy, zawarta 

w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.1.2. Dokumentacja projektowa - koncepcja, rzuty, wsad techniczny, opisy robót wraz 

z przedmiarem robót załączone do postępowania, stanowiące Załącznik Nr 2, a także wytworzone 

w toku wykonywania Umowy dokumenty, rysunki dotyczące przedmiotu Umowy, zgodnie z jej 

treścią lub w celu jej wykonania, które zostały zaaprobowane przez Zamawiającego oraz 

inspektorów nadzoru inwestorskiego labo inne uprawnione podmioty.

1.1.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporządzane przez Wykonawcę zestawienie, 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 

części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem.

1.1.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, 

jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu robót budowlanych w rozumieniu 

PrBud.

1.1.5. Kierownik robót - osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

robotami budowlanymi, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 

Zamawiającego.

1.1.6. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki, poniesione przez Wykonawcę 

bezpośrednio w związku z realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy.

1.1.7. Kosztorys - nośniki cenotwórcze

- stawka roboczogodziny „R”,

- koszty pośrednie „Kp” (R+S),

- zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp),

wraz z zestawieniem kosztów (tabela wartości elementów scalonych), stanowiący integralny element 

Oferty Wykonawcy, i załączony do umowy jako Załącznik Nr 3.

1.1.8. Materiały - surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie dobrej jakości, w tym określone w Dokumentacji 

projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu - dobrej jakości, 

zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.

1.1.9. Nadzór autorski - zespół czynności, polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania 

robót budowlanych, zgodności realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w Dokumentacji projektowej.
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1.1.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór, polegający na ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegają zakryciu.

1.1.11. Odbiór częściowy - odbiór, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.

1.1.12. Odbiór końcowy - odbiór, polegający na ocenie wykonania robót budowlanych, będących 

przedmiotem Umowy.

1.1.13. Odbiór ostateczny - odbiór, po upływie okresu gwarancji jakości.

1.1.14. Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych robót budowalnych.

1.1.15. Oferta - pisemne oświadczenie, złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, 

w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej, złożone Zamawiającemu 

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia 

Umowy.

1.1.16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych, służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1% wartości Umowy, 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w Specyfikacji 

warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ, jako niepodlegający obowiązkowi 

przedłożenia Zamawiającemu.

1.1.17. Protokół konieczności - dokument, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych, dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, w celu prawidłowej 

realizacji przedmiotu Umowy.

1.1.18. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - dokument, potwierdzający 

odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 

lub ulegających zakryciu.

1.1.19. Protokół odbioru częściowego - dokument, potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych.

1.1.20. Protokół odbioru usunięcia wad - dokument, potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne 

lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

1.1.21. Protokół odbioru końcowego robót - dokument, potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych, będących przedmiotem Umowy.
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1.1.22. Protokół odbioru ostatecznego robót - dokument, potwierdzający odbiór robót po usunięciu 

przez Wykonawcę wszystkich wad, ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych 

na podstawie Umowy w okresie gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia 

Wad.

1.1.23. Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, 

w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy 

ani Zamawiającemu.

1.1.25. Sprzęt - urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego 

z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji 

Wykonawcy.

1.1.26. Teren robót - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza robót budowlanych.
1.1.27. Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.

1.1.28. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 

są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

1.1.29. Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub 

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania 

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; 

obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia 

w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie 

stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

1.1.30. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.

1.1.31. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 

Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę 

spośród form wskazanych w SWZ.
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1.1.32. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych, będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe 

przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności 

związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów 

niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy oraz do odebrania 

zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

1.1.33. Zaplecze robót budowlanych - część Terenu robót wraz z jej urządzeniami, przeznaczona 

na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 

technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.

1.2. Postanowienia ogólne
1.2.1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.2.2. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa.

1.2.3. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

1.2.4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 

1320),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1610.ze zm.).

1.3. Sposób komunikowania się Stron

1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie 

i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za 

potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony 

adresy, wskazane w Danych teleadresowych, stanowiących Załącznik Nr 4 do niniejszej 

Umowy.

1.4. Przedmiot Umowy

1.4.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne 

do realizacji Zadania pod nazwą: „Modernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Opocznie”.

1.4.2. Inwestycja obejmuje roboty, opisane Dokumentacją projektową, zgodnie

z Ofertą Wykonawcy (stanowiącą Załącznik Nr 5 do Umowy) oraz zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi” w 

zakresie:
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1. Roboty budowlane w budynkach:

1.1. Budynek administracyjno-garażowy

PARTER
1. Wymiana drzwi wejściowych stalowych na aluminiowe wraz z obróbką w wiatrołapach

- pomieszczenia nr 1.1 i 1.19
2. Remont korytarza na parterze - pomieszczenie nr 1.28

- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obróbką
- Skucie cokołów z płytek
- Ułożenie nowych płytek podłogowych na istniejących płytkach wraz z cokołami

- Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK
- Demontaż i ponowny montaż obudowy rur z płyt GK
- Malowanie ścian
- Malowanie sufitów
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz ułożenie nowych płytek na 

schodach i spocznikach
- Wymiana hydrantów Ppoż. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejącej instalacji
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem

3. Remont łazienki - pomieszczenie nr 1.21
- Skucie płytek ściennych i podłogowych
- Skucie i uzupełnienie tynków
- Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ułożeniem płytek 

podłogowych
- Licowanie ścian płytkami
- Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK
- Malowanie sufitu
- Dostosowanie instalacji wod.-kan. i C.O.
- Montaż wywietrznika
- Montaż trzech umywalek, dwóch kabin prysznicowych, sedesu oraz pisuaru wraz z 
bateriami i zaworami
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem

4. Remont i adaptacja pomieszczeń nr 1.10 - 1.14
- Rozebranie ścian działowych
- Wykonanie nowych ścian działowych
- Wykucie otworów wraz z montażem nadproży pod nowe drzwi
- Montaż drzwi wejściowych z garażu w klasie EI30
- Skucie płytek ściennych i podłogowych
- Skucie i uzupełnienie tynków
- Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ułożeniem płytek 

podłogowych
- Malowanie ścian
- Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK
- Malowanie sufitów
- Dostosowanie instalacji wod.-kan. i C.O.
- Montaż wywietrznika
- Montaż umywalki, sedesu i kabiny prysznicowej
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem

5. Remont i adaptacja pomieszczeń stanowiska kierowania nr 1.3, 1.4
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- Demontaż paneli ściennych
- Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki i posadzek
- Wykonanie sufitów typu Armstrong
- Ułożenie płytek na podłodze
- Malowanie ścian
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem

6. Wymiana drzwi wejściowych między garażem, a częścią administracyjną, z PCV na 
aluminiowe z przeszkleniem w klasie EI30 - 2 sztuki

7. Remont pomieszczenia garażu nr 1.31
- Frezowanie i kucie posadzki w zakresie niezbędnym
- Wymiana koryt odwadniających
- Wykonanie nowej posadzki cementowej o grubości ok. 15cm
- Malowanie pasów na posadzce
- Malowanie ścian i sufitu
- Montaż odciągów spalin w ilości 4 szt. wraz z systemem odciągów spalin od 
pojazdów

- Wykonanie instalacji pneumatycznej oraz ładowania pojazdów do 4 miejsc 
postojowych

- Zamurowanie otworu okiennego wraz z wykonaniem tynków
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem

I PIĘTRO
1. Remont i adaptacja pomieszczeń nr 2.4 - 2.7

- Demontaż drzwi i rozebranie ścian działowych
- Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach
- Skucie istniejących posadzek
- Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ułożeniem płytek 
podłogowych

- Malowanie ścian
- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem

2. Remont i adaptacja pomieszczeń nr 2.8 - 2.10
- Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ułożeniem płytek 
podłogowych

- Malowanie ścian
- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem

3. Remont i adaptacja korytarza - pomieszczenie nr 2.27
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obróbką
- Skucie cokołów z płytek
- Ułożenie nowych płytek podłogowych na istniejących płytkach wraz z cokołami
- Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK
- Demontaż i ponowny montaż obudowy rur z płyt GK
- Malowanie ścian
- Malowanie sufitów
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz ułożenie nowych płytek na 
schodach i spocznikach

- Wymiana hydrantów ppoż. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejącej instalacji
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem
- Wymiana drzwi ześlizgowych - 2 szt.
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II PIĘTRO
1. Remont i adaptacja pomieszczeń nr 3.1 - 3.9 oraz 3.20 - 3.21

- Wykonanie gładzi gipsowych
- Skucie istniejących posadzek
- Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ułożeniem płytek 
podłogowych

- Malowanie ścian
- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem

2. Remont i adaptacja korytarza - pomieszczenie nr 3.22
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obróbką
- Skucie cokołów z płytek
- Ułożenie nowych płytek podłogowych na istniejących płytkach wraz z cokołami
- Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK
- Malowanie ścian
- Malowanie sufitów
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz ułożenie nowych płytek na 
schodach i spocznikach
- Wymiana hydrantów ppoż. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejącej instalacji
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem

1.2. Budynek agregatorowni
- Malowanie ścian i sufitów
- Montaż w budynku agregatu prądotwórczego kontenerowego o mocy 63 kVA 230/400V 
50Hz wraz z dostosowaniem do instalacji elektrycznej

1.3. Roboty instalacyjno-elektroenergetyczne:

W zakres robót wchodzą następujące instalacje:
• Zasilanie obiektu w energie elektryczną nn 0,4kV;
• Instalacje rozdzielnic elektrycznych;
• Instalacje tras kablowych i wewnętrznych linii zasilających;
• Instalacje oświetlenia, podzieloną na:

• Instalacje oświetlenia ogólnego;
• Instalacje oświetlenia awaryjnego;

• Instalacje gniazd prądowych ogólnych;
• Instalacje ochrony od porażeń elektrycznych;
• Instalacje uziemienia, połączeń wyrównawczych i ochrony odgromowej.

Zasilanie obiektu w energie elektryczną nn 0,4kV
Budynek administracyjno-garażowy i agregatorowni posiadają istniejące zasilanie w energię 
elektryczną z sieci PGE Dystrybucja SA z zewnętrznej stacji transformatorowej SN/nn do szafy RG 
zlokalizowanej przy wejściu do budynku. W związku planowanymi robotami należy 
zmodernizować rozdzielnicę RG wraz z układami pomiarowymi (dostosować do wymogów ppoż. 
wraz
z uzgodnieniem z rzeczoznawcą oraz OSD).

Układ SZR - agregat prądotwórczy
Jako zasilanie rezerwowe przyjęto agregat kontenerowy mocy 63 kVA 230/400V 50Hz, który 
zainstalowany będzie w istniejącym budynku agregatorowni. Agregat wyposażony będzie 
w samoczynny układ rozruchowy zapewniający samoczynne jego uruchomienie w chwili zaniku
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napięcia w sieci ZE i obciążenie go pełną mocą. Agregat wraz z kompletnym wyposażeniem 
elektrycznym i urządzeniami pomocniczymi (wentylacyjnymi, doprowadzenia paliwa 
i odprowadzenia spalin) dostarcza i instaluje dostawca/wykonawca. Zastosowany układ SZR będzie 
posiadał blokady elektryczną i mechaniczną uniemożliwiające podanie napięcia z agregatu na sieć 
ZE.

Agregat wyposażony będzie w 24 godzinny zbiornik paliwa. Agregat dostarczony będzie z pełnym 
oprzewodowaniem sterowniczym. Agregat z układem SZR zlokalizowanym połączony będzie 
kablem YAKXS 4x70 mm2 z rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w budynku.

Rozdział energii elektrycznej. Rozdzielnica główna i oddziałowe
Zasilanie budynku administracyjno-garażowego za pośrednictwem rozdzielnicy głównej RG. 
Należy wykonać modernizację istniejących rozdzielnic wewnętrznych wraz z zasileniami.

Instalacja oświetlenia wewnętrznego. Oświetlenie wewnętrzne
Instalacja oświetlenia elektrycznego została zaprojektowana na bazie opraw LED. Należy dobrać 
oprawy zgodnie z przedmiotową normą PN-EN 12464-1. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy wewnątrz. Obwód instalacji oświetlenia należy zabezpieczyć wyłącznikiem 
nadmiarowo-prądowym B10A. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci wyłącznika 
różnicowoprądowego.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
Oprawy awaryjne (indywidualne oprawy oświetlenia awaryjnego) będą wyposażone we własne 
moduły awaryjne z akumulatorami o czasie podtrzymania minimum 1h. Oświetlenie ewakuacyjne 
powinno zapewniać dostrzeżenie dróg wyjścia, dostateczną widoczność przeszkód na drogach 
wyjścia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjścia i od wyjścia. Oświetlenie awaryjne powinno 
umożliwiać także dostrzeżenie punktów alarmowych tj. ręcznych ostrzegaczy pożarowych i sprzętu 
przeciwpożarowego umieszczonego wzdłuż dróg wyjścia (hydranty itp.). Oświetlenie ewakuacyjne 
kierunkowe należy wykonać w postaci opraw podświetlających piktogramy lub poprzez 
umieszczenie podświetlonych lub oświetlonych znaków informacyjnych. Instalacja opraw i znaków 
zgodnie z normą PN-EN 1838.
Czas zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego nie może być dłuższy niż 5 s na drodze 
ewakuacyjnej i w strefie otwartej, 0,2s w strefie wysokiego ryzyka. Natężenie oświetlenia 
awaryjnego mierzone na poziomie podłogi nie powinno być mniej niż 5 lx przy punktach pierwszej 
pomocy i urządzeniach przeciwpożarowych, 1 lx dla drogi ewakuacyjnej, 0,5 lx dla pola czynnego 
strefy otwartej.
Instalacje oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5; 4x1,5; układanymi podtynkowo, 
w rurach oraz korytach instalacyjnych. Załączanie oświetlenia lokalnie wyłącznikami w wykonaniu 
n/t o stopniu ochrony IP20 oraz IP44 instalować na wysokości 1,2m. Szczegóły rozmieszczenia 
instalacji oświetlenia na rysunkach.

Gniazda prądowe ogólne
Wszystkie gniazda 1-fazowe ogólne wykonane będą przewodami trzyżyłowymi, natomiast zestawy 
3-fazowe w budynku wykonane będą przewodami pięciożyłowymi. Instalacja gniazd układana 
będzie w korytach instalacyjnych oraz rurach RL. Każdy obwód zabezpieczony będzie 
wyłącznikiem nadmiarowo - prądowym oraz dodatkowo wyłącznikiem różnicowoprądowym. 
Gniazda ogólne oraz technologiczne należy wykonać natynkowo w oparciu o osprzęt o stopniu 
ochrony IP65 na wysokości 120 cm (pomieszczenia techniczne) lub 30 cm (pomieszczenia 
biurowe).

Ochrona przeciwprzepięciowa
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W nowoprojektowanej rozdzielnicy RG zainstalowane będą ochronniki przepięciowe zapewniające 
ochronę I i II (ograniczniki przepięć klasy T1+T2).

Wyłącznik główny pożarowy PWP
Budynek administracyjno-garazowy należy wyposażyć w wyłącznik główny pożarowy PWP 
zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie (przed przystąpieniem do wykonywania robót 
uzgodnić z rzeczoznawcą ds. ppoż.).

Przejścia przez ściany oddzielenia p.poż.
Przejścia kablowe oraz koryt przez strefy pożarowe, należy zabezpieczyć p.poż. o odporności 
ogniowej ścian oddzielenia pożarowych oraz oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Główny Punkt Dystrybucyjny
Należy zmodernizować istniejącą szafę GPD zlokalizowana w pomieszczeniem serwerowni 

w budynku administracyjno-garażowym.

Ochrona od porażeń.
Ochronę podstawową stanowią:

• Izolacja części czynnych
• Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wyłącznikami 
różnicowo-prądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30mA, wyłącznikami nadmiarowo- 
prądowymi i bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie części przewodzące dostępne należy 
przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadać żyłę 
ochronną PE koloru żółtozielonego połączoną z zaciskiem PE rozdzielnic oraz częściami 
metalowymi zasilanych urządzeń. Przewód ochronny nie może być w żadnym miejscu instalacji 
zabezpieczony i rozłączany za pomocą łączników. Natomiast przewód neutralny N nie może być 
uziemiony ani łączyć się z przewodem ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu 
ochronno-neutralnego PEN. Przewody powinny posiadać izolację na napięcie 0,45/0,75kV, 
natomiast kable 0,6/1,0kV.i bezpieczeństwa na placu budowy.

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego wsadu technicznego dopuszczone po 
uzgodnieniu.

• Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (równorzędnych pod względem technicznym 
i technologicznym), zapewniających uzyskanie zakładanych parametrów instalacji.

• Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.
• Należy wykonać dokumentacje techniczną powykonawczą.
• Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać wymagane przepisami pomiary 

sprawdzające.

1.4. Przedmiot Umowy stanowi zakład w ruchu. Inwestycja będzie realizowana z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia normalnego, zwykłego funkcjonowania jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego w tej lokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska kierowania. 

Budynek

w trakcie wykonywania prac budowalnych będzie wykorzystywany przez Zamawiającego w 

części nieobjętej przedmiotem zamówienia. Realizacja robót budowlanych będzie się odbywała na 

„czynnym obiekcie”, a Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania procesu realizacji prac 
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w sposób nie wpływający na normalne funkcjonowanie jednostki. W cenę oferty należy 

wkalkulować koszty zorganizowania ewentualnych czynności zabezpieczających możliwość 

normalnego funkcjonowania jednostki, jak: zasilanie agregatami, relokacje, obiekty zastępcze, etc.

1.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową 

roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

1.6. W przypadku zajścia konieczności wykonania robót, które nie zostały wyszczególnione 

w Dokumentacji projektowej, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać te roboty, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na podstawie aneksu 

do umowy zawierającego zestawienie robót koniecznych oraz ich wycenę sporządzoną w oparciu 

o ceny i składniki cenotwórcze przyjęte w Ofercie Wykonawcy i załączonym do niej kosztorysie, 

a jeżeli dana pozycja nie występuje w tym kosztorysie, to na podstawie średnich cen Sekocenbudu 

dla województwa łódzkiego z ostatniego dostępnego okresu poprzedzającego zawarcie aneksu, 

przy czym obmiary pod określone pozycje kosztorysowe lub podlegające wycenie podlegają 

weryfikacji Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru .

1.7. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, w szczególności nieujęte w Dokumentacji 

projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które 

są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 

oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych 

robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości 

Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do umowy, 

poprzedzonego sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót oraz kosztorysem, 

na zasadach opisanych w Umowie.

1.8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych 

opisanych w Dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji 

Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

1.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi ma prawo wydawania 

Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany 

do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych dostosowane do potrzeb realizacji 

przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych 

w Dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie 
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z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od dokumentacji 

projektowej,

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych,

c) w przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, nie będzie możliwe poprzez obmiar 

wykonanych robót budowlanych, w szczególności gdy roboty nie zostały ujęte w Dokumentacji 

projektowej, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie 

Protokołu konieczności.

1.10. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika robót, akceptowany przez 

Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika robót, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Wykonawcę.

1.11. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół 

z negocjacji, dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika robót 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona wycenę robót, wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz 

robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu 

następujących nośników cenotwórczych wskazanych w Ofercie:

- stawka roboczogodziny „R”,

- koszty pośrednie „Kp” (R+S),

-zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp),

- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

średnich cen rynkowych Sekocenbud dla województwa łódzkiego z ostatniego dostępnego okresu 

poprzedzającego wycenę, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte 

na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 

internetowych, ofert handlowych itp.

- nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.

2. Terminy

2.1. Termin zakończenia robót ustala się na 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym datą 

zakończenia robót jest data protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

2.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji, to jest w okresie ......

miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji 

przedmiotu Umowy. Termin na usunięcie wady, ujawnionej w okresie gwarancji lub rękojmi 

wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia wady.

3. Obowiązki Zamawiającego
3.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie.

3.2. Zamawiający jest zobowiązany do:
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a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy:

- Dokumentacji projektowej w formie papierowej,

- protokolarnego przekazania Terenu robót,

- udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze robót,

c) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,

d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy.

3.3. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie 

w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3.4. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.

3.5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania odbiorów w terminach określonych Umową:

a) robót ulegających zakryciu,

b) robót zanikających,

c) częściowych,

d) końcowego całości robót,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

3.6. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.7. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych, będących przedmiotem 

Umowy, wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót.

4. Zarządzanie realizacją Umowy

4.1 Zamawiający wyznacza Pana/Panią 

do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2 Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie 
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z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie 

z Dokumentacją projektową i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego 

w rozumieniu PrBud.

4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody 

i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora 

do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.

4.5 Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości 

robót, wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni 

od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez 

Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania 

poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, 

z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem 

mienia i ochroną ppoż.

4.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.

4.7 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni roboczych przed 

dokonaniem zmiany.

4.8 Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

5. Obowiązki Wykonawcy
5.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie 

z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego.

5.2. Wykonawca jest zobowiązany do:

a) zapoznania się z Dokumentacją projektową i złożenia w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 

uwag lub zastrzeżeń,

b) prowadzenia dokumentacji robót budowlanych oraz do wykonania dokumentacji 

powykonawczej,

c) wskazania Kierownika robót lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji, dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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f) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

g) umożliwienia wstępu na Teren robót wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę,

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 

w odbiorach robót,

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji,

j) utrzymywania porządku na Terenie robót oraz utylizacji odpadów na swój koszt zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,

k) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa 

i postanowieniami Umowy,

l) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.

o) ubezpieczenia robót budowlanych,

p) wykonywania Przedmiotu umowy za pomocą osób zatrudnionych na umowę o pracę, zgodnie

q) do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zabezpieczenia dróg 

i obiektów inżynieryjnych,

r) podejmowania niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie robót 

i wokół Terenu robót,

s) bieżącej kontroli jakości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów, 

na zasadach określonych w Załączniku Nr 7 do umowy.

5.3. Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy od godziny 6.00 do godz. 22.00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od 

poniedziałku do soboty włącznie. Budynek podczas wykonywania prac budowlanych będzie 

użytkowany przez Zamawiającego w częściach nieobjętych inwestycją.

5.4. Brak możliwości wykonywania robót z powodu złych warunków atmosferycznych winien zostać 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 - 6.00, przy czym 

Wykonawca przed podjęciem tych czynności zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.

5.6. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania 

robót w godzinach 22.00 - 6.00.

5.7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
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a) książkę obmiarów,

b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostałe dokumenty z robót budowlanych.

5.8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie na terenie robót po 

zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

c) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

5.9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 

zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu.

5.10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad.

5.11. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego robót, Wykonawcę 

obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

za szkodę spowodowaną:

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu 

Umowy;

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego lub czynnościami Wykonawcy na 

Terenie robót po dniu Odbioru końcowego.

5.12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 

w związku z realizacją Umowy.

5.13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

5.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 

z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

Odbiorom częściowym.

5.15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy.

5.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.
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5.17. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Wykonawcę czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2023 poz.1465 .).

5.18. Obowiązek określony w pkt. 6.17 dotyczy także Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie zawieranej z Podwykonawcą 

w tym celu stosowne postanowienia.

5.19. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy prac fizycznych bezpośrednio związanych 

z realizacją Przedmiotu umowy tj. robotników budowlanych z wyjątkiem osób kierujących 

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych 

oraz inspektorów nadzoru.

5.20. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę poprzez:

a) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywanie ich oceny,

b) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.

5.21. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

dowodów potwierdzających spełnianie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących Przedmiot 

umowy na podstawie umowy o pracę, np.:

a) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, zawierającego 

wskazanie czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii umów o pracę osób 

wykonujących Przedmiot umowy, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony, przy czym kopie umów powinny być sporządzone w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) (bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania,

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy,

d) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopii dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, sporządzonych w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
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5.22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie robót.

5.24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy chyba, że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność.

5.25. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

5.26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 

za jakość zastosowanych do robót Materiałów.

6. Potencjał Wykonawcy

6.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

6.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy.

6.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ................(nazwa podmiotu trzeciego jeśli dotyczy),

na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając 

Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie............................. (w jakim wiedza

i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 

użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez..................  (nazwapodmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn

w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

6.4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy.

6.5. Wykonawca zapewnia, że ................(podmiot trzeci trzeciego jeśli dotyczy), na zasoby którego

w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił 

wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku 

zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności oraz będzie 

zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu 

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ..................... (podmiot trzeci) z tego tytułu nie

obciążają Zamawiającego.
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6.6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ............  (podmiot trzeci trzeciego jeśli dotyczy) do

solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy 

w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający 

szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia zostanie dołączony do 

Umowy jako zał. nr 9.

7. Kierownik robót

7.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią........................................................jako Kierownika robót,

który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych 

art. 22 ustawy PrBud.

7.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika robót na inną osobę 

o wymaganych prawem kwalifikacjach po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie 

z procedurą określoną w pkt. 10.1 - 10.3.

7.3. Kierownik robót ma obowiązek przebywania na Terenie robót w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

8. Podwykonawcy

8.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot

Umowy: .............................................................. a Podwykonawcom powierzy wykonanie

następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy w zakresie :...................

8.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

8.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

8.4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,
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d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy | 

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 

którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy - zał. nr 8,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

Umowy o podwykonawstwo, w tym także dokumentów, potwierdzających zatrudnianie 

pracowników,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące wskazane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(tj. Dz. U z 2023 poz. 1465.), w szczególności w zakresie robót budowlanych lub prac 

instalacyjnych.

8.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

c) sprzecznych z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych lub postanowieniami Umowy.

8.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 
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zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.

8.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi zastrzeżeń

8.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi zastrzeżeń.

8.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.

8.10. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, gdy umowa zawiera postanowienia sprzeczne z postanowieniami pkt. 8.5.

8.11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 8.9, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.

8.12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1% 

szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 19.1.1, oraz Umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu 

obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie 

dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000 zł.

8.13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w pkt. 8.4a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy przez Zamawiającego.

8.15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu robót 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

8.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

8.17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt. 8.6 - 8.12.

8.18. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt. 8.16, 

stosuje się zasady określone w pkt. 8.6 - 8.14.

8.19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednio 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową.

8.20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu robót, 

jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie robót naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy.

8.21. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

9. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy
9.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 

kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.

9.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,

o których mowa w pkt. 9.1 nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym 

skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 

kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe - 
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w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku 

personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.

9.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt. 9.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

9.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik robót oraz kierownicy robót 

branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali 

i wykonywali swoje obowiązki na Terenie robót.

9.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na 

Terenie robót oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.

9.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

9.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt. 9.6, Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt. 9.1. i pkt. 9.2.

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy

10.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 

przedmiot Umowy.

10.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w układzie 

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony 

w czytelny sposób w wersji zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu 

w realizacji robót budowlanych.

10.3. Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 

według działów. oraz z uwzględnieniem wydatkowania przez Zamawiającego kwot, o których 

mowa w § 19.1.1 Umowy.

10.4. Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie uwzględniał w szczególności:

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 

przedmiot Umowy,

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy.

10.5. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt. 10.1, w ciągu 7 dni roboczych od 

daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 
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wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji 

projektowej lub Umowie.

10.6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag.

10.7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w pkt. 10.6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 

rzeczowo - finansowego.

10.8. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w pkt. 10.6, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 

niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo- 

finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w pkt. 

28.2b za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 

Zamawiającego.

10.9. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.

10.10. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót, ale nie może 

dotyczyć przesunięcia terminu zakończenia robót. Zatwierdzanie zmian w harmonogramie 

odbywa się na zasadach określonych w pkt. 10.5.

10.11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 

Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

10. 12.Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 

Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 

naprawczego.

10.13.Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach 

określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

10. 14.Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 

Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do 
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Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót oraz 

o zwrot poniesionych kosztów.

10.15.Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych na 

podstawie Umowy w przypadku:
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na Terenie robót, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 

czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę,

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 

tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 

nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.

10.16.Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron 

do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 

wykonywania robót budowlanych.

11. Siła wyższa
11.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

11.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Procedury bezpieczeństwa

12.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie robót.

12.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

12.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze 

przed datą rozpoczęcia robót.

13. Ubezpieczenie Wykonawcy
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13.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu robót, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena 

ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 

spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 

niż 1 000 000,00 zł,

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane.

13.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 13.1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

13.3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w pkt. 13.1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca.

13.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie 

zapłaty składki, nie później niż do dnia przekazania Terenu robót. W przypadku uchybienia 

przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu 

robót do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych 

w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

13.5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt. 13.1- 13.4, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 

umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia.

13.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

14. Utrzymanie Terenu robót

14.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu robót.

14.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
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a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie robót oraz utrzymanie Terenu 

robót w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób,

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren robót przez osoby 

nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu robót przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący 

usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu robót do dnia Odbioru 

końcowego,

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren robót,

e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

14.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu robót.

14.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby 

nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.

14.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren robót w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 

zbędne przedmioty z Terenu robót.

14.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z Terenem robót oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające 

z prowadzenia robót budowlanych.

14.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren robót 

i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia 

Odbioru końcowego robót.

14.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren robót nie odpowiada warunkom określonym w pkt. 14.5, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu robót do należytego stanu.

14.9. Zamawiający, w ramach umowy zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy, najpóźniej w dniu 

przekazania terenu robót:

- punktu poboru wody,

- punktu odprowadzania ścieków

- punktu poboru energii elektrycznej.

14.10.Wykonawca  zobowiązany jest do zamontowania podliczników wody i energii na własny koszt.

14.11.Wykonawca  będzie obciążany za media zużyte do wykonania przedmiotu umowy (energię 

elektryczną, wodę, ścieki) przez Zamawiającego na podstawie protokołu zawierającego spisane 

dane z podliczników według stanu na dzień rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. Do 

wyliczenia ilości i kosztów zużytej energii elektrycznej przyjmuje się ilość i koszt zużytej energii 
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elektrycznej wyliczony na podstawie odczytu podlicznika po zakończeniu robót pomnożonej 

przez stawkę za 1 kWh ustaloną na podstawie faktur wystawionych przez dostawców tych 

mediów (PGE Obrót, PGE Dystrybucja). Stawka 1 kWh obejmować będzie wszystkie składniki 

wyszczególnione na w/w. fakturach za sprzedaż i dystrybucję energii. Do wyliczenia ilości 

i kosztów zużytej wody i ścieków przyjmuje się ilość zużytej wody i ścieków, wyliczone na 

podstawie odczytu wodomierza po zakończeniu robót. Zamawiający pomnoży ilość zużytej wody 

oraz stawki za 1 m3 ustalonej na podstawie faktur, które zapłacił dostawcy wody z miesiąca 

poprzedzającego termin rozliczenia. Stawka 1 m3 obejmować będzie wszystkie składniki 

wyszczególnione na w/w fakturze. Rozliczenie będzie obywało się w systemie kwartalnym (tj. po

31.12, 31.03,30.06 oraz po podpisaniu protokołu końcowego robót).

15. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

15.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć 

wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia 

robót.

15.3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt. 15.1 lub 

przekazania informacji, której mowa w pkt. 15.2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę 

ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych 

wynikających z wystąpienia tych okoliczności.

15.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 

propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności 

na wykonanie Umowy.

16. Naprawa uszkodzeń

16.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą mienie Zamawiającego 

oraz na terenie robót, wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, 

do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez 

Zamawiającego do użytkowania.

16.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt 

w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami, odpowiednimi normami, 

aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.

16.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do 

wbudowania/zamontowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem 

Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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17. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót
17.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 

dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad 

ponosi Wykonawca.

17.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na koszt Wykonawcy.

17.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

17.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 17.1, Zamawiający 

może, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy 

w wezwaniu do usunięcia wad, zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (umowne wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki 

z wynagrodzenia Wykonawcy.

18. Odbiory

18.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 

zakryciu.

18.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

zawiadamianiem o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

18.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu.

18.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż 

w terminie określonym w pkt. 18.3.

18.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

18.6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 

poprzez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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18.7. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru.

18.8. Wykaz robót, o którym mowa w pkt. 18.7, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

18.9. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 

robót i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do ich odbioru.

18.10.Przed  zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 

w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

18.11.W  celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 

techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku 

robót budowlanych.

18.12.Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

18.13.O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy.

18.14.Przystąpienie  do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia robót do odbioru.

18.15.Jeżeli  w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

18.16.Komisja  sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót 

jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron.

18.17.W  przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad 

w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
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bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do 

usunięcia wad, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastępcze).

18.18.W  przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych nieusuwalnych Zamawiający może żądać 

obniżenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy wady te uniemożliwiają prawidłowe korzystanie 

z przedmiotu umowy - odmówić odbioru i od umowy odstąpić.

18.19. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

18.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji 

jakości. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

18.21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych 

w okresie gwarancji jakości.

18.22. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia Wady, Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego 

Wykonawcy w wezwaniu do usunięcia usterek, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastępcze).

18.23.Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakości, w ciągu 14 dni 

roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości, w celu oceny robót związanych z usunięciem 

Wad ujawnionych w okresie gwarancji.

18.24.Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy.

18.25.Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się 

po upływie okresu gwarancji jakości.

18.26.Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

18.27. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji Protokół odbioru 

ostatecznego.

18.28. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których 

mowa w pkt. 18.26, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 

budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś 

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin 

Odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

Postanowienia pkt. 18.18 stosuje się odpowiednio.

19. Wynagrodzenie i warunki płatności

19.1. Zasady ogólne

19.1.1. Z tytułu prawidłowego i należytego wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w wysokości netto ... zł (słownie: ... złotych) wraz z podatkiem 

... % VAT w wysokości ... zł (słownie: ... złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto 

w wysokości . zł (słownie: ....... złotych). Kwota wynagrodzenia Wykonawcy

(z uwzględnieniem ewentualnie udzielonych zaliczek) Wykonawcy musi być zgodna z planem 

wydatkowania środków publicznych Zamawiającego. Kwota wynagrodzenia (z uwzględnieniem 

ewentualnie udzielonych zaliczek) nie może przekroczyć w roku 2024 roku kwoty 1 872 910 zł 

brutto (z podatkiem vat), z zastrzeżeniem pkt. 19.1.5.

19.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

19.1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie po wykonaniu Przedmiotu 

umowy, potwierdzonym Protokołem odbioru końcowego robót. Dopuszcza się dokonanie 

płatności częściowych w trakcie realizacji Umowy na zasadach określonych w Umowie w 

oparciu

o obmiar wykonanych robót w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym potwierdzonych 

i odebranych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.

19.1.4. Płatność częściowa może nastąpić po wykonaniu części robót budowlanych, nie częściej niż 1 

raz w miesiącu z dołu po jego zakończeniu lub w ostatnim dniu tego miesiąca, na podstawie 

faktury częściowej, wystawionej na podstawie podpisanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru robót częściowych oraz 

zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokół odbioru 

robót częściowych jest sporządzany wyłącznie na potrzeby rozliczenia z Wykonawcą, zaś 

podpisanie protokołu odbioru robót częściowych nie stanowi odbioru robót w rozumieniu prawa 

budowlanego

i potwierdzenia zgodności z Umową. Zakres wykonanych robót częściowych musi być zgodny 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ceny jednostkowe poszczególnych wykonanych 

robót będą ustalane na podstawie kosztorysu stanowiącego załącznik do Oferty Wykonawcy, 

a w razie ich braku na podstawie Umowy tj. średnich cen Sekocenbud w województwie łódzkim 

za ostatni dostępny okres poprzedzający miesiąc wykonania danych robót .

19.1.5. Zamawiający dopuszcza udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zaliczek na 

poczet wykonania zamówienia do wysokości 30 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

pod warunkiem jej uprzedniego zabezpieczenia do wysokości 100 % wartości udzielonej 

zaliczki. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że Wykonawca 

wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek i rozliczył
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w całości otrzymaną zaliczkę. Udzielając zaliczki Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa

udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego;

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia

6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2017). 

Zabezpieczenie zaliczki musi być udzielone i wniesione do Zamawiającego przed udzieleniem 

zaliczki. W razie udzielenia zaliczki, zaliczka podlega rozliczeniu poprzez potrącenie 

z płatności częściowych w wysokości co najmniej 25% wartości faktury częściowej, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia w trakcie 

realizacji Umowy.

19.1.6. Płatność częściowa może stanowić maksymalnie 90% kwoty brutto określonej w pkt 19.1.1.

19.1.7. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie

dokonywane na podstawie faktury końcowej, wystawionej po wykonaniu Przedmiotu umowy, 

potwierdzonym Protokołem odbioru końcowego robót. Suma brutto faktury częściowej 

i końcowej nie może przekraczać kwoty brutto określonej w pkt 19.1.1.

19.1.8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w złotych polskich na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania na fakturze numeru konta bankowego, zgodnego 

z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotów Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego 

niezgodnego z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotów Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej płatność za fakturę zostanie wstrzymana do czasu podania 

właściwego numeru rachunku bankowego.

19.1.9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 

z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

19.1.10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

19.1.11. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen 

zgodnie z postanowieniami § 19.1.12 - § 19.1.18 (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).

19.1.12. Zapisy niniejszej klauzuli mają zastosowanie przy wystąpieniu zmiany wskaźnika produkcji 
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budowlano-montażowej dla budowy budynków GUS o co najmniej 10% w stosunku do 

wysokości tego wskaźnika z daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień art. 439 ust. 3 

ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych.

19.1.13. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami, 

Klauzuli Waloryzacyjnej będzie się uważało, że Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia 

wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli 

Waloryzacyjnej nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na podstawie postanowień 

§ 40 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień 

Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robót dodatkowych niezależnie od 

trybu zlecenia tych robót, oraz przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych, chyba, że wartości te opierają się na kosztorysie stanowiącym załącznik do Oferty 

Wykonawcy.

19.1.14. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane kwartalnie, na przyszłość, począwszy od 

trzeciego kwartału obowiązywania Umowy. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wartości 

robót już wykonanych w dwóch pierwszych kwartałach obowiązywania Umowy.

19.1.15. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o współczynnik zmiany cen 

(WWn) liczony według wzoru:

WWn = ™w(n-1) X Cn/100

gdzie:
- Wwn - jest narastającym wskaźnikiem waloryzacji osiągniętym w okresie „n” w stosunku do 

poprzedniego kwartału

- Cn - jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej (dla budynków) osiągniętym w

okresie „n”

w stosunku do poprzedniego kwartału publikowany przez GUS

- ^w(n-1) wskaźnik Wwn z kwartału poprzedniego, dla pierwszego okresu (wskaźnik bazowy), 

data podpisania umowy Ww(n-1) = 1.

Obliczony w ten sposób wskaźnik Wwn mnożnikiem korygującym, o który należy 

zwaloryzować wartość robót wykonanych w okresie "n”:

Rn Rn0 *Wwn

Rn - wartość robót budowlanych wykonanych w okresie „n” po waloryzacji

Rn0 - wartość robót budowlanych wykonanych w okresie „n” zgodna z pierwotną wartością 

umowy

Obliczona w ten sposób wartość jest nową wartością wynagrodzenia, od której należy odjąć 
wartość pierwotną wykonanych robót, w celu obliczenia wartości waloryzacji podlegającej 
podziałowi:

Wn=(Rn-Rn0)x50%
Gdzie:
50% - odpowiada podziałowi ryzyka pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
Wn - wartość waloryzacji wynagrodzenia

Strona 34 z 50



W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

19.1.16. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona 

gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego kwartału objętego Protokołem częściowym 

stanowiącym podstawę do częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane.

19.1.17. Wykonawca występując o częściową zapłatę za wykonane roboty budowlane, obliczy wstępne 

wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w Protokole częściowym zrealizowanych w 

każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. 

Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS 

dotyczących kwartału, za który wystawiony został Protokół częściowy niezwłocznie po ich 

publikacji.

19.1.18. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

pierwotnie w ofercie Wykonawcy.

19.1.19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z Klauzulą Waloryzacyjną 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, a podwykonawca 

dalszemu, podwykonawcy z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy,

3) gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

19.1.20. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą 

i dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub usług, 

a których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy Wykonawca lub Podwykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, że kwoty płatne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie 

z niniejszą Klauzulą Waloryzacyjną.

19.1.21. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy umowa 

o Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 12 miesięcy 

np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą.

19.1.22. Uprawnienie do podwyższenia Wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego 

paragrafu nie przysługuje w zakresie w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem 

Umowy.

19.1.23. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane kwartalnie
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19.2.

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

19.2.5.

19.2.6.

a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie 

przekroczy 5% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.

Płatności

Zapłata za faktury nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury, pod warunkiem przedłożenia przez 

Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 19.2.2.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności i dowody 

potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej 

zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo, 

przekazanych Zamawiającemu.

Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę 

do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania.

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 19.2.4, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do 

wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt. 19.2.3, jeżeli
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19.2.7.

19.2.8.

19.2.9.

19.2.10.

19.2.11.

19.2.12.

19.2.13.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem 

oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 

określonym w pkt. 19.2.4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.

Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w pkt. 19.2.2, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 

pkt. 19.2.2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt. 19.2.4 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 

dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości 

ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność 

roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 

mających wpływ na tę wymagalność.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt. 19.2.4 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt.

19.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt. 19.2.4 i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt. 19.2.4, 

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług.

Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
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Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

19.2.14. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności.

19.2.15. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

19.2.16. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy.

19.2.17. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy.

19.2.18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur 

i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie 

wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

20. Prawa autorskie

20.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia, określonego w pkt. 

20.1.1 Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, 

całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), 

stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych 

czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych 

utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, 

instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w 

wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 

zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 20.2 Równocześnie Wykonawca 

przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
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utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 

Umowy.

20.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej 

w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamięci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu 

w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

g) najem, dzierżawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

20.3. Postanowienia pkt. 20.1. i 20.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych 

tą dokumentacją.

20.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt. 20.2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 

i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

20.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu 

przez Wykonawcę, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;
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c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

20.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w pkt. 20.1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście 

tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

21. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

21.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres równy okresowi gwarancji od daty Odbioru końcowego robót, 

na zasadach określonych w Umowie oraz w KC.

21.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

Umowy, gwarancji jakości oraz rękojmi na okres ... miesięcy ( zgodnie z ofertą nie mniej niż 48 

miesięcy), licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 

6 do Umowy.

21.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 

19.1.1 przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji 

zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji 

producenta.

21.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 

zgodny z Załącznikiem nr 6 do Umowy w dacie Odbioru końcowego, przy czym termin usuwania 

wad w ramach gwarancji nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia 

Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub usterki.

21.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad, jest w zwłoce z usunięciem 

wady lub usunie Wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami 

przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych.

21.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

21.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

22. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

22.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach i w formach określonych w art. 450 

ust. 1 ustawy Pzp na kwotę równą 5% wynagrodzenia określonego w pkt. 19.1.1.

22.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

22.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

22.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

22.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne i gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ 

na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

22.6. Kwota w wysokości ... (słownie: ...) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót bez 

uwag.

22.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za Wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. . (słownie: .) 

PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu, na podstawie 

protokołu odbioru ostatecznego robót bez uwag .

22.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

22.9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

22.10. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia.

22.11. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt. 22.10 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

22.12. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

23. Zmiana Umowy
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23.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu Umowy, pod rygorem 

nieważności i mogą być dokonywane w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz 

w sytuacjach określonych w niniejszym pkt Umowy.

23.2. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu robót, konieczności 

zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami.

23.3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy lub jej załączników w zakresie 

Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu 

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
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przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy,

b) konieczności realizacji robót, wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Dokumentacji projektowej, wynikających 

z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia warunków Terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami.

23.4. Jeżeli Wykonawca wnioskuje o przedłużenie Terminu zakończenia robót na podstawie pkt. 23.2 

Umowy, o zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie 

pkt. 23.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany 

jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

23.5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 23.4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

23.6. Zamawiający lub Inspektor nadzoru uprawniony jest do żądania wszelkich dokumentów 

i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy.

23.7. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania 

zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

zmiany.

23.8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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23.9. Umowa może ulec zmianie w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46)

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną 

należycie udokumentowane. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o należycie 

udokumentowany wzrost kosztów wykonania Umowy, przy czym zwiększone wynagrodzenie 

Wykonawcy nie należy się za okresy, w których Wykonawca pozostawał w zwłoce w wykonaniu 

Umowy .

24. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
24.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni robocze 

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu robót albo nie rozpoczął robót albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

f) wykonany Przedmiot umowy zawiera wady istotnie nieusuwalne, uniemożliwiające 

użytkowanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

24.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
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o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

24.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

24.4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia.

25. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

25.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu robót, 

przekracza 30 dni;

b) nastąpiło przerwanie robót z winy Zamawiającego i nie jest kontynuowane pomimo 

pisemnego wezwania oraz wyznaczenia dodatkowego terminu do umożliwienia Wykonawcy 

wykonywania robót, a przerwa w robotach przekracza 5 tygodni;

c) Zamawiający odmawia bez ważnej przyczyny odbioru robót.

25.2. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia.

26. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

w związku z odstąpieniem od Umowy

26.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek:

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć Teren robót i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

26.2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

26.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia 

o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu robót 

urządzenia Zaplecza robót przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 

niestanowiące własności Zamawiającego.

26.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu robót.
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26.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. 

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

27. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

27.1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, 

zawierający inwentaryzację robót według stanu na dzień odstąpienia. Sporządzony protokół 

będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku, wyłącznie 

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

27.2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

27.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, wyliczone na podstawie danych zawartych w kosztorysie 

uproszczonym, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt, wyłącznie w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 

ze stron z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

27.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu robót oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.

27.5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji do robót dotychczas wykonanych,

28. Kary umowne

28.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy na zasadach, określonych w Kodeksie Cywilnym.

28.2. W poniżej określonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w pkt. 19.1.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w wykonaniu Przedmiotu 

umowy w terminie określonym w pkt. 3.1,
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b) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 

zatwierdzenia w terminie określonym w pkt. 10.1, w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,

c) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru 

częściowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego - 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 19.1.1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,

d) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

za Wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w pkt. 19.1.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu 

na usunięcie Wad,

e) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 200 zł 

polskich za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

f) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 19.1.1,

g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 

500 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 200 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu zapłaty do 

dnia zapłaty,

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 200 złotych za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany w wysokości 200 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej 

zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo 

w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 200 złotych,

l) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 19.1.1,

m) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 30 dni 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 19.1.1, za każdy rozpoczęty 

dzień przerwy w wykonywaniu robót,

Strona 47 z 50



n) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy 

i zapłacenia składek zgodnie z pkt. 13.1 Umowy a także do okazania Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500 zł, za każde 

naruszenie,

o) w przypadku stwierdzenia, że Teren robót nie odpowiada warunkom określonym w pkt.14.5 

w wysokości 500 zł za każde naruszenie,

p) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania do 

przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej 

w wysokości 200 zł polskich, za każde naruszenie,

q) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

określonego w pkt. 19.1.1 Umowy,

r) 200 zł za każdy stwierdzony przypadek wykonywania robót przez osoby niezatrudnione na 

umowę o pracę,

28.3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 35% wynagrodzenia brutto, określonego 

w pkt. 19.1.1 Umowy.

28.4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt. 28.2 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, niewymienionych w pkt. 28.2.

28.5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy.

28.6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 

może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

28.7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

29. Postanowienia końcowe

29.1. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, według prawa polskiego.

29.2. Umowa została sporządzona w języku polskim według prawa polskiego.
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29.3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na ... stronach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

29.4. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego.

29.5. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

29.5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówienia publicznego 

jest Zamawiający, tj. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w 

Opocznie przy ul. Rolnej 1, 26-300 Opoczno, tel./fax. 44 645 32 00/44 645 32 08, adres e­

mail: opoczno@lodzkie.straz .gov.pl.

29.5.2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został 

Inspektor Ochrony Danych mgr Ewa Chrzanowska (90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113, 

tel. 42 63 15 155, adres e-mail: iod@lodzkie. straz .gov.pl).

29.5.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2024 r. poz. 1320).

29.5.4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na 

Zamawiającym w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w zastosowanym przez 

Zamawiającego trybie postępowania oraz w celu wykonania umowy zawartej na skutek 

przeprowadzenia tego postępowania.

29.5.5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym, osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisów prawa w 

tym o ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz.U. z 

2022 r. poz. 902 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 

r. poz. 1270 ze zm.) oraz operator pocztowy/kurier, inne podmioty z którymi Administrator 

zawarł umowy powierzenia danych (w tym świadczącym usługi prawnicze, audytowe, 

informatyczne niszczenia dokumentów).Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy.

29.5.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 

określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
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przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

29.5.7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

29.5.8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

29.5.9. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana, dotyczących narusza przepisy 

RODO.

29.5.10. Nie przysługuje jednocześnie:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki:
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3. Załącznik nr 3 - Kosztorys.
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5. Załącznik nr 5 - Oferta Wykonawcy.
6. Załącznik nr 6 - Warunki gwarancji.
7. Załącznik nr 7 - Dokument, potwierdzający zobowiązanie ..........(podmiot trzeci jeśli dotyczy) do
solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
8. Załącznik nr 8 - Dokumenty, potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy (jeśli dotyczy).
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