UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Nr PO.2372. ... .2024

zawarta w Opocznie w dniu ........................ pomigdzy:

Komendg Powiatowa Panstwowe] Strazy Pozarnej w Opocznie, z siedzibg w Opocznie przy
ul. Rolnej 1, 26-300 Opoczno, NIP 7681540326, REGON 590653357

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

vevie...(nazwa  Wykonawcy)

zsiedzibgw ................................. (siedziba Wykonawcy), ...
......... (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ...............prz€z ............................... Regon: ........ , NIP: ...

(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego dokumentu,
z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zalacznik nr 1 do ninigjszej Umowy)

przez:
1. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,, Wykonawca”,

Iacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie , Strong”.

Zwazywszy, ze¢ Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udziclenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej progow
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych

(. Dz.U. 22024 r. poz. 1320) — dalej p.z.p. lub P.z.p., w przedmiocie zamdwienia tj. inwestycji p.n.:

sModernizacja obiektow Komendy Powiatowej Paristwowej StraZy PoZarnej w Opocznie,,

dokonal wyboru oferty Wykonawcy,
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Strony uzgadniajg, co nastgpuje:

1. Postanowienia ogélne

1.1. Definicje — dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych

pojec:

1.1.1. Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkow, oplat i innych

obciazen publicznoprawnych oraz wszelkich kosztow wykonania przedmiotu umowy, zawarta

w ofercic Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.1.2. Dokumentacja projektowa - koncepcja, rzuty, wsad techniczny, opisy robdt wraz

z przedmiarem robot zalaczone do postepowania, stanowiace Zalacznik Nr 2, a takze wytworzone

w toku wykonywania Umowy dokumenty, rysunki dotyczace przedmiotu Umowy, zgodnie z jej

trescig lub w celu jej wykonania, ktore zostaly zaaprobowane przez Zamawiajacego oraz

inspektorow nadzoru inwestorskiego labo inne uprawnione podmioty.

1.1.3.

1.1.7.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie,
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci, poszczegolnych
czescl (etapodw) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu robdt budowlanych w rozumieniu
PrBud.

Kierownik robot — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Koszt — wszelkie uzasadnione 1 udokumentowane wydatki, poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwiazku z realizacja roboét, stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys — nosniki cenotworcze

- stawka roboczogodziny ,,R”,

- koszty posrednie , Kp” (R+S),
- zysk kalkulacyjny ,.Z” (R+S+Kp),

wraz z zestawieniem kosztow (tabela wartosci elementéw scalonych), stanowiacy integralny element

Oferty Wykonawcy, 1 zalaczony do umowy jako Zalacznik Nr 3.

1.1.8.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie dobrej jakosci, w tym okreslone w Dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu — dobrej jakosci,
zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zostac zastosowane.
Nadzér autorski — zespol czynnosci, polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych, zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowe;j.
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1.1.10.

I.L1.11.

1.1.12.

1.1.13.
1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior, polegajacy na ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

Odbidr czesciowy — odbior, polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot.

Odbidér koncowy — odbidr, polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych, bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbior, po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych robét budowalnych.

Oferta — pisemne os$wiadczenie, zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt

budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,

w szczegodlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowe), zloZzone Zamawiajacemu

w ramach postgpowania o udziclenie zaméwienia publicznego prowadzacego do zawarcia

Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktdra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych, stluzacych realizacji przez Wykonawcg przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawcg przedlozona Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 1% wartosci Umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w Specyfikacji
warunkow zamowienia, zwanej dalej SWZ, jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedlozenia Zamawiajgcemu.

Protokol konieczno$ci — dokument, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie robdt budowlanych, dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu

Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, w celu prawidlowej

realizacji przedmiotu Umowy.

Protokol odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument, potwierdzajacy

odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru cze$ciowego — dokument, potwierdzajacy odbior robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robdt budowlanych.

Protokol odbioru usuniecia wad — dokument, potwierdzajacy odbidr robot w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokél odbioru koncowego robot — dokument, potwierdzajacy odbidér wykonania przez

Wykonawce calosci robot budowlanych, bedacych przedmiotem Umowy.
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1.1.22.

1.1.23.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument, potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu
przez Wykonawce wszystkich wad, ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawic Umowy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia
Wad.

Sila wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu, wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nic mogli
unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i1 inne narzgdzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren robot — obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza robdt budowlanych.
Termin zakonczenia roboét — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo — pissmna umowa o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem
sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czgs$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomicdzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich eclemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmnigjszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obniZenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje si¢ rowniez sytuacjg, w ktorej przedmiot Umowy nie

stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego 1 zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcg

sposrod form wskazanych w SWZ.
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1.1.32. Zamawiajacy — Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych, bedacych
przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegolnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow
niezbednych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji Umowy oraz do odebrania
zrealizowanych robét i1 zaplaty umowionego wynagrodzenia.

1.1.33. Zaplecze robét budowlanych — cz¢$¢ Terenu robot wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawcg materialow, sprzgtu, itp.

1.2.  Postanowienia ogélne
1.2.1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
1.2.2. Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:
a) Umowa,
b) Dokumentacja projektowa.
1.2.3. Wszelkie zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czgsc.
1.2.4. W sprawach nicuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegodlnoscei:
a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 1. poz.
1320),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.),
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1610.ze zm.).

1.3. Sposob komunikowania sie Stron
1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanic zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
1 dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane pocztg lub kuricrem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg clektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane w Danych teleadresowych, stanowigcych Zalgcznik Nr 4 do ninigjszej
Umowy.
1.4. Przedmiot Umowy
1.4.1 Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niczbedne
do realizacji Zadania pod nazwg: ,,Modernizacja budynkéw Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Opocznie™.
142, Inwestycja obejmuje  roboty, opisane Dokumentacja projektowa, zgodnie
z Oferta Wykonawecey (stanowiacg Zalacznik Nr 5 do Umowy) oraz zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi” w

zakresie:
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1. Roboty budowlane w budynkach:
1.1.  Budynek administracyjno-garazowy

PARTER
1. Wymiana drzwi wej$ciowych stalowych na aluminiowe wraz z obrobkg w wiatrolapach
- pomieszczenianr 1.111.19
2. Remont korytarza na parterze - pomieszczenie nr 1.28
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obrobka
- Skucie cokolow z plytek
- Ulozenie nowych plytek podlogowych na istniejgcych plytkach wraz z cokolami
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Demontaz i ponowny montaz obudowy rur z ptyt GK
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitow
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz utozenie nowych plytek na
schodach 1 spocznikach
- Wymiana hydrantéw Ppoz. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejacej instalacji
- Wymiana instalacji elektrycznej 1 oswietleniowej wraz z osprzgtem
3. Remont lazienki - pomieszczenie nr 1.21
- Skucie plytek sciennych i podlogowych
- Skucie 1 uzupelienie tynkow
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ulozeniem plytek
podlogowych
- Licowanie $cian plytkami
- Montaz sufitu podwieszanego z plyt GK
- Malowanie sufitu
- Dostosowanie instalacji wod.-kan. 1 C.O.
- Montaz wywietrznika
- Montaz trzech umywalek, dwoch kabin prysznicowych, sedesu oraz pisuaru wraz z
bateriami 1 zaworami
- Wymiana instalacji elektrycznej 1 oswietleniowej wraz z osprzgtem
4. Remont i adaptacja pomieszczen nr 1.10 - 1.14
- Rozebranie $cian dzialowych
- Wykonanie nowych $cian dzialowych
- Wykucie otworéow wraz z montazem nadprozy pod nowe drzwi
- Montaz drzwi wejsciowych z garazu w klasie EI30
- Skucie phytek sciennych i podlogowych
- Skucie 1 uzupelnienie tynkow
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ulozeniem plytek
podlogowych
- Malowanie $cian
- Montaz sufitu podwieszanego z plyt GK
- Malowanie sufitow
- Dostosowanie instalacji wod.-kan. 1 C.O.
- Montaz wywietrznika
- Montaz umywalki, sedesu 1 kabiny prysznicowej
- Wymiana instalacji elektrycznej 1 oswietleniowej wraz z osprzgtem
5. Remont i adaptacja pomieszczen stanowiska kierowanianr 1.3, 1.4
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- Demontaz paneli $ciennych
- Wykonanie warstwy wyréwnawcze] pod posadzki 1 posadzek
- Wykonanie sufitow typu Armstrong
- UlozZenie plytek na podlodze
- Malowanie scian
- Wymiana instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowe] wraz z osprzgtem
6. Wymiana drzwi wejsciowych migdzy garazem, a czgscig administracyjng, z PCV na
aluminiowe z przeszkleniem w klasie EI30 - 2 sztuki
7. Remont pomieszczenia garazu nr 1.31
- Frezowanie 1 kucie posadzki w zakresie niezb¢dnym
- Wymiana koryt odwadniajgcych
- Wykonanie nowej posadzki cementowej o grubosci ok. 15¢cm
- Malowanie pasow na posadzce
- Malowanie $cian i sufitu
- Montaz odciagow spalin w ilosci 4 szt. wraz z systemem odciagow spalin od
pojazdow
- Wykonanie instalacji pneumatycznej oraz ladowania pojazddéw do 4 migjsc
postojowych
- Zamurowanie otworu okiennego wraz z wykonaniem tynkow
- Wymiana instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowej wraz z osprzgtem

I PIETRO
1. Remont i adaptacja pomieszczen nr 2.4 — 2.7
- Demontaz drzwi i rozebranie $cian dzialowych
- Wykonanie gladzi gipsowych na $cianach
- Skucie istniejacych posadzek
- Wykonanie podlozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ulozeniem plytek
podlogowych
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowe] wraz z osprzgtem
2. Remont i adaptacja pomieszczen nr 2.8 — 2.10
- Wykonanie podlozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ulozeniem plytek
podlogowych
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowej wraz z osprzgtem
3. Remont i adaptacja korytarza — pomieszczenie nr 2.27
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obrobka
- Skucie cokolow z plytek
- Ulozenie nowych plytek podlogowych na istniejacych plytkach wraz z cokolami
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Demontaz i ponowny montaz obudowy rur z ptyt GK
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitow
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz ulozenie nowych plytek na
schodach 1 spocznikach
- Wymiana hydrantéw ppoz. wraz z szatkami i dostosowaniem do istnicjacej instalacji
- Wymiana instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowej wraz z osprzgtem
- Wymiana drzwi zeslizgowych — 2 szt.
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IT PIETRO
1. Remont i adaptacja pomieszczen nr 3.1 - 3.9 oraz 3.20 - 3.21
- Wykonanie gladzi gipsowych
- Skucie istniejacych posadzek
- Wykonanie podlozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ulozeniem plytek
podlogowych
- Malowanie scian

- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowej wraz z osprzgtem
2. Remont i adaptacja korytarza - pomieszczenie nr 3.22
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obrobka
- Skucie cokolow z plytek
- UlozZenie nowych plytek podlogowych na istniejacych plytkach wraz z cokotami
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Malowanie scian

- Malowanie sufitow

- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz utozenie nowych plytek na
schodach 1 spocznikach

- Wymiana hydrantéw ppoz. wraz z szatkami 1 dostosowaniem do istniejgcej instalacji
- Wymiana instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowej wraz z osprzgtem

1.2.

1.3.

Budynek agregatorowni
- Malowanie $cian i sufitow
- Montaz w budynku agregatu pradotworczego kontenerowego o mocy 63 kVA 230/400V
50Hz wraz z dostosowaniem do instalacji elektrycznej

Roboty instalacyjno-elektroenergetyczne:

W zakres robét wchodzg nastepujace instalacje:

Zasilanie obiektu w energie elektrycznag nn 0,4kV;

Instalacje rozdzielnic elektrycznych;

Instalacje tras kablowych 1 wewngtrznych linii zasilajacych;

Instalacje o$wietlenia, podziclong na:

o Instalacje oswietlenia ogdlnego;

o Instalacje oswietlenia awaryjnego;

Instalacje gniazd pradowych ogdlnych;

Instalacje ochrony od porazen elektrycznych;

Instalacje uziemienia, polaczen wyréwnawczych i ochrony odgromowe;j.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng nn 0,4kV
Budynek administracyjno-garazowy 1 agregatorowni posiadajg istniejagce zasilanic w energig
elektryczng z sieci PGE Dystrybucja SA z zewnetrznej stacji transformatorowej SN/nn do szafy RG
zlokalizowanej przy wejsciu do budynku. W zwigzku planowanymi robotami nalezy
zmodernizowac rozdzielnicg RG wraz z ukladami pomiarowymi (dostosowac do wymogow ppoz.

wraz
z uzgodnieniem z rzeczoznawcg oraz OSD).

Uklad SZR - agregat pradotworczy
Jako zasilanie rezerwowe przyj¢to agregat kontenerowy mocy 63 kVA 230/400V 50Hz, ktory
zainstalowany bedzie w istniejagcym budynku agregatorowni. Agregat wyposazony bedzie
w samoczynny uklad rozruchowy zapewniajacy samoczynne jego uruchomienie w chwili zaniku
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napigcia w sieci ZE 1 obcigzenie go pelng moca. Agregat wraz z kompletnym wyposazeniem
elektrycznym 1 urzadzeniami pomocniczymi (wentylacyjnymi, doprowadzenia paliwa
1 odprowadzenia spalin) dostarcza 1 instaluje dostawca/wykonawca. Zastosowany uklad SZR bedzie
posiadal blokady elektryczna 1 mechaniczng uniemozliwiajace podanie napigcia z agregatu na siec
ZE.

Agregat wyposazony bedzie w 24 godzinny zbiornik paliwa. Agregat dostarczony bedzie z pelnym
oprzewodowaniem sterowniczym. Agregat z ukladem SZR zlokalizowanym polgczony bedzie
kablem YAKXS 4x70 mm? z rozdzielnicy glownej RG zlokalizowanej w budynku.

Rozdzial energii elektrycznej. Rozdzielnica gléwna i oddzialowe
Zasilanie budynku administracyjno-garazowego za posrednictwem rozdzielnicy gléwnej RG.
Nalezy wykona¢ modernizacje istniejgcych rozdzielnic wewngtrznych wraz z zasileniami.

Instalacja o$wietlenia wewnetrznego. O$wietlenie wewnetrzne
Instalacja o$wietlenia elektrycznego zostala zaprojektowana na bazie opraw LED. Nalezy dobra¢
oprawy zgodnie z przedmiotowg normg PN-EN 12464-1. Oswictlenie migjsc pracy. Czgs¢ 1:
Migjsca pracy wewnatrz. Obwod instalacji oswietlenia nalezy zabezpieczy¢ wylacznikiem
nadmiarowo—pradowym  B10A. Dodatkowe zabezpieczenic w  postaci  wylgcznika
réznicowopradowego.

Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne
Oprawy awaryjne (indywidualne oprawy o$wictlenia awaryjnego) beda wyposazone we wlasne
moduly awaryjne z akumulatorami o czasie podtrzymania minimum lh. Oswietlenie ewakuacyjne
powinno zapewnia¢ dostrzezenie drdg wyjscia, dostateczng widocznosé przeszkoéd na drogach
wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjscia 1 od wyjscia. Oswietlenie awaryjne powinno
umozliwia¢ takze dostrzezenie punktow alarmowych tj. rgcznych ostrzegaczy pozarowych i sprzetu
przeciwpozarowego umieszczonego wzdluz drog wyjscia (hydranty itp.). Oswictlenie ewakuacyjne
kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw podswietlajagcych piktogramy lub poprzez
umieszczenie podswietlonych lub oswietlonych znakéw informacyjnych. Instalacja opraw i znakdéw
zgodnie z normg PN-EN 1838.
Czas zadzialania opraw oswictlenia awaryjnego nie moze by¢ dluzszy niz 5 s na drodze
ewakuacyjne] 1 w strefie otwartej, 0,2s w strefie wysokiego ryzyka. Natgzenie os$wictlenia
awaryjnego mierzone na poziomie podlogi nie powinno by¢ mniej niz 5 Ix przy punktach pierwszej
pomocy i urzadzeniach przeciwpozarowych, 1 Ix dla drogi ewakuacyjnej, 0,5 Ix dla pola czynnego
strefy otwartej.
Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5; 4x1,5; ukladanymi podtynkowo,
w rurach oraz korytach instalacyjnych. Zalagczanie oswietlenia lokalnie wylacznikami w wykonaniu
n/t o stopniu ochrony IP20 oraz IP44 instalowa¢ na wysokosci 1,2m. Szczegoly rozmieszczenia
instalacji oswietlenia na rysunkach.

Gniazda pradowe ogolne

Wszystkie gniazda 1-fazowe ogolne wykonane beda przewodami trzyzylowymi, natomiast zestawy
3-fazowe w budynku wykonane bedag przewodami pigciozylowymi. Instalacja gniazd ukladana
bedzie w korytach instalacyjnych oraz rurach RL. Kazdy obwod zabezpieczony bedzie
wylacznikiem nadmiarowo - pradowym oraz dodatkowo wylacznikiem réznicowopradowym.
Gniazda ogodlne oraz technologiczne nalezy wykona¢ natynkowo w oparciu o osprzet o stopniu
ochrony IP65 na wysokosci 120 cm (pomieszczenia techniczne) lub 30 cm (pomieszczenia
biurowe).

Ochrona przeciwprzepieciowa
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W nowoprojektowanej rozdzielnicy RG zainstalowane beda ochronniki przepigciowe zapewniajace
ochrong 1 1 II (ograniczniki przepieé klasy T1+T2).

Wylacznik gléwny pozarowy PWP
Budynek administracyjno-garazowy nalezy wyposazy¢ w wylacznik gléwny pozarowy PWP
zgodnie z obowigzujacymi normami w tym zakresie (przed przystgpieniem do wykonywania robot
uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. ppoz.).

Przej$cia przez $ciany oddzielenia p.poz.

Przejscia kablowe oraz koryt przez strefy pozarowe, nalezy zabezpieczy¢ p.poz. o odpornosci
ogniowej $cian oddzielenia pozarowych oraz oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Gléwny Punkt Dystrybucyjny

Nalezy zmodernizowac istniejgca szafe GPD zlokalizowana w pomieszczeniem serwerowni
w budynku administracyjno-garazowym.

Ochrona od porazen.

Ochrong podstawowg stanowig:

e Izolacja czgsci czynnych

e Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej [P20.
Jako dodatkowa ochrong¢ od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wylgcznikami
réznicowo-pragdowymi o znamionowym pradzie roznicowym 30mA, wylgcznikami nadmiarowo-
pradowymi 1 bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czg$ci przewodzace dostepne nalezy
przylaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadaé zyle
ochronna PE koloru zéltoziclonego polaczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czg¢sciami
metalowymi zasilanych urzgdzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu instalacji
zabezpieczony i rozlaczany za pomoca lgcznikow. Natomiast przewdd neutralny N nie moze byé
uziemiony ani lgczy¢ si¢ z przewodem ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu
ochronno-neutralnego PEN. Przewody powinny posiada¢ izolacj¢ na napiccie 0,45/0,75kV,
natomiast kable 0,6/1,0kV .1 bezpieczenstwa na placu budowy.

o Wszelkic zmiany 1 odstepstwa od ninigjszego wsadu technicznego dopuszczone po
uzgodnieniu.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen (réwnorz¢dnych pod wzgledem technicznym
1 technologicznym), zapewniajacych uzyskanie zakladanych parametrow instalacji.

o Wszystkic materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie.

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

e Nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng powykonawcza.

e Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary
sprawdzajace.

1.4. Przedmiot Umowy stanowi zaklad w ruchu. Inwestycja bedzie realizowana z uwzglednieniem
koniecznosci zapewnienia normalnego, zwyklego funkcjonowania jednostek organizacyjnych
Zamawiajacego w tej lokalizacji, ze szczegolnym uwzglednieniem stanowiska kierowania.
Budynek
w trakcie wykonywania prac budowalnych bedzie wykorzystywany przez Zamawiajacego w
czgsci nieobjete] przedmiotem zamdwienia. Realizacja robot budowlanych bedzie si¢ odbywala na
,.czynnym obiekcie”, a Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania procesu realizacji prac
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L5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

w sposéb nie wplywajacy na normalne funkcjonowanie jednostki. W ceng oferty nalezy
wkalkulowa¢ koszty zorganizowania ewentualnych czynnosci zabezpieczajacych mozliwose

normalnego funkcjonowania jednostki, jak: zasilanie agregatami, relokacje, obickty zastepcze, etc.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa

roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zajécia koniecznosci wykonania robdt, ktore nie zostaly wyszczegdlnione
w Dokumentacji projektowej, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykonac te roboty, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na podstawie ancksu
do umowy zawierajacego zestawienie robot koniecznych oraz ich wycene sporzadzong w oparciu
o ceny 1 skladniki cenotwoércze przyjete w Ofercie Wykonawcey 1 zalaczonym do nigj kosztorysie,
a jezeli dana pozycja nie wystepuje w tym kosztorysie, to na podstawie $rednich cen Sekocenbudu
dla wojewodztwa todzkiego z ostatniego dostepnego okresu poprzedzajacego zawarcie ancksu,
przy czym obmiary pod okreslone pozycje kosztorysowe lub podlegajace wycenie podlegaja

weryfikacji Zamawiajgcego oraz inspektorow nadzoru .

Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, w szczegdélnosci nieujete w Dokumentaciji
projektowej, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktorego doszlo do zawarcia Umowy, a ktdre
sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddziclenie wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia
niewspolmierniec wysokich kosztéw lub wykonaniec Umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robdt, a warto$¢ wszystkich takich robdt w ramach Umowy nie przekracza lacznie 50% wartosci
Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie ancksu do umowy,
poprzedzonego sporzadzeniem Protokolu koniecznosci wykonania tych robot oraz kosztorysem,

na zasadach opisanych w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji

Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi ma prawo wydawania

Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany

do wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez:

a) zmniegjszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych

w Dokumentacji projektowe], jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
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z zasadami wiedzy technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji
projektowe;,

b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych,

¢) w przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, nie bedzie mozliwe poprzez obmiar
wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci gdy roboty nie zostaly ujete w Dokumentacji
projektowej, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie

Protokolu koniecznosci.

1.10. Protokol koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika robdt, akceptowany przez

2.1.

2.2.

3.1

3.2.

Zamawiajacego 1 podpisywany przez: Kierownika robot, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Wykonawcg.

. Zalacznikiem do protokolu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesC, jest protokol

z negocjacji, dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika robdt
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca wykona wyceng robdt, wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikdw cenotworczych wskazanych w Ofercie:
- stawka roboczogodziny ,,R”,
- koszty posrednie , Kp” (R+S),
-zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp),
- ceny jednostkowe sprzgtu 1 materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
srednich cen rynkowych Sekocenbud dla wojewodztwa todzkiego z ostatniego dostgpnego okresu
poprzedzajacego wyceng, a w przypadku ich braku ceny materialow 1 sprzgtu zostang przyjete
na podstawic ogdlnie dostgpnych katalogow, w tym rdéwniez cen dostawcOw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.
- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktaddéw Rzeczowych KNR.
2. Terminy
Termin zakonczenia robot ustala si¢ na 9 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym datg
zakonczenia roboét jest data protokolu odbioru koncowego robot bez uwag.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminic obwigzywania gwarancji, to jest w okresie ... ...
miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usunaé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy. Termin na usunigcie wady, ujawnione] w okresie gwarancji lub r¢kojmi

wynosi 30 dni od dnia zgloszenia wady.

3. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy:
- Dokumentacji projektowej w formie papierowej,
- protokolarnego przekazania Terenu robot,
- udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze robot,
¢) wyznaczania terminow odbioréw robot nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
d) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
¢) terminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana wylacznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwiazanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania odbioréw w terminach okreslonych Umowa:
a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robot zanikajacych,
¢) czegs$ciowych,
d) koncowego calosci robdt,
¢) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.7. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych, bedacych przedmiotem

Umowy, wyznaczajac upowaznionych przedstawicicli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez

Wykonawce zakonczenia robot.

4. Zarzadzanie realizacja Umowy

4.1 Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig

do pelnienia obowigzkdw Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2

43

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy

wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezace] koordynacji robot

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1.

5.2.

z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa 1 pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego

w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pismie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora

do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robot, wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni
od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem
mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehiagcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na 7 dni roboczych przed

dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

5. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapoznania si¢ z Dokumentacja projektowa i zlozenia w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
uwag lub zastrzezen,

b) prowadzenia dokumentacji robot budowlanych oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej,

c) wskazania Kierownika robot lub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji, dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

f) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;,

g) umozliwienia wstgpu na Teren robdt wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawcg,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robot i1 brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

1) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

1) utrzymywania porzadku na Terenie robdt oraz utylizacji odpaddéw na swoj koszt zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
1 postanowieniami Umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajagcych niezbgdne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materialow 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udzialu w realizacji Umowy.

0) ubezpieczenia robot budowlanych,

p) wykonywania Przedmiotu umowy za pomoca 0sob zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie

q) do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz zabezpieczenia drog
1 obiektow inzynieryjnych,

r) podejmowania niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i1 przyrody na Terenie robot
1 wokol Terenu robot,

s) biezacej kontroli jakosci robot budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy 1 Materialow,
na zasadach okreslonych w Zalaczniku Nr 7 do umowy.

Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy od godziny 6.00 do godz. 22.00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od

poniedziatku do soboty wlacznie. Budynek podczas wykonywania prac budowlanych bedzie

uzytkowany przez Zamawiajacego w czgsciach nicobjgtych inwestycja.

Brak mozliwosci wykonywania robot z powodu ztych warunkéw atmosferycznych winien zostaé

potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym

Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

rob6t w godzinach 22.00 — 6.00.

5.7. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

a) ksigzke obmiarow,

b) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

¢) pozostale dokumenty z robot budowlanych.

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy rowniez opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskicgo do akceptacji 1 przechowywanie na terenie robot po
zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacii,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamédwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt 1 usuwania
ewentualnych Wad.

0Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego robot, Wykonawce
obciazaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych

za szkode spowodowana:

a) wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot 1 tkwila w obickcie, ktorego dotyczy

przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu

Umowy;

b) wypadkiem =zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego lub czynnosciami Wykonawcy na

Terenie robot po dniu Odbioru koncowego.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Wykonawca pokryje koszty napraw i1 przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujge stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postegpem robdt oraz Odbiorami robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza be¢dzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania nini¢jszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej 1 elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od

dnia zgloszenia robét przez Wykonawcee do Odbioru koncowego.
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5.17. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Wykonawce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. - Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2023 poz.1465 ).

5.18. Obowiazek okreslony w pkt. 6.17 dotyczy takze Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazde] umowie zawierane] z Podwykonawca
w tym celu stosowne postanowienia.

5.19. Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dotyczy prac fizycznych bezposrednio zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy tj. robotnikow budowlanych z wyjatkiem osob kierujacych
budowa, wykonujacych obsluge geodezyjng, dostawcow materialow  budowlanych
oraz inspektoréw nadzoru.

5.20. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg poprzez:

a) zadanic oswiadczen 1 dokumentéw w zakresic potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywanie ich oceny,
b) zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania robét.
521. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
dowodow potwierdzajacych spelnianie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych Przedmiot

umowy na podstawie umowy o prace, np.:

a) oswiadczenia Wykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osOb, zawierajacego
wskazanie czynnosci wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu,

b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopii umoéw o pracg osob
wykonujacych Przedmiot umowy, wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony, przy czym kopie umow powinny by¢ sporzadzone w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) (bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

¢) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez Wykonawce skladek
na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce kopii dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownikdw przez pracodawce do ubezpieczen, sporzadzonych w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 1. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 922 ze zm.).
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5.22.

5.23.

5.24.

5.25.
5.26.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $smier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo na Terenie robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstale
w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy chyba, ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz

za jakos$¢ zastosowanych do robot Materialow.

6. Potencjal Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego jesli dotyczy),
na zasoby ktorego w zakresie wiedzy 1/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac
Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (W jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresic Wykonawca bedzie zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmnigj takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci trzeciego jesli dotyczy), na zasoby ktorego
w zakresie zasobow finansowych Wykonawca powolywal si¢ skladajac Oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcg z przyczyn niewyplacalnosci oraz bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie

obcigzaja Zamawiajacego.

Strona 18 z 50



6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

b)

¢)

Dokument potwierdzajacy zobowiazanie .......... (podmiot trzeci trzeciego jesli dotyczy) do
solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy
w zakresie zasobow finansowych, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegolowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia zostanie dolaczony do

Umowy jako zal. nr 9.

7. Kierownik robét

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ........................................... jako Kierownika robot,
ktoéry jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych
art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika robdt na inng osobg
o wymaganych prawem kwalifikacjach po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i1 zgodnie
z procedurg okreslong w pkt. 10.1 - 10.3.

Kierownik robot ma obowigzek przebywania na Terenie robot w trakcie wykonywania robdt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy: ...... s s a Podwykonawcom powierzy wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda

Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz
termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktore scisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
Umowa zawartag pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktoérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgsciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg,
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8.3.

3.6.

d)

g)

h)

a)

b)

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercic Wykonawcy,
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy |
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personclem
1 sprzgtem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czegsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenic Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalgcznik do tej umowy — zal. nr 8,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo, w tym takze dokumentow, potwierdzajacych zatrudnianie
pracownikow,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby
wykonujagce wskazane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz. U z 2023 poz. 1465)), w szczegdlnosci w zakresie robot budowlanych lub prac
instalacyjnych.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowien:
uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,
sprzecznych z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych lub postanowieniami Umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot 1 ich wycena, wraz z czgscia dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktéore majg by¢ realizowane na podstawiec Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
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8.7.

3.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zglasza w formie
pisemnegj sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, gdy umowa zawiera postanowienia sprzeczne z postanowieniami pkt. 8.5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 8.9, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi stanowigce czg¢s¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1%
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt. 19.1.1, oraz Umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ushug o wartosci wickszej niz 50 000 z1i.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8.11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz
okreslony w pkt. 8.4a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku zgloszenia zastrzezen do umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigecia z Terenu robdt
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

9.1.

Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowg W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt. 8.6 — 8.12.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt. 8.16,
stosuje si¢ zasady okreslone w pkt. 8.6 — 8.14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rckojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usuni¢ na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg z Terenu robot,
jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie robot naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o

podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢gle umowy na jezyk polski.

9. Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obicktywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

9.2. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,

o ktérych mowa w pkt. 9.1 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych 0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych,

kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe —
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku

personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronic Wykonawcy 1 nie

moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w pkt. 9.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i nic wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik robdt oraz kierownicy robot

branzowych (jezeli kierownicy robot bramzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali

1 wykonywali swoje obowiazki na Terenie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily na

Terenie robot oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywic wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob nickompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt. 9.6, Wykonawca wyznaczy

odpowiedniag osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt. 9.1. 1 pkt. 9.2.

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu

do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnic z ktdérym bedzie realizowany

przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej w ukladzie

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony

w czytelny sposdb w wersji zawierajace] wyroznienie poszczegdlnych etapow postgpu

w realizacji robdt budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robot

wedlug dzialow. oraz z uwzglednieniem wydatkowania przez Zamawiajacego kwot, o ktorych

mowa w § 19.1.1 Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej] Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia 1 zakonczenia robot skladajacych si¢ na
przedmiot Umowy,

b) ogolny opis metod realizacji robot budowlanych i etapdéw realizacji Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt. 10.1, w ciaggu 7 dni roboczych od

daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslonym w pkt. 10.6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

W przypadku nicuwzglednienia w calosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w pkt. 10.6, lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna okreslong w pkt.
28.2b za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

10.10.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ale nie moze
dotyczy¢ przesunigeia terminu zakonczenia robot. Zatwierdzanie zmian w harmonogramie

odbywa si¢ na zasadach okreslonych w pkt. 10.5.

10.11.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

Terminu zakonczenia robédt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

10.12.Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey bgdzie obicktywnie

zagrazal Terminowi zakonczenia robo6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie poézniej niz
w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu

naprawczego.

10.13.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez

zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

10.14.Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,

Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
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Zamawiajacego o przedluzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robdt oraz

o zwrot poniesionych kosztow.

10.15.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych na

podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie robdt, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

10.16.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robo6t budowlanych.

11. Sila wyzsza

. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, z¢ Umowa ni¢ moze by¢ realizowana z powodu

dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.
W przypadku wystgpienia Sily wyzsze] lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajace na Terenie robdt.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie 1 utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedlozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (tj. Dz. U. Nr 120, poz. 1126) ni¢ pdzni¢j niz 3 dni robocze
przed datg rozpoczgcia robot.

13. Ubezpieczenie Wykonawcy
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu robot, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do

terminowego oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzone] dzialalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody
spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i1 innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza
niz 1 000 000,00 zl,

¢) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt. 13.1. musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania

platnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w pkt. 13.1 w szczegolnosci skladki ubezpieczeniowe,

pokrywa w calosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie

zaplaty sktadki, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu robot. W przypadku uchybienia

przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymag si¢ z przekazaniem Terenu

robot do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych

w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt. 13.1- 13.4, przedstawiajac Zamawiajgcemu

dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie

umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmnigj miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy

ubezpieczenia.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

14. Utrzymanie Terenu robot
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu robot, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu robdt.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie robot oraz utrzymanie Terenu
robét w odpowiednim stanic 1 porzadku zapobicgajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren robét przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu robdt przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczacy
uslugi w zakresie ochrony os6b 1 mienia od dnia przejecia Terenu robot do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren robdt,

¢) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami 1 odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu robot.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby

nie zakldécaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren robdt w stanie

wolnym od nadmiemych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé¢ wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprz¢t, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z Terenu robot.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobicgawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkow

sgsiadujacych z Terenem robdt oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace

z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowa¢ Teren robot

1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia

Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren robot nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 14.5,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe

doprowadzenie Terenu robdt do nalezytego stanu.

Zamawiajacy, w ramach umowy zobowiazany jest do wskazania Wykonawcy, najpdznicj w dniu

przekazania terenu robdt:

- punktu poboru wody,
- punktu odprowadzania $cickow

- punktu poboru energii elektrycznej.

14.10.Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania podlicznikéw wody 1 energii na wlasny koszt.

14.11. Wykonawca bedzie obcigzany za media zuzyte do wykonania przedmiotu umowy (energie

elektryczng, wode, scieki) przez Zamawiajacego na podstawie protokolu zawierajacego spisane
dane z podlicznikow wedlug stanu na dzien rozpoczecia 1 zakonczenia robdt budowlanych. Do

wyliczenia ilosci 1 kosztow zuzytej energii elektrycznej przyjmuje si¢ ilos¢ 1 koszt zuzytej energii
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

elektrycznej wyliczony na podstawie odczytu podlicznika po zakonczeniu robdt pomnozongj
przez stawke za 1 kWh ustalong na podstawie faktur wystawionych przez dostawcdéw tych
mediow (PGE Obrot, PGE Dystrybucja). Stawka 1 kWh obejmowac bedzie wszystkie skladniki
wyszcezegolnione na w/w. fakturach za sprzedaz i dystrybucje energii. Do wyliczenia ilosci
1 kosztéw zuzytej wody 1 $ciekdw przyjmuje si¢ ilos¢ zuzyte] wody 1 $cickow, wyliczone na
podstawie odczytu wodomierza po zakonczeniu robot. Zamawiajacy pomnozy ilo$¢ zuzytej wody
oraz stawki za 1 m?® ustalonej na podstawie faktur, ktore zaplacil dostawcy wody z miesigca
poprzedzajacego termin rozliczenia. Stawka 1 m® obejmowaé bedzie wszystkie skladniki
wyszczegolnione na w/w fakturze. Rozliczenie bedzie obywalo si¢ w systemie kwartalnym (tj. po
31.12, 31.03,30.06 oraz po podpisaniu protokolu koncowego robét).

15. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowiazany do niczwlocznego powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktore mogg mie¢
wplyw w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia
robét.
Nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 15.1 lub
przekazania informagcji, ktorej mowa w pkt. 15.2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng
ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robdt budowlanych
wynikajgcych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje 1 przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskicgo do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigeia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na wykonanie Umowy.

16. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg mienie Zamawiajgcego
oraz naterenie robot, wykonane przez siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robot,
do dnia Odbioru koncowego robdt, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materialach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt
W sposob zapewniajacy zgodnos¢ robot 1 materialdéw z wymaganiami, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do
wbudowania/zamontowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem
Umowy;, za uszkodzenia powstale w okresic wykonywania robot lub w  okresie
odpowiedzialnosci Wykonawey za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

17. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7
dni roboczych 1 nie dluzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi Wykonaweca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcey.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 17.1, Zamawiajacy
moze, po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy
w wezwaniu do usunigcia wad, zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (umowne wykonanie zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

18. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej Iub ktora ulega
zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
zawiadamianiem o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza odbior robdt Protokolem odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niczwlocznie, nie poznigj niz
w terminie okreslonym w pkt. 18.3.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robdt,
a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Po zakonczeniu wykonania czgsci robdt, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czgsci robot

poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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18.7. Dokonanie Odbioru czgsciowego nastepuje Protokolem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czg¢$ciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

18.8. Wykaz robot, o ktorym mowa w pkt. 18.7, jest akceptowany i1 korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

18.9. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
robdt 1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot 1 zgloszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.

18.10.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

18.11.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoly odbioréw
technicznych 1 odbiorow czesciowych, $swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
robot budowlanych.

18.12.0dbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspdlpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

18.13.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

18.14 . Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robot do odbioru.

18.15.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robo6t, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

18.16.Komisja sporzadza Protokol odbioru koncowego robot. Podpisany Protokol odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.

18.17.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad

w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
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bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do
usuni¢cia wad, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze).
18.18.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych nieusuwalnych Zamawiajacy moze zadaé
obniZzenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy wady te uniemozliwiaja prawidlowe korzystanie
z przedmiotu umowy — odmowi¢ odbioru i od umowy odstgpic.
18.19.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokolu odbioru koficowego robot.
18.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji
jakosci. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nicobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
18.21. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci.
18.22.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuni¢cia Wady, Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy w wezwaniu do usunigcia usterek, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze).
18.23.0dbior gwarancyjny bedzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakosci, w ciggu 14 dni
roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci, w celu oceny robdt zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie gwarancji.
18.24.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.
18.25.0dbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sig
po uplywie okresu gwarancji jakosci.
18.26.0dbiodr ostateczny sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad 1 potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
18.27.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu gwarancji Protokol odbioru
ostatecznego.
18.28.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa w pkt. 18.26, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas

Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia
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19.1.
19.1.1.

19.1.2.
19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego do uplywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.
Postanowienia pkt. 18.18 stosuje si¢ odpowiednio.
19. Wynagrodzenie i warunki platnosci

Zasady ogoélne
Z tytulu prawidlowego 1 nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, w wysokosci netto ... zl (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem

. % VAT w wysokosci ... zb (stownie: ... zlotych), co lacznie stanowi kwote brutto
w  wysokosci ... 2zl (stownie: ....... zlotych). Kwota wynagrodzenia Wykonawcy
(z uwzglednieniem ewentualnie udziclonych zaliczek) Wykonawcy musi by¢ zgodna z planem
wydatkowania srodkow publicznych Zamawiajacego. Kwota wynagrodzenia (z uwzglednieniem
ewentualnie udzielonych zaliczek) nie moze przekroczy¢ w roku 2024 roku kwoty 1 872 910 zt
brutto (z podatkiem vat), z zastrzezeniem pkt. 19.1.5.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie po wykonaniu Przedmiotu
umowy, potwierdzonym Protokolem odbioru koncowego robdt. Dopuszcza si¢ dokonanie
platnosci czgsciowych w trakcie realizacji Umowy na zasadach okreslonych w Umowie w
oparciu
o obmiar wykonanych rob6t w danym miesi¢cznym okresie rozliczeniowym potwierdzonych
1 odebranych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.
Platnos¢ czgsciowa moze nastgpi¢ po wykonaniu czesci robot budowlanych, nie czgsciej niz 1
raz w miesiacu z dolu po jego zakonczeniu lub w ostatnim dniu tego miesigca, na podstawie
faktury czegs$ciowej, wystawione] na podstawie podpisancgo przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego bez uwag protokolu odbioru robot czesciowych oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokol odbioru
robdt czgsciowych jest sporzadzany wylacznie na potrzeby rozliczenia z Wykonawca, za$
podpisanie protokohi odbioru robét czesciowych nie stanowi odbioru robot w rozumieniu prawa
budowlanego
1 potwierdzenia zgodnosci z Umowa. Zakres wykonanych robdt czgsciowych musi by¢ zgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ceny jednostkowe poszczegolnych wykonanych
robot beda ustalane na podstawie kosztorysu stanowigcego zalacznik do Oferty Wykonawcy,
a w razie ich braku na podstawie Umowy tj. srednich cen Sekocenbud w wojewodztwie todzkim
za ostatni dostgpny okres poprzedzajacy miesiac wykonania danych robét .
Zamawiajacy dopuszcza udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczek na
poczet wykonania zamowienia do wysokosci 30 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
pod warunkiem jej uprzedniego zabezpieczenia do wysokosci 100 % wartosci udzielonej
zaliczki. Zamawiajagcy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze Wykonawca

wykaze, ze wykonal zamoéwienie w zakresie wartosci poprzednio udzielonych zaliczek i rozliczyt
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19.1.6.
19.1.7.

19.1.8.

19.1.9.

w calosci otrzymang zaliczke. Udzielajac zaliczki Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku nastepujacych formach:

I)porgczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielcze) kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

2)gwarancjach bankowych;

3)gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b pomoc finansowa
udzielana przez Agencje ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci;

5)w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoldziclcze) kasy oszczednosciowo-
kredytowe;;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
Zabezpieczenie zaliczki musi by¢ udzielone 1 wniesione do Zamawiajacego przed udzieleniem
zaliczki. W razie udzielenia zaliczki, zaliczka podlega rozliczeniu poprzez potracenie
z platnosci czgsciowych w wysokosci co najmniej 25% wartosci faktury czesciowej, na co
Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia w trakcie
realizacji Umowy.

Platnos¢ czgsciowa moze stanowi¢ maksymalnie 90% kwoty brutto okreslonej w pkt 19.1.1.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu Przedmiotu umowy,
potwierdzonym Protokolem odbioru koncowego robot. Suma brutto faktury czesciowe]
1 koncowej nic moze przekracza¢ kwoty brutto okreslonej w pkt 19.1.1.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w zlotych polskich na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wykonawca zobowiagzany jest do podania na fakturze numeru konta bankowego, zgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w e¢lektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego
niezgodnego z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej platnos¢ za fakture zostanie wstrzymana do czasu podania
wlasciwego numeru rachunku bankowego.

Wynagrodzenie Wykonawcey uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki, lacznie

z VAT oraz oplaty celne 1 inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robdt.

19.1.10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

19.1.11. Wynagrodzenie platne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen

zgodnie z postanowieniami § 19.1.12 - § 19.1.18 (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).

19.1.12. Zapisy niniejszej klauzuli maja zastosowanie przy wystapieniu zmiany wskaznika produkcji
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19.1.13.

19.1.14.

19.1.15.

budowlano-montazowej dla budowy budynkéw GUS o co najmniej 10% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika z daty zawarcia Umowy, z zastrzezeniem postanowien art. 439 ust. 3
ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objgta postanowieniami,
Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie si¢ uwazalo, ze Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia
wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli
Waloryzacyjnej nie podlegajg wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie postanowien
§ 40 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo Zamowien
Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robot dodatkowych niezaleznie od
trybu zlecenia tych robot, oraz przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien
Publicznych, chyba, ze wartosci te opierajg si¢ na kosztorysie stanowiacym zalacznik do Oferty
Wykonawcy.

Kwoty platne Wykonawcy bedg waloryzowane kwartalnie, na przyszlos¢, poczawszy od
trzeciego kwartalu obowigzywania Umowy. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wartosci
robot juz wykonanych w dwoch pierwszych kwartalach obowigzywania Umowy.
Wynagrodzenie platne Wykonawcy podlegac¢ bedzie waloryzacji o wspolczynnik zmiany cen

(WWn) liczony wedlug wzoru:
Wn = w(n-1) X Cn/100

dzie:
(inn — jest narastajgcym wskaznikiem waloryzacji osiggnietym w okresie ,,n” w stosunku do
poprzedniego kwartalu
C, — jest wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej (dla budynkow) osiggnietym w
okresie n”
w stosunku do poprzedniego kwartatu publikowany przez GUS
Wi n—1) wskaznik Wy, z kwartalu poprzedniego, dla pierwszego okresu (wskaznik bazowy),
data podpisania umowy Wym-1y = 1.
Obliczony w ten sposob wskaznik Wy, mnoznikiem korygujacym, o ktory nalezy
zwaloryzowac wartos$¢ robot wykonanych w okresie "n™:

Rn=Rno X Wn

R, - wartos¢ robot budowlanych wykonanych w okresie ,,n” po waloryzacji

R0 — wartos¢ robot budowlanych wykonanych w okresie ,,n”" zgodna z pierwotng wartosciq

UmMowy

Obliczona w ten sposob wartos¢ jest nowa wartoscig wynagrodzenia, od ktorej nalezy odjac
wartos$¢ pierwotng wykonanych robot, w celu obliczenia wartosci waloryzacji podlegajace]
podziatowi:

Wia=(Ry-Ri0)x50%
Gdzie:
50% - odpowiada podzialowi ryzyka pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;
W, — wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia
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19.1.16.

19.1.17.

19.1.18.

19.1.19.

19.1.20.

19.1.21.

19.1.22.

19.1.23.

W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestal by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikoéw w biuletynach GUS
odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona
gdy Prezes GUS oglosi wskazniki dla danego kwartalu obje¢tego Protokolem czg$ciowym
stanowiacym podstawe do czesciowej zaplaty za wykonane roboty budowlane.

Wykonawca wystepujac o czesciowa zaplate za wykonane roboty budowlane, obliczy wstgpne
wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w Protokole cze$ciowym zrealizowanych w
kazdym miesigcu, uzywajac ostatniego z opublikowanych miesigcznych wskaznikow GUS.
Ustalone w ten sposob wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS
dotyczacych kwartalu, za ktory wystawiony zostal Protokol czesciowy niezwlocznie po ich
publikacji.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekceie
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
pierwotnie w ofercic Wykonawcy.

Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z Klauzulag Waloryzacyjng
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, a podwykonawca
dalszemu, podwykonawcy z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub uslugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigey,

3) gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa.

W umowach zawicranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawca
1 dalszym Podwykonawcg, ktorych przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych lub ustug,
a ktérych okres obowigzywania przekracza 12 miesigcy Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujace, ze kwoty platne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostoéw lub spadkdéw cen, zgodnie
z ninigjsza Klauzulg Waloryzacyjna.

Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy umowa
o Podwykonawstwo lub wspolpraca pomigdzy stronami przekracza lub przekroczy 12 miesigey
np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca.

Uprawnieniec do podwyzszenia Wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego
paragrafu nie przysluguje w zakresie w jakim Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem
Umowy.

Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane kwartalnie
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19.2.

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

19.2.5.

19.2.6.

a maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie

przekroczy 5% wartosci zawarte) umowy o podwykonawstwo.

Platnosci

Zaplata za faktury nastapi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawione] przez Wykonawce faktury, pod warunkiem przedlozenia przez

Wykonawce dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 19.2.2.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcodw
1 dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci 1 dowody
potwierdzajace zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajacych z Umédw o podwykonawstwo,
przekazanych Zamawiajacemu.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o Zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcg
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, o ktorych mowa w pkt. 19.2.4, podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
a) nic dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
¢) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w pkt. 1923, jezeli
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19.2.7.

19.2.8.

19.2.9.

19.2.10.

19.2.11.

19.2.12.

19.2.13.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbioér robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w pkt. 19.2 4 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaplaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skicrowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 19.2.2,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
pkt. 19.2.2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do Zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt. 19.2.4 zawierajace
szczegolowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych,
dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos$é
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na tg wymagalno$¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt. 19.2.4 1 wykaze
niczasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt.
19.2 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.
Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 19.2.4 1 potwierdzi
zasadnosc takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 19.2 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokolu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub uslug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub

Podwykonawcg 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
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Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub  Umowy

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

19.2.14. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey lub

wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcey od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace] dokonanej

platnosci.

19.2.15. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

19.2.16. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania

Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

19.2.17. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu

platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do

wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.

19.2.18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
1 Wykonawca zalaczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznos¢, cala kwota wynikajaca z faktury zostanie

wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

20. Prawa autorskie

20.1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach wynagrodzenia, okreslonego w pkt.
20.1.1 Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat,
calos$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 1. 0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calo$¢ nicograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworow, w szczegodlnosei takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ckspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami,
instalacjami itp. obiektoéw 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach cksploatacji wskazanych w pkt. 20.2 Réwnoczesnie Wykonawca

przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikow, na ktoérych
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utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

20.2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czg¢sci bedzie mogl korzysta¢ z niej

w calosci lub w czesci, na nastgpujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie 1 odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

¢) wykorzystanic w  zakresic koniecznym dla prawidlowej cksploatacji  utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i1 czasie w dowolngj liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wiclokrotne wykorzystywaniec do opracowania 1 realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

1) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

1) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji.

20.3. Postanowienia pkt. 20.1.1 20.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objctych

ta dokumentacjg.

20.4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 20.2 moze
nastgpowac w calosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych
podmiotow, w tym jako czg$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacji, itd.

20.5. W przypadku wystapienia przez jakakolwick osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak 1 majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na sicbie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstagpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty

obstugi prawnej postgpowania,
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20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

22.1.

22.2.

c) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub osoéb zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktdérych mowa w pkt. 20.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie

tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

21. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres rowny okresowi gwarancji od daty Odbioru konicowego robot,
na zasadach okreslonych w Umowie oraz w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci oraz rekojmi na okres ... miesigcy ( zgodnie z oferta nie mniej niz 48
miesiecy), liczac od daty Odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych w Zalaczniku nr

6 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt.
19.1.1 przejmuje na sicbic wszelkic obowigzki wynikajace z serwisowania 1 konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia majace wplyw na trwalo$¢ gwarancji

producenta.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zalacznikiem nr 6 do Umowy w dacie Odbioru koncowego, przy czym termin usuwania
wad w ramach gwarancji nic moze by¢ dluzszy niz 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia

Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub usterki.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, jest w zwloce z usunigciem
wady lub usuniec Wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuni¢ciec Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
Usunigcie Wad nastgpuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
22, Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidsl na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach 1 w formach okreslonych w art. 450

ust. 1 ustawy Pzp na kwote réwna 5% wynagrodzenia okreslonego w pkt. 19.1.1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego

wobec Wykonawcey o zaplate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiaZzacg w okresiec wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady
fizyczne 1 gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do mniezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw
na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres

wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpicczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot bez

uwag.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszezen z tytulu gwarancji i rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (slownie: ...)
PLN, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu, na podstawie

protokotu odbioru ostatecznego robot bez uwag .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

1 zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcey w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

22.10.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany

okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozni¢j niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego

Zabezpieczenia.

22.11 Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt. 22.10 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie

wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

22.12. Zamawiajgcy zwroci Wykonawey srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

23. Zmiana Umowy
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23.1.

23.2.

23.3.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej, w formie ancksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci 1 moga by¢ dokonywane w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp oraz

w sytuacjach okreslonych w niniejszym pkt Umowy.

Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu robdt, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowe) w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bedg mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizac)i prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

¢) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

¢) gdy wystagpia opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz ni¢ sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niczaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sily wyzsze] uniemozliwiajagce] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy lub jej zalacznikdéw w zakresie

Materialéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub

zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot, wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nigistotne odstepstwo od Dokumentacji projektowej, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 PrBud,

¢) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe], rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchoéw lub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkdéw Terenu robot odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub

blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Jezeli Wykonawca wnioskuje o przedluzenie Terminu zakonczenia robot na podstawie pkt. 23.2
Umowy, o zmiany Umowy w zakresic Materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie
pkt. 23.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w pkt. 23.4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pbézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru uprawniony jest do zgdania wszelkich dokumentow

1 informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany umowy.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania
zmiany Umowy 1 terminie podpisania ancksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze ni¢ stanowia zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednegj ze stron Umowy.
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23.9.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany:

— stawki  podatku od towarow 1 uslug oraz  podatku  akcyzowego,
— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalngj stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki  skladki na  ubezpieczenia  spoleczne  lub  ubezpieczenie  zdrowotne,
— zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziemika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

(. Dz. U. 22023 r. poz. 46)

jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce 1 zostang

nalezycie udokumentowane. Wynagrodzenic Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu o nalezycie

udokumentowany wzrost kosztoéw wykonania Umowy, przy czym zwickszone wynagrodzenie

Wykonawcy nie nalezy si¢ za okresy, w ktorych Wykonawca pozostawal w zwloce w wykonaniu

Umowy .

24.1.

24.2.

24. QOdstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajace) odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie 1 pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$Cuczyni zZadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 14 dni robocze
1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 14 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcey dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu robét albo nie rozpoczal robdt albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

¢) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) wykonany Przedmiot umowy zawiera wady istotnic nicusuwalne, uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu umowy w sposob zgodny z jego przeznaczeniem.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoscei
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24 3.

24 4.

25.1.

25.2.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsc

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
Odstapienie od Umowy winno nastgpi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.
25. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu robot,
przekracza 30 dni;

b) nastgpilo przerwanie robdt z winy Zamawiajacego 1 nie jest kontynuowane pomimo
pisemnego wezwania oraz wyznaczenia dodatkowego terminu do umozliwienia Wykonawcy
wykonywania robot, a przerwa w robotach przekracza 5 tygodni;

¢) Zamawiajacy odmawia bez waznej przyczyny odbioru robét.

Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.

26. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren r1obdt 1 opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,

Dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminic do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstapieniu od Umowy z przyczyn niczaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu robot
urzadzenia Zaplecza robot przez niego dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia,

niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robot przerwanych i1 zabezpieczajacych

oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu robét.
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26.5.

26.6.

27.1.

27.2.

27.3.

274.

275.

28.1.

28.2.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robdt tymczasowych na swdj koszt 1 ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymezasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcey.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.
27, Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegolowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych,
zawierajacy inwentaryzacje robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Sporzadzony protokot
bedzie stanowil podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku, wylacznie

w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn ni¢ lezacych po stronie Wykonawcey.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nicobjetych Umowa, jezeli odstapienie

nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstagpienia, wyliczone na podstawie danych zawartych w kosztorysie
uproszczonym, pomnigjszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy 1 urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obickt, wylacznie w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwick
ze stron z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcey.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 Terenu robot oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

W kazdym przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytulu

rekojmi 1 gwarancji do robdt dotychczas wykonanych,
28. Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy na zasadach, okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W ponizej okreslonych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w pkt. 19.1.1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, w wykonaniu Przedmiotu

umowy w terminie okreslonym w pkt. 3.1,
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b) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt. 10.1, w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

¢) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 19.1.1 za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

d) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie re¢kojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 19.1.1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu
na usunigcic Wad,

¢) za zwlok¢ w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 200 zi
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

f) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 19.1.1,

g) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
500 zI za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednie] platnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

h) za nicterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 200 zI za kazdy dzien zwloki liczony od dnia uplywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

1)za nieprzedlozenic do =zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200 zlotych za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

1) zanieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 200 zlotych za kazda nieprzedlozong kopi¢ Umowy lub jej
zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego

terminie, w wysokosci 200 zlotych,

1) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 19.1.1,

m)za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawcee trwajace powyzej 30 dni
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 19.1.1, za kazdy rozpoczety

dzien przerwy w wykonywaniu robdt,
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28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

29.1.

29.2.

n) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy
1 zaplacenia skladek zgodnie z pkt. 13.1 Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu
dokumentéow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia 1 oplacenia skladek
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 500 zl, za kazde

naruszenie,

0) w przypadku stwierdzenia, ze Teren roboét nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.14.5

w wysokosci 500 zI za kazde naruszenie,

p) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do nalozenia kary umownej

w wysokosci 200 zl polskich, za kazde naruszenie,

q) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robot, bedzie wykonywala inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w pkt. 19.1.1 Umowy,

r) 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania robot przez osoby niezatrudnione na

umowe o prace,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 35% wynagrodzenia brutto, okreslonego

w pkt. 19.1.1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt. 28.2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, niewymienionych w pkt. 28.2.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia przyslugujacego

Wykonawcy.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dor¢czenia Stronie wezwania do zaplaty.
W razie opoznienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenic przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwick

innych obowigzkdéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.
29, Postanowienia koncowe
Wszelkie spory, wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa, beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego, wedlug prawa polskiego.

Umowa zostala sporzadzona w jezyku polskim wedlug prawa polskiego.
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29.3.

294.

29.5.

Umowa zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach na ... stronach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postegpowania na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegbdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogolne  rozporzadzenie o  ochronic  danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” informuje, ze:

29.5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zamoéwienia publicznego

jest Zamawiajacy, tj. Komendant Powiatowy Panstwowe] Strazy Pozarmej z siedzibg w
Opocznie przy ul. Rolnej 1, 26-300 Opoczno, tel./fax. 44 645 32 00/44 645 32 08, adres e-

mail: opoczno@lodzkie. straz.gov.pl.

29.5.2. W Komendzie Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarne] w Lodzi wyznaczony zostat

Inspektor Ochrony Danych mgr Ewa Chrzanowska (90-521 £.60dz, ul. Wolczanska 111/113,
tel. 42 63 15 155, adres e-mail: iod@lodzkie straz.gov.pl).

29.5.3. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zwigzanym

z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonym na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z

2024 r. poz. 1320).

29.5.4. Dane osobowe przetwarzane sg w celu wypelnienia obowigzkow prawnych, cigzacych na

Zamawiajgcym w zwigzku z udzieleniem zamoéwienia publicznego w zastosowanym przez
Zamawiajacego trybie postgpowania oraz w celu wykonania umowy zawartej na skutek

przeprowadzenia tego postgpowania.

29.5.5. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty upowaznione na podstawie przepisow

prawa lub wykonujace zadania realizowane w interesie publicznym, osoby lub podmioty,
ktorym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu przepisoOw prawa w
tym o ustawy o doste¢pie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 roku (tj. Dz.U. z
2022 r. poz. 902 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023
1. poz. 1270 ze zm.) oraz operator pocztowy/kurier, inne podmioty z ktérymi Administrator
zawarl umowy powierzenia danych (w tym $wiadczacym uslugi prawnicze, audytowe,
informatyczne niszczenia dokumentdéw).Podanie danych osobowych jest obowiazkowe, a
konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie niemoznos¢ udzielenie zamoéwienia i

zawarcia umowy.

29.5.6. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow,

okreslonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
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przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku
o narodowym zasobie archiwalnym 1 archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

29.5.7. Podanic danych osobowych jest obowiazkowe, a konsekwencja niepodania danych
osobowych bedzie niemozno$¢ udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy.

29.5.8. Dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o ktérym mowa w art. 22 RODO.

29.5.9. Osoby, ktorych dane sg przetwarzane posiadaja:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana, dotyczacych narusza przepisy
RODO.

29.5.10. Nie przystuguje jednoczesnie:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Zalacznik nr 1 - Umocowanie do reprezentowania Wykonawcey.

2. Zalacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa w rozumieniu Umowy.

3. Zalacznik nr 3 - Kosztorys.

4.Zalacznik nr 4 - Dane teleadresowe stron.

5. Zalacznik nr 5 - Oferta Wykonawcy.

6. Zalacznik nr 6 - Warunki gwarancji.

7. Zakacznik nr 7 - Dokument, potwierdzajacy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci jesli dotyczy) do
solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

8. Zalacznik nr 8 - Dokumenty, potwierdzajace wiedzg 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy (jesli dotyczy).
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